w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remontu nawierzchni drogi wojewodzkiej

nr 470 Koscielec-Turek-Kalisz na odcinku od m. Feliksow do m. Prazuchy Nowe w zakresie szczegdtowo

okreslonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikadji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia obejmujacej: dokumentacje
projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogolne), Specyfikacje Techniczne (ST).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza sie niezbedne do realizacji

Przedmiotu Umowy.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 22020 r. poz. 215) oraz wymaganiom
okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wiasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§3
Termin zakoniczenia robét 23.07.2021r.
Termin ostatecznego odbioru 06.08.2021r.
3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych
do dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o ktorym mowa w ust. 2 powyzej.
4. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu o ktérym mowa w ust. 1i 2 powyzej o okres trwania przyczyn,

z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajacego,

2) gdy wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robdt - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw
na przyjety harmonogram realizacji robot,

3) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, ktéra udokumentowana bedzie zatwierdzonym
protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji rob6t dodatkowych,

4) w sytuacji konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia robot dodatkowych,
ktore wstrzymuija lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

5)  dziatan 0sob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron,

6) dziatania sity wyzszej i klesk Zywiotowych majacych bezpoéredni wptyw na termin wykonania
Umowy.

5. Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony,
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3) zmiany danych rejestrowych,

4)  zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 4 powyzej,
wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, w terminie
umozliwiajagcym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem termindw, o ktorych mowa
wust. 1i 2 powyzej.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, wskazanych przez Wykonawce we wniosku,
o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1i 2 powyzej wymaga pisemnego aneksu do Umowy,
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej mozliwa jest tylko po wczesniejszym
udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.
Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1i 2 powyzej nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 4 Umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 Umowy.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalaja zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto ............occeooeeeercccee zt (stownie ztotych: ... i.../100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto W WYSOKOSC .....oovveeeevvveeveeveerereenes zt.
Podatek VAT w wysoKOSCi .......ococce. zt.
Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust.1 powyzej , jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato

wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporzadzony metoda kalkulacji uproszczone;.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o protokot
odbioru czesciowego elementdw robdt, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na
kwote ustalong w dotaczonym do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym i podpisanym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Kazde dot3czone do protokotu odbioru zestawienie wartosci wykonanych
robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie
zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.
Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o protokot odbioru
ostatecznego, faktury VAT wystawionej przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dofaczonym do protokotu odbioru ostatecznego zestawieniu wartosci  wykonanych robdt
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do protokotu odbioru zestawienie wartosci wykonanych robot musi byc¢
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczenia

2



10.

1.

12.

1.

3.

i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktore
roboty zostaty wykonane przez podwykonawcdw, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy ze
wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycji TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z fakturg VAT Wvykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcdw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawcdw robét objetych
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z oswiadczeniem kiedy naleznosci objete dang fakturg stajg sie
wymagalne.
Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1Umowy, ktéra moze by¢ powigkszona
lub pomniejszona o wartosci wynikajgce z protokotdw koniecznosci.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 12 Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robat
budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 7 dni przed terminem ptatnosci faktury, o ktdrym mowa w ust. 11 ponizej przedstawic
Zamawiajgcemu dowody dokonania ptatnosci dla Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow za roboty
rozliczane protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty dla Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcdw Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.
Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Dat3 zaptaty
jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewaddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan
i dostarczy¢ do siedziby RDW w Kole.
§6
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robdt, polecac dokonywanie
takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca
powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robat objetych kosztorysem ofertowym,
2) pomingc jakies roboty,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej.
4) wykonac¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach przedmiotu
zamowienia.
Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.
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. Wykonanie innych robot niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robot w stosunku

do kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci

zawierajacego opis robodt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot

W oparciu o zapisy § 7 Umowy.

. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot o ktorych mowa w ust. 4 powyzej wytgcznie

po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma

za nie wynagrodzenia.

§7

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1Umowy zmian, odpowiadaja opisowi

pozycji w Tabeli elementdw rozliczeniowych (dalej , TER"), cena jednostkowa okreslona w TER uzywana

jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecern wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 Umowy nie odpowiadaja

opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny

jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych srednich cen
robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS 60-916 Poznan,

ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robat drogowych,

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlane;.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny nakfadow rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Nakfadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robot dla

ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR wg. innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczer cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawic

Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian (w formie protokotu

koniecznosci) przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§8

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazanie terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przestrzeganie ogoélnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

2) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST,

3) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogélne i ST, badania
laboratoryjne bed3 prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcéw robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.
Wykonawca winien uzyskac akceptacje laboratorium do czasu przekazania terenu budowy,



4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,

5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

6) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

7) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot,

8) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

9) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot
budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizadji ruchu,

10) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadji
Zamawiajgcego do czasu przekazania terenu budowy,

11) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie
z ST Wymagania Ogolne,

12) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.

Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentow, o ktorych mowa w ust.2 pkt. 9 - 10 powyzej bedzie

traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich oséb wykonujgcych roboty budowlane

wymienione w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Obowiazek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawce do zatrudnienia na

umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 4.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz 0sob o ktérych mowa

W ust.4 powyzej zanonimizowany w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw

zqgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko pracownika

nie podlega anonimizacji) wraz z oswiadczeniem, Ze s3 one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa
zmiana 0s6b, o ktdrych mowa powyzej wymaga korekty wykazu 0séb wykonujgcych zamowienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu

umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci s3 osobami wskazanymi przez

Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 6. Wykonawca zobowigze osoby do podania imienia

i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych

umozliwiajacych identyfikacje 0séb wykonujgcych prace na budowie Zamawiajgcy wezwie Kierownika



Robot do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy
ich zatrudnienia.
§9
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
bedy takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0sdb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru

budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz

udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.
§T1

1. Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach

petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bed3 dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§12
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozyGach TER: .......oooooooooooeoeeeeeeeeeee s
2. Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust.
1PZP w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1PZP,
beda nastepujace podmioty: ...

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
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wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe

10.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie pozniej niz w terminie 14
dni przed jej planowanym zawarciem. przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dot3czy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;,

3) poszczegdlne pozyce TER w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
nie s3 tozsame z pozycjami TER, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 Umowy,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegdlnych pozycji TER naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktdrego
ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy wysokos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegolnych pozycjach TER  Umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w pozycji TER, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 Umowy,

5) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 12,

6) odbior robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiaj3cego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyt3gczeniem umdw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie obowigzkowi,
réwniez umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s dostawy dotyczace materiatow sktadowych
mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyfaczenia, o ktdrych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 2 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. W szczegdlnosci zabezpieczenie nie moze byc czynione poprzez potracenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot.
Przepisy ust. 2 - 12 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 powyzej. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa
W niniejszym ustepie, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktdrym mowa w § 3 ust.1i 2 Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktérych po przedstawieniu
dokumentow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajgcy odméwi wyrazenia zgody na zawarcie
umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcéow,
jak za swoje wiasne.
§13
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeéciowe, odbidr ostateczny, odbidr
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania Ogdlne
iST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
§14
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego (w przypadku oznakowania cienkowarstwowego okres rekojmi ustala
sie na 1rok, w przypadku grubowarstwowego - na 3 lata).
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robot
lub od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie (nie krotszym niz 21 dni z zastrzezeniem ze w sytuadji
zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wade w terminie krotszym -
ustalonym przez Zamawiajgcego) Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajacy wady.
Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zapfaci
na rzecz Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie, o ktorym mowa w § 4 Umowy, tj. kwote 7t (stownie ztotych:

).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 powyzej kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:




1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego robot

2)30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego
w § 14 ust. 1 Umowy. Jesli w Umowie wskazano kilka réznych okresow rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktore;

mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie,

bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego, przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.
§16
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 %
od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1Umowy, za kazdy dzien opéznienia,

2) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 %
od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1Umowy, za kazdy dzier opéznienia,

3) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do termindw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieri op6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad;

4) 7 tytutu odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1
Umowy,

5) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktorej
mowa w § 12 Umowy,

6) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt brutto,

7) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 200,00 zt brutto,

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 200,00 z
brutto,

9) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 12 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto,

10) za opdznienie w ustawieniu tablic informacyjnych zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 12) Umowy
w wysokosci 100 z¢ brutto za kazdy dzien opdznienia,

11) za kazdorazowe niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig w wysokosci 500 z4 brutto,
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12) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 11) Umowy w wysokosci
500 zt brutto,

13) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane
w § 8 ust 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 200,00 ztotych brutto,

Strony uzgadniaja maksymalny limit kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1pkt 1), 2) powyzej na kwote

odpowiadajacg 209% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. TUmowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1

Umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa w § 17 ust.

3Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajagcy ma prawo potracenia z wierzytelnosci
Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym
rdwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z tym paragrafem Umowy.

W przypadku jednoczesnego opoznienia w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy

oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie

terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét.
§17

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

2) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposdb niezgodny z Dokumentacjg przetargows,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa,

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy,

6) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacjie Umowy bez dokonania czynnosci, o ktdrych mowa
w §12 Umowy;

7) wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 15 Umowy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 4 ust. TUmowy.

W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust. 1 Umowy Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca:

a) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robot przerwanych, Zamawiajgcy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy,

n



b) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od daty odstgpienia, usunie
z terenu budowy materiaty, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w miejsce wskazane wskazane przez
Zamawiajacego,

¢) Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu.

2) Zamawiajacy:

a) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowg
i ST do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 10 Umowy,

b) sporzadzi zestawieniem wartosci wykonanych robdt (na podstawie obmiaru robdt) wedtug stanu
na dzien odstapienia,

¢) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozdr w terminie do 14 dni od daty wykonania
zestawienia wartosci wykonanych robot.

3. Zamawiajacemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy -
mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust. 3 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego,

2) Zamawiajgcy sporzadzi zestawienie wartosci wykonanych robdt (na podstawie obmiaru robot)
wedtug stanu na dzien odstapienia.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 1 miesigca
od powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

§18

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych

robot.

§19

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje Przedmiotu
Zamowienia lub swiadczenia Stron,

2) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna
usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretadji jej zapisow przez Strony.

§20

1. W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
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3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg Umowy bed3 rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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