w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 269
Szczerkowo - Kowal na odcinku Rogézno - Chrustowo wraz z budowa chodnika w m. Rybno
w granicach istniejgcego pasa drogowego - Etap | w zakresie szczegétowo okreslonym w Ofercie
Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obejmujacej: dokumentacje projektows,
Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogolne), Specyfikacje Techniczne (ST).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza sie niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1powyzej, powinny odpowiada, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 266) oraz wymaganiom
okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac na wiasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§3
Termin zakonczenia robot 30.08.2019r.
Termin ostatecznego odbioru 12.09.2019r.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o ktérym mowa w ust. 2 powyzej.

4. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu o ktérym mowa w ust. 1i 2 powyzej o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot beda

nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajaceqo;

2) gdy wystapig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robdt - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram realizacji robot;

3) koniecznodci realizacji robdt dodatkowych, ktéra udokumentowana bedzie zatwierdzonym
protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji robét dodatkowych;

4) w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia robdt dodatkowych,
ktore wstrzymuija lub op6zniaja realizacje przedmiotu umowy,

5) dziata 0sob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron;

6) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych majacych bezpoéredni wptyw na termin wykonania
Umowy.



10.

1.

12.

1.

2.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest mozliwa w nastepujacych

przypadkach:

1) gdy, przyjete w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne,
rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowanie niewybuchéw
i niewypatow w istotny sposob mogg skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotowej umowy;

2) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy, w szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacji lub inne obiekty budowlane;

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizj.

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony;

3) zmiany danych rejestrowych;

4) zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 4 i 5 powyzej,

wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 7, w terminie umozliwiajgcym

jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu realizacji umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, wskazanych przez Wykonawce we wniosku,

o ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora

Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony

pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminow realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia

okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiana terminow realizacji Umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy,

z zastrzezeniem § 6 ust. 2 Umowy.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto .........ccccooocccecccccevveeeenees 7t (stownie ztotych: ..o i..../100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w WySOKOSCi ...vvveveeveeeeeeeeeeeeeeeeee zt.
Podatek VAT w wysokosCi ........ooooeve.... zt.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.1 powyzej , jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato

wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporzadzony metoda kalkulacji uproszczone;.

§5



1.

10.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o protokot
odbioru czesciowego elementdw robdt, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na
kwote ustalong w dofgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dofaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi byc¢
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcdw lub Dalszych
Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie
zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.

Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o protokot odbioru
ostatecznego, faktury VAT wystawionej przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dofaczone do faktury
zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez
Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie wartosci
wykonanych robdt musi potwierdza¢, ktdre roboty zostaty wykonane przez podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy ze wskazaniem jaka cze$¢ wynagrodzenia z danej pozycii
TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.

Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcdw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawcow robot objetych
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z oswiadczeniem kiedy naleznosci objete dang fakturg stajg sie
wymagalne.

Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1Umowy, ktéra moze by¢ powiekszona
lub pomniejszona o wartosci wynikajace z protokotéw koniecznosci.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 12 Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Do faktury wystawionej w oparciu o protokédt odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 7 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 9 ponizej przedstawic
Zamawiajagcemu dowody dokonania ptatnosci dla Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow za
roboty rozliczane protokotem odbioru ostatecznego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty dla Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest
dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz 0s6b trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.



1.

Fakture nalezy wystawic na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznar NIP
718 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan i
dostarczy¢ do siedziby RDW w Kole ul. Torurska 200, 62-600 Koto.

§6

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robdt, polecac dokonywanie
takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca
powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc jakies roboty,

3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowe;.

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach przedmiotu

zamowienia.

Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego.
Wykonanie innych robdt niz wymienione w kosztorysie ofertowym |ub zmiana ilosci robdt w stosunku do
kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznodci
zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot
W oparciu o zapisy § 7 Umowy.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot o ktdrych mowa w ust. 4 powyzej wytacznie po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

§7
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1Umowy zmian, odpowiadaja opisowi
pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych (dalej ,TER”), cena jednostkowa okreslona w TER uzywana
jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z polecern wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 Umowy nie odpowiadaja
opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych srednich cen
robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS 60-916 Poznan,
ul. Stablewskiego 43.:
1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robot drogowych;
2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w lit. a) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlane;.



3 Dla kalkulacji Wykonawca wezmie rédwniez pod uwage ceny naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Norm Naktaddw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw Rzeczowych a w przypadku robét dla
ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR wg. innych ogdlnie stosowanych katalogow
lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

4 Wykonawca powinien dokona¢ wyliczer cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian (w formie protokotu
koniecznosci) przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§8
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy przekazanie terenu budowy,
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przestrzeganie ogdlnych wymagarn dotyczacych rob6t w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne,

2) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagari
okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST,

3) kontrola jako$ci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogolne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcdw robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na prowadzenie
petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.

Wykonawca winien uzyskac akceptacje laboratorium do czasu przekazania placu budowy.

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,

5) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt pozostawienie catego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

6) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

7) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$c robot lub
termin zakorczenia robét,

8) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

9) oznakowac zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

10) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przeditozenie go do akceptagji
Zamawiajacego do czasu przekazania placu budowy,
1) opracowanie harmonogramu realizacji robdt i przedtozenie go do czasu przekazania placu budowy ijego
aktualizowanie,
1) 12) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne,
14) 13) ustawienie tablic informacyjnych o realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.
3. Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentow, o ktérych mowa w ust.2 pkt. 9 - 10 powyzej bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.



Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osdb wykonujgce roboty budowlane
wymienione w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych..

Obowiazek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby o ktorych mowa w ust. 4.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz osob o ktérych mowa
W ust.4 powyzej zanonimizowany w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji) wraz z o$wiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa zmiana 0sob,
o ktérych mowa powyzej wymaga korekty wykazu osob wykonujacych zaméwienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 6. Wykonawca zobowigze osoby do podania imienia
i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajacych identyfikacje os6b wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika
Robdt do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami
Specyfikadji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0sob niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.



§10

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

—_

§T
Zamawiajacy do czasu przekazania placu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej bed3 dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§12
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach TER: ..............
Podwykonawcami, na ktérych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust.
1PZP w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1PZP,
beda nastepujace podmioty: .........
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie pdzniej niz w terminie 14
dni przed jej planowanym zawarciem przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dot3czy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Zamawiajacy w ciagu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagarn okreslonych w SIWZ
2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3 ust.
1i2 Umowy;
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4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

6) umowa nie zawiera uregulowar dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania tych umoéw
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw
innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym  w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie obowigzkowi,
rdwniez umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy dotyczace materiatéw sktadowych
mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

okreslony w ust. 5 pkt 2 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod
rygorem wystapienia o zapfate kary umownej.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. W szczegolnosci zabezpieczenie nie moze by¢ czynione poprzez potracenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot.

Przepisy ust. 2 - 12 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
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Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wyt3cznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust.1i 2 Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych po przedstawieniu
dokumentow, o ktérych w niniejszym paragrafie Zamawiajgcy odmowi wyrazenia zgody na zawarcie
umowy z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, jak za
swoje wiasne.

§13
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny, odbior
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w ST Wymagania Ogdlne
iST.
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2. Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot

1.

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§14

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego (w przypadku oznakowania cienkowarstwowego okres rekojmi ustala sie na 1

rok, w przypadku grubowarstwowego - na 3 lata).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robét lub od
daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 21 dni
z zastrzezeniem Ze w Sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wade
w terminie krotszym - ustalonym przez Zamawiajgcego), to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy bez zgody sadu.

§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 4 Umowy, t. kwote _____ 7t (stownie ztotych:
).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 powyzej kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego robét

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 14
ust. TUmowy. Jesli w Umowie wskazano kilka réznych okresow rekojmi uznaje sie, Ze zwrot zabezpieczenia
nastapi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktore;
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez
odrebnego wezwania przez Zamawiajacego, przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

§16
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,
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za op6znienie w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do termindw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad

z tytutu odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 4 ust. 1
Umowy,

za brak zapfaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,01 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia w dokonaniu zaptaty;

za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci :000,00-500 z4 brutto;

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 500,00 zt brutto;

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto;

za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktorym
mowa w § 12 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokoéci 500 zt brutto.

za opdznienie w ustawieniu tablic informacyjne zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 13) Umowy w wysokosci 150
zt brutto za kazdy dzier opoznienia,

za kazdorazowe niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig w wysokosci 500 z4 brutto,

za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 12) Umowy w wysokosci 150 zt
brutto,

za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu realizacji robét i jego uaktualnienia w wysokosci 150 zt
brutto,

za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0séb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 8 ust 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 500,00 ztotych brutto,
za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezyte wykonania
umowy i okresu rekojmi, o ktorym mowa w § 3 ust. 11 Umowy, najpdzniej w dniu uptywu terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
1.000,00 ztotych brutto,

Strony uzgadniaja maksymalny limit kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) powyzej na
kwote odpowiadajacg 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. TUmowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w



§ 4 ust.1 Umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstagpienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktdrych
mowa w § 17 ust. TUmowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajagcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej
naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

6. W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy
oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie
terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§17
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

2) czynnosci objete Umowa wykonuije bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposab niezgodny z Dokumentacja projektowa, ST
Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa,

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy,

6) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje Umowy bez dokonania czynnosci o ktorych mowa
w § 12 Umowy;

7) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktdrym mowa w § 12 ust. 15 Umowy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 4 ust. TUmowy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust. 1 Umowy Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca:

a) na swodj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreSlonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robot przerwanych, Zamawiajacy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy,

b) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 30 dni od daty odstapienia, usunie
z terenu budowy materiaty, o ktdrych mowa w § 2 ust. 1 Umowy, wskazane przez Zamawiajacego,

¢) Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren do czasu przekazania placu budowy
Zamawiajgcemu

2) Zamawiajacy:

a) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i
ST do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 9 Umowy,

b) sporzadzi zestawienie wartosci wykonanych robdt (na podstawie obmiaru) wedtug stanu na
dzien odstapienia,



¢) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozor w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia.
3. Zamawiajacemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy -
mozliwo$¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.
4. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust.3 Umowy:
1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.
2) Zamawiajacy sporzadzi zestawienie wartosci wykonanych robdt (na podstawie obmiaru) wedtug
stanu na dzien odstapienia.
5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawierac uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie Tmiesiecy od
powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

§18
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robot.

§19

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastgpi¢ w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje Przedmiotu
Zamowienia lub Swiadczenia Stron;

2) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna
usungc w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretadji jej zapisow przez Strony.

§20
1. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994
r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
3. Wszelkie spory mogace wynikac w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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