w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.)
W trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Budowe $ciezki rowerowej przy drodze
wojewoddzkiej nr 442 Wrzesnia - Kalisz na odc. Tomice - Gizatki - etap Il w zakresie szczegotowo
okreslonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obejmujacej:
dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje
Techniczne (ST).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza sie niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. Dz. U. 2 2019 r. poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wiasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§3
Termin zakoniczenia robdt 2 wrzesnia 2019 r.
Termin ostatecznego odbioru 16 wrzesnia 2019 .
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej.

4. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu o ktorym mowa w ust. 11 2 powyzej o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajaceqo;

2) gdy wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robdt - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram realizacji robot;

3) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, ktéra udokumentowana bedzie zatwierdzonym
protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji rob6t dodatkowych;

4) w sytuacji koniecznosci wykonania robat zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia robét dodatkowych,
ktore wstrzymuija lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

5) dziatania sity wyzszej i klesk Zywiotowych majacych bezpoéredni wptyw na termin wykonania
Umowy.

N -



10.

1.

12.

1.

2.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest mozliwa w nastepujgcym
przypadku: odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenu
budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowane lub bfednie zinwentaryzowane sieci,
instalacji lub inne obiekty budowlane;

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0s6b reprezentujacych strony;

3) zmiany danych rejestrowych;

4) zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 4 i 5 powyzej,
wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ kierownikowi RDW wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 7, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminéw, o ktdrych mowa w ust. 1i 2 powyzej.
Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, wskazanych przez Wykonawce we wniosku,
o ktorym mowa w ust. 7, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez pracownika
RDW w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1i 2 powyzej wymaga pisemnego aneksu do Umowy,
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 powyzej mozliwa jest tylko po wczesniejszym
udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.
Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej nie powoduje zmiany wynagrodzenia
okreslonego w § 4 Umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 Umowy.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto .........ococeveececsceee. zt (stownie ztotych: ... i.../100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto W WYSOKOSC ......ooveeessvveeveererrerrernns zt.
Podatek VAT w wysokosci .................... zt.

Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust.1 powyzej , jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato
wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporzadzony metoda kalkulacji uproszczone;.

§5

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o protokét odbioru ostatecznego,
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do
protokotu odbioru ostatecznego zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez
Wykonawce. Dotgczone do protokotu zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, podpisane przez Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia
i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktore
roboty zostaty wykonane przez podwykonawcdw, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy ze
wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycji TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.



1.

Wraz z fakturg VAT Wvykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawcdw robét objetych
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z oswiadczeniem kiedy naleznosci objete dang fakturg stajg sie
wymagalne.

Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 7 dni przed terminem pfatnosci faktury o ktorym mowa w ust. 7 ponizej
przedstawi¢ Zamawiajgcemu  dowody dokonania ptatnosci dla  Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcéw za roboty rozliczane protokotem odbioru ostatecznego

Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1 Umowy, ktéra moze byc
powiekszona lub pomniejszona o wartosci wynikajace z protokotdéw koniecznosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty dla Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Naleznosci z tytutu faktur beda pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Dat3 zaptaty
jest dzier wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan
i dostarczy¢ do siedziby RDW w Koninie.

§6

Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowga realizacji robdt, polecac
dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a
Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszyc ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pominac jakies roboty,

3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej.

4) wykonac¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach przedmiotu

zamowienia.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego.
Wykonanie innych robét niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robdt w stosunku do
kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci
zawierajacego opis robodt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot
W oparciu o zapisy § 7 Umowy.



5. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot o ktérych mowa w ust. 4 powyzej wytacznie po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

§7

1 Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 Umowy zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji w Tabeli elementdw rozliczeniowych (dalej , TER”), cena jednostkowa okreslona w TER
uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

2 Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 Umowy nie odpowiadajg
opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych srednich cen
robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS 60-916 Poznan,
ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny
zestaw srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w lit. a) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlane;.

3 Dla kalkulacji Wykonawca wezmie roéwniez pod uwage ceny naktaddw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw Rzeczowych a w przypadku robdt dla
ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR wg. innych ogoélnie stosowanych
katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

4 Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian (w formie protokotu
koniecznosci) przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§8
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy przekazanie terenu budowy,
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,
2) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST,
3) kontrola jako$ci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogdlne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcow robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.
4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,



5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt pozostawienie catego terenu
budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,
6) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,
7) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robat
lub termin zakonczenia robot,
8) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
9) ustawi¢ oznakowanie na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizadji ruchu,
10) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego do czasu
przekazania terenu budowy,
11) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt z uwzglednieniem wszystkich pozycji
ujetych w TER,
12) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne,
13) ustawienie tablic informacyjnych o realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogodlne.
Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentu, o ktérych mowa w ust.2 pkt. 10 powyzej bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany
terminu zakoniczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0sob wykonujace roboty budowlane
wymienione w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych.
Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia
na umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 4.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajagcemu wykaz o0séb o ktorych mowa
W ust.4 powyzej zanonimizowany w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji) wraz z oswiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa
zmiana 0s6b, o ktdrych mowa powyzej wymaga korekty wykazu 0séb wykonujacych zamowienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 6. Wykonawca zobowigze osoby do podania imienia
i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajacych identyfikacje 0sdb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika
Robot do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia.
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§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
bedy takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0sdb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0sdb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§1M
Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce osobach
nadzorujgcych przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

§12

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach TER: .................

Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust.
1PZP w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
PZP, beda nastepujace podmioty: ..........

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny



Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe

10.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie pézniej niz w terminie 7
dni przed jej planowanym zawarciem. przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3 ust.
1i2 Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy,

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania tych uméw
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotdw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyt3gczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy,
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jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie obowigzkowi,
rowniez umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy dotyczace materiatow
sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytgczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich,
nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 2 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. W szczegdlnosci zabezpieczenie nie moze byc czynione poprzez potracenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot.
Przepisy ust. 2 - 12 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyt3cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 15 powyzej. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych
mowa w niniejszym ustepie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 3 ust.1i 2 Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktérych po przedstawieniu
dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajagcy odmowi wyrazenia zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcdw, jak za
swoje wiasne.

§13
Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbidr ostateczny, odbior przed uptywem
okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreSlonych w ST Wymagania Ogolne
iST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§14
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego (w przypadku oznakowania cienkowarstwowego okres rekojmi ustala sie na 1
rok, w przypadku grubowarstwowego - na 3 lata).
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robét lub od
daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie krotszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w Sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usuna¢ wade
w terminie krétszym - ustalonym przez Zamawiajgceqo), to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zgody sadu.

§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 4 Umowy, t. kwote _____ 7t (stownie ztotych:

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 powyzej kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w  terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego robét



2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 14
ust. 1 Umowy. Jesli w Umowie wskazano kilka rdznych okreséw rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktore;
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez
odrebnego wezwania przez Zamawiajacego, przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

§16
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opoznienia,

2) za op6znienie w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad

4) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 4 ust. 1
Umowy,

5) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktorej
mowa w § 12 Umowy;

6) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 z4 brutto;

7) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 200,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie powiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 200,00 zt
brutto;

9) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktorym
mowa w § 12 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto.

10) za opdznienie w ustawieniu tablic informacyjnych zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 13) Umowy
w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien opdznienia,

1) za kazdorazowe niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig w wysokosci 200 zt brutto,



12) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 12) Umowy w wysokosci 100 zt
brutto,

13) zakazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 100 zt brutto,

14) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane
w § 8 ust 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 500,00 ztotych brutto,

15) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezyte wykonania
umowy i okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 3 ust. 12 Umowy, najpozniej w dniu uptywu terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
1.000,00 ztotych brutto

. Strony uzgadniaja maksymalny limit kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1pkt 1), 2) powyzej na kwote

odpowiadajaca 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. TUmowy.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1

Umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa w § 17 ust.

TUmowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystgpienia przez

Zamawiajgcego z zadaniem zapfacenia kar. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej

naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

.- W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy

oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie

terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét.

§17
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:
a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,
b) czynnosci objete Umowg wykonuije bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz Wykonawca,
¢) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z Dokumentacjg projektows,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa,
d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,
e) zprzyczyn wskazanychw §9 ust. 5 Umowy,
f) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacjie Umowy bez dokonania czynnosci o ktérych mowa
w §12 Umowy.
W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust. 1 Umowy Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca:
a) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robot przerwanych, Zamawiajacy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy,



b) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni od daty odstapienia, usunie
z terenu budowy materiaty, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 Umowy, wskazane przez Zamawiajacego,

¢) Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

2) Zamawiajacy:

a) zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST
do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 9 Umowy,

b) sporzadzi zestawienie wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzier odstapienia,

¢) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozdr w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od
Umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust.3 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego.

2) Zamawiajgcy sporzadzi zestawienie wartosci wykonanych robdt (wedtug obmiaru) wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie Tmiesigc od
powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

§18
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robot.

§19

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastgpi¢ w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
Przedmiotu Zamowienia lub swiadczenia Stron;

2) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna
usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretadji jej zapisow przez Strony.

§20
1. W sprawach nie urequlowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .



3. Wszelkie spory mogace wynikac w zwigzku z realizacjg Umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



