w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Budowa $ciezki rowerowej przy drodze
wojewddzkiej nr 434 Gostyn - Kunowo etap | w zakresie szczegdtowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy i
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje
Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogolne), Specyfikacje Techniczne (ST).
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza sie niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. Dz. U. 22019 r. poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ na wtasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§3
Termin zakonczenia robdt do 06.09.2019r.
Termin ostatecznego odbioru do 20.09.2019r.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej.

4. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu o ktérym mowa w ust. 11 2 powyzej o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) gdy wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robdt - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram realizacji robot;

3) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, ktéra udokumentowana bedzie zatwierdzonym
protokotem koniecznosci o czas niezbedny do realizacji robdt dodatkowych;

4) w sytuacji konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia robdt dodatkowych,
ktore wstrzymuija lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

5) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktdre nie odpowiada
Wykonawca;

6) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych majgcych bezposredni wptyw na termin wykonania
Umowy.
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1.

12.

1.

2.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest mozliwa w nastepujacych

przypadkach:

1) qdy, przyjete w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne,
rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowanie niewybuchéw
i niewypatow w istotny sposob moga skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotowej umowy;

2) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy, w szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacji lub inne obiekty budowlane;

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sdb reprezentujacych strony;

3) zmiany danych rejestrowych;

4) zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 4 i 5 powyzej,

wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 7, w terminie umozliwiajgcym

jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminéw, o ktdrych mowa w ust. 1i 2 powyzej.

Wystapienie okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 4, wskazanych przez Wykonawce we wniosku,

0 ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora

Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1i 2 powyzej wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 powyzej mozliwa jest tylko po wczesniejszym

udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiana terminéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej nie powoduje zmiany wynagrodzenia

okreslonego w § 4 Umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 Umowy.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalaja zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto ............ooceoeeeereccee zt (stownie ztotych: ... i.../100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto W WYSOKOSC .....covveerevvveeeeererrereernes zt.
Podatek VAT w wysoKoSCi ... zt.

Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust.1 powyzej , jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato
wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporzadzony metoda kalkulacji uproszczone;.
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§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o protokot
odbioru czesciowego elementdw robdt, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na
kwote ustalong w dotaczonym do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym i podpisanym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Kazde dotgczone do protokotu odbioru zestawienie wartosci wykonanych
robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie
zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.
Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1
powyzej nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o protokot odbioru
ostatecznego, faktury VAT wystawionej przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong ozsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do protokotu odbioru zestawienie wartosci wykonanych robot musi byc¢
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczenia
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktore
roboty zostaty wykonane przez podwykonawcdw, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy ze
wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycji TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z fakturg VAT Wvykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawcdw robét objetych
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z oswiadczeniem kiedy naleznosci objete dang fakturg stajg sie
wymagalne.
Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1 Umowy, ktéra moze byc
powiekszona lub pomniejszona o wartosci wynikajace z protokotdéw koniecznosci.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 12 Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 7 dni przed terminem pfatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 10 ponizej
przedstawi¢ Zamawiajgcemu  dowody dokonania pfatnosci  dla Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw za roboty rozliczane protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty dla Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Naleznosci z tytutu faktur beda pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Dat3 zaptaty
jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
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12.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz 0séb trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan
i dostarczy¢ do siedziby WZDW w Koscianie.

§6

Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robdt, polecac
dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bed niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a
Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc jakies roboty,

3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowe;.

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach przedmiotu

zamowienia.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego.
Wykonanie innych robét niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robdt w stosunku do
kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci
zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot
w oparciu 0 zapisy § 7 Umowy.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét o ktdrych mowa w ust. 4 powyzej wyt3cznie po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

§7

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 Umowy zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych (dalej , TER”), cena jednostkowa okreslona w TER
uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecern wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 Umowy nie odpowiadaja
opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych srednich cen
robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS 60-916 Poznan,
ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny

zestaw srednich cen rob6t drogowych;



2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w lit. a) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlane;.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny nakfadow rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktaddw Rzeczowych, Katalogach Naktaddw Rzeczowych a w przypadku robdt dla

ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg. innych ogoélnie stosowanych

katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczer cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawic

Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian (w formie protokotu

koniecznosci) przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§8

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy przekazanie terenu budowy,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogblne,

2) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST,

3) kontrola jako$ci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogdlne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcow robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.
Wykonawca winien uzyskac akceptacje laboratorium do czasu przekazania terenu budowy.

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na  ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,

5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt pozostawienie catego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

6) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

7) informowanie Zamawiajagcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robat
lub termin zakonczenia robot,

8) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

9) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i
przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot
budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizadji ruchu,

10) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadji
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,



11) opracowanie czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci i
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego do czasu przekazania terenu budowy,

12) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt uwzglednieniem wszystkich pozydji
ujetych w TER z uzyskaniem jego akceptacji do czasu przekazania terenu budowy,

13) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne,

14) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

15) w przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w § 3 ust. 4 pkt. 6)
Umowy przedtozenie projektu zamiennego podpisany przez projektanta.

Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentdéw, o ktorych mowa w ust.2 pkt. 9 - 11 powyzej bedzie

traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osdb wykonujgce roboty budowlane

wymienione w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych.

Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia

na umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 4.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajagcemu wykaz o0sdb o ktorych mowa

W ust.4 powyzej zanonimizowany w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw

zqodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko pracownika

nie podlega anonimizacji) wraz z oswiadczeniem, Ze s one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa

zmiana 0s6b, o ktdrych mowa powyzej wymaga korekty wykazu 0sdb wykonujacych zamowienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu

umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci s3 osobami wskazanymi przez

Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 6. Wykonawca zobowigze osoby do podania imienia

i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych

umozliwiajacych identyfikacje 0sdb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika

Robot do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich

zatrudnienia.

§9

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob



bed3 takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0sdb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0sdb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§1

1. Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§12

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach TER: ................

2. Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust.
1PZP w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
PZP, beda nastepujace podmioty: ..........

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie pdzniej niz w terminie 7



10.

dni przed jej planowanym zawarciem przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dot3czy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajagcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3 ust.
1i2 Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania tych uméw
od ich akceptacjii zgody Wykonawcy.

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia przedkfada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyt3gczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie obowigzkowi,
rowniez umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy dotyczace materiatow
sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytaczenia, o ktorych mowa w zdaniach poprzednich,
nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5 pkt 2 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod

rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach

bezgotowkowych. W szczegdlnosci zabezpieczenie nie moze byc czynione poprzez potracenia z naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot.

Przepisy ust. 2 - 12 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego

Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych  zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 powyzej. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania

uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych

mowa W niniejszym ustepie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3ust.1i 2 Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa



2l.

roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktérych po przedstawieniu
dokumentow, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajagcy odméwi wyrazenia zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcéw, jak za
swoje wiasne.

§13

1. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny, odbidr

—_

przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w ST Wymagania Ogdlne
iST.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§14

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego (w przypadku oznakowania cienkowarstwowego okres rekojmi ustala sie na 1
rok, w przypadku grubowarstwowego - na 3 lata).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robét lub od
daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w Sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wade
w terminie krotszym - ustalonym przez Zamawiajgcego), to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zgody sadu.

§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 4 Umowy, t. kwote _____ 7t (stownie ztotych:

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 powyzej kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w  terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego robot

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 14
ust. T Umowy. Jesli w Umowie wskazano kilka réznych okreséw rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktore;
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesienia zabezpieczenia



nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez
odrebnego wezwania przez Zamawiajacego, przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

§16

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

10)

1)

12)

1)
14)

15)

za opoznienie w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
za opoznienie w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieri opoznienia,
za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do termindw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier op6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad

z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 4 ust. 1
Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktore;j
mowa w § 12 Umowy;

za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 400,00 z4 brutto;

za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 200,00 zt brutto;

za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosci 200,00 zt
brutto;

za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 12 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokosci 400,00 zt brutto.

za opoznienie w ustawieniu tablic informacyjnych zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 14 Umowy
w wysokosci 150 zt brutto za kazdy dzien opdznienia,

za kazdorazowe niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig w wysokosci 300 z4 brutto,

za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 13) Umowy w wysokosci 300 z
brutto,

za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 200 z4 brutto,

za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 8 ust 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 100,00 ztotych brutto,
za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i okresu rekojmi, o ktorym mowa w § 3 ust. 11 Umowy, najpézniej w dniu uptywu terminu



okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
500,00 ztotych brutto
. Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) powyzej na kwote
odpowiadajacg 209% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. TUmowy.
. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1
Umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa w § 17 ust.
TUmowy.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajacego z zadaniem zapfacenia kar. Zamawiajagcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej
naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
.- W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy
oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie
terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét.

§17

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

b) czynnosci objete Umowa wykonuije bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

¢) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z Dokumentacjg projektows,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa,

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

e) zprzyczyn wskazanychw §9 ust. 5 Umowy,

f) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacjie Umowy bez dokonania czynnosci o ktdrych mowa
w §12 Umowy;

g) wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 15 Umowy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 4 ust. TUmowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust. 1 Umowy Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca:

a) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robot przerwanych, Zamawiajgcy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy,

b) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni od daty odstapienia, usunie
z terenu budowy materiaty, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 Umowy, wskazane przez Zamawiajacego,



¢) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren do czasu
przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu

2) Zamawiajacy:

a) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST
do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 9 Umowy,

b) sporzadzi zestawienie wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia,

¢) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozdr w terminie do14 dni od daty odstgpienia.

3. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust.3 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.
2) Zamawiajacy sporzadzi zestawienie wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

5. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 1 miesigca
od powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

§18
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robot.

§19

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastgpi¢ w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
Przedmiotu Zamowienia lub swiadczenia Stron;

2) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna
usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretadji jej zapisow przez Strony.

§20
1. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.



§21
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



