w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Przebudowa drogi pieszo-rowerowej
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 190 w Wagrowcu - etap I w zakresie szczegétowo okreslonym w Ofercie
Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obejmujacej: dokumentacje projektows,
Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogolne), Specyfikacje Techniczne (ST).
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza sie niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. Dz. U. 2 2019 r. poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac na wiasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§3

1. Termin zakonczenia robdt do 08.11.2019r.

Termin ostatecznego odbioru do 20.11.2019r.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do

dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej.

4. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu o ktérym mowa w ust. 1i 2 powyzej o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajaceqo;

2) gdy wystapig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robdt - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
realizacje robot;

3) koniecznodci realizacji robdt dodatkowych, ktéra udokumentowana bedzie zatwierdzonym
protokotem koniecznosci o czas niezbedny do realizacji robdt dodatkowych;

4) w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia robdt dodatkowych,
ktore wstrzymuija lub op6zniaja realizacje przedmiotu umowy,

5) konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentagji projektowej, z przyczyn za ktére nie odpowiada
Wykonawca;

6) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych majacych bezpoéredni wptyw na termin wykonania
Umowy.
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Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest mozliwa w nastepujacych

przypadkach:

1) gdy, przyjete w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne,
rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowanie niewybuchéw
i niewypatow w istotny sposob mogg skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotowej umowy;

2) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy, w szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacji lub inne obiekty budowlane.

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sdb reprezentujacych strony;

3) zmiany danych rejestrowych;

4) zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 4 i 5 powyzej,

wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, w terminie umozliwiajgcym

jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminow, o ktorych mowa w ust. 1i 2 powyzej.

Wystapienie okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 4, wskazanych przez Wykonawce we wniosku,

0 ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora

Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktérych mowa w ust. 1i 2 powyzej wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 powyzej mozliwa jest tylko po wczesniejszym

udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej nie powoduje zmiany wynagrodzenia

okreslonego w § 4 Umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 Umowy.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto ..o, 7t (stownie ztotych: ..o i.../100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto W WySOKOSCi ...ooooocceeececcccccccccccccccees zt.
Podatek VAT w wysokosdi .................... zt.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.1 powyzej , jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato
wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporzagdzony metoda kalkulacji uproszczonej.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o protokot
odbioru czesciowego elementdw robdt, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na
kwote ustalong w dotaczonym do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych
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robat sporzadzonym i podpisanym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Kazde dot3czone do protokotu odbioru zestawienie wartosci wykonanych
robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie
zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.

Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w ust. 1
powyzej nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o protokot odbioru
ostatecznego, faktury VAT wystawionej przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzagdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do protokotu odbioru zestawienie wartosci wykonanych robot musi byc¢
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczenia
i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Zestawienie wartosci wykonanych robot musi potwierdzac, ktore
roboty zostaty wykonane przez podwykonawcdw, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy ze
wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycji TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.

Wraz z fakturg VAT Wvykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcdw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawcow robot objetych
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z oSwiadczeniem kiedy naleznosci objete dang fakturg staja sie
wymagalne.

Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1 Umowy, ktéra moze byc¢
powiekszona lub pomniejszona o wartosci wynikajace z protokotow koniecznosci.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 12 Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robat
budowlanych.

Do faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 7 dni przed terminem pfatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 10 ponizej
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody dokonania pfatnosci dla  Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw za roboty rozliczane protokotem odbioru ostatecznego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty dla Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcoéw Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty
jest dzier wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz 0s6b trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgceqo.

Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan
i dostarczy¢ do siedziby RDW w Gnieznie.
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§6

Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robdt, polecac
dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bed3 niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a
Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc jakies roboty,

3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowe;.

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach przedmiotu

zamOwienia.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.
Wykonanie innych robét niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robdt w stosunku do
kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznoci
zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot
W oparciu o zapisy § 7 Umowy.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot o ktdrych mowa w ust. 4 powyzej wytacznie po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

§7

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 Umowy zmian, odpowiadaja

opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych (dalej , TER"), cena jednostkowa okreslona w TER

uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 Umowy nie odpowiadajg

opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny

jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujgcych srednich cen
robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS 60-916 Poznan,

ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny
zestaw srednich cen robdt drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w lit. a) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikow produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny nakfadow rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadéw Rzeczowych a w przypadku robot dla

ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR wg. innych ogdlnie stosowanych

katalogow lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.



4 Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian (w formie protokotu
koniecznosci) przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§8
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy przekazanie terenu budowy,
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

2) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST,

3) kontrola jako$ci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogolne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcow robot. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.
Wykonawca winien uzyskac akceptacje laboratorium do czasu przekazania terenu budowy.

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,

5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajaceqo sie do uzytkowania,

6) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

7) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé¢ na jakos¢ robat
lub termin zakonczenia robot,

8) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

9) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnier i
przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robdt
budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu,

10) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadji
Zamawiajgcego do czasu przekazania terenu budowy,

11) opracowanie czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego na 7 dni przed przystapieniem do poszczegdlnych
asortymentow robot,

12) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z ST Wymagania Ogodlne,

13) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

14) w przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w § 3 ust. 4 pkt. 5) Umowy
przedtozenie projektu zamiennego podpisany przez projektanta.



Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentdw, o ktorych mowa w ust.2 pkt. 9 - 11 powyzej bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakoriczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osdb wykonujgce roboty budowlane
wymienione w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia
na umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 4.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz 0séb o ktérych mowa
W ust.4 powyzej zanonimizowany w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw
zqodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji) wraz z oswiadczeniem, Ze s3 one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa
zmiana 0s6b, o ktdrych mowa powyzej wymaga korekty wykazu 0sdb wykonujgcych zamoéwienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 6. Wykonawca zobowigze osoby do podania imienia
i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajacych identyfikacje 0sdb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika
Robdt do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
bedy takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakorczenia robdt.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.



5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0sdb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym pracownikom, ktore Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§T

1. Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, 0 czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§12

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcoéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach TER: ................

2. Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust.
1PZP w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
PZP, beda nastepujace podmioty: ..........

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, nie pdzniej niz w terminie 7
dni przed jej planowanym zawarciem przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

5. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagar okreslonych w SIWZ
2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3 ust.
112 Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania tych umoéw
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotdw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym  w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyt3gczeniem umdw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie obowigzkowi,
rowniez umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy dotyczace materiatdw
sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich,
nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 z4 brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 2 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. W szczegdlnosci zabezpieczenie nie moze byc czynione poprzez potracenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot.

Przepisy ust. 2 - 12 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
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W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wyt3cznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyt3cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 powyzej. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych
mowa W niniejszym ustepie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 3 ust.1i 2 Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych po przedstawieniu
dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi wyrazenia zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow, jak za
swoje wiasne.
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§13

1. Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny, odbior

przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w ST Wymagania Ogdlne
iST.

. Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§14

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego (w przypadku oznakowania cienkowarstwowego okres rekojmi ustala sie na 1
rok, w przypadku grubowarstwowego - na 3 lata).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robét lub od
daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczeristwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wade
w terminie krtszym - ustalonym przez Zamawiajgcego), to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zgody sadu.

§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 4 Umowy, t. kwote _____ 7t (stownie ztotych:

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 powyzej kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w  terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego robdt

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 14
ust. 1T Umowy. Jesli w Umowie wskazano kilka roznych okresdéw rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktore;
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez
odrebnego wezwania przez Zamawiajacego, przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.
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§16
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za op6znienie w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do termindw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad

4) 7z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 4 ust. 1
Umowy,

5) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktorej
mowa w § 12 Umowy;

6) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt brutto;

7) za kazdorazowe nie przedtozenie poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 500,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto;

9) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 12 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt brutto.

10) za opdznienie w ustawieniu tablic informacyjnych zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 13 Umowy
w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzier opdznienia,

11) za kazdorazowe niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyty
starannoscig w wysokosci 1.000 zt brutto,

12) za niewykonanie dokumentagji fotograficznej, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 12) Umowy w wysokosci 100 zt
brutto,

13) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnoéci wskazane
w § 8 ust 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 500,00 ztotych brutto.

2. Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) powyzej na
kwote odpowiadajaca 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4
ust.1 Umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktorych mowa
w § 17 ust. TUmowy.



4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej
naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

6. W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 Umowy
oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie
terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§17
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

b) czynnosci objete Umowg wykonuije bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca,

¢) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z Dokumentacja projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa,

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

e) zprzyczyn wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy,

f) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacie Umowy bez dokonania czynnosci o ktdrych mowa
w §12 Umowy;

g) wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 15 Umowy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 4 ust. 1TUmowy.

2. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust. 1 Umowy Wykonawce oraz

Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca:

a) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robot przerwanych, Zamawiajgcy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy,

b) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni od daty odstapienia, usunie
z terenu budowy materiaty, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 Umowy, wskazane przez Zamawiajacego,

¢) Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

2) Zamawiajacy:

a) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST
do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 9 Umowy,
b) sporzadzi zestawienie wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzier odstapienia,
¢) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozér w terminie do14 dni od daty odstapienia.
3. Zamawiajagcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia



Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust.3 Umowy:
1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie

okreslonym przez Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy zestawienie wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 1 miesigca
od powziecia informadji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

§18
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robot.

§19

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastgpi¢ w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
Przedmiotu Zamowienia lub swiadczenia Stron;

2) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna
usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretadji jej zapisow przez Strony.

§20
1. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
3. Wszelkie spory mogace wynikac¢ w zwigzku z realizacjg Umowy beda rozstrzygane przez sad whasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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