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U M O W A  Nr   …../…./KŁ/2016 

 

zawarta w dniu ...........2016 roku w Poznaniu pomiędzy: 

WI ELKOP OLSKIM ZARZ ĄDEM  DRÓG WOJ EWÓ DZKI CH  W  P O ZNANI U  61 -

6 23  P o znań ,  u l .  W i l c zak  51  

zwanym w treści niniejszej umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, zwanym w 

treści niniejszej umowy „ZAMAWIAJ ĄCYM” , reprezentowanym przez: 

Pana Pawła Katarzyńskiego                - Dyrektora WZDW 

a: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w treści niniejszej umowy "WYKONAWCĄ" reprezentowanym przez: 

……….. …………………..   - ……………………………………………………. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający zleca, a Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania budowy chodnika i przepustu w m. Powiercie-Kolonia przy drodze 
wojewódzkiej nr 473 w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 
obejmującej: dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne), 
Specyfikacje Techniczne (ST). 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, które okażą się niezbędne do realizacji 
przedmiotu umowy. 

§ 2 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w 
ST Wymagania Ogólne i ST. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST Wymagania Ogólne i w ST. 
 

§ 3 

1. Termin zakończenia robót do 30 sierpnia 2016r. 
Termin rozliczenia ostatecznego zadania do 15 września 2016r. 

2. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z 
wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. 
Dopuszcza się ewentualną zmianę terminu umowy między innymi w następujących przypadkach: 
a) konieczności realizacji robót dodatkowych, która wpływać będzie na termin realizacji robót objętych 

Przedmiotem Umowy i która udokumentowana będzie zatwierdzonym protokołem konieczności, 
b) występowania wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych – pod warunkiem zgłoszenia w 

Dzienniku Budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz wykazania wpływu zaistnienia takich 
warunków na termin realizacji robót, 

c) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za które nie odpowiada 
Wykonawca, 

d) wystąpienia opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
e) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy. 

3. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 umowy, z 
zastrzeżeniem. § 6 pkt 2 umowy. 
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4. Aneks terminowy nie spowoduje żadnych roszczeń stron związanych z przedmiotem aneksu. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony umowy ustalają zgodnie z ofertą 
Wykonawcy na kwotę brutto ………………………………. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………../100). 
W powyższej kwocie uwzględnione zostały: 
Kwota netto w wysokości …………. zł. 
Podatek VAT w wysokości …………… zł. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1, jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostało wyliczone w 
oparciu o kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. 

 

§ 5 

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w 
dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. 
Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora 
Nadzoru, podpisane przez Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 
Zestawienie wartości wykonanych robót musi potwierdzać, które roboty zostały wykonane przez 
podwykonawców, zatwierdzonych zgodnie z treścią § 12 Umowy ze wskazaniem jaka część 
wynagrodzenia z danej pozycji TER należy się danemu podwykonawcy. Ponadto, wraz z fakturą VAT 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie faktur podwykonawców, zatwierdzonych zgodnie z treścią § 
12 Umowy, za zrealizowanie przez podwykonawców robót objętych fakturą VAT Wykonawcy, wraz z 
oświadczeniem kiedy należności objęte daną fakturą stają się wymagalne. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 pkt 1 Umowy, która może być powiększona 
lub pomniejszona o wartości wynikające z protokołów konieczności. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, o których mowa w § 12 
Umowy biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty lub oświadczeń o którym 
mowa w ust.3 powyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze VAT do 30 
dni od daty dostarczenia do WZDW Poznań. Fakturę VAT należy wystawić na adres: Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51 i dostarczyć do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole 
na adres: 62-600 Koło, ul. Toruńska 200. 

6.  Numer Identyfikacji Podatkowej „Zamawiającego” – NIP 972-09-14-891. 
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP: ……………………………..  
8. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej 

Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
9. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek naliczonych 

zgodnie z § 15 Umowy. 
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 § 6 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie 
takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a 
Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
2) pominąć jakieś roboty, 
3) wykonać roboty nie objęte kosztorysem ofertowym a ujęte w dokumentacji projektowej, 
4) wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach przedmiotu 

zamówienia, 
2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki 

tych zmian stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie z 
postanowieniami § 7 umowy. 

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego. 

4. Wykonanie innych robót niż wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilości robót w stosunku do 
kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporządzenia przez Wykonawcę protokołu konieczności 
zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartości robót w oparciu 
o zapisy § 7 – wzór protokołu konieczności stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót o których mowa w pkt 4 wyłącznie po zatwierdzeniu 
protokołu konieczności przez Kierownika RDW Koło. W przypadku gdy Wykonawca wykona wyżej 
wymienione roboty bez zgody Zamawiającego, nie otrzyma za nie wynagrodzenia. 

 
§ 7 

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 6 pkt 1 Umowy zmian, odpowiadają opisowi 
pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych (dalej „TER”), cena jednostkowa określona w TER używana 
jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 6 pkt 1 niniejszej Umowy nie 
odpowiadają opisowi w TER, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację 
ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od aktualnie obowiązujących średnich 
cen materiałów, sprzętu i transportu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD – SERWIS: 
a) w pierwszej kolejności na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa – informacyjny zestaw 
średnich cen robót drogowych; 
b) w przypadku jeśli w publikacji przywołanej w lit. a) powyżej zabraknie dostatecznych danych, 
Wykonawca w następnej kolejności powinien skorzystać z danych serwisu informacji cenowych 
budownictwa – informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej. 

3. Dla kalkulacji Wykonawca weźmie również pod uwagę ceny nakładów rzeczowych określonych w 
Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych a w przypadku robót dla 
których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR wg. innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu 
i transportu w cenniku „Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej” publikowanych w 
wydawnictwie „ORGBUDSERWIS” 60-916 Poznań, ul. Stablewskiego 43. 

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami pkt 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych  
wyliczeniach. 

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian (w formie protokołu konieczności) przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 
§ 8 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie terenu budowy, 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1.5. ST Wymagania 

Ogólne, 
b) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację przetargową z uwzględnieniem wymagań 

określonych w ST Wymagania Ogólne i ST, 
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c) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogólne i ST, badania 
laboratoryjne będą prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie należących do wykonawcy i 
podwykonawców robót. Zamawiający zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 
przez Wykonawcę informacji dotyczącej laboratorium oraz po przedłożeniu umowy na prowadzenie 
pełnego zakresu badań laboratoryjnych podpisaną przez Wykonawcę i Laboratorium, 

d) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 ST 
Wymagania Ogólne, 

e) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i 
nadającego się do użytkowania, 

f) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót 
zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST Wymagania Ogólne i ST, 

g) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót, 

h) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
i) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i 

przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, 
j) opracowanie części ogólnej Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego 

do czasu przekazania placu budowy. 
3. Opóźnienie z tytułu nie przekazania dokumentów, o których mowa w ust.2 pkt. i – j będzie traktowane jako 
powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót lub jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany 
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni 
od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 
takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek 
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana 
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie 
Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający 
wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 11 

1. Zamawiający do czasu przekazania placu budowy poinformuje na piśmie Wykonawcę o osobach pełniących 
funkcję Inspektora Nadzoru. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym Zamawiający powiadomi na piśmie 
Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika 
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 12 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców roboty objęte Przedmiotem Umowy, ujęte w 
następujących pozycjach TER:  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Podwykonawcami, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, 
będą następujące podmioty: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca 
lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 
1) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 1, 
4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego należności Wykonawcy, 
5) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

z Dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich 
akceptacji i zgody Wykonawcy, 

6) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy, 
7) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów 

innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione. 
8) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów 

innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione. 
6. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8.  Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 

9.  Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 4 niniejszej 
umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie 
obowiązkowi, również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy dotyczące 
materiałów składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach 
poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.  
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11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 4 pkt 2, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

12. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.  

14.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w 
ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 13, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy.  

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3, a także nie może być podstawą roszczeń 
finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w których po przedstawieniu dokumentów, 
o których w niniejszym paragrafie Zamawiający odmówi wyrażenia zgody na zawarcie umowy z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

 

§ 13 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór 
przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w ST Wymagania Ogólne i ST. 

2. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

§ 14 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres ……. lat zgodnie ze złożoną 
ofertą. 

2.  Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru 
ostatecznego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
przedmiotu umowy. 

3.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w pkt 1, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
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4.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 21 dni z 
zastrzeżeniem, że w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wadę w 
terminie krótszym – ustalonym przez Zamawiającego), to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. 

§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1)  za opóźnienie w dotrzymaniu terminu zakończenia robót § 3 pkt 1- w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przed upływem okresu rękojmi – w 

wysokości 0,2 % od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 14 na usunięcie 
wad, 

3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni 
– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy, za każdy dzień przerwy 
licząc od jedenastego dnia przerwy, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy, 

5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
w wysokości 10% niezapłaconej należności; 

6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki; 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej 
umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji; 

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień od daty 
jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;  

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% 
wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 
12 ust. 10 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 umowy. Kary nie 
obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn o których mowa w § 16 pkt1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kar. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej 
należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

 
§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli: 
a)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 

przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 
b)  czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca, 
c)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją 

projektową, ST Wymagania Ogólne, ST lub niniejszą umową, 
d)  w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację umowy, 
e)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
f)  z przyczyn wskazanych w § 9 pkt 5 umowy. 
g)  Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności o których mowa w § 

12; 
2. W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn określonych w § 16 pkt 1 umowy Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
2.1. Wykonawca: 

1)  na swój koszt niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym przez Zamawiającego. 
W przypadku nieprzystąpienia do zabezpieczenia robót przerwanych, Zamawiający zleci innemu 
podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, 
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2)  Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty odstąpienia, usunie z terenu 
budowy materiały, o których mowa w § 2 pkt 1, wskazane przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporządkuje wykorzystany na czas budowy teren, zlikwiduje 
wskazane przez Zamawiającego drogi tymczasowe do czasu przekazania placu budowy Zamawiającemu 

2.2. Zamawiający: 
1)  zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST do 

dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 5 pkt 9 niniejszej Umowy, 
2)  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót przerwanych przy udziale i na koszt Wykonawcy 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, 
3)  przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie do14 dni od daty wykonania 

inwentaryzacji. 
3.  Zamawiającemu przysługuje również - jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że 

wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy – możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn określonych w § 16 pkt 3 Umowy: 
1) Wykonawca na koszt Zamawiającego niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym 

przez Zamawiającego. 
2) Zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót przerwanych przy udziale Wykonawcy 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. 
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone Wykonawcy na piśmie pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie 6 miesięcy 
od powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

 
§ 17 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu prowadzonych 
zgodnie z niniejszą umową robót. 

 
§ 18 

Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących 
przypadkach: 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 
2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

 
§ 19 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 20 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

  ZAMAWIAJ ĄCY :                                                                                     WYKONAWCA : 
 


