w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Budowe sieci kanalizacji deszczowej
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 153 w m. Goraj w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje
Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST).
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza sie niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2 2019 r. poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ na wtasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§3
1. Termin zakonczenia robot do 29 listopada 2019 r.
2. Termin ostatecznego odbioru do 13 grudnia 2019 .
3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentdw niezbednych do
dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej.
4. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu o ktérym mowa w ust. 1i 2 powyzej o okres trwania przyczyn,
z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoiczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajaceqo;

2) gdy wystapig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robat - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram realizacji robot;

3) koniecznosci realizacji robdt dodatkowych, ktora udokumentowana bedzie zatwierdzonym
protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji robot dodatkowych;

4) w sytuacji konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia robét dodatkowych,
ktore wstrzymuija lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

6) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktére nie odpowiada
Wykonawca;
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7) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie s konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron;

8) wystapienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
organy administracji publicznej, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

9) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

10) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania robot
lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

11) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych majgcych bezposredni wptyw na termin wykonania
Umowy.

Zmiana postanowier umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest mozliwa w nastepujacych

przypadkach:

1) qdy, przyjete w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne,
rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowanie niewybuchéw
i niewypatow w istotny sposob moga skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotowej umowy;

2) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu
budowy, w szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacji lub inne obiekty budowlane;

3) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizj.

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych strony;

3) zmiany danych rejestrowych;

4) zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 4 i 5 powyzej,

wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 7, w terminie umozliwiajgcym

jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminéw, o ktdrych mowa w ust. 1i 2 powyzej.

Wystapienie okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 4, wskazanych przez Wykonawce we wniosku,

0 ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora

Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktérych mowa w ust. 1 2 powyzej wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 powyzej mozliwa jest tylko po wczesniejszym

udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej nie powoduje zmiany wynagrodzenia

okreslonego w § 4 Umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 Umowy.



§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalaja zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ....oooecce i...J100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto W WySOKOSCi ......vovocececveeveereercrrers zt.
Podatek VAT w wysokoSCi ........ccc..... zt.
2. Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust.1 powyzej , jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato
wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporzagdzony metodg kalkulacji uproszczone;.

§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o protokét
odbioru czesciowego elementdw robdt, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na
kwote ustalong w dotgczonym do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym i podpisanym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Kazde dotgczone do protokotu odbioru zestawienie wartosci wykonanych
robot musi by¢ sprawdzone przez pracownika Zamawiajgcego i podpisane przez Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcdw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej
kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcdw.

2. Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 Umowy.

3. Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o protokdt odbioru
ostatecznego, faktury VAT wystawionej przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, na kwote ustalona
w dotagczonym do protokotu odbioru ostatecznego zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong ozsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do protokotu odbioru zestawienie wartosci wykonanych robdt musi byc¢
sprawdzone przez pracownika Zamawiajgcego, podpisane przez Podwykonawcéw zgtoszonych do
rozliczenia izatwierdzone przez Zamawiajacego. Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi
potwierdzac, ktore roboty zostaty wykonane przez podwykonawcdw, zatwierdzonych zgodnie z trescia
§ 12 Umowy ze wskazaniem jaka cze$¢ wynagrodzenia z danej pozycji TER nalezy sie danemu
Podwykonawcy.

4. Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawcdw robét objetych
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z oswiadczeniem kiedy naleznosci objete dang fakturg stajg sie
wymagalne.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1 Umowy, ktdra moze byc¢
powiekszona lub pomniejszona o wartosci wynikajace z protokotdéw koniecznosci.

6.  Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 12 Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

7. Do faktury wystawionej w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 7 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktdrym mowa w ust. 11 ponize]
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przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody dokonania pfatnosci dla  Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw za roboty rozliczane protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku dokonania odbioru robot pod koniec roku kalendarzowego, wszystkie dokumenty
wymagane przez Zamawiajgcego zawarte w niniejszym paragrafie do dokonania zaptaty muszg zostac
dostarczone do siedziby Zamawiajacego najpdzniej do dnia 27 grudnia danego roku.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty dla Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcdw Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Naleznosci z tytutu faktur beda pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT.

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty
jest dzier wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewaodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan
i dostarczy¢ do siedziby RDW w Czarnkowie.

§6

Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robdt, polecac
dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy,
a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robat objetych kosztorysem ofertowym,
2) poming( jakies roboty,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej.

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach przedmiotu

zamowienia.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.
Wykonanie innych robét niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robdt w stosunku do
kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci
zawierajacego opis robodt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot
W oparciu o zapisy § 7 Umowy.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét o ktdrych mowa w ust. 4 powyzej wytacznie po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

§7



Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 Umowy zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych (dalej , TER”), cena jednostkowa okreslona w TER
uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecern wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 Umowy nie odpowiadaja

opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny

jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych srednich cen
robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS 60-916 Poznan,

ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny
zestaw srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w lit. a) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlane;.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny nakfadow rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktaddw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR wg. innych ogoélnie stosowanych

katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawic

Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian (w formie protokotu

koniecznosci) przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§8

Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy przekazanie terenu budowy,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

2) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST,

3) kontrola jako$ci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogdlne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcow robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.
Wykonawca winien uzyskac akceptacje laboratorium do czasu przekazania terenu budowy.

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogoéline,

5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robot usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

6) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,



7) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robét
lub termin zakonczenia robot,

8) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

9) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robdt
budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizadji ruchu,,

10) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadji
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

11) opracowanie czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci
i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego na 7 dni przed przystapieniem do poszczegolnych
asortymentow robot,

12) przeprowadzenie inwentaryzacji budynkéw wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie
oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowanie jej zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

13) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne,

14) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

15) w przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w § 3 ust. 4 pkt. 6)
Umowy przedtozenie projektu zamiennego podpisanego przez projektanta.

3. Opoznienie z tytutu nie przekazania dokumentdw, o ktdrych mowa w ust.2 pkt. 9 - 11 powyzej bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakoriczenia robat lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osob wykonujgce roboty budowlane
wymienione w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych..

5. Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 4.

6. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz oséb o ktdrych mowa
W ust4 powyzej zanonimizowany w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw
zqodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji) wraz z o$wiadczeniem, Ze s3 one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa
Zmiana 0s6b, o ktdrych mowa powyzej wymaga korekty wykazu 0séb wykonujgcych zamowienie.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktdrym mowa w ust. 6. Wykonawca zobowigze osoby do podania imienia i
nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajacych identyfikacje osdb wykonujgcych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika
Robot do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia.
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§9

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
bedy takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0sdb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0séb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§1M
Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sob, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§12
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach TER: .................
Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust.
1PZP w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
PZP, beda nastepujace podmioty: ..........



3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie pozniej niz w terminie
14 dni przed jej planowanym zawarciem. przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dot3czy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

5. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3
ust.1i2 Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania tych uméw
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotdw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym  w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyt3gczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie obowigzkowi,
rowniez umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy dotyczace materiatdw
sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytaczenia, o ktorych mowa w zdaniach poprzednich,
nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 2 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. W szczegdlnosci zabezpieczenie nie moze byc czynione poprzez potracenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot.
Przepisy ust. 2 - 12 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wyt3cznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyt3cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 15 powyzej. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych
mowa W niniejszym ustepie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
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3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 3 ust.1i 2 Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktérych po przedstawieniu
dokumentow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajagcy odméwi wyrazenia zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw, jak za
swoje wiasne.

§13
Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeéciowe, odbidr ostateczny, odbidr
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania Ogdlne
iST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§14
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego (w przypadku oznakowania cienkowarstwowego okres rekojmi ustala sie na 1
rok, w przypadku grubowarstwowego - na 3 lata).
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robdt lub od
daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w Sytuacji zagrozenia bezpieczenistwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wade
w terminie krétszym - ustalonym przez Zamawiajacego), to Zamawiajgcy moze zlecic usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy bez zgody sadu.

§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 4 Umowy, t. kwote _____ 7t (stownie ztotych:

).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 powyzej kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy .




3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w  terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego robat
2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 14
ust. T Umowy. Jesli w Umowie wskazano kilka rdznych okreséw rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.

4. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktdrej
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez
odrebnego wezwania przez Zamawiajacego, przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

§16
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opoznienia,

2) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad

4) 7 tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 4 ust. 1
Umowy,

5) za brak zapfaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktore;
mowa w § 12 Umowy;

6) za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt brutto;

7) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii  Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 500 zt brutto;

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto;

9) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 12 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokosci 500 zt brutto.

10) za opdznienie w ustawieniu tablic informacyjnych zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 16 Umowy w wysokosci
100 zt brutto za kazdy dzier op6znienia,



1) za kazdorazowe niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig w wysokosci 2000 zt brutto,

12) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynkow, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 14) Umowy w wysokosci 500
z4 brutto,

13) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 15) Umowy w wysokosci 500 zt
brutto,

14) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane
w § 8 ust 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 500,00 ztotych brutto,

15) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 3 ust. 172 Umowy, najpozniej w dniu uptywu terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
1.000,00 ztotych brutto

. Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) powyzej na kwote

odpowiadajacg 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. TUmowy.

. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1

Umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa w § 17 ust.

TUmowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystapienia przez

Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajagcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej

naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

.- W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy

oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie

terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§17

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

b) czynnosci objete Umowa wykonuije bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

¢) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z Dokumentacja projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa,

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

e) zprzyczyn wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy,

f) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacjie Umowy bez dokonania czynnosci o ktdrych mowa
w § 12 Umowy;

g) wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 15 Umowy, lub koniecznos¢



dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 4 ust. TUmowy.

2. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust. 1 Umowy Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca:

a) na swoj koszt niezwocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robot przerwanych, Zamawiajacy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy,

b) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni od daty odstgpienia, usunie
z terenu budowy materiaty, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 Umowy, wskazane przez Zamawiajacego,

¢) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren, zlikwiduje
wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

2) Zamawiajacy:

a) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST
do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 10 Umowy,

b) sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt przerwanych przy udziale i na koszt
Wykonawcy wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia,

¢) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozér w terminie dol4 dni od daty wykonania
inwentaryzacji.

3. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust.3 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt przerwanych przy udziale
Wykonawcy wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 1 miesigca
od powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

§18
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robot.

§19
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach:



1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
Przedmiotu Zamowienia lub swiadczenia Stron;

2) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna
usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretadji jej zapisow przez Strony.

§20
1. W sprawach nie urequlowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
3. Wszelkie spory mogace wynikac w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



