ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.)
W trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowe nastepujacej tresci

§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remont drogi wojewddzkiej nr 310 na
odcinku od km 2+944 do km 4+330 Piechanin w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje
Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogodlne), Specyfikacje Techniczne (ST).
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza sie niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. Dz. U. 22019 r. poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ na wtasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§3
Termin zakonczenia robot do 29.11.2019 r.
Termin ostatecznego odbioru do 13.12.2019r.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentdw niezbednych do
dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej.

4. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu o ktérym mowa w ust. 1i 2 powyzej o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) gdy wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robdt - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkow na
przyjety harmonogram realizacji robot;

3) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, ktéra udokumentowana bedzie zatwierdzonym
protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji robot dodatkowych;

4) w sytuacji konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia robét dodatkowych,
ktore wstrzymuija lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

5) konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktére nie odpowiada
Wykonawca;
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6) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych majgcych bezposredni wptyw na termin wykonania
Umowy.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest mozliwa w nastepujacych

przypadkach:

1) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy, w szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacji lub inne obiekty budowlane;

2) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony;

3) zmiany danych rejestrowych;

4)  zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 4 i 5 powyzej,

wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 7, w terminie umozliwiajgcym

jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminow, o ktdrych mowa w ust. 1i 2 powyzej.

Wystapienie okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 4, wskazanych przez Wykonawce we wniosku,

0 ktdrym mowa w ust. 7, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora

Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 11 2 powyzej wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 powyzej mozliwa jest tylko po wczesnigjszym

udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu

rekojmi.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej nie powoduje zmiany wynagrodzenia

okreslonego w § 4 Umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 Umowy.

§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalaja zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto .........ococeeeeecresccee. zt (stownie ztotych: ... i.../100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto W WYSOKOSC .....ooveeescvveeveererrrrernes zt.
Podatek VAT w wysokosci .................... zt.

2.

1.

Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust.1 powyzej , jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato
wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporzadzony metoda kalkulacji uproszczone;.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o protokot
odbioru czesciowego elementdw robdt, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na
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kwote ustalong w dotgczonym do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym i podpisanym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Kazde dotgczone do protokotu odbioru zestawienie wartosci wykonanych
robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie
zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.

Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w ust. 1
powyzej nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o protokot odbioru
ostatecznego, faktury VAT wystawionej przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotagczonym do protokotu odbioru ostatecznego zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong ozsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do protokotu odbioru zestawienie wartosci wykonanych robdt musi byc¢
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczenia
i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktore
roboty zostaty wykonane przez podwykonawcdw, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy ze
wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycji TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.

Wraz z fakturg VAT Wvykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawcdw robdt objetych
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z oswiadczeniem kiedy naleznosci objete dang fakturg stajg sie
wymagalne.

Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1 Umowy, ktéra moze byc¢
powiekszona lub pomniejszona o wartosci wynikajace z protokotdéw koniecznosci.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 12 Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Do faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 7 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktdrym mowa w ust. 11 ponize]
przedstawi¢ Zamawiajgcemu  dowody dokonania pfatnosci  dla Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw za roboty rozliczane protokotem odbioru ostatecznego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty dla Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Naleznosci z tytutu faktur beda pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty
jest dzier wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.



12.  Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan
i dostarczy¢ do siedziby RDW w Koscianie.

§6

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowga realizacji robdt, polecac
dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy,
a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszyc¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc jakies roboty,

3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowe;.

4) wykonac¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach przedmiotu
zamowienia.

2. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.

3. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.

4. Wykonanie innych robdt niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robot w stosunku do
kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznoci
zawierajgcego opis robodt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot
W oparciu o zapisy 8§ 7 Umowy.

5. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot o ktérych mowa w ust. 4 powyzej wytacznie po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

§7

1 Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 Umowy zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych (dalej ,TER”), cena jednostkowa okre$lona w TER
uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

2 Jezeli roboty wynikajace z polecent wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 Umowy nie odpowiadaja
opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych srednich cen
robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS 60-916 Poznan,
ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny
zestaw $rednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w lit. a) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlane;.

3 Dla kalkulacji Wykonawca wezmie rdwniez pod uwage ceny naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktaddw Rzeczowych a w przypadku robét dla
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ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR lub KNR wg. innych ogoélnie stosowanych
katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian (w formie protokotu
koniecznosci) przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§8
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy przekazanie terenu budowy,
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogélne,

2) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowg z uwzglednieniem wymagar
okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST,

3) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogolne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcow robdt. Zamawiajgcy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.
Wykonawca winien uzyskac akceptacje laboratorium do czasu przekazania terenu budowy.

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na  ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania OgoélIne,

5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

6) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

7) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot,

8) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

9) 9) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania
robat budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizadji ruchu,,

10) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i uzyskanie dla niego akceptadji
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

11) opracowanie czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci
i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiajacego na 7 dni przed przystapieniem do poszczegdlnych
asortymentow robot,

12) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt z uwzglednieniem wszystkich pozydji
ujetych w TER,/ TER z uzyskaniem jego akceptacji do czasu przekazania terenu budowy



13) wykonanie dokumentaciji fotograficznej przed, w trakcie i po remoncie drogi zgodnie z ST Wymagania
Ogélne,
14) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogolne,
Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentéw, o ktorych mowa w ust.2 pkt. 9 - 11 powyzej bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany
terminu zakoriczenia robat lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osdb wykonujgce roboty budowlane
wymienione w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych..
Obowiazek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia
na umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 4.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz 0sob o ktorych mowa
W ust.4 powyzej zanonimizowany w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw
zqodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji) wraz z oswiadczeniem, Ze s3 one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa
Zmiana 0s6b, o ktdrych mowa powyzej wymaga korekty wykazu 0séb wykonujgcych zamowienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 6. Wykonawca zobowigze osoby do podania imienia
i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajgcych identyfikacje 0séb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika
Robot do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
bedy takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.



Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0séb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

—_

§1M
Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o0 czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
§12
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach TER: .................
Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust.
1PZP w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
PZP, beda nastepujace podmioty: ..........
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie pozniej niz w terminie
14 dni przed jej planowanym zawarciem. przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dot3czy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Zamawiajagcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ
2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3 ust.
1i2 Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umdw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania tych uméw
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotdw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym  w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyt3gczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie obowigzkowi,
rowniez umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy dotyczace materiatdw
sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytaczenia, o ktorych mowa w zdaniach poprzednich,
nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 2 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. W szczegdlnosci zabezpieczenie nie moze byc czynione poprzez potracenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot.

Przepisy ust. 2 - 12 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
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W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wyt3cznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyt3cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 15 powyzej. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych
mowa W niniejszym ustepie, w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 3 ust.1i 2 Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktérych po przedstawieniu
dokumentow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajagcy odméwi wyrazenia zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw, jak za
swoje wiasne.
§13
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeéciowe, odbidr ostateczny, odbidr
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania Ogdlne
iST.
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2. Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§14
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego (w przypadku oznakowania cienkowarstwowego okres rekojmi ustala sie na 1
rok, w przypadku grubowarstwowego - na 3 lata).
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robét lub od
daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie krotszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w Sytuacji zagrozenia bezpieczeristwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wade
w terminie krétszym - ustalonym przez Zamawiajgceqo), to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zgody sadu.

§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 4 Umowy, t. kwote _____ 7t (stownie ztotych:

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 powyzej kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w  terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego robot

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 14
ust. T Umowy. Jesli w Umowie wskazano kilka réznych okreséw rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktore;
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez
odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego, przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

§16
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
2) za op6znienie w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opoznienia,
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za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do termindw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieri op6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad

z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 4 ust. 1
Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktore;
mowa w § 12 Umowy;

za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 700,00 zt brutto;

za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 500,00 zt brutto;

za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto;

za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 12 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto.

za opoznienie w ustawieniu tablic informacyjnych zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 14 Umowy w wysokosci
200,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia,

za kazdorazowe niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig w wysokosci 300,00 zt brutto,

za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 13) Umowy w wysokosci
200,00zt brutto,

za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 150,00 zt brutto,
za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 8 ust 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 500,00 ztotych brutto,

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) powyzej na
kwote odpowiadajacg 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4
ust.1 Umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktorych mowa
w §17 ust. TUmowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej
naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.



6. W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy
oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie
terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§17

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

b) czynnosci objete Umowa wykonuije bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

¢) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z Dokumentacja projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa,

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

e) zprzyczyn wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy,

f) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacjie Umowy bez dokonania czynnosci o ktdrych mowa
w § 12 Umowy;

g) wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 15 Umowy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w 84 ust. TUmowy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust. 1 Umowy Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca:

a) na swodj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreSlonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robot przerwanych, Zamawiajgcy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy,

b) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni od daty odstapienia, usunie
z terenu budowy materiaty, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 Umowy, wskazane przez Zamawiajacego,

¢) Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren, do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

2) Zamawiajacy:

a) zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST
do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 10 Umowy;,

b) sporzadzi szczegdtowe zestawienie wartosci robdt przerwanych przy udziale i na koszt Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia,

¢) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozdr w terminie do14 dni od daty odstgpienia.

3. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust.3 Umowy:



1)  Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.
2) Zamawiajacy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot przerwanych przy udziale
Wykonawcy wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.
5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 1 miesigca
od powziecia informadji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

§18
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robot.

§19

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
Przedmiotu Zamowienia lub swiadczenia Stron;

2) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna
usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretadji jej zapisow przez Strony.

§20
1. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
3. Wszelkie spory mogace wynikac w zwigzku z realizacjg Umowy beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



