
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu 
przeprowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto 
umowę następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Remont nawierzchni jezdni 
drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Kalisz na odcinku od m. Skarszew do m. Kalisz w 
tym wzmocnienie przepustu w miejscowości Skarszew” w zakresie szczegółowo 
określonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obejmującej: dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST 
Wymagania Ogólne), Specyfikacje Techniczne (ST). 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, które okażą się niezbędne 
do realizacji Przedmiotu Umowy. 
 

§ 2 
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać, co do jakości 

wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
(t.j. Dz U. z 2016 r. poz. 1570) oraz wymaganiom określonym w ST Wymagania Ogólne i 
ST.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz 
robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST 
Wymagania Ogólne i w ST.  

 
§ 3 

1.  Termin zakończenia robót: 31.10.2017. 
2.  Termin ostatecznego odbioru: 16.11.2017 r. 
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o którym mowa 
w ust.  2 powyżej. 

4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej o okres 
trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót, w następujących sytuacjach: 
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego; 
2) gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót - pod warunkiem wykazania wpływu 
zaistnienia takich warunków na przyjęty harmonogram realizacji robót; 

3) konieczności realizacji robót dodatkowych, która wpłynie na termin realizacji robót 
objętych Przedmiotem Umowy i która udokumentowana będzie zatwierdzonym 
protokołem konieczności, wzór protokołu konieczności stanowi załącznik nr 1 do 
Umowy, o czas niezbędny do realizacji robót dodatkowych; 

4) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz 
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy,  

5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji; 



6) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za które 
nie odpowiada Wykonawca; 

7) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

8) wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 
właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

9) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę; 

10) niemożności wykonywania robót, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczą do 
wykonywania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez 
wykonawcę; 

11) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin 
wykonania Umowy. 

5. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy jest możliwa  
w następujących przypadkach: 
1) gdy, przyjęte w dokumentacji projektowej  warunki geologiczne, geotechniczne lub 

hydrologiczne, rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
występowanie niewybuchów i niewypałów w istotny sposób mogą skutkować 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotowej umowy; 

2) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane sieci, instalacji lub inne obiekty budowlane; 

3) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym dla uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

6. Nie stanowią istotnej zmiany między innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: 
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy  
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony; 
3) zmiany danych rejestrowych; 
4) zmiany danych będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron. 

7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym  
w ust. 4 i 5 powyżej, wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inspektorowi nadzoru wniosek 
dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do żądania takiej zmiany. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7, w terminie 
umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu realizacji 
umowy. 

9. W przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej wykonawca przedłoży 
projekt zamienny podpisany przez projektanta. 

10. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4, wskazanych przez Wykonawcę we 
wniosku, o którym mowa w ust. 7, musi być potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym 
przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. 

11. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego 
przez obie Strony pod rygorem nieważności. 

12. Pozostałe przypadki zmiany do umowy z Wykonawcą zostały określone w § 6 i 7 niniejszej 
umowy. 

13. Zmiana terminów realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym 
udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy    i 
okresu rękojmi. 



14.  Zmiana terminów realizacji Umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego      
w § 4 Umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Umowy. 

15. Aneks terminowy nie spowoduje żadnych roszczeń stron związanych z przedmiotem 
aneksu. 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy strony 
ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto …….......zł w tym odcinek: 
1) Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Kalisz na odcinku od 
m. Skarszew do m. Kalisz na kwotę brutto …….........................zł  (słownie złotych:   
………………….. i …../100 ). 
W powyższej kwocie uwzględnione zostały: 
Kwota netto w wysokości ...................................... zł. 
Podatek VAT w wysokości ……................ zł. 

2) wzmocnienie przepustu w miejscowości Skarszew na kwotę brutto …….........................zł  
(słownie złotych:   ………………….. i …../100 ). 
W powyższej kwocie uwzględnione zostały: 
Kwota netto w wysokości ...................................... zł. 
Podatek VAT w wysokości ……................ zł. 
Wykonawca zobowiązany jest rozliczyć każdy odcinek osobno. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 powyżej, jest wynagrodzeniem kosztorysowym i 
zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji 
uproszczonej. 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa  w § 4 Umowy, rozliczane będzie, dla 

każdego odcinka osobno, w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót, na 
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym 
do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym i podpisanym przez 
Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 
Każde dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone 
przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców zgłoszonych do rozliczanej części prac, ze wskazaniem jakie roboty i w 
jakiej kwocie zostały zrealizowane przez tychże Podwykonawców.  

2. Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o których mowa 
w ust. 1 powyżej nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia dla każdego 
odcinka. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi (dla każdego odcinka 
osobno) na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół 
odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury 
zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, 
pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury 
zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, 
podpisane przez Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Zestawienie wartości wykonanych robót musi potwierdzać, które roboty 
zostały wykonane przez podwykonawców, zatwierdzonych zgodnie z treścią § 12 Umowy 
ze wskazaniem jaka część wynagrodzenia z danej pozycji TER należy się danemu 
Podwykonawcy. 

4. Wraz z fakturą VAT Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie faktur 
Podwykonawców, zatwierdzonych zgodnie z treścią § 12 Umowy, za zrealizowanie przez 



Podwykonawców robót objętych fakturą VAT Wykonawcy, wraz z oświadczeniem kiedy 
należności objęte daną fakturą stają się wymagalne.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1 Umowy, która może 
być powiększona lub pomniejszona o wartości wynikające z protokołów konieczności. 

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, o których mowa w § 12 Umowy, 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów Zamawiający 
wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

8. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy,  wskazane na fakturze.  

9. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. 
Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.  

10. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających 
z  Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

11. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar            i 
odsetek naliczonych zgodnie z § 16 Umowy. 

12. Fakturę należy wystawić na adres: Województwo Wielkopolskie, al. Niepodległości 34, 
61-714 Poznań NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznań i dostarczyć do siedziby WZDW w Poznaniu. 

 
§ 6 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, 
polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania 
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
2) pominąć jakieś roboty, 
3) wykonać roboty nie objęte kosztorysem ofertowym a ujęte w dokumentacji  

projektowej. 
4) wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach 

przedmiotu zamówienia, 
2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 

Umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy -  
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy. 

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego 
polecenia Zamawiającego. 

4. Wykonanie innych robót niż wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilości robót 
w stosunku do kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporządzenia przez Wykonawcę 
protokołu konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub 
zaniechania, wyliczenie wartości robót w oparciu o zapisy § 7  Umowy. 

5. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót o których mowa w ust. 4 powyżej 
wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora 
Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca wykona wyżej wymienione roboty bez 
zgody Zamawiającego, nie otrzyma za nie wynagrodzenia. 

 
 
 
 



§ 7 
1 Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 Umowy zmian, 

odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych (dalej „TER”), cena 
jednostkowa określona w TER używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

2 Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 Umowy nie 
odpowiadają opisowi w TER, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie 
wyższych od aktualnie obowiązujących średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu 
opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD – SERWIS, 60-916 Poznań,  
ul. Stablewskiego 43.: 
1) w pierwszej kolejności na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa – 

informacyjny zestaw średnich cen robót drogowych; 
2) w przypadku jeśli w publikacji przywołanej w lit. a) powyżej zabraknie dostatecznych 

danych, Wykonawca w następnej kolejności powinien skorzystać  
z danych serwisu informacji cenowych budownictwa – informacyjny zestaw cen 
czynników produkcji budowlanej. 

3 Dla kalkulacji Wykonawca weźmie również pod uwagę ceny nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów 
Rzeczowych a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych  
w KNNR lub KNR wg. innych ogólnie stosowanych katalogów lub kalkulacji 
indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

4 Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą  
ze zmian (w formie protokołu konieczności) przed rozpoczęciem robót wynikających  
z tych zmian. 

 
§ 8 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie terenu budowy,  
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w ST 
Wymagania Ogólne, 

b) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację przetargową 
z uwzględnieniem wymagań określonych w ST Wymagania Ogólne i ST, 

c) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogólne 
i ST, badania laboratoryjne będą prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie 
należących do Wykonawcy i Podwykonawców robót. Zamawiający zaakceptuje 
laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę informacji 
dotyczącej laboratorium oraz po przedłożeniu umowy na prowadzenie pełnego zakresu 
badań laboratoryjnych podpisaną przez Wykonawcę i Laboratorium,  

d) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót 
w zakresie określonym postanowieniami ST Wymagania Ogólne,  

e) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 
terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

f) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz 
terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST 
Wymagania Ogólne i ST, 

g) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 
jakość robót lub termin zakończenia robót, 



h) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach, 

i) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych 
prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia 
do wykonywania robót budowlanych, 

j) opracowanie części ogólnej Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do 
akceptacji Zamawiającego do czasu przekazania placu budowy, 

k) opracowanie części szczegółowej (dla każdego asortymentu robót) Programu 
Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego na 7 dni przed 
przystąpieniem do poszczególnych asortymentów robót, 

3.  Opóźnienie z tytułu nie przekazania dokumentów, o których mowa w ust.2 pkt. i – k 
powyżej będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub jakichkolwiek roszczeń 
finansowych ze strony Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujące 
czynności wymienione w Tabeli Elementów Rozliczeniowych..  

5.  Obowiązek określony w ust. 4 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osoby o których mowa 
w ust. 4. 

6.  Wykonawca przed przekazaniem placu budowy złoży Zamawiającemu wykaz osób o 
których mowa w ust.4 wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. 
Każdorazowa zmiana osób, o których mowa powyżej wymaga korekty wykazu osób 
wykonujących zamówienie. 

7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami 
wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 6. Wykonawca 
zobowiąże osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez 
Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób 
wykonujących prace na budowie Zamawiający wezwie Kierownika Robót do wydania 
zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich 
zatrudnienia. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 
specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 
powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu 
Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa 



wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 
1 powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 
niniejszej Umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
 

§ 10 
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 
pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§ 11 

1. Zamawiający do czasu przekazania placu budowy poinformuje na piśmie Wykonawcę o 
osobach pełniących funkcję Inspektora Nadzoru.  

2.  Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą działać w granicach umocowania 
określonego w ustawie Prawo budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym  Zamawiający powiadomi 
na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana 
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

 
§ 12 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców roboty objęte Przedmiotem Umowy, 
ujęte w następujących pozycjach TER: …………….. 

2. Podwykonawcami, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych 
w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, będą następujące podmioty: ………. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy.  

5. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 
1) Umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ 
2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 



potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
wskazany w §3 ust. 1 i 2 Umowy; 

4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 
zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy; 

5) zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy uzależniony jest 
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy. 

6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 
warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.  

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy; 
8) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen 

dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione. 
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                           o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym    w 
ust. 5 powyżej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej  umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 5 powyżej. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 powyżej, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, jako niepodlegające niniejszemu 
obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy dotyczące materiałów składowych mas 
bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, 
nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 2 powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać postanowienia 
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno być 
przewidziane w formach bezgotówkowych. W szczególności zabezpieczenie nie może być 
czynione poprzez potrącenia z należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
kwot. 

13. Przepisy ust. 2 – 12 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z Podwykonawcą.  



15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 powyżej. 
Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w niniejszym 
ustępie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 powyżej, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust.1 i 2 
Umowy, a także nie może być podstawą roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. To 
samo dotyczy sytuacji, w których po przedstawieniu dokumentów, o których w niniejszym 
paragrafie Zamawiający odmówi wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą 
lub Dalszym Podwykonawcą. 

21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
   

§ 13 
1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 

ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach 
określonych w ST Wymagania Ogólne i ST.  

2.  Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany 
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone 
na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

 
 



§ 14 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na Przedmiot Umowy na okres …. Lat,  

z wyjątkiem oznakowania poziomego grubowarstwowego, którego okres rękojmi ustala 
się na okres 3 lat oraz oznakowania poziomego cienkowarstwowego, którego okres rękojmi 
ustala się na okres roku. 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru ostatecznego 
robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
Przedmiotu Umowy, 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 
1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego (nie 
krótszym niż 21 dni z zastrzeżeniem że w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Wykonawca 
będzie zobowiązany usunąć wadę w terminie krótszym – ustalonym przez Zamawiającego), 
to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

 
§ 15 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, tj. kwotę _____ zł (słownie złotych: 
______________________________________________________) . 

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 powyżej kwotę 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy . 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego robót  

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi 
określonego w § 14 ust. 1 Umowy. Jeśli w Umowie wskazano kilka różnych okresów 
rękojmi uznaje się, że zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 15 dni od daty upłynięcia 
najdłuższego z nich. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął 
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W 
przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż 
pieniężna, Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez 
Zamawiającego, przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, aż do 
czasu usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. 
 

§ 16  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu określonego § 3 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,2 
% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 4 ust.1 Umowy, za każdy 
dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu określonego § 3 ust. 2 Umowy - w wysokości 0,2 
% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 4 ust.1 Umowy, za każdy 
dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przed upływem okresu 
rękojmi – w wysokości 0,2 % od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 4 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego 
zgodnie z postanowieniami § 14  Umowy na usunięcie wad, 



4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 Umowy, za każdy dzień przerwy licząc od jedenastego dnia przerwy, 

5) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego  brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 
Umowy, 

5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom, w wysokości 10% wartości brutto umowy podwykonawczej, 

6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
Dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy 
podwykonawczej za każdy dzień opóźnienia, 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% 
wartości brutto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia 
ujawnienia jej realizacji; 

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za 
każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy 
Zamawiającemu; 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 
wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień opóźnienia od daty 
wskazanej w informacji, o której mowa w § 12 ust. 11 Umowy 

10) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących 
czynności wskazane w § 8 ust 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 
wysokości 1.000,00 złotych. 

11) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i okresu rękojmi, o którym mowa w § 3 ust. 13 Umowy, najpóźniej 
w dniu upływu terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych brutto.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od Umowy 
nastąpi z przyczyn o których mowa w § 17 ust. 1 Umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia   
przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kar. Zamawiający może potrącić należną mu 
karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

5. W przypadku jednoczesnego opóźnienia w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 3 
ust. 1 Umowy oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiający naliczy jedną karę umowną liczoną od 
dnia następnego po upływie terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania 
protokołu ostatecznego odbioru robót. 

 
§ 17 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli: 
a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 
b) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

Wykonawca, 



c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją 
projektową, ST Wymagania Ogólne, ST lub Umową,  

d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy, 

e) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
f) z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy. 
g) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację Umowy bez dokonania czynności o 

których mowa w § 12 Umowy; 
h) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w 
§ 12 ust. 15 Umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn określonych w § 17 ust.  1 Umowy 
Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

2.1.Wykonawca: 
1) na swój koszt niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym przez 

Zamawiającego. W przypadku nieprzystąpienia do zabezpieczenia robót przerwanych, 
Zamawiający zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, 

2) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty odstąpienia, 
usunie z terenu budowy materiały, o których mowa w  § 2 ust. 1 Umowy, wskazane 
przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporządkuje wykorzystany na czas budowy 
teren, zlikwiduje wskazane przez Zamawiającego drogi tymczasowe do czasu 
przekazania placu budowy Zamawiającemu 

2.2.Zamawiający: 
1) zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 5 ust. 9 Umowy,  
2) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót przerwanych przy udziale i na 

koszt Wykonawcy wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na 
dzień odstąpienia, 

3) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie do14 dni od daty 
wykonania inwentaryzacji. 

3. Zamawiającemu przysługuje również - jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności 
powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn określonych w § 17 ust.3 Umowy: 
1) Wykonawca na koszt Zamawiającego niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty  

w zakresie określonym przez Zamawiającego.  
2) Zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót przerwanych przy 

udziale Wykonawcy wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na 
dzień odstąpienia. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone Wykonawcy na piśmie pod 
rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie 
oświadczenie w terminie 6 miesięcy od powzięcia informacji o przyczynach stanowiących 
podstawę odstąpienia.  

 
 



§ 18 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu 

prowadzonych zgodnie z Umową robót. 
 

§ 19 
Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w 
następujących przypadkach: 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Przedmiotu Zamówienia lub świadczenia Stron; 
2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

 
§ 20 

1. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności . 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 21 

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
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