w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 307 na
odcinku Kopanki - Porazyn Dworzec obejmujaca budowe Sciezki rowerowej w zakresie szczegétowo
okreslonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia obejmujacej:
dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje
Techniczne (ST).

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne do realizac;i
Przedmiotu Umowy.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w ST Wymagania Ogélnei ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac na wtasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robat okreslonymi w ST Wymagania Ogélne i w ST.

§3
Termin zakorczenia robét 70 dni od podpisania umowy, to jest do dnia.........

. Termin ostatecznego odbioru 84 dni od podpisania umowy, to jest do dnia...........

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do

dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o ktérym mowa w ust. 2 powyzej.

4. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu o ktorym mowa w ust. 1i 2 powyzej o okres trwania
przyczyn, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt bedg
nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajaceqo;

2) gdy wystapig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkow na
realizacje robdt;

3) koniecznosci realizacji robdt dodatkowych, ktdra udokumentowana bedzie zatwierdzonym
protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji robdt dodatkowych;

4) w sytuacji koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia robét dodatkowych,
ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

5)  koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktdre nie odpowiada
Wykonawca;

w N =
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6) wystapienia opoznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
organy administracji publicznej, ktdre nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc;

7) niemozno$ci wykonywania robét, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania robot
lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

8) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych majacych bezpoéredni wptyw na termin wykonania
Umowy.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest mozliwa w nastepujacych

przypadkach:

1) odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu
budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacji lub inne obiekty budowlane;

2) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujgcych strony;

3) zmiany danych rejestrowych;

4) zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 4 i 5 powyzej,

wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowiazek przedtozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, w terminie umozliwiajgcym

jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem termindw, o ktdrych mowa w ust. 1i 2 powyzej.

W przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej wykonawca przedtozy projekt zamienny

podpisany przez projektanta.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4, wskazanych przez Wykonawce we wniosku,

o ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora

Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana terminéw, o ktérych mowa w ust. 1i 2 powyzej wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej mozliwa jest tylko po wczesniejszym

udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiana termindw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyZzej nie powoduje zmiany wynagrodzenia

okreslonego w § 4 Umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 Umowy.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto ... 7t (stownie ztotych: ..o i....J100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto W WySOKOSCi .......voveveeerececcceccc e zh.

Podatek VAT w wysokosCi ..........ccccc..... .
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Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.1 powyzej , jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato
wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej.

§5
Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru ostatecznego
Przedmiotu Umowy, faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w dotaczonym do
faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce. Dotaczone do
faktury zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, podpisane przez Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczenia izatwierdzone przez
Zamawiajacego. Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktdre roboty zostaty
wykonane przez podwykonawcow, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy ze wskazaniem jaka
czes¢ wynagrodzenia z danej pozycji TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy, a w terminie 7 dni przed terminem ptatnosci faktury o
ktorym mowa w ust. 6 ponizej przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody dokonania pfatnosci dla
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za roboty rozliczane protokotem odbioru ostatecznego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1 Umowy, ktdra moze by¢
powiekszona lub pomniejszona o wartosci wynikajace z protokotdw koniecznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty dla Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw Zamawiajacy wstrzyma wypfate wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.
Naleznosci z tytutu faktur bed3 ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty
jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz 0séb trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Wojewodztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan
NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan
i dostarczy¢ do siedziby RDW Nowy Tomysl.

§6

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robét, polecac
dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a
Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomina( jakie$ roboty,

3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej.

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach przedmiotu

zamowienia.



. Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
Z postanowieniami § 7 Umowy.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajaceqo.

. Wykonanie innych robdt niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robét w stosunku do
kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci
zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robét
W oparciu o zapisy § 7 Umowy.

. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét o ktorych mowa w ust. 4 powyzej wytacznie po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

§7

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 Umowy zmian, odpowiadaja

opisowi pozycji w Tabeli elementdw rozliczeniowych (dalej , TER"), cena jednostkowa okreslona w TER

uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 Umowy nie odpowiadaja

opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny

jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych $rednich cen
robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS 60-916 Poznan,

ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny
zestaw srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w lit. a) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny naktadéw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadéw Rzeczowych a w przypadku robdt dla

ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg. innych ogdlnie stosowanych

katalogéw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawic

Zamawiajagcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian (w formie protokotu

koniecznosci) przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§8
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy przekazanie terenu budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:
1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,



2) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogdlnei ST,

3) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogdlne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcdw robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 3 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.
Wykonawca winien uzyskac akceptacje laboratorium do czasu przekazania placu budowy.

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na  ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robdt w  zakresie okreslonym
postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,

5) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajaceqo sie do uzytkowania,

6) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogdlnei ST,

7) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznoéciach mogacych wptynac na jako$¢ robat
[ub termin zakonczenia robot,

8) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

9) oznakowanie na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizadji
ruchu,

10) opracowanie czeéci ogdlnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego do czasu przekazania placu budowy,
11) ustawienie tablic informacyjnych o realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogélne.

Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentow, o ktdrych mowa w ust.2 pkt. 9 - 10 powyzej bedzie

traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakoriczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osdb wykonujace roboty budowlane

wymienione w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.

Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia

na umowe o prace osoby o ktorych mowa w ust. 4.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz o0séb o ktérych mowa

W ust.4 powyzej zanonimizowany w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw

zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w

sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji) wraz z oswiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa
zmiana 0s6b, o ktérych mowa powyzej wymaga korekty wykazu 0sdb wykonujacych zamdwienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu

umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez

Wykonawce w wykazie o ktdrym mowa w ust. 6. Wykonawca zobowigze osoby do podania imienia



i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajacych identyfikacje 0séb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika
Robot do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia.

§9
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
bedy takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0séb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym pracownikom, ktdre Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

5N

1. Zamawiajgcy do czasu przekazania placu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.

2. 0soby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§12



. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete

w nastepujacych pozycjach TER: .............

. Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust.

1PZP w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1
PZP, beda nastepujace podmioty: ..........

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamOwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie pdzniej niz w terminie 7
dni przed jej planowanym zawarciem przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Zamawiajacy w ciaggu 7 dni zgfasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreélonych w SIWZ

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zZleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3 ust.
Ti2 Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania tych uméw
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

7.

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym  w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 powyze;.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajaceqo.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie obowigzkowi,
rowniez umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s3 dostawy dotyczace materiatéw
sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyt3czenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich,
nie dotycza umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000 zt brutto.

okreslony w ust. 5 pkt 2 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotdwkowych. W szczegdlnosci zabezpieczenie nie moze by¢ czynione poprzez potracenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot.

Przepisy ust. 2 - 12 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wyt3cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14 powyzej. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych
mowa w niniejszym ustepie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia rob6t, o ktérym mowa w § 3 ust.1i 2 Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych po przedstawieniu
dokumentdw, o ktérych w niniejszym paragrafie Zamawiajgcy odmowi wyrazenia zgody na zawarcie
umowy z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow, jak za
swoje wiasne.

§13
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeéciowe, odbidr ostateczny, odbidr
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania Ogdlne
iST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§14

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego (w przypadku oznakowania cienkowarstwowego okres rekojmi ustala sie na 1
rok, w przypadku grubowarstwowego - na 3 lata).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robdt lub od
daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie (nie krotszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usuna¢ wade
w terminie krotszym - ustalonym przez Zamawiajacego) Zamawiajacy moze zlecic¢ ich usuniecie innym
podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad
podstawa do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu
przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie przez



Zamawiajgceqgo faktury. Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z faktury w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§15
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktdrym mowa w § 4 Umowy, tj. kwote _____ 7t (stownie ztotych:

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 powyzej kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w  terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego robot

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okre$lonego w § 14
ust. T Umowy. Jesli w Umowie wskazano kilka réznych okreséw rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastapi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktdrej
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez
odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego, przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

§16
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 3 ust. T Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1Umowy, za kazdy dzien opéznienia,

2) za opoznienie w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1Umowy, za kazdy dzien opéznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw
ustalonych przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. T Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
Wyznaczonego na usuniecie wad,

4) 1z tytutu odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowaw § 4 ust. 1
Umowy,

5) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom:;

6) za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt brutto;



7) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 150,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 150,00 z
brutto;

9) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 12 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto,

10) za opOznienie w ustawieniu tablic informacyjnych zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 11 Umowy
w wysokosci 150 zt brutto za kazdy dzier opdznienia,

1) za kazdorazowe niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizagji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z
nienalezyta starannoscig w wysokosci 500,00 zt brutto,

12) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia o0sob wykonujacych czynnosci
wskazane w § 8 ust 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 500,00
zhotych brutto.

Strony uzgadniaja maksymalny limit kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1pkt 1), 2) powyzej na kwote

odpowiadajacg 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. T Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1

Umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa

w §17 ust. TUmowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej
naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

.- W przypadku jednoczesnego opéznienia w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy
oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie
terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét.

§17

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni,

b) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposdb niezgodny z Dokumentacj projektows,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa,

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajacym realizacje Umowy,

e) zprzyczynwskazanychw §9 ust. 5 Umowy,

f) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacjie Umowy bez dokonania czynnosci o ktdrych mowa
w §12 Umowy;



g) wystapi koniecznoé¢ dokonania bezpoérednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust. 1 Umowy Wykonawce oraz
Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca:

a) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajacy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy,

b) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni od daty odstgpienia, usunie
z terenu budowy materiaty, o ktdrych mowa w § 2 ust. 1 Umowy, wskazane przez Zamawiajgcego,

¢) Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren.

2) Zamawiajacy:

a) zapfad wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST
do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 6 Umowy,

b) sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot przerwanych przy udziale i na koszt
Wykonawcy wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstapienia,

) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozér w terminie do 14 dni od daty wykonania
inwentaryzacji.

3. Zamawiajgcemu przystuguje rdwniez - jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust.3 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt przerwanych przy udziale
Wykonawcy wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzier odstapienia.

5. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 1 miesigc od
powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

§18
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0sdb trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych
robot.

§19
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w nastepujacych
przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje

Przedmiotu Zamowienia lub swiadczenia Stron;



2) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna
usunac¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretadji jej zapisow przez Strony.

§20
1. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
3. Wszelkie spory mogace wynikac w zwigzku z realizacjg Umowy beda rozstrzygane przez sad whasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



