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w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto Umowę następującej treści:  
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Kompleksową modernizację budynku 

administracyjno – socjalnego Rejonu Dróg wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. polegającą  
na poprawie efektywności energetycznej systemie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie szczegółowo 
określonym w Ofercie Wykonawcy i Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) oraz Audycie 
Energetycznym i Oświetleniowym – zwanymi dalej Przedmiotem Umowy. Przedmiot Umowy zostanie 
zrealizowany również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa 
i normami jakości.  

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające.  
3. Rozbieżności w dokumentach należy zgłosić inspektorowi nadzoru. 
 

§ 2 
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881  
ze zmianami) oraz wymaganiom określonym w ST Wymagania Ogólne i ST.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST Wymagania Ogólne i w ST.  

 
§ 3 

1. Termin ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 
do 30 lipca 2018r. 

2. Termin zakończenia robót budowlanych do 15 listopada 2018r. 
3. Termin ostatecznego odbioru robót budowlanych do 30 listopada 2018r. 
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych do 

dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o którym mowa w ust. 3 powyżej. 
5. W przypadku konieczności zmiany terminu ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem 

decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. 
Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.  Dopuszcza się ewentualną 
zmianę terminu Umowy między innymi w następujących przypadkach: 

1) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 
dochowania należytej staranności oraz  klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin 
wykonania Umowy; 

2) przedłużenia przewidzianego przepisami prawa terminów trwania procedur; 
3) zmiany przepisów związanych z Przedmiotem Umowy 
4) trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych  
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5) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie 
przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia kolizji. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego przedstawiania raportu z postępu prac związanych  
z Przedmiotem Umowy.  
 

§ 4 
1. Dopuszcza się zmiany postanowień Umowy w zakresie określonym w art. 144 Pzp. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian do Umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, w 

poniższym zakresie.  
3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3,  o okres trwania przyczyn,  

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych,  
w następujących sytuacjach: 
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego; 
2) gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy przez inspektora nadzoru,  uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót - pod 
warunkiem wykazania wpływu zaistnienia takich warunków na przyjęty harmonogram realizacji robót; 

3) konieczności realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, która wpłynie na termin realizacji robót 
objętych Przedmiotem Umowy i która udokumentowana będzie zatwierdzonym protokołem 
konieczności, o czas niezbędny do realizacji robót dodatkowych; 

4) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 
ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 
umowy,  

5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

6) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za które nie odpowiada 
Wykonawca; 

7) opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, które 
nie są zawinione przez Wykonawcę; 

8) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron; 

9) wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe 
organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; 

10) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w 
przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

11) odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 
niezawinionych przez wykonawcę; 
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12) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 
wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę; 

13) niemożności wykonywania robót, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczą do wykonywania robót lub 
nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę; 

14) wystąpienia innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
15) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy. 

4. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy jest możliwa w następujących 
przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym dla uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

5. Nie stanowią istotnej zmiany między innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy  
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony; 
3) zmiany danych rejestrowych; 
4) zmiany danych będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron. 

6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 1, 2, 3 i 4 
powyżej, wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek dotyczący 
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 
zmiany. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, w terminie umożliwiającym 
jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu realizacji umowy. 

8. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, wskazanych przez Wykonawcę we wniosku,  
o którym mowa w ust. 6, musi być potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora 
Nadzoru w dzienniku budowy. 

9. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony 
pod rygorem nieważności. 

10. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia określonego  
w § 5 Umowy.  

11. Aneks terminowy nie spowoduje żadnych roszczeń stron związanych z przedmiotem aneksu. 
12. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia 

okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi, najpóźniej w dniu upływu terminu 
gwarancji. 

 
§ 5 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie  
z ofertą Wykonawcy na łączną kwotę brutto……………. .(słownie złotych: …………………………..………zł), w tym: 
1) Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji  
 o pozwoleniu na budowę wyniesie …………….. zł brutto; 
2) Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za roboty budowlane wyniesie  …………zł brutto. 

2. Wartość wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 nie może przekroczyć 3,5 % wartości całej umowy. 
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą 

zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 
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4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w § 5 ust 1 zostanie zmienione 
poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. 

 
§ 6 

1. Podstawą rozliczenia wykonanej dokumentacji projektowej będzie protokół odbioru częściowego 
obejmujący wykonaną dokumentację wraz z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę. 

2. Należności z tytułu faktury będą płatne w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

 
§ 7 

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca przedstawi: 
- własny wykaz elementów robót budowlanych wraz z ich wyceną (zgodny z zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową) z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne za 
które otrzyma wynagrodzenie po ich wykonaniu. Suma wszystkich elementów musi odpowiadać cenie 
umownej, określonej w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy,(przykład obliczenia kosztów kwalifikowanych  
i niekwalifikowanych stanowi załącznik do niniejszej umowy). 

    Zasady kwalifikowalności kosztów określa Regulamin Konkursu nr RPWP 03.02.04- IZ-00-30-001/17 i 
Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-
2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

- harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych, o którym mowa w §13 ust 2 pkt.12) Umowy. 
2. W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres robót musi stanowić oddzielny element 

wykazu, o którym mowa w ust.1 powyżej.  
3. Płatności częściowe na podstawie odbioru częściowego przewiduje się za wykonanie w  100% 

poszczególnych elementów robót o których mowa w ust.1 powyżej. Protokół odbioru częściowego może 
obejmować więcej niż jeden element robót. Strony dokonają dwóch odbiorów robót budowlanych – jeden 
odbiór częściowy i  odbiór ostateczny. 

§ 8 
Zamawiający nie dopuszcza udzielania zaliczek  

 
§ 9 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa  w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy, rozliczane będzie w oparciu  
o protokół odbioru częściowego elementów robót, na podstawie faktury VAT wystawianej przez 
Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót 
sporządzonym i podpisanym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury zestawienie wartości 
wykonanych robót musi być sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zgłoszonych do rozliczanej części prac, ze wskazaniem 
jakie roboty i w jakiej kwocie zostały zrealizowane przez tychże Podwykonawców.  

2. Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1 
powyżej, nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa   w  § 5 Umowy.  

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną 
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w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę 
narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury 
zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, 
podpisane przez Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Zestawienie wartości wykonanych robót musi potwierdzać, które roboty zostały wykonane przez 
podwykonawców, zatwierdzonych zgodnie z treścią § 17 Umowy ze wskazaniem jaka część 
wynagrodzenia należy się danemu Podwykonawcy. 

4. Wraz z fakturą VAT Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie faktur Podwykonawców, 
zatwierdzonych zgodnie z treścią § 17 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawców robót objętych 
fakturą VAT Wykonawcy.  

5. Do faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest 
najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem płatności faktury, o którym mowa w § 9 ust. 9 przedstawić 
Zamawiającemu  dowody dokonania płatności  dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  
za roboty rozliczane protokołem odbioru ostatecznego oraz oświadczenia wszystkich Podwykonawców  
i dalszych Podwykonawców zatwierdzonych zgodnie z treścią § 17 Umowy o otrzymaniu  
i rozliczeniu należnych kwot wynikających z umów podwykonawczych na przedmiotowym zadaniu. 

6. W przypadku dokonania odbioru robót pod koniec roku kalendarzowego, wszystkie dokumenty 
wymagane przez Zamawiającego zawarte w niniejszym paragrafie do dokonania zapłaty muszą zostać 
dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 27 grudnia danego roku. 

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty lub oświadczeń,  
o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.  

8. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy na nr 
rachunku ……………………………...  

9. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty 
jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.  

10. W związku z możliwym opóźnieniem w przekazywaniu funduszy z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), płatność może zostać dokonana w terminie późniejszym, nie dłużej jednak niż 60 
dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z  Umowy  
bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

12. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek naliczonych 
zgodnie z § 21 Umowy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne  
do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie odpowiednich umów, zawartych 
w formie pisemnej. Będzie dysponował prawami do każdego opracowania w zakresie określonym 
postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone  
w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie 
niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w zdaniach 
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poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z 
tego tytułu. 

2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 
 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 
 Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 
 ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych 
 dalej „Utworami”; 
2) zezwala Zamawiającemu na opracowywanie utworów, korzystanie z opracowań tych utworów oraz 
  na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.  
3) przenosi na Zamawiającego własność materialnych nośników utworu w ilości zgodnej  
  z wytycznymi projektowymi. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:  
1) z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru poszczególnych części przedmiotu 
  Umowy, oraz  
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
 eksploatacji: 
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób 
 trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności innym 
 wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania innych opracowań 
 projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
 jako część SIWZ, innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 
 budowlanych, 
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie 
 światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
 przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blu-ray, pendrive, itd.), 
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką   magnetyczną  

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,     w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej  

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h) reemisja, 
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 
l) wprowadzanie zmian, skrótów, 
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m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez niego wybranym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 880, ze zm.)  
i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 
obciążeń prawami tych osób. 

5. Pomimo przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym  
w niniejszej Umowie, Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii całej dokumentacji 
projektowej w swoich aktach lub prawo dostępu do części tej dokumentacji znajdującej się w wyłącznym 
posiadaniu Zamawiającego,  w zależności od przypadku. 

 
§ 11 

1. Wykonawca wyznacza p. ................................................................. do kierowania pracami projektowymi 
stanowiącymi przedmiot umowy. 

2. Zamawiający wyznacza  ……………………………………jako osobę do kontaktów w zakresie realizacji 
obowiązków umowy dot. wykonania dokumentacji projektowej. 

3. Zamawiający wyznacza  ……………………………………jako kierownika projektu i osobę do kontaktów  
w   zakresie realizacji obowiązków umowy dot. robót budowlanych. 

 
§ 12 

1. Wykonawca wykona usługi związane z opracowaniem dokumentacji:……………., przy udziale 
Podwykonawców, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 36b 
ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 PZP i będą to następujące podmioty: …………. 

2.  Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo obejmująca swym zakresem 
usługi o których mowa w ust. 1 powyżej. Obowiązek ten dotyczy także zmiany Podwykonawcy, o której 
mowa w ust. 3 poniżej. 

3. Powierzenie zakresu usług, o którym mowa w ust. 1 powyżej innemu Podwykonawcy niż wyżej 
wymieniony może nastąpić na wniosek Wykonawcy i musi być zaakceptowane na piśmie przez 
Zamawiającego 

4.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu informację dotyczącą Podwykonawcy, którego zamierza 
skierować do wykonania usługi o której mowa w ust 1 powyżej nie      później niż 7 dni przed planowanym 
skierowaniem do wykonania któregokolwiek Podwykonawcy.  

5. Zamawiający wyrazi zgodę na Podwykonawcę, o którym mowa w ust. 3 powyżej w terminie do 7 dni  
od dnia przedłożenia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje  
i doświadczenie wskazanego Podwykonawcy będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
7.  Zamawiający dopuszcza wykonanie prac wykazanych w ust.1 powyżej przez Wykonawcę pod 

warunkiem zmiany w tym zakresie umowy z Podwykonawcami. 
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8. Zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca nie może zawierać umów z dalszymi 
Podwykonawcami. 

9.  Wykonawca, Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo   o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 pkt 2 
Umowy, jako nie podlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach 
poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł brutto. 

 
§ 13 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1)  przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów 

wyszczególnionych w ust. 2 pkt 12 poniżej, 
2)  zatwierdzi prawidłowo sporządzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w  PFU,  w Audytach 

i w Specyfikacjach Technicznych (ST), 
2) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogólne i ST, badania 

laboratoryjne będą prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie należących  
do wykonawcy i podwykonawców robót. Zamawiający zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni 
od dnia przedłożenia przez Wykonawcę informacji dotyczącej laboratorium oraz po przedłożeniu 
Umowy na prowadzenie pełnego zakresu badań laboratoryjnych podpisaną przez Wykonawcę  
i laboratorium,  

3) przekazanie do zatwierdzenia inspektorom nadzoru budowlanego, przed wbudowaniem 
materiałów i urządzeń odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie 
dostosowania w szczególności: kart materiałowych, certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, co nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót. 
Kopie tych dokumentów dotyczące materiałów i urządzeń, które zostały zastosowane  
lub wbudowane w okresie rozliczeniowym potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
kierownika budowy Wykonawca załącza do każdej faktury . Oryginały będą stanowić jeden  
z elementów operatu kolaudacyjnego;  

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania Przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót  
w zakresie określonym postanowieniami ST Wymagania Ogólne,  

5) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i 
robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

6) zabezpieczenie wykonania robót budowlanych przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
oraz wód gruntowych, jak również korzystanie z dostępnych środków i rozwiązań budowlanych  
w celu niedopuszczenia do opóźnień w realizacji robót w okresach występowania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych;  
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7) sporządzenie i przedstawienia na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, w tym  
w szczególności protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń, świadectwa charakterystyki 
energetycznej, badań, prób i czynności rozruchowych, a także protokołów odbiorów robót 
branżowych,  

8) sporządzenia wszelkiej innej dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego  
 pozwolenia  na użytkowanie obiektu, jeżeli będzie wymagane.  
9) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru 

 robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST Wymagania Ogólne i ST, 
10) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót, 
11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 
12) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w rozbiciu na tygodnie  

z uwzględnieniem wszystkich pozycji ujętych w wykazie elementów robót, harmonogramu 
płatności i przedłożenie ich w terminie umożliwiający akceptację Zamawiającego do czasu 
przekazania placu budowy, 

13) ustawienia tablic informacyjnych o realizacji zadania ze środków unijnych, zgodnie, ST Wymagania 
Ogólne, 

14) wykonanie dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po zakończeniu robót, zgodnie z ST 
Wymagania Ogólne w tym dokumentować wykonanie robót zanikających i zakrytych na 
kolorowych fotografiach, które po zakończeniu zadania stanowić będą element dokumentacji 
powykonawczej, 

15) ustawienie tablicy pamiątkowej i jej aktualizacja, 
3. Opóźnienie z tytułu nie przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt..l2) i ust. 1 pkt. 2 powyżej 

będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót lub jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  realizacji Umowy  
aż o jej zakończenia i odbioru ostatecznego robót, w szczególności: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się z prowadzonymi pracami do warunków 
funkcjonowania obiektu.  

2)  zapewnienie warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót oraz na terenie budowy, 
szczególnie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowym i sanitarnym, jak 
również zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymywanie 
terenu budowy oraz robót w odpowiednim porządku, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa dla tych 
osób, zapewnienie wyposażenia terenu budowy i obiektów znajdujących się na tym terenie w sprzęt 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprzęt przeciwpożarowy, zgodnie w rzeczowymi potrzebami  
lub wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej  
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;  

3)  zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, stałe utrzymywanie czystości i porządku na budowie  
i w miejscu prowadzenia robót oraz na wjazdach na teren budowy z dróg publicznych koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
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5. Wykonawca, z dniem przekazania placu budowy do chwili dokonania odbioru ostatecznego, ponosi 
pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu prowadzonych zgodnie  
z niniejszą umową robót. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujące czynności wynikające  
z Tabeli Elementów Rozliczeniowych.  

7. Obowiązek określony w ust. 6 powyżej dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawcę  
do zatrudnienia na umowę o pracę osoby o których mowa w ust. 6 powyżej. 

8. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy złoży Zamawiającemu wykaz osób o których mowa  
w ust.6 powyżej wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Każdorazowa zmiana 
osób, o których mowa powyżej wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez 
Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 8 powyżej. Wykonawca musi zobowiązać te osoby  
do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy 
podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na budowie Zamawiający 
wezwie Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu 
wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia. 

 
§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 powyżej w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 
i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie same lub wyższe  
od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub do zgłaszania roszczeń finansowych przez 
Wykonawcę. To samo dotyczy sytuacji, w której Zamawiający odmówi akceptacji osoby 
zaproponowanej przez Wykonawcę.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ust. 1 
powyżej stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem 
o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 
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§ 15 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże 
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§ 16 

1. Zamawiający do czasu przekazania placu budowy poinformuje na piśmie Wykonawcę o osobach 
pełniących funkcję inspektora nadzoru.  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób o czym Zamawiający powiadomi na piśmie 
Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika 
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

 
§ 17 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców roboty objęte Przedmiotem Umowy ujęte  
w wykazie elementów robót. 

2. Podwykonawcami, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 36b 
ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 PZP, będą następujące podmioty: …………………………………………………………. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy obowiązany jest  
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy nie później niż w terminie 14 dni przed jej 
planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo. 

4. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, o której mowa w ust. 3 powyżej, 
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niż określony w ust. 2) przedkłada 
Zamawiającemu dokumenty dotyczące przyszłego Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw  
do wykluczenia takiego Podwykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia tj. oświadczenie 
Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i aktualny odpis z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej potwierdzający że nie otwarto likwidacji 
lub nie ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli  
przez likwidację majątku upadłego, a także referencje potwierdzające że Podwykonawca  
(Dalszy Podwykonawca) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej trzy roboty o zakresie 
zgodnym z umową podwykonawczą.  

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu Umowy, którą Wykonawca zamierza 
zawrzeć z Podwykonawcą (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawcą), dokona akceptacji  
albo zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  
przez Zamawiającego, w szczególności w przypadku jeśli: 
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1) Umowa ta nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub  
2) gdy Umowa ta przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej; 

3) wartość poszczególnych pozycji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
przewidzianych w umowie o podwykonawstwo jest wyższa od odpowiadających im pozycji 
wynagrodzenia Wykonawcy; 

4) w przypadku braku referencji o których mowa w ust. 4 powyżej. 
 Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w niniejszym 
 ustępie uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 pkt. 2 
Umowy, jako nie podlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach 
poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł brutto 

8. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać postanowienia dotyczące 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno być przewidziane w formach 
bezgotówkowych. W szczególności zabezpieczenie nie może być czynione poprzez potrącenia  
z należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia. 

9. Postanowienia ust. 3 do 8 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo  
lub dalsze podwykonawstwo. 

10. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych miałoby dojść do zmiany albo rezygnacji    z Podwykonawcy 
uprzednio zgłoszonego, zaś zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej dotyczy 
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie wynagrodzenia, bez odsetek. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez 
Zamawiającego, zgodnie z ust. 10 powyżej, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy  
lub Dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji  
o planowanym dokonaniu bezpośredniej zapłaty. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag  
w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  

lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co  
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty 
określonej w § 5 ust. 1 pkt. 2  Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego.  

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, a także nie może być 
podstawą roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w których  
po przedstawieniu dokumentów, o których  w niniejszym paragrafie Zamawiający odmówi wyrażenia 
zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą. 

16. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jak  
za swoje własne. 

17. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót wykazanych w ust.1 powyżej przez Wykonawcę  
pod warunkiem zmiany w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami. 

 
§ 18 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny, 
odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w ST Wymagania 
Ogólne i ST.  

2. Zamawiający dokona odbioru częściowego w terminie do 7 dni po przekazaniu kompletu dokumentów 
niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. Zakończenie odbioru ostatecznego nastąpi w terminie 
do 7 dni po przekazaniu kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru ostatecznego operat 
kolaudacyjny). 
Operat kolaudacyjny powinien składać się z trzech części. Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, 
adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.  
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1) Część I:  
a) sprawozdanie techniczne- opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem 
 podstawowych parametrów technicznych,  
b) dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych,  
c) świadectwo charakterystyki energetycznej 
d) odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, protokoły branżowe  
e) wersja elektroniczna na cd – fotografie robót zanikających i ulegających zakryciu,  
f) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 
 obiektem, karty gwarancyjne paszporty urządzeń.  

2) Część II:  
a) oświadczenie kierownika budowy/robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 
 ust.1 pkt 2),  
b) dokumentacja budowy ( w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik 
 budowy z wpisami Inspektorów nadzoru kończącymi zadanie ,operaty geodezyjne, książka 
 obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,  
c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, 
 aprobaty, deklaracje zgodności, DTR) z podziałem na branże robót, potwierdzające, że 
 wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
 budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 ze zm.) opisane i ostemplowane przez kierownika 
 budowy i inspektora nadzoru;  

3) Część III:  
a) dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
 dokonanymi w toku wykonywania robót ( w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 
 14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunków wchodzących w skład 
 zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
 wykonania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze z 
 naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,  
b) Operat kolaudacyjny powinien zawierać spis dokumentów. Koszt uzyskania tych 
 dokumentów obciąża Wykonawcę.  

3. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych. 

 
§ 19 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy, w tym osiągnięcie i utrzymanie 
efektu energetycznego na okres ….. lat oraz przekaże gwarancję producenta na kocioł gazowy  
na okres…… lat, na moduł fotowoltaiczny na okres….. lat. 

2. O wykryciu nieutrzymania efektu energetycznego w okresie rękojmi Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę pisemnie po wykonaniu audytu przez firmę zewnętrzną i wezwie go do jego 
usunięcia. Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia utrzymania efektu energetycznego. 

3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji  rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru ostatecznego 
robót. 
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4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust 1 powyżej, 
jeżeli zgłosił wady nieistotne przed upływem tego okresu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 21 dni  
z zastrzeżeniem że w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wady 
nieistotne w terminie krótszym – ustalonym przez Zamawiającego), to Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez uzyskiwania odrębnego upoważnienia sądu.  

 
§ 20 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 5 Umowy, tj. kwotę …………..zł (słownie złotych: ……. i …./100). 

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 poniżej kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy w formie:………………………………………………. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego całości robót,  

lub usunięcia wad nieistotnych, 
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi określonego w § 19 

 ust. 1 Umowy. 
 

§ 21 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokości: 0,2 %  
od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, 

2) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokości: 0,2 %  
od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia,  

3) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy w wysokości: 0,2 %  
od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1pkt. 2 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia,  

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminów ustalonych  
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rękojmi (w stosunku do terminów 
ustalonych przez Zamawiającego) – w wysokości 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu 
wyznaczonego  na usunięcie wad  

5) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 5 ust. 1 
Umowy, 

6) za brak zapłaty lub nieterminowe dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,01 % od wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zapłaty; 
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7) za każdorazowe nie przedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł brutto; 

8) za każdorazowe nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokości 5.000,00 zł brutto; 

9) za każdorazowe nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy i usługi, w wysokości 500,00 zł 
brutto; 

10) za każdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa w § 17 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokości 5.000,00 zł brutto. 

11) za opóźnienie w ustawieniu tablic informujących o realizacji zadania ze środków unijnych  
w wysokości 150 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, 

12) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 14) Umowy w wysokości 5.000 
zł brutto, 

13) za każdorazowe nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia  
w wysokości 5.000 zł brutto. 

14) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności 
wskazane w § 13 ust 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000,00 
złotych brutto, 

15) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należyte wykonania 
umowy i okresu rękojmi, o którym mowa w § 4 ust. 11  Umowy, najpóźniej w dniu upływu terminu 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10.000,00 złotych brutto. 

2. Strony uzgadniają maksymalny limit kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) powyżej  
na kwotę odpowiadającą 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących  
po stronie Zamawiającego – w wysokości 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 5 ust. 1 Umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn o których 
mowa w § 22 ust. 1 Umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych  
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kar. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej 
należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

6. W przypadku jednoczesnego opóźnienia w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy 
i § 3 ust. 3 Umowy, Zamawiający naliczy jedną karę umowną liczoną od dnia następnego po upływie 
terminu wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót. 

7. W przypadku jednoczesnego opóźnienia w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 3 ust. 1, § 3 ust. 2 
Umowy i § 3 ust. 3 Umowy, Zamawiający naliczy jedną karę umowną liczoną od dnia następnego po 
upływie terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru 
robót, w wysokości 0,2% od całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu 
umowy. 
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§ 22 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął czynności objętych Przedmiotem Umowy lub przerwał z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, i pomimo 
otrzymania wezwania od Zamawiającego do podjęcia czynności, w terminie określonym  
przez Zamawiającego, nie czyni tego; 

2) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca, 
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, 

ST Wymagania Ogólne, ST, Audytami lub Umową, i pomimo otrzymania wezwania  
od Zamawiającego do prowadzenia prac w sposób zgodny z powyższymi dokumentami, w terminie 
określonym przez Zamawiającego, nie czyni tego; 

4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 
znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy, 

5) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub Wykonawca zostanie postawiony 
w stan likwidacji, 

6) po upływie połowy czasu przeznaczonego na wykonanie robót opóźnienie w realizacji zadania 
przekroczy 30% wartości robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego, licząc narastająco od początku rozpoczęcia robót, 

7) z przyczyn wskazanych w § 14 ust.5 Umowy, 
8) z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 14 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn określonych w § 22 ust.1 Umowy oraz w sytuacjach, 
gdy do odstąpienia dojdzie na podstawie przepisów prawa, Wykonawcę oraz  Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

2.1.  Wykonawca: 
1) na swój koszt niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym przez 

Zamawiającego. W przypadku nieprzystąpienia do zabezpieczenia robót przerwanych, Zamawiający 
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania 
dodatkowego upoważnienia sądu w tym zakresie, 

2) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż do czasu przekazania placu budowy 
Zamawiającemu, usunie z terenu budowy materiały, o których mowa w  § 2 ust.1 Umowy, wskazane 
przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca uporządkuje wykorzystany na czas budowy teren, zlikwiduje wskazane przez 
Zamawiającego drogi tymczasowe do czasu przekazania placu budowy Zamawiającemu, 

4) zwróci niezwłocznie dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego i inne dokumenty 
budowy. 

2.2.  Zamawiający: 
1)  sporządzi protokół odbioru robót wykonanych, który w przypadkach odmowy podpisania przez 

Wykonawcę, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego, 
2) zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST 

do dnia odstąpienia na podstawie protokołu odbioru, w terminie określonym w § 9 ust. 9 Umowy,  
3) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy  

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót i materiałów według stanu na dzień odstąpienia, 
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4) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie do 14 dni od daty wykonania 
inwentaryzacji. 

3. Zamawiającemu przysługuje również - jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca,  
że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy – możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn określonych w § 22 ust. 3 Umowy: 
1) Wykonawca na koszt Zamawiającego niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty  

w zakresie określonym przez Zamawiającego.  
2) Zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót i materiałów według stanu na dzień odstąpienia. 
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone Wykonawcy na piśmie pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie 6 miesięcy 
od powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.  

 
§ 23 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu prowadzonych 
zgodnie z niniejszą Umową prac. 

 
§ 24 

Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w przypadku zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy 
lub świadczenia Stron; 

 
§ 25 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności . 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy  
dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 26 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego  
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
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