

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Bukownica, polegająca na budowie chodnika- etap II**”

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp., w związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opinię geotechniczną.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza opinię geotechniczną do przetargu w osobnym pliku o nazwie OPINIA GEOTECHNICZNA.

Pytanie 2:

Wykonawca prosi o zmianę zapisów SST dot. podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na zgodny z dokumentem WT-4 2010.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SST.

Pytanie 3:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie: w TER poz. 1 długość odcinka to 0,46 km natomiast plan zagospodarowania wskazuje długość ponad 700 m, prosimy o korektę TER jeśli wystąpił błąd lub wskazanie, który odcinek z rysunku PZT należy przyjąć. Kilometracja z PZT to 34+042 - 34+795.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zadanie dotyczy kolejnego etapu realizacji. Długość odcinka zgodnie z zapisem w TER poz. 1 wynosi 0,46 km.

Pytanie 4:

Prosimy o zamieszczenie projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza projekt Stałej Organizacji Ruchu do przetargu w osobnym pliku o nazwie PSOR.

Pytanie 5:

Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.01.2021. Swoją prośbę argumentuje faktem, iż w okresie 24.12.2020-08.01.2021 r. firmy w większości pracują zdalnie lub w mocno ograniczonym składnie, dlatego wystąpią opóźnienia z pozyskaniem ofert od podwykonawców i tym samym problemy z rzetelnym przygotowaniem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Kinga Hedrych

Z- ca Dyrektora