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Wszyscy Wykonawcy 
 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa obwodnicy Obornik w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie „zaprojektuj i wybuduj  

 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w 
trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 
2013 r., poz. 907 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: 

ZESTAW I:   

PYTANIE 1: 
W związku z występującymi rozbieżnościami pomiędzy zapisami PFU oraz zapisami PFU a Decyzją 
Środowiskową dot. lokalizacji ekranów akustycznych prosimy o określenie, który dokument jest 
nadrzędny w kwestii ilości i lokalizacji ekranów akustycznych. 
ODPOWIEDŹ: Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy zapisami PFU 1.2.2.26 a decyzją 
środowiskową. 

PYTANIE 2: 
Nie udostępniono WWiORB dla wszystkich robót mostowych objętych PFU i załączonym Projektem 
Koncepcyjnym, dot. m.in. konstrukcji stalowej, łożysk garnkowych, murów oporowych z gruntu 
zbrojonego, roboty rozbiórkowe obiektów inżynierskich. Prosimy o uzupełnienie. 
ODPOWIEDŹ: W systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Wykonawca zobligowany jest do opracowania 
projektu budowlanego i wykonawczego, w którym Wykonawca dobierze rozwiązania technologiczne 
oraz opracuje szczegółowe  WWiORB. 

PYTANIE 3: 
Prosimy o udzielenie informacji, gdzie dokładnie należy przekazać konstrukcję stalową dźwigarów 
pochodzącą z rozbiórki mostu nad rzeką Wełna.   
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z WWiORB 01.02.04 Odpady bezużyteczne powinny być usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach  (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628). 

PYTANIE 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie elementów konstrukcji stalowej istniejącego mostu nad 
rzeką Wełna do wbudowania jako element konstrukcyjny nowego obiektu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

PYTANIE 5: 
Prosimy o udzielenie informacji, co należy zrobić z materiałem z rozbiórki obiektów inżynierskich 
innym niż konstrukcja stalowa dźwigarów mostu nad rzeką Wełna. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z WWiORB 01.02.04 Odpady bezużyteczne powinny być usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach  (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628). 
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PYTANIE 6: 
Czy Zamawiający dysponuje opisem technicznym do projektu koncepcyjnego dotyczącym obiektów 
inżynierskich? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie. 
ODPOWIEDŹ: Załączamy opis techniczny do części C obiekty inżynierskie. 

PYTANIE 7: 
Projekt koncepcyjny nakazuje zachować rezerwę terenu w rejonie mostu nad rzeką Wełna w celu 
przyszłościowej budowy drogi dojazdowej (od strony wschodniej) i chodnika / ścieżki rowerowej od 
strony zachodniej. Prosimy o podanie parametrów tych obiektów (szerokości rezerw terenu) oraz 
potwierdzenie, że w przypadku braku możliwości terenowych (zapisy decyzji środowiskowej 
zabraniają ingerencji w koryto rzeki Wełny) należy przewidzieć zmianę rozpiętości przęsła mostu.  
ODPOWIEDŹ: Zakres inwestycji nie obejmuje budowy drogi dojazdowej. Parametry obiektu zgodnie 
z PFU i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 

PYTANIE 8: 
Projekt koncepcyjny bardzo szczegółowo podaje wymiary konstrukcyjne podpór i ustrojów nośnych 
obiektów mostowych. Czy wymiary te należy traktować jako wiążące, czy też będą one podlegać 
projektowaniu przez przyszłego Wykonawcę? 
ODPOWIEDŹ: W systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Wykonawca zobligowany jest do opracowania 
projektu z którego wynikać będzie dokładny zakres robót. Zamawiający dopuszcza korektę rozwiązań 
projektowych. Zgodnie z  zapisami PFU, Zamawiający nie zaleca wykraczania poza obszar określony 
w decyzji środowiskowej. Ponowne przeprowadzenie postępowania środowiskowego (lub też zmiana 
istniejącej decyzji) może wynikać z przyjęcia rozwiązań projektowych wykraczających poza zakres 
wydanej decyzji niwelety lub zmiany charakterystycznych parametrów określonych ta decyzją. 

PYTANIE 9: 
Czy możliwa jest zmiana kąta skosu wiaduktu w ul. Staszica z projektowaną drogą wojewódzką DW 
178. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza korektę rozwiązań projektowych. Zgodnie z  zapisami PFU, 
Zamawiający nie zaleca wykraczania poza obszar określony w decyzji środowiskowej. Ponowne 
przeprowadzenie postępowania środowiskowego (lub też zmiana istniejącej decyzji) może wynikać z 
przyjęcia rozwiązań projektowych wykraczających poza zakres wydanej decyzji niwelety lub zmiany 
charakterystycznych parametrów określonych ta decyzją. 

PYTANIE 10: 
Czy Zamawiający przewiduje przebudowę istniejącego oświetlenie ul. Staszica, które koliduje z 
rozbiórką i budową nowego wiaduktu w ul. Staszica? W udostępnionych materiałach brak jest 
wzmianki na ten temat. 
ODPOWIEDŹ: W systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Wykonawca zobligowany jest do opracowania 
projektu z którego wynikać będzie dokładny zakres robót. Zamawiający dopuszcza korektę rozwiązań 
projektowych. Zgodnie z  zapisami PFU, Zamawiający nie zaleca wykraczania poza obszar określony 
w decyzji środowiskowej. Ponowne przeprowadzenie postępowania środowiskowego (lub też zmiana 
istniejącej decyzji) może wynikać z przyjęcia rozwiązań projektowych wykraczających poza zakres 
wydanej decyzji niwelety lub zmiany charakterystycznych parametrów określonych ta decyzją. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w PFU zinwentaryzowanie wszelkich 
kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu, a tym samym uzyskanie 
technicznych warunków usunięcia kolizji, wykonanie dokumentacji technicznej usunięcia kolizji wraz 
z  jej uzgodnieniem  przez Gestora sieci, wykonania usunięcia kolizji, etc., należy przede wszystkich i 
wyłącznie do obowiązków Wykonawcy. 

PYTANIE 11: 
Zapisy w projekcie koncepcyjnym różnią się od zapisów w PFU (np. co do klasy betonu). Prosimy o 
wskazanie, który dokument jest nadrzędnymi. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami PFU 
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PYTANIE 12: 
Prosimy o potwierdzenie, że wodę z odwodnienia wiaduktu w ul. Staszica należy odprowadzić do 
projektowanej kanalizacji w ciągu DW 178. 
ODPOWIEDŹ: Wodę z projektowanego wiaduktu w ul. Staszica można odprowadzi do projektowanej 
kanalizacji w ciągu DW178. 

PYTANIE 13: 
Prosimy o potwierdzenie, że należy przewidzieć dodatkowe dojścia do obiektu od strony zachodniej w 
branży drogowej. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU 

PYTANIE 14: 
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dotyczące zastosowanych materiałów  i 
sposobu wykonania obiektów mostowych w świetle przedstawionych dokumentów PFU (projektu 
koncepcyjnego). 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza korektę rozwiązań projektowych. Zgodnie z  zapisami 
PFU, Zamawiający nie zaleca wykraczania poza obszar określony w decyzji środowiskowej. Ponowne 
przeprowadzenie postępowania środowiskowego (lub też zmiana istniejącej decyzji) może wynikać z 
przyjęcia rozwiązań projektowych wykraczających poza zakres wydanej decyzji niwelety lub zmiany 
charakterystycznych parametrów określonych ta decyzją. 

PYTANIE 15: 
Po czyjej stronie jest wykonanie analizy pomiaru poziomu hałasu po upływie jednego roku od dnia 
oddania obiektu do użytkowania. 
ODPOWIEDŹ: Po stronie Zamawiającego. 

PYTANIE 16: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie umocnienia stożków na wiadukcie w ciągu ulicy Staszica 
kostka betonową. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU 

PYTANIE 17: 
Czy zamawiający potwierdza, iż jedynym warunkiem wypełnienia ekranów akustycznych jest ich 
parametr pochłanialności. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 

PYTANIE 18: 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej i inwentaryzacji istniejących trzech obiektów 
mostowych (Mostu na rzece Wełnie, Wiaduktu w ciągu ul. Staszica, Wiaduktu w ciągu DK11 ). 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnił posiadane materiały niezbędne do wyceny. 

PYTANIE 19: 
Dotyczy programu funkcjonalno-użytkowego. I. Część opisowa pkt 1.1.2 Zakres zasadniczych robót 
budowlanych, określa konieczność zabezpieczenia i przebudowy istniejących urządzeń obcych 
zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli. Warunki techniczne udostępnione przez 
Zamawiającego tj. 
• Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań nr TOTWSBU-

PO-2112-026/7494/14/WS z dnia 17.03.2014 r.  
• ENEA Operator Rejon Dystrybucji Szamotuły nr MU/MS/I.dz2467/2015 z dnia 30.06.2015 r. 
• Netia S.A. Warszawa Dział utrzymania Infrastruktury Sieciowej Swarzędz nr E/W/15/4010/JK z 

dnia 08.06.2015 r. 
są warunkami wstępnymi i nie określają informacji potrzebnych do kalkulacji rodzajów i ilości 
istniejących sieci niezbędnych do przebudowy w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z 
art. 29 Ustawy PZP oraz nie określają wymagań technicznych, ani materiałowych zgodnie z art. 
31 pkt 3 Ustawy PZP. W myśl powyżej przytoczonych artykułów prosimy o udostępnienie 
warunków szczegółowych umożliwiających przygotowanej poprawnej kalkulacji ceny dla 
zadania. 
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ODPOWIEDŹ: W systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Wykonawca zobligowany jest do uzyskania 
aktualnych warunków przebudowy istniejących urządzeń obcych na podstawie których sporządzi 
projekt budowlany. 

PYTANIE 20: 
Dotyczy programu funkcjonalno-użytkowego. I. Część opisowa pkt 1.1.2 Zakres zasadniczych robót 
budowlanych, określa konieczność zabezpieczenia i przebudowy istniejących urządzeń obcych 
zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli. Warunki techniczne udostępnione przez 
Zamawiającego dla sieci Netii S.A. nr E/W/15/4010/JK z dnia 08.06.2015 r. zostały opublikowane bez 
planu sytuacyjnego, który jest nierozłącznym załącznikiem w/w warunków. Prosimy o publikację 
wszystkich załączników dołączonych do warunków technicznych oraz wymienionych w ich treści. 
ODPOWIEDŹ: Załączamy skan uzgodnień 

PYTANIE 21: 
Dotyczy programu funkcjonalno-użytkowego. I. Część opisowa pkt 1.1.2 Zakres zasadniczych robót 
budowlanych oraz pkt 2.2.15 Oświetlenie drogowe, określa konieczność budowy oświetlenia 
drogowego zarówno dla obu rond jak i dla ścieżki rowerowej na całej długości, natomiast załączona 
do PFU „Koncepcja budowy obwodnicy” Tom A.1 Część Ogólna - Rozdział 6 Opinie, uzgodnienia i 
warunki, w piśmie [9] Burmistrza Obornik IN.7021.5.42.2015 z dnia 14.10.2015 r. oraz w 
„omówieniu dokumentów” na stronie 29 określono, że przedmiotowy projekt przewiduje wykonanie 
oświetlenia drogowego tylko w rejonie rond oraz budowę jedynie kabla zasilającego pozostałe odcinki 
chodnika/ścieżki, ponieważ wspomniane oświetlenie chodnika/ścieżki zostanie wykonane staraniem 
Gminy. Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach zadania należy przewidzieć budowę oświetlenia 
tylko w rejonie rond czy może należy przewidzieć budowę oświetlenia w rejonie rond oraz budowę 
kabla wzdłuż całej długości ścieżki rowerowej bez słupów oświetleniowych wzdłuż ścieżki. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU 

PYTANIE 22: 
Dotyczy programu funkcjonalno-użytkowego. W załączniku do PFU „Koncepcja budowy obwodnicy” 
Tom A.1 Część Ogólna - Rozdział 6 Opinie, uzgodnienia i warunki, w „omówieniu dokumentów” na 
stronie 29 określono, że przedmiotowy projekt nie przewiduje wykonanie iluminacji oświetlenia 
mostu na rzece Wełnie. Natomiast w piśmie [9] Burmistrza Obornik nr IN.7021.5.42.2015 z dnia 
14.10.2015 r., Burmistrz „prosi o ujęcie w projekcie budowy oświetlenia również iluminacji mostu na 
rzece Wełna”. Prosimy o wyjaśnienie czy budowa iluminacji wchodzi w zakres przedmiotowego 
zadania. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU 

PYTANIE 23: 
Dotyczy programu funkcjonalno-użytkowego. I. Część opisowa pkt 2.2.10 Urządzenia techniczne 
drogi, określa konieczność budowy stacji pogodowej. Prosimy o doprecyzowanie czy projektowana 
stacja pogodowa powinna zostać zlokalizowana w pobliżu którego z projektowanych rond czy na 
odcinku pomiędzy nimi.  
ODPOWIEDŹ: Lokalizacja stacji pogodowej ustalona zostanie na etapie prac projektowych. 

PYTANIE 24: 
Dotyczy programu funkcjonalno-użytkowego. W załączniku do PFU „Koncepcja budowy obwodnicy” 
Tom A.1 Część Ogólna - Rozdział 6 Opinie, uzgodnienia i warunki, w pismach: [5] GDDKiA nr 
GDDKiA-O/PO-Z-3-kj-4373-11-29-1/14/15 z dnia 02.07.2015 r. , [6] Burmistrza Obornik nr 
INROIN.7011.1.15.2014 z dnia 01.07.2015 r.,  [7] Burmistrza Obornik nr INROIN.7011.1.15.2014 z 
dnia 07.08.2015 r., w/w organy wnoszą o konieczności przebudowy sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu DK11 z ulicą Kowanowską zgodnie z uwagami GDDKiA. Również w załączniku do 
PFU „Koncepcja budowy obwodnicy” Tom A.2 Część Ogólna Rys. 2.3 Plan sytuacyjny (wariant nr 1) 
zawiera odnośnik „Istn. sygnalizacja do przebudowy skoordynowana z pozostałymi w ciągu DK 11”. 
Prosimy o wyjaśnienie czy przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK11 z ulicą 
Kowanowską wraz z koordynacją z pozostałymi sygnalizacjami w ciągu DK 11 wchodzi w zakres 
przedmiotowego zadania. 
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ODPOWIEDŹ: Należy uwzględnić przebudowę sygnalizacji wraz z koordynacją z pozostałymi 
sygnalizacjami na DK 11 na podstawie uzyskanych warunków. W systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” 
Wykonawca zobligowany jest do uzyskania aktualnych warunków przebudowy na podstawie których 
sporządzi projekt budowlany. 

PYTANIE 25: 
Prosimy o udostępnienie raportu oddziaływania na środowiska dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
ODPOWIEDŹ: Załączamy raport o oddziaływaniu środowiska wraz z aneksami. 

PYTANIE 26: 
W treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest mowa o konieczności zastosowania 
tymczasowych wygrodzeń dla płazów w sąsiedztwie budowy na terenach podmokłych. Prosimy o 
określenie, jaką długość płotków Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie oferty. 
ODPOWIEDŹ: W systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Wykonawca zobligowany jest do opracowania 
projektu z którego wynikać będzie dokładny zakres robót. 

PYTANIE 27: 
W treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znajdują się zapisy o występowaniu na terenie i 
w sąsiedztwie inwestycji siedlisk gatunków chronionych roślin (grążel żółty, rokitnik zwyczajny, 
kocanki piaskowe). Prosimy o informację czy przenoszenie siedlisk gatunków chronionych roślin 
zostało również objęte przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o szczegółowe wytyczne 
dotyczące planowanych prac, w szczególności obecnych i docelowych lokalizacji siedlisk, ich liczby 
oraz przewidywanego terminu ich przeniesienia. 
ODPOWIEDŹ: W systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Wykonawca zobligowany jest do opracowania 
projektu z którego wynikać będzie dokładny zakres robót. 

PYTANIE 28: 
Czy Zamawiający uzyskał jakiekolwiek decyzje derogacyjne (zezwalające na odstępstwa w stosunku 
do zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody)? Jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie. 
Jeżeli nie to prosimy o określenie czyim obowiązkiem będzie ich uzyskanie na etapie realizacji 
inwestycji. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie występował o decyzje derogacyjne. Obowiązek ich uzyskania leży 
pod stronie Wykonawcy. 

PYTANIE 29: 
Zapisy decyzji środowiskowej nakładają obowiązek zapewnienia nadzoru przyrodniczego na czas 
prowadzenia robót (m. in. w zakresie wycinki drzew, rozbiórki obiektów, przebudowy mostu). 
Prosimy o określenie czyim obowiązkiem będzie zapewnienie wymaganego nadzoru przyrodniczego. 
ODPOWIEDŹ: Obowiązkiem wykonawcy. 

PYTANIE 30: 
Jednym z obowiązków, jakie nakłada decyzja środowiskowa, jest przeprowadzenie analizy 
porealizacyjnej w zakresie przeprowadzenia kontrolnych pomiarów hałasu. Prosimy o określenie 
czyim obowiązkiem będzie przeprowadzenie pomiarów hałasu i opracowanie wymaganej 
dokumentacji w ramach analizy porealizacyjnej. 
ODPOWIEDŹ: Obowiązkiem Zamawiającego 

PYTANIE 31: 
Czy Zamawiający dysponuje badaniami na zawartość substancji zanieczyszczających, 
potwierdzających standardy jakości gleby i ziemi? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie dokumentów. 
Jednocześnie prosimy o informację czy Wykonawca w wycenie oferty powinien uwzględnić koszty 
przeprowadzenia badań laboratoryjnych gruntów przeznaczonych do wbudowania, przemieszczanych 
w granicach realizacji inwestycji?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dysponuje badaniami na zawartość substancji zanieczyszczających, 
potwierdzających standardy jakości gleby i ziemi. W  wycenie oferty Wykonawca powinien 
uwzględnić koszty badań zgodnie z WWiORB D-M.00.00.00 

PYTANIE 32: 
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Wnosimy o wyjaśnienie wątpliwości Wykonawcy (w związku z obowiązkiem w PFU uzyskania 
„niezbędnych decyzji administracyjnych), czy w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy jest 
obowiązek uzyskania decyzji pozwolenie na użytkowanie? 
ODPOWIEDŹ: Uzyskanie decyzji na użytkowanie -  Wniosek zostanie podpisany przez 
Zamawiającego 

PYTANIE 33: 
Wnosimy o szczegółowe wyjaśnienie pojęcia "trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych", o 
którym mowa w §3 ust. 5 lit d) – stanowiące, w przypadku wystąpienia, przesłankę do zmiany terminu 
ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z decyzją ZRID. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający rozumie trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych jako 
udokumentowane niezależne przyczyny opóźnień wynikające z działania zewnętrznych jednostek. 
 

ZESTAW II:   

Pytanie 1 
Dotyczy: PFU pkt. 2.2.5. 
W pkt. 2.2.5. „Nawierzchnia” Inwestor proponuje konkretne rozwiązania dotyczące typu mieszanek 
mineralno – asfaltowych oraz rodzaju asfaltu. Wykonawca ma pozytywne doświadczenia ze 
stosowaniem różnych rodzajów asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej SMA oraz dysponuje 
badaniem typu dla takich mieszanek SMA. Zgodnie z obowiązującym na niniejszym zadaniu 
dokumentem WT-2 2014, możliwe jest stosowanie różnych rodzajów asfaltów (pkt. 7.2 Lepiszcza 
asfaltowe) do mieszanki typu SMA. Zmiana rodzaju asfaltu nie wpłynie na zmianę wymagań 
dotyczącą końcowego wyrobu.  
ODPOWIEDŹ: W niniejszym zadaniu obowiązują dokumenty WT-1 i WT-2  z 2010 roku i 
Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU. 

Pytanie 2 
Dotyczy: PFU pkt. 2.2.14. 
W pkt. 2.2.14. Obiekty inżynierskie została przywołana klasa betonu B15 (nazewnictwo niezgodne z 
obowiązującą normą PN-EN 206-1 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność). Prosimy 
o wskazanie odpowiedniej klasy betonu o nazewnictwie zgodnym z obowiązującą normą PN-EN 206-
1. 
ODPOWIEDŹ: C12/15 

Pytanie 3 
Czy Zamawiający potwierdza, że projekty, o których mowa w IDW pkt 6.2.2. B tiret pierwszy dotyczą 
drogi klasy minimum G? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza,  że projekty dotyczą drogi klasy minimum G. 

Pytanie 4 
Prosimy o informację, czym Zamawiający się kierował wskazując lokalizacje studni oraz urządzeń 
kanalizacyjnych wraz z podaniem spadków i średnic rur kanalizacyjnych ujętych w profilu 
podłużnym. 
ODPOWIEDŹ: Przedstawione w koncepcji rozwiązania miały zapewnić prawidłowe odprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych z nawierzchni projektowanej obwodnicy. 

Pytanie 5 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza korektę przebiegu uzbrojenia nowo 
projektowanego.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza korektę przebiegu uzbrojenia nowo projektowanego w 
zakresie objętym decyzją o  środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji ROS.6220.27.2014 z dnia 
14 października 2015 r. 

Pytanie 6: 
Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej opracowań koncepcyjnych w formacie dwg lub dxf w 
celu umożliwienia opracowania rzetelnej wyceny ofertowej.  Brak udostępnionej wersji elektronicznej 
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przy złożonym zakresie inwestycji, oraz krótkim termie złożenia oferty w znacznym stopniu ogranicza 
konkurencyjność oferentów w stosunku do uczestników postępowania przetargowego 
współpracujących z autorami opracowań koncepcyjnych, które stanowią podstawę wyceny ofertowej.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnił materiały w wersji elektronicznej w formacie PDF. Materiały 
te są wystarczające do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 7: 
W § 15 ust. 4 Umowy Zamawiający wprowadził obowiązek załączenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo robót budowlanych „oświadczenia Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania”. Prosimy o doprecyzowanie jakie „postępowanie” Zamawiający ma na myśli? 
Podwykonawca, na etapie realizacji inwestycji (a więc już po zakończeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego), nie bierze udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Wyjaśnienie przez Zamawiającego jest tu o tyle istotne, że na etapie przygotowania i składania ofert 
Wykonawca nie wie jakiego oświadczenia będzie musiał wymagać od Podwykonawców, z czego 
może wyniknąć okoliczność, że doprecyzowanie przez Zamawiającego wymogu dotyczącego tego 
oświadczenia dopiero w trakcie realizacji budowy, spowoduje brak możliwości zatrudnienia danego 
Podwykonawcy, a więc też szkodę po stronie Wykonawcy, której nie mógł przewidzieć w momencie 
składania oferty. Prosimy też o załączenie treści oświadczenia, którego żąda Zamawiający wraz z 
projektem umowy podwykonawczej na roboty budowlane. 
Oferent z góry też zaznacza, że nie wnosi tu o zmianę treści umowy, a jedynie o wyjaśnienie i 
załączenie do SIWZ treści wymaganego oświadczenia. 
ODPOWIEDŹ: Oświadczenie podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy w swej treści powinno 
zawierać informację, iż nie zachodzą przesłanki określone w art. 24 pzp. 

ZESTAW III:   

PYTANIE 1: 
DOTYCZY UMOWY : Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w 
terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie akceptuje. 

PYTANIE 2: 
DOTYCZY UMOWY:  
W umowie przewidziane są kary w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu 
terminów ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, czy Zamawiający 
akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 3: 
DOTYCZY UMOWY : 
W umowie przewidziane są kary w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu 
terminów rozbiórki istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy 11 Listopada (DK11), budowa ronda 
turbinowego na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z ulicą 11 Listopada (DK11) i 
wprowadzonego w związku z tym objazdu DK 11, czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na 
poziomie nie wyższym niż 0,05%? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 4: 
DOTYCZY UMOWY : 
W umowie przewidziane są kary w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za roboty 
budowlane za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminów zakończenia robót i ostatecznego 
odbioru robót budowlanych,  czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 
0,05%? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 5: 
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DOTYCZY UMOWY: 
W umowie przewidziane są kary w wysokości  0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminów ustalonych w 
protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rękojmi, czy Zamawiający akceptuje ustalenie 
kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 6: 
DOTYCZY UMOWY: 
W umowie przewidziane są kary w wysokości  15% od wynagrodzenia umownego brutto z tytułu 
odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, czy 
Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 10%? 
Wobec faktu, iż w Umowie przewidziano różną wysokość kary z tytułu odstąpienia od Umowy z 
przyczyn Wykonawcy (15%) i Zamawiającego (10%), co powoduje nierówność stron Umowy, czy 
Zamawiający akceptuje ustanowienie kary z tytułu odstąpienia od Umowy w jednakowej wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 7: 
DOTYCZY UMOWY: 
IDW ust. 4.1 i Umowa §1 ust. 1 i Umowa §6 ust. 1 i 2; Przedmiotem zamówienia jest: Budowa 
obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj". Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania odrębnych decyzji ZRID dla 
poszczególnych odcinków drogi objętej Przedmiotem Umowy. Podstawą rozliczenia będzie protokół 
odbioru częściowego obejmującego wykonaną część dokumentacji wraz z decyzją ZRID.  
Czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez 
Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, 
przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz adekwatne przesunięcie 
terminu realizacji przedmiotu Umowy? 
ODPOWIEDŹ: Rozliczenie za dokumentację wraz z decyzją ZRID zostało opisane w paragrafie 3 i 6 
umowy. 

PYTANIE 8: 
DOTYCZY UMOWY: 
IDW ust. 5.1, 5.2 i 5.3 i Umowa §3 ust. 1, 2, 3; Termin ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z 
uzyskaniem decyzji ZRID do 31.07.2017 r. Termin zakończenia realizacji zadania do 28.06.2019 r. 
Termin odbioru ostatecznego robót budowlanych do 14.08.2019. r. Wykonawca zwraca uwagę na 
sztywny termin realizacji Umowy, szczególnie w aspektach: (1) przewidywanego okresu realizacji; (2) 
daty złożenia oferty (2016-06-01); (3) rozstrzygnięcia przetargu w aspekcie okresu związania ofertą 
(60 + 60 dni). 
Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od 
daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do 
daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w 
przypadku konieczności dokonania takiej zmiany w trakcie realizacji umowy, Zamawiający 
przewidział stosowne zapisy w § 4 Istotnych postanowień umowy. 

PYTANIE 9: 
DOTYCZY UMOWY: 
Umowa §4 ust. 9; Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany 
wynagrodzenia. Czy Zamawiający akceptuje aktualizację ceny w przypadku zmiany terminu realizacji 
nie z przyczyn Wykonawcy? Oraz czy Zamawiający akceptuje pokrycie przez Zamawiającego 
udokumentowanych kosztów zmiany terminu realizacji nie z przyczyn Wykonawcy? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie akceptuje. 

PYTANIE 10: 
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DOTYCZY UMOWY: 
Umowa §7 ust. 3 i Umowa §9 ust. 1; płatności częściowe na podstawie odbioru częściowego za 
wykonanie w 100% poszczególnych elementów robót.  
Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach 
miesięcznych? W jakich okresach Zamawiający przewiduje fakturowanie zakończonych i odebranych 
elementów robót? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie akceptuje. 

PYTANIE 11: 
DOTYCZY UMOWY: 
Umowa §9 ust. 2; Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT […] nie 
może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia brutto.  
Ze względu na sposób rozliczeń sprzeczny z art. 29a ust. 1 w związku z art. 106b ust. 1 pkt 1 oraz 106i 
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004.54.535 ze zm.), 
zgodnie z którymi Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w ciągu 30 dni od 
podpisania protokołu odbioru na pełną wartość robót objętych tym protokołem, prosimy o zmianę 
rozliczeń i umożliwienie wystawienia faktur z odroczonym terminem płatności dla części 
wynagrodzenia lub fakturowanie częściowe do 90% wartości zamówienia brutto? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 12: 
DOTYCZY UMOWY: 
Umowa §9 ust. 6; Do faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru ostatecznego Wykonawca 
zobowiązany jest najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem płatności faktury […] przedstawić 
Zamawiającemu dowody dokonania płatności dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za 
roboty rozliczane protokołem odbioru ostatecznego oraz oświadczenia wszystkich Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców […] o otrzymaniu i rozliczeniu należnych kwot wynikających z umów 
podwykonawczych na przedmiotowym zadaniu.  
Proszę o dodanie zapisu w umowie, iż zapłata podwykonawcom wynagrodzenia w całości ma 
dotyczyć płatności wymagalnych za roboty odebrane przez Zamawiającego, oraz zgodę 
Zamawiającego na dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w 
całości, pomiędzy datą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności 
przez Zamawiającego. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na dodanie zapisu. 

PYTANIE 13: 
DOTYCZY UMOWY: 
Umowa §9 ust. 11; W związku z możliwym opóźnieniem w przekazywaniu funduszy z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), płatność może zostać dokonana w terminie późniejszym, 
nie dłużej jednak niż 30 dni od daty przekazania środków do dyspozycji Zamawiającego.  
Czy Zamawiający potwierdza wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności? Oraz czy 
Zamawiający akceptuje cesję wierzytelności faktur VAT na rzecz instytucji finansowej? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia zapis § 9 ust. 11, który otrzymuje brzmienie:  
„W związku z możliwym opóźnieniem w przekazywaniu funduszy z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), płatność może zostać dokonana w terminie późniejszym, nie dłużej 
jednak niż 60 dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez Zamawiającego”.  

PYTANIE 14: 
DOTYCZY UMOWY: 
Umowa §19 ust. 4; usuwanie wad. 
Czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z 
Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapis §19 ust. 4 umowy. 

PYTANIE 15: 
DOTYCZY UMOWY: 
Umowa §21; kary umowne. 
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Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia 
netto? 
Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie” – które może nie wynikać z przyczyn 
Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez Wykonawcę niekoniecznie 
przez niego zawinionego, słowem „zwłoka” – która jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za 
którą jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca, analogicznie do kary za zwłokę 
płaconej przez Zamawiającego? 
Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy 
Wykonawcy? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie akceptuje zmiany zapisów. 

 

ZESTAW IV:   

PYTANIE 1: 
Tom I siwz – instrukcja dla wykonawców – Zamawiający  w pkt. 4.1. użył określenie o systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czym jest taki „system” na gruncie art. 31 
Pzp. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 31 pzp, użyte przez Zamawiającego pojęcie „system” oznacza 
przedmiot zamówienia, polegający na zaprojektowaniu i wybudowaniu na tej podstawie 
przedmiotu umowy 

PYTANIE 2: 
Tom I siwz – instrukcja dla wykonawców – Zamawiający  w pkt. 5.1. użył określenie „decyzja 
ZRID”. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy pod tym określeniem należy rozumieć ostateczną decyzję 
o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej. 
ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania decyzji ZRID z rygorem 
natychmiastowej wykonalności. 

PYTANIE 3: 
Tom I siwz – instrukcja dla wykonawców oraz § 3 ust. 1 i ust. 6 projektu umowy – Zamawiający w 
tych miejscach określił „Termin ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 
do 31.07.2017 r.”. Wykonawca wnioskuje o usunięcie podkreślonego zastrzeżenia z uwagi na to, że 
zgodnie z punktem 1.2.3. ppkt 12 str. 19 programu funkcjonalno-użytkowego to obowiązkiem 
Zamawiającego jest wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. W związku z tym wykonawca nie może być obciążany ryzykami nie złożenia 
wniosku czy nie uzyskania przez inwestora w/w decyzji, np. przez zaniechanie odpowiedniego organu 
administracji publicznej, gdyż czynności te nie są przedmiotem przyszłego świadczenia wykonawcy 
(nie są przedmiotem zamówienia). 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Wykonawca jest tym zapisem 
związany i zobligowany do współpracy z Zamawiającym w trakcie trwania procedur 
administracyjnych. 

PYTANIE 4: 
Tom I siwz – instrukcja dla wykonawców – Zamawiający  w pkt. 6.2.2. lit. A) - wykonawca prosi o 
wyjaśnienie co oznacza termin „zadanie”. Czy chodzi o udzielone zamówienie (podpisaną umowę 
pomiędzy inwestorem i wykonawcą), czy chodzi o wykonane roboty budowlane, do czego uprawnia 
Zamawiającego § 1 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (…). 
ODPOWIEDŹ: Zadanie – to co jest określone jako zamówienie. 

PYTANIE 5: 
Tom I siwz – instrukcja dla wykonawców – Zamawiający  w pkt. 6.2.2. lit. B) tiret pierwszy – 
wykonawca prosi o wyjaśnienie czy ma wykazać się projektem budowlanym. 
ODPOWIEDŹ: Tak. 

PYTANIE 6: 
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Tom I siwz – instrukcja dla wykonawców – Zamawiający  w pkt. 6.2.2. lit. B) tiret pierwszy – 
wykonawca prosi o wyjaśnienie co oznacza, że projekt (w domyśle budowlany) miał być wykonany w 
oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych skoro żadne postanowienie tej ustawy nie reguluje 
treści i zakresu tego projektu inaczej niż ustawa – Prawo budowlane. 
ODPOWIEDŹ: Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. określa zakres i kształt wniosku o decyzje ZRID w 
skład którego wchodzi m.in. projekt budowlany. 

PYTANIE 7: 
Tom I siwz – instrukcja dla wykonawców – Zamawiający  w pkt. 6.2.2. lit. B) tiret drugi – 
wykonawca prosi o wyjaśnienie o jakim projekcie mowa w tym punkcie – budowlanym czy 
wykonawczym. 
ODPOWIEDŹ: Budowlanym. 

PYTANIE 8: 
Tom I siwz – instrukcja dla wykonawców – Zamawiający  w pkt. 6.2.2. lit. B) – cyt. „Zamawiający 
uzna również, że warunek jest spełniony, jeżeli projekt budowlany obejmować będzie rozbudowę lub 
budowę klasy G o długości min. 1,0 km wraz z budową lub rozbudową obiektu mostowego z 
dojazdami. Zadanie musi być prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie co oznacza, że zadanie ma być prowadzone w oparciu o w/w ustawę, 
szczególnie że w tirecie drugim tego punktu nie ma jakiegokolwiek odniesienia do „specustawy” 
drogowej. Powoduje to, że wykonawca który wykaże się odrębnie projektami dotyczącymi rozbudowy 
lub budowy drogi klasy G i odrębnie projektem rozbudowy lub budowy obiektu mostowego, będzie 
inaczej traktowany niż ten wykaże że jego projekt obejmował łączne wykonanie rozbudowy lub 
budowy drogi klasy G wraz z budową lub rozbudową obiektu mostowego. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczący konieczności realizacji projektu w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r również dotyczy obiektów mostowych. 

PYTANIE 9: 
Tom I siwz – instrukcja dla wykonawców – Zamawiający  w pkt. 13.2. – wykonawca prosi o 
wyjaśnienie, co oznacza, że opracowanie dokumentacji i pozyskanie opisanych tam dokumentów nie 
może przekroczyć 5 % (PFU) ceny ofertowej. 
ODPOWIEDŹ: Powyższy zapis oznacza, iż wartość opracowanej dokumentacji w ramach 
umowy nie może przekroczyć 5% ceny ofertowej 

PYTANIE 10: 
Tom I siwz – instrukcja dla wykonawców – pkt 16.4. – wykonawca prosi o wskazanie konkretnej 
komórki organizacyjnej lub pracownika Zamawiającego, któremu należy przekazać do 
zaakceptowania projekt zabezpieczenia w formie gwarancji o oznaczenie w jakim terminie od 
momentu przekazania taki projekt zostanie zaakceptowany. 
ODPOWIEDŹ: Gwarancję należy przekazać do Wydziału Zamówień Publicznych, akceptacja nastąpi 
bez zbędnej zwłoki. 

PYTANIE 11: 
Tom I siwz – instrukcja dla wykonawców – formularz 3.1; formularz 3.2; formularz 3.4 – wykonawca 
prosi o skorygowanie treści wymaganego oświadczenia przez wskazanie aktu prawnego, które dotyczy 
przywołany w nim przepis. 
ODPOWIEDŹ: W formularzach zostały przywołane odpowiednie przepisy 

PYTANIE 12: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – wykonawca prosi o uzupełnienie treści przyszłej 
umowy o jej Strony (zdefiniowanie Zamawiającego i wykonawcy). 
ODPOWIEDŹ: Mając na uwadze, iż TOM II – Istotne dla stron postanowienia umowy jest 
załącznikiem do SIWZ, to należy zauważyć, iż w TOMIE I – Instrukcja dla wykonawców, strona 4 – 
Rozdział 1 pkt 1 jest określony Zamawiający; wskazanie wykonawcy na tym etapie postępowania jest 
niemożliwe, natomiast pojęcie wykonawcy zdefiniowane jest w ustawie Prawo zamówień publicznych 
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PYTANIE 13: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – § 1 – wykonawca prosi o potwierdzenie, że 
przywołane tam „normy jakości” według których ma zostać wykonany przedmiot zamówienia zostały 
określone w programie funkcjonalno-użytkowym jak to nakazuje § 18 ust. 4 pkt 2 w związku z § 14 
ust. 1 pkt 10  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej (…). 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza. 

PYTANIE 14: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – § 2 ust. 3 – wykonawca prosi o wyjaśnienie, co na 
gruncie art. 31 ust. 1 Pzp, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (…) oraz programu funkcjonalno-
użytkowego oznacza „ST Wymagania Ogólne” i „ST”. 
ODPOWIEDŹ: Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 Istotnych postanowieniach 
warunków umowy mieszczą się Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(WWIOR). 

PYTANIE 15: 
Tom II - istotne dla stron postanowienia umowy – § 3 ust. 7 – wykonawca prosi o szczegółowe 
opisanie dokumentu pn. „raport z postępu prac związanych z Przedmiotem Umowy”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga szczególnej treści „raportu”. 

PYTANIE 16: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – § 4 ust. 1 pkt 4 – wykonawca prosi o wyjaśnienie 
co oznacza „planowana lub równolegle prowadzona przez inne podmioty inwestycja”. 
ODPOWIEDŹ: Oznacza, że w miejscu realizacji prac budowlanych może zdarzyć się, że inne 
podmioty (niż Zamawiający) mogą realizować planowana inwestycję 

PYTANIE 17: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – § 4 ust. 3 pkt 1 – wykonawca prosi o wyjaśnienie 
na czym polega „obsługa administracyjno-organizacyjna umowy” i wynikająca stąd „zmiana danych”. 
ODPOWIEDŹ: W przypadku wskazania osób do kontaktu roboczego, związanych z realizacją 
umowy, zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy 

PYTANIE 18: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – § 5 ust. 1 pkt 1 – uzyskanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej nie jest przedmiotem zamówienia, w związku z tym nie może być 
elementem wynagrodzenia wykonawcy, w związku z tym wykonawca prosi o odpowiednią zmianę 
tego postanowienia. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 19: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – § 6 ust. 2 – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej nie jest przedmiotem zamówienia, w związku z tym protokół odbioru 
częściowego nie może obejmować w/w decyzji, w związku z tym wykonawca prosi o odpowiednią 
zmianę tego postanowienia. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu. 

PYTANIE 20: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – § 9 ust. 3 – wykonawca prosi o wyjaśnienie co 
oznacza, że zestawienie wartości wykonanych robót ma być podpisane przez Podwykonawców. Czy 
oznacza to, że takie oświadczenie woli ma być złożone przez nich jako przedsiębiorców zgodnie z 
zasadami reprezentacji podmiotu? Czy zestawienie takie ma podpisać wykonawca jako 
przedsiębiorca, czy też może to zrobić wyznaczony przez wykonawcę kierownik budowy? 
ODPOWIEDŹ: W przypadku Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, zgodnie z 
obowiązującym systemem prawnym w imieniu podmiotu podpisać mogą oświadczenia wyłącznie 
osoby do tego umocowane. W przypadku Wykonawcy Tabele Elementów Rozliczeniowych podpisuję 
kierownik budowy 
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PYTANIE 21: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – § 9 ust. 7 – wykonawca prosi o wyjaśnienie co w 
przypadku gdy nie w wyniku okoliczności nie leżących po stronie wykonawcy, nie będzie on mógł 
dostarczyć dokumentów do 27 grudnia danego roku. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 9 ust. 8 Istotnych dla stron postanowień umowy, Zamawiający 
wstrzyma wypłatę wynagrodzenia. 

PYTANIE 22: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – § 9 ust. 13 – wykonawca prosi o wyjaśnienie o 
jakich odsetkach jest mowa w tym postanowieniu. 
ODPOWIEDŹ: Odsetki zgodnie z art. 481 kodeksu cywilnego 

PYTANIE 23: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – § 12 ust. 1 – wykonawca prosi o wyjaśnienie o 
jakiej „dokumentacji” mowa w tym postanowieniu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający pod pojęciem dokumentacji rozumie dokumentację projektową 
wykonywaną w ramach przedmiotu umowy. 

PYTANIE 24: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – § 13 ust. 2 pkt 1 – wykonawca prosi o wyjaśnienie, 
co na gruncie art. 31 ust. 1 Pzp, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (…) oraz programu funkcjonalno-
użytkowego oznacza „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)”. 
ODPOWIEDŹ: Dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 Istotnych postanowieniach 
warunków umowy mieszczą się Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(WWIOR). 

PYTANIE 25: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – § 13 ust. 2 pkt 2 i następne oraz § 18 ust. 1, § 22 
ust. 1 pkt 3 – wykonawca prosi o wyjaśnienie, co na gruncie art. 31 ust. 1 Pzp, rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej (…) oraz programu funkcjonalno-użytkowego oznacza „ST Wymagania Ogólne i ST”. 
ODPOWIEDŹ: Dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 2 i następne oraz § 18 ust. 1, § 22 
ust. 1 pkt 3 Istotnych postanowieniach warunków umowy mieszczą się Warunkach Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (WWIOR). 

PYTANIE 26: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – § 13 ust. 2 pkt 12 – wykonawca prosi o 
wyjaśnienie, co na gruncie niniejszego projektu umowy oznacza „Inżynier kontraktu. 
ODPOWIEDŹ: Pojęcie „Inżynier kontraktu” oznacza osobę upoważnioną do reprezentowania 
interesów zamawiającego na budowie. 

PYTANIE 27: 
Tom II – istotne dla stron postanowienia umowy – § 13 ust. 5 – wykonawca prosi o potwierdzenie, że 
wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza. 

ZESTAW V: 

PYTANIE 1: 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji technicznej w formie elektronicznej 
edytowalnej (.dwg lub .dgn). Umożliwi to rzetelne oszacowanie wartości robót budowlanych. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnił materiały w wersji elektronicznej w formacie PDF. Materiały 
te są wystarczające do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.  

PYTANIE 2: 
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów. 
 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że zmieniają się terminy: 

- składania ofert na dzień 07.06.2016 r. godz. 10:00 
- otwarcia ofert na dzień 07.06.2016 r. godz. 10:15 

 
 


