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Wszyscy Wykonawcy 
 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu 
leszczyńskiego”. 

 
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą  
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), wyjaśnia, 
co następuje: 

Pytanie 1: 

SST D.02.03.01 Wykonanie nasypów pkt 2.4.1 i 2.4.2 – W ppkt. 2.4.1 jest informacja  
o wymaganym wskaźniku różnoziarnistości U dla gruntów do wbudowania w nasyp  
bez podziału na dolny i górny. Natomiast w ppkt 2.4.2 istnieje podział nasypu na warstwę 
górną i dolną – o innych wskaźnikach U. Proszę o informację, który podpunkt jest wiążący.  
Odpowiedź: 
W punkcie 2.4.1 podano wymagania ogólne natomiast w punkcie 2.4.2 wymagania 
szczegółowe i są one wiążące. 

Pytanie 2: 

W przypadku gdy ppkt. 2.4.2 byłby wiążący prosimy o dopisanie w nim warunku  
o możliwości zastosowania gruntu o mniejszym wskaźniku różnoziarnistości U, jeżeli 
wstępne próby na odcinku doświadczalnym wykażą możliwość uzyskania wymaganego 
zagęszczenia.  
Odpowiedź: 
W celu dalszego wyjaśnienia zapytania 1. zastosowanie gruntów o niższym wskaźniku U 
wymaga uzyskania zgody Inżyniera, a dla górnych warstw nasypu dopuszcza się U≥3,5 pod 
warunkiem, że wstępne próby na odcinku doświadczalnym wykażą możliwość uzyskania 
wymaganego zagęszczenia. 

Pytanie 3: 

Zwracam się z prośbą o dołączenie szczegółowych specyfikacji technicznych branży 
mostowej. 
Odpowiedź: 
Załączamy skorygowane specyfikacje techniczne. 
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Pytanie 4: 

SST D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej - Prosimy o potwierdzenie, że spoiny w 
nawierzchni z kostki kamiennej należy wypełnić zaprawą z żywicy epoksydowej co znacznie 
wpływa na koszt wykonania takiej nawierzchni. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SST – wypełnienie spoin zaprawą z żywicy epoksydowej. 

Pytanie 5:    

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja na oznakowanie grubowarstwowe wynosi 3 lata.  

Odpowiedź: 
Potwierdzamy, że gwarancja na oznakowanie grubowarstwowe wynosi 3 lata.  

Pytanie 6: 

Prosimy o podanie lokalizacji placu Zamawiającego na który należy dostarczyć materiały  
z rozbiórek 

Odpowiedź: 
Materiały należy składować na placu obwodu drogowego w Wolsztynie  
przy ul. Przemysłowej po uprzednim kontakcie z Kierownikiem obwodu. W przypadku dużej 
ilości destruktu asfaltowego nadmiar należy złożyć na placu obwodu drogowego  
w Opalenicy. 

Pytanie 7: 

SST D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – Prosimy 
o dopuszczenie do zastosowania do ww. podbudowy wszystkich kruszyw o uziarnieniu 
spełniającym wymagania normy PN-EN 13424 i wymagania podane w tablicy 1.: Wymagania 
dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwiązanej w ww. SST.  

Odpowiedź: 
Dopuszcza się użycie kruszyw  spełniających wymagania na podstawie WT4 GDDKiA 
 poza wyższą odpornością na rozdrabnianie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2, kategoria 
nie wyższa niż LA50 

Pytanie 8:  
Prosimy o potwierdzenie, że okres pielęgnacji drzew i krzewów jest niezależny  
od deklarowanego okresu rękojmi i zgodnie z kosztorysem ofertowym wynosi 2 lata. 

Odpowiedź: 
Okres pielęgnacji drzew i krzewów jest równy okresowi udzielanej rękojmi. 

Pytanie 9: 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Projekt Wykonawczy branży mostowej. 

Odpowiedź: 
Załączamy projekt wykonawczy branży mostowej. 
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Pytanie 10: 

Dot. kosztorysu branży drogowej. 

Wersja PDF Kosztorysu ofertowego  branży drogowej liczy 200 pozycji, natomiast wersja 
edytowalna 199. Różnica spowodowana jest pozycją 135, wg numeracji kosztorysu 
ofertowego wersji PDF. Prosimy o poprawienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 
Załączamy skorygowany plik PDF kosztorys ofertowy branży drogowej. 

Pytanie 11: 

Czy Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien przewidzieć koszty zajęcia pasa 
drogowego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie stawek. W jakiej pozycji kosztorysowej należy 
je uwzględnić? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego w zakresie będącym 
we władaniu i administracji WZDW w Poznaniu w związku z realizacją zadania rozbudowy 
DW305. 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający dopuszcza zamulenie lub wypełnienie pianobetonem i pozostawienie  
w ziemi sieci przeznaczonych do likwidacji, które nie będą kolidować z nowo wybudowaną 
siecią? 

Odpowiedź: 
Projekt zakłada likwidację istniejących kanałów. 

Pytanie 13: 

Pytanie dot. wylotu kanału: Na jakiej długości należy umocnić dno odbiornika oraz skarpy? 

Odpowiedź:  
Na długości 2 m poniżej i powyżej wylotu. 

Pytanie 14:   
Ad. Par. 15 ust. 8 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie w ustępie 8 zdań: „Zabezpieczenie 
to winno być przewidziane w formach bezgotówkowych. W szczególności zabezpieczenie  
nie może być czynione poprzez potrącenie z należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy kwot.” Obecny zapis powoduje powstanie ryzyka po stronie Wykonawcy  
w przypadku, który bardzo często występuje w rzeczywistości gospodarczej,  
gdy Podwykonawca nie jest w stanie pozyskać odpowiedniej gwarancji bankowej  
lub ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji niemalże jedynym możliwym zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy jest zabezpieczenie w gotówce, a ww. zapis zastosowany  
przez Zamawiającego, bezpośrednio naraża interes Wykonawcy na szkodę. Brak zapisu  
nie powoduje kłopotów w sprawnym rozliczaniu Podwykonawców. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmieni zapisów umowy. 
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Pytanie 15:  
Ad. Par. 19 wzoru umowy. Wnosimy o zamianę w par. 19 słowa "opóźnienie…"  na słowo: 
"zwłoka..."Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za 
to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmieni zapisów umowy. 

Pytanie 16:  
Ad. Par. 9 ust. 5 wzoru umowy. Wnosimy o zmianę zapisów w par. 9 ust. 5 wzoru umowy na: 
Wykonawca może przystąpić do wykonania robót, o których mowa w pkt 4, wyłącznie  
po zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora 
Zamawiającego, co nastąpi nie później niż 7 dni od otrzymania tego protokołu. Jeżeli w tym 
terminie Zamawiający nie przekaże pisemnej odmowy podpisania protokołu, to wówczas 
będzie to traktowane jako wyrażenie zgody przez Zamawiającego. W przypadku,  
gdy Wykonawca wykona wyżej wymienione roboty bez zgody Zamawiającego, nie otrzyma 
za nie wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmieni zapisów umowy. 
Pytanie 17:  
Ad. par. 15 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie w ww. ust. obowiązku 
przedkładania Zamawiającemu referencji potwierdzających, że Podwykonawca (lub dalszy 
Podwykonawca) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej trzy roboty w zakresie 
zgodnym z umową podwykonawczą. Wykonawca wskazuje, że zgodnie z umową odpowiada 
za działania Podwykonawcy jak za własne, a poza tym zapewnia nadzorowanie i kierowanie 
robotami przez osoby wskazane w ofercie, w związku z czym wymóg Zamawiającego 
odnośnie przedkładania referencji posiadanych przez Podwykonawców, poza tymi, które 
wymagane są w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest bezzasadny i może 
jedynie spowodować trudności po stronie Wykonawcy w wyborze Podwykonawców na etapie 
realizacji. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmieni zapisów umowy. 
Pytanie 17:  
Ad par. 19 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy. Wnosimy o usunięcie w par. 19 ust. 1 pkt 5) wzoru 
umowy słów "lub dalszym podwykonawcom". Zamawiający nie może karać Wykonawcy  
za opóźnienia Podwykonawcy w płatnościach na rzecz dalszego podwykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmieni zapisów umowy. 
Pytanie 18: 
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni przedstawia się w sposób następujący: 
Dla drogi głównej: 
- 4 cm warstwa ścieralna 
- 8 cm warstwa wiążąca 
- 14 cm podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego 
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- Warstwa geowłókniny nasączonej asfaltem 
- 15 cm podbudowa pomocnicza – grunt stabilizowany cementem klasa C ¾ 
Konstrukcja drogi głównej na poszerzeniach: 
- 4 cm warstwa ścieralna 
- 8 cm warstwa wiążąca 
- 14 cm podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego 
- Warstwa geowłókniny nasączonej asfaltem 
- 15 cm podbudowa pomocnicza – grunt stabilizowany cementem klasa C ¾ 
- 40 cm warstwa ulepszonego podłoża – pospółka 
Powyższe konstrukcje nie są zgodne z: 
„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” -  Załącznik  
do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie typowej konstrukcji nawierzchni na ruch 
KR 4 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” ? 

Odpowiedź: 
Konstrukcje jezdni należy wykonać zgodnie z dokumentacją. 
Pytanie 19: 
Według  „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” -  
Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
16.06.2014 r niezależnie od kategorii grupy nośności podłoża w celu jej wzmocnienia 
konieczne jest zastosowanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. 
Prosimy o dodanie w związku z tym dodatkowych pozycji kosztorysowych uwzględniających 
powyższe warstwy. 

Odpowiedź: 
Dokumentacja oraz kosztorys zakłada wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej  
z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym niezależnie od grupy nośności podłoża. 
Pytanie 20: 
Zdaniem Wykonawcy w projektowanej konstrukcji nawierzchni brakuje warstwy podbudowy 
zasadniczej z kruszywa łamanego C 90/3. Prosimy o stanowisko Zamawiającego w tym 
temacie i ewentualne dodanie pozycji kosztorysowej. 

Odpowiedź: 
Konstrukcje jezdni należy wykonać zgodnie z dokumentacją. 
Pytanie 21: 
Prosimy o doprecyzowanie zakresu zastosowania konstrukcji wzmocnienia podłoża  
(w odniesieniu do pikietażu drogi głównej). 
Odpowiedź: 
Konstrukcja jezdni z podaniem pikietażu znajduje się w części opisowej projektu branży 
drogowej. 
Pytanie 22: 
Na jakim odcinku występuje wzmocnienie podłoża dla kategorii gruntu G1? 

Odpowiedź: 
Konstrukcja jezdni z podaniem pikietażu znajduje się w części opisowej projektu branży 
drogowej. 
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Pytanie 23: 
Prosimy o jednoznaczne podanie grubości i rodzaju materiału na wzmocnienie podłoża 
kategorii gruntu G1. 

Odpowiedź: 
Konstrukcja jezdni z podaniem pikietażu znajduje się w części opisowej projektu branży 
drogowej. 
Pytanie 24: 
Na jakim odcinku występuje wzmocnienie podłoża dla kategorii gruntu G 4 ? 

Odpowiedź: 
Konstrukcja jezdni z podaniem pikietażu znajduje się w części opisowej projektu branży 
drogowej. 
Pytanie 25: 
Prosimy o jednoznaczne podanie grubości i rodzaju materiału na wzmocnienie podłoża 
kategorii gruntu G4. 

Odpowiedź: 
Konstrukcja jezdni z podaniem pikietażu znajduje się w części opisowej projektu branży 
drogowej. 
Pytanie 26: 
Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych (przedmiar dotyczący wykopów i nasypów) 

Odpowiedź: 
Załączamy tabelę robót ziemnych. 
Pytanie 27: 
Prosimy o załączenie tabeli z przedmiarową ilością „Wyrównanie podbudowy mieszanką 
mineralno-asfaltową AC 16 W o średniej grubości 5 cm”. 

Odpowiedź: 
Załączamy tabelę z ilością warstwy wyrównawczej. 
Pytanie 28:  
Zgodnie z dokumentacją przetargową Wykonawca zobowiązany jest do rozebrania 
istniejącego mostu i wykonania nowego w tym samym miejscu nad rzeką Struga 
Kaszczorska. Dokumentacja nie zakłada technologii wykonania nowego obiektu, a 
wykonanie jego jest możliwe jedynie przy całkowitym zamknięciu przejazdu przez rzekę, 
rozebraniu starego obiektu i w jego miejscu wybudowaniu nowego. Wiązałoby się to z 12 
miesięcznym objazdem, który naszym zdaniem jest niemożliwy (bo objazd miały długość 
około 40 km). Inną możliwością jest wybudowanie tymczasowego obiektu obok istniejącego i 
stworzenie objazdu. Czy Zamawiający dopuści zamknięcie całkowicie drogi na okres 
budowania nowego obiektu mostowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi w obrębie planowanego obiektu mostu na czas 
jego budowy. 
Pytanie 29:  
Czy Zamawiający dopuści wykonanie obiektu tymczasowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania obiektu tymczasowego. 
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Pytanie 30:  
Czy Zamawiający posiada wykupione działki obok istniejącego obiektu aby Wykonawca 
mógł wybudować obiekt tymczasowy jako objazd? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje terenem zgodnie z decyzją ZRID. 
Pytanie 31:  
Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno-prawne w którym jest wpisana możliwość 
zmniejszenia światła obiektu mostowego tymczasowego co umożliwi wykonanie prostej 
konstrukcji jako obiektu tymczasowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada pozwolenia wodnoprawnego nawiązującego do ewentualnego 
obiektu tymczasowego. 
Pytanie 32:  
§ 15.8 umowy - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenia w formie potrąceń 
ponieważ jest to najtańszy i najbardziej dostępny sposób zabezpieczeń dostępny dla drobnych 
podwykonawców 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia w formie potrąceń.  
Pytanie 33:  
§ 3 ust. 1 i 2 Wzoru Umowy. „Prosimy o doprecyzowanie, że liczby 730 oraz 760 określone 
w § 3 ust. 1 i 2 oznaczają dni.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i doprecyzowuje zapisy § 3 ust. 1 i 2 poprzez dodanie słowa 
„dni”. 
Pytanie 34:  
§ 4 ust. 2 pkt 3) Wzoru Umowy. „Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w pkt 3) ust. 2 § 4 Wzoru 
Umowy jest mowa o zmianie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, skoro taki ustęp 
we Wzorze Umowy nie istnieje. Wykonawca rozumie, że chodzi o ust. 1 i 2 § Umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść Istotnych Postanowień Umowy poprzez wykreślenie § 4 ust. 2 pkt 
3). 
 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że modyfikuje treść 
zapisów SIWZ poprzez:  
• zmianę pkt. 5.1 i 5.2 SIWZ, które otrzymują brzmienie: 

5.1. Termin zakończenia robót 715 dni od daty podpisania umowy 
5.2.  Termin ostatecznego odbioru 745 dni od dnia podpisania umowy. 

• zmianę § 3 ust. 1 i 2 Umowy, które otrzymują brzmienie: 
1. Termin zakończenia robót 715 dni od dnia podpisania Umowy. 
2. Termin ostatecznego odbioru robót 745 dni od dnia podpisania Umowy. 

• dodanie § 3 ust. 4 Umowy, który otrzymuje brzmienie: 
4. Termin zamknięcia dla ruchu obiektu mostu na Strudze Kaszczorskiej wynosi  

maksymalnie 200 dni. 
• dodanie § 19 ust. 1 pkt. 18 Umowy, który otrzymuje brzmienie  
  18) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy  

         w wysokości: 2.000,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia. 
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Jednocześnie informujemy, że zmieniają się terminy: 

- składania ofert na dzień 22.08.2016 r. godz. 12:00 
- otwarcia ofert na dzień 22.08.2016 r. godz. 12:15 

 
W załączeniu przekazujemy uaktualnioną dokumentację przetargową w tym TER  
i ST.D.00.00.00. 


