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Instrukcja dla Wykonawcow

ZAMAWIAJACY

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu

61- 623 Poznan, ul. Wilczak 51, telefon/faks: 61/ 826-53-92
e-mail: przetargi@wzdw.pl

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postgpowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
WZP.271-74/16.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywac si¢ na
wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164).

llekro¢ w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcodw uzyte jest pojecie ,,ustawa Pzp”,
nalezy przez to rozumie¢ ustawe¢ Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa
w pkt 3.1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:

»Wylonienie zespolu inzyniera kontraktu na nizej wymienione odcinki:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pila na odcinku Debrzno
Wies — Lipka

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pita w m. Krajenka
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila w m. Blekwit
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pila na odcinku od granicy
gmin Zlotow/Zakrzewo do skrzyzowania z DP 1022P

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od m.
Zeleznica do m. Dolnik

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila wraz z budowgq nowego
mostu w m. Skorka”.

Nadzor prowadzony bedzie nad robotami budowlanymi okreslonymi w rozdziale 111
SIWZ.

Nadzér inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z pelnieniem
kompleksowego nadzoru budowlanego, wykonanie geodezyjnych obmiarow
kontrolnych, sprawdzajacych obmiaréw geodezyjnych wykonanych przez geodete
Wykonawcy Robot Budowlanych wraz z kontrolg rozliczenia rzeczowego
1 finansowego robdt bedacych przedmiotem nadzoru.

Przedmiot zamowienia nazywany jest w dalszej tresci niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcow ,,przedmiotem zamowienia”.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych i1 wariantowych, nie
zamierza zawrze¢ umowy ramowej 1 nie zamierza stosowac aukcji elektroniczne;.
Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupetniajacych.



44.

6.1

6.2

6.2.1.

Zamawiajgcy nie przewiduje zaméwien uzupetiajgcych, o ktorych mowa w art. 67
ust.1 pkt.6 Ustawy Pzp.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze¢sci zamoéwienia Podwykonawcy.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamodwienia, ktorej
wykonanie powierzy Podwykonawcom.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Termin realizacji do 15.11.2016 r.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU I SPOSOB DOKONYWANIA
OCENY ICH SPELNIANIA

O udzielenie zamo6wienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy speiniaja warunki
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 1 ktérzy wykazg ich spetianie na
poziomie wymaganym przez Zamawiajacego zgodnie z opisem zamieszczonym
w pkt. 6.2 SIWZ oraz niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespetniania
warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust 1 1 2 ustawy Pzp.

Warunki udzialu w post¢powaniu:

O udzielenie zamo6wienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki
dotyczace :

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania:

Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow
w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunkéw udziatu w tym
zakresie na podstawie oswiadczenia o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu,
o ktérym mowa w pkt 7.2.5 SIWZ

6.2.2. Posiadanie wiedzy i doSwiadczenia

Wykonawca musi wykaza¢, ze nadzorowat w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym
okresie jedno zadanie zwigzane z budowg lub przebudowa drog o wartosci robot
budowlanych nie mniejszej niz 27 min zt.

W przypadku gdy warto§¢ wykazywanego zamowienia okreslona zostata w walucie
innej niz wskazana przez Zamawiajacego Wykonawca przeliczy ja wedtug sredniego
kursu NBP na dzien zatwierdzenia protokotu odbioru robot lub réwnowaznego
dokumentu, podajac date zatwierdzenia protokotu/ dokumentu 1 kurs walut.

6.2.3. Potencjalu kadrowego

Wykonawca musi wykaza¢ ze bedzie dysponowat osobami, ktére beda uczestniczyé
w wykonaniu zamdwienia speiniajagcymi wymienione ponizej wymagania

Wymaga
Lp Stanowisko na liczba Wymagane uprawnienia
0s0b
2 3 4
Inzynier — Inspektor 1 Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
nadzoru robot robotami drogowymi bez ograniczen
drogowych
Inspektor nadzoru 1 Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
robot drogowych robotami drogowymi bez ograniczen
Inspektor nadzoru wod. 1 Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
— Kan. robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
wod.-kan.




4. | Inspektor robot 1 Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
mostowych robotami mostowymi bez ograniczen

5. | Inspektor nadzoru 1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
robot specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
elektroenergetycznych elektrycznych i elektroenergetycznych

6. | Inspektor nadzoru 1 Uprawnienia w zakresie telekomunikacji przewodowej
robot wraz z infrastrukturg towarzyszaca, urzadzen liniowych
telekomunikacyjnych i stacyjnych

Zamawiajacy nie dopuszcza f3czenie funkcji Inzyniera — Inspektor nadzoru robot

drogowych oraz Inspektora nadzoru robot drogowych.

6.3. Zamawiajacy dokona oceny spetlniania warunkow udzialu w postgpowaniu na
podstawie oswiadczen i dokumentow o ktéorych mowa w pkt 7 na zasadzie spelnia —
nie spelnia.

6.4. Informacja dla Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia
(spoiki cywilne/ konsorcja). W przypadku WykonawcoOw wspdlnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamodwienia, zaden z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu
niespelnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast
spelnianie warunkow wskazanych w art. 22. Ust. 1 ustawy Pzp i ktorych opis sposobu
dokonania oceny spelniania zostal zamieszczony w pkt 6.2 SIWZ, Wykonawcy
wykazuja tacznie.

7. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPEENIANIA PRZEZ WYKONAWCOW  WARUNKOW  UDZIALU
W POSTEPOWANIU.

7.1. Dla potwierdzenia spetnienia warunkow ogélnych, okreslonych w pkt 6.1 niniejsze;j
Instrukcji dla Wykonawcow, Wykonawcy winni przedlozy¢é nizej wymienione
dokumenty (oryginaty lub kserokopie poswiadczone przez Wykonawce za zgodnosé
z oryginalem):

7.1.1. Os$wiadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na

formularzu zgodnym z tre$cig Formularza 3.1.
Jezeli Wykonawca wykazujac spetnienie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okre§lonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te bgdg braly udzial w realizacji czeSci
zamoOwienia Zamawiajacy wymaga przedlozenia w odniesieniu do tych podmiotow
oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania w okoliczno$ciach,
o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. - Formularza 3.2.

7.1.2. Aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji
o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

7.1.3. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o ktorym mowa powyzej, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajagce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadlto$ci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje si¢ dokumentow o ktorych mowa powyzej, zastepuje si¢ je dokumentem
zawierajagcym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wilasciwym organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub



7.2.

7.2.1.

1.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania z zastrzezeniem termindw,
o ktorych mowa powyzej

. Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej co Wykonawca albo

informacje o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej- Formularz 3.7.
Na potwierdzenie spelniania warunkow szczegdélowych opisanych w pkt 6.2.
niniejszej Instrukcji dla Wykonawcéw Wykonawcey winni przedlozy¢ nastepujace
dokumenty:

Wykaz wykonanych nadzoréw z podaniem ich zakresu, dat wykonania i podmiotu na
rzecz ktorych ushugi zostaty wykonane na formularzu zgodnym z tre$cig Formularza
3.3. Informacja musi potwierdza¢ spetnienie warunku, o ktorym mowa w pkt 6.2.2
niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow. Do informacji winny by¢ dotaczone dowody
potwierdzajace, ze wymienione w formularzu ustugi zostaty wykonane nalezycie.
Dowodami o ktéorych mowa wceze$niej sa:

- poswiadczenie, ze ustugi zostaly wykonane nalezycie

- oswiadczenie Wykonawcy, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia o ktorym mowa
powyzej

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego ushugi zostaty
wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodow
o ktérych mowa w pkt. 7.2.1.

W razie koniecznosci, szczegolnie gdy wykaz lub dowody, o ktorych mowa w pkt.
7.2.1. budza watpliwosci Zamawiajacego lub gdy z poswiadczenia albo innego
dokumentu wynika, ze zamowienie nie zostalo wykonane lub zostalo wykonane
nienalezycie, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ bezposrednio do wtasciwego podmiotu,
na rzecz ktorego roboty budowlane byty lub miaty zosta¢ wykonane, o przedlozenie
dodatkowych informacji lub dokumentéw bezposrednio Zamawiajgcemu.

Wykaz osoéb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamodwienia (,,Potencjat
kadrowy”), na formularzu zgodnym z tre$cig Formularza 3.4.

Informacja musi zawiera¢ dane na temat kwalifikacji zawodowych wskazanych oséb
niezbednych dla wykonania zamowienia potwierdzajace spelnianie warunku
o ktorym mowa w pkt. 6.2.3. oraz informacj¢ o podstawie dysponowania tymi
osobami. Do informacji winno by¢ dotaczone o$§wiadczenie, ze osoby te posiadaja
wymagane uprawnienia.

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu na formularzu 3.5.

7.3. W przypadku skladania oferty przez podmioty wystgpujace wspolnie dokumenty

7.4.

7.5.

wymienione w pkt 7.1. musza by¢ =zlozone przez kazdy podmiot, dokumenty
wymienione w pkt.7.2.1-7.2.4 sktada dowolny Wykonawca wskazujacy spetnianie
warunkow sposrod Wykonawcoéw skladajacych wspolng oferte, oswiadczenie
wymienione w pkt 7.2.5. powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcow.
Oferta skladana przez podmioty wystepujace wspolnie musi zawiera¢ dokument
ustanawiajacy petnomocnika umocowanego do reprezentowania grupy wykonawcow
W postepowaniu o udzielenie zamowienia lub reprezentowaniu ich w postgpowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego w ich imieniu.

Dokumenty 1 o$wiadczenia wymagane dla potwierdzenia spelniania przez
Wykonawcoéw warunkow udzialu w postepowaniu (za wyjatkiem o§wiadczenia
wymienionego w 7.2.5, ktore musi zosta¢ ztozone w formie oryginatu) nalezy ztozy¢
w oryginale lub kopi pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnosciach finansowych lub



7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.2.

ekonomicznych innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacego go
z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié
zamawiajacemu, 1z bedzie dysponowal tymi =zasobami w trakcie realizacji
zamoOwienia, w szczegdlnosci przedstawiajagc w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
wykonania zaméwienia. Dokumenty te nalezy przedlozy¢ w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art.22 ust.1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26
ust.2b ustawy Pzp zobowigzany jest do podania nazw Podwykonawcow (firm) na
zasoby ktorych si¢ powotuje . Udostepnienie zasobow wiedzy i doSwiadczenia musi
by¢ zwiazane z wykonaniem czesSci ustug.

Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia swoich zasobow odpowiada
solidarnie z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstata w  skutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie nie ponosi winy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie dokumenty o ktérych mowa w
pkt 7.1.1.-7.1.2 w odniesieniu do podmiotow o ktorych mowa w pkt 7.5.

INFORMACJA 0] SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI.
W postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia, wszystkie o$wiadczenia,
whnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym takze zapytania i wyjasnienia dot.
SIWZ Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazuja wylacznie pisemnie. Zamawiajacy
zamiesci na stronie internetowej dokumenty okreslone w przepisach ustawy Pzp.
Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego z pisemng prosbg o wyjasnienie
tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie,
przesytajac tres¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania, ktorym
przekazat SIWZ oraz zamieSci na stronie internetowej niezwlocznie, jednak nie
pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze
wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego, nie poézniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu
sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.
Pytania nalezy kierowa¢ na adres:
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
61 — 623 Poznan, ul. Wilczak 51
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy tre$cig niniejszej SIWZ a tre$cig udzielonych
odpowiedzi jako obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznacza do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami
Hann¢ Koniakowska — naczelnik Wydzialu Zaméwien Publicznych, pok.120
tel. 61 2258238

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 10.000,00
PLN (stownie ztotych: dziesi¢¢ tysigcy).
Wadium musi by¢ wniesione przed uplywem terminu sktadania ofert
W nastepujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:
a. pieniagdzu, przelewem na rachunek bankowy:

w ING Bank Slaski S.A., nr 63 1050 1520 1000 0090 3074 8678,



9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

9.9.

9.10.

9.11

10.
10.1.

10.2.

b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;
gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007r. nr 42, poz. 275 z pézniejszymi zmianami).

Wadium wnoszone w formie porgczen lub gwarancji musi by¢ zlozone

W oryginale, zgodnie z postanowieniami pkt 11.5.2. 1 musi obejmowac caty okres

zwigzania oferta, okreslony w pkt 10.1.

Wykonawca, ktoéry nie wniesie wadium w wysokos$ci okreslonej w pkt 9.1.,

w formie lub formach, o ktorych mowa w pkt9.2. zostanie wykluczony

Z postgpowania.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy,

ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzezeniem pkt.9.10.

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy

Zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy W sprawie zamowienia

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat

oferte przed terminem sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu

zwrdécono wadium na podstawie pkt.9.5., jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania

jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium

w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art.26 ust.3, z przyczyn lezacych po jego stronie,
nie zlozyl dokumentéw lub os$wiadczen o ktorych mowa w art.25 ust.l,
petnomocnictw, listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej o ktorej
mowa w art.24 ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitalowej,
lub nie wyrazil zgody na poprawienie omytki, o ktoérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3,
co powodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na

rzecz Zamawiajacego w przypadku, gdy:

a. odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamOwienia na warunkach
okreslonych w ofercie;

b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia stanie si¢ niemozliwe
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

oo

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyc
termin zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3



dni przed uptywem terminu zwigzania oferta zwréci¢ sie¢ do Wykonawcow
o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60

dni.

10.3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu zwigzania oferta nie powoduje

10.4.

11.
11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

11.4.1.

11.4.2.

11.5.
11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.

11.6.

11.7.

11.8.
11.9.

utraty wadium.

Przedluzenie okresu zwigzania oferta winno by¢ wyrazone na piSmie
i dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznoS$ci
wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania
oferta.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wigcej niz
jedng oferte samodzielnie lub samodzielnie 1 wspolnie z innymi Wykonawcami,
wszystkie zlozone przez niego oferty zostang odrzucone.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub
innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

Oferta winna zawiera¢ wypeliony Formularz ,,Oferta” oraz nizej wymienione
dokumenty:

Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia winni ustanowic
pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo reprezentowania
W postgpowaniu i zwarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia, a do oferty
nalezy dolaczy¢ pelmomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o wudzielenie zamoéwienia, ewentualnie umowe
o wspoldziataniu, z ktorej bedzie wynika¢ przedmiotowe pelnomocnictwo.
Pelnomocnik moze by¢ wustanowiony do reprezentowania Wykonawcow
Ww postepowaniu albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentéw ztoZzonych wraz z oferta w formie oryginalu lub notarialnie
potwierdzonej kopii.

Wraz z oferta, w tym samym opakowaniu, winny by¢ zloZzone:

Oswiadczenia 1 dokumenty dotyczace witasciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 7;

Dowod wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej
formie niz pienigdz, Wykonawca winien ztozy¢ oryginat gwarancji lub poreczenia w
Wydziale Zamowien Publicznych, pok.119, kopi¢ dotaczy¢ do oferty.

Informacj¢ na temat robot, ktore Wykonawca zleci Podwykonawcom na formularzu
3.6.(,,Podwykonawcy”),

Oferta oraz pozostale oswiadczenia 1 dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziatach 2 i 3 Tomu I, winny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.
Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Kazdy dokument sktadajacy si¢ na oferte musi by¢ czytelny.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawcg, jezeli prawo do podpisania oferty nie
wynika z dokumentéw zlozonych wraz z oferta nalezy przedtozy¢ dokument
potwierdzajacy upowaznienie do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.
Jezeli osoba/osoby podpisujaca ofert¢ dziata na podstawie pelnomocnictwa, to
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

pelnomocnictwo to musi w swej treSci wyraznie wskazywac¢ uprawnienie do
podpisania oferty. Zamawiajacy uznaje, ze petnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych w pkt 11.11. 1 11.12.
Pelnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone jako cze$¢ oferty i musi by¢ w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na
oferte sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ ztozony wraz
z thumaczeniem na jezyk polski. W razie watpliwos$ci uznaje si¢, iz wersja
polskojezyczna jest wersjg wigzaca.

Dokumenty sktadajace si¢ na ofert¢ — inne niz petnomocnictwo o ktorym mowa
w pkt 11.9 i pisemne zobowigzanie innego podmiotu o ktorym mowa w pkt. 7.5 . -
mogag by¢ ztozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginalem przez Wykonawce. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem winno
by¢ sporzadzone w sposdb umozliwiajacy identyfikacj¢ podpisu ( np. wraz z imienna
pieczatka osoby poswiadczajacej).

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie,
przekreslenie, uzupehienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc musi by¢
parafowane przez Wykonawce.

Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane,
Z zastrzezeniem sytuacji opisanej wpkt 11.15. W tresci oferty winna by¢
umieszczona informacja o ilosci stron.

Oswiadczenia 1 dokumenty dotyczace wlasciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 7, winny by¢ trwale ze sobg potaczone oraz Kkolejno
ponumerowane i winny stanowi¢ plik odrebny od oferty. W tresci oferty winna by¢
zamieszczona informacja o ilo$ci stron, na ktorych te informacje zamieszczono.

W przypadku gdyby oferta, o$wiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje,
stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu
nieuczciwe] konkurencji, Wykonawca winien w sposob nie budzacy watpliwosci
zastrzec, ktore informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa oraz wykazaé, ze
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa. Informacje te winny
by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg polaczone i
ponumerowane. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa informacje
podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji 1 warunkoéw ptatnosci zawartych
w ofercie.

Ofert¢ nalezy umies$ci¢ w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie
jego zawarto$ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢
oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego
na adres:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
61 — 623 Poznan, ul. Wilczak 51
oraz opisane:
,»Nadzor 188”
,Nie otwiera¢ przed dniem 26.07.2016 r., godz. 10.15”

Wymagania okre§lone w pkt 11.12. — 11.15 nie stanowig o treSci oferty i ich
niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty
Wykonawcg.
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11.18.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

13.
13.1.
13.2.

13.3.

13.5.
13.6.

13.7.

14.
14.1.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty. Zmiany winny by¢ dorgczone Zamawiajagcemu na piSmie pod
rygorem niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Os$wiadczenie
0 wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno
zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA”.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty winny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego w Poznaniu przy ul. Wilczak
nr 51, w pokoju nr 119,w terminie do 26.07.2016r, do godziny 10.00 czasu
lokalnego.

Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie sktadania ofert zostanie
niezwlocznie zwrdcona

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego przy
ul. Wilczak 51 w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub Sali konferencyjnej w dniu
26.07.2016r, 0 godzinie 10.15 czasu lokalnego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaka Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoOwienia. W trakcie otwarcia ofert
odczytane zostang: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest
otwierana oraz informacje dotyczace ceny oferty oraz innych kryteriow.

Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej
WZDW.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Cena okreslona przez Wykonawce zostanie ustalona na okres wazno$ci umowy
1 nie bedzie podlegala negocjacjom.

Cena obejmuje wszystkie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru inwestorskiego,
a w szczeg6lnosci:

- wynagrodzenie zespotu nadzorujacego,

- koszty transportu i delegaciji,

Cena oferty winna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN).

Cena powinna obejmowa¢ faczne wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia z rozbiciem na poszczeg6lne odcinki zgodnie z zalacznikiem nr 1 do
oferty.

Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarow 1 ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ushug, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowaé
bedzie nastgpujgce Kryteria oceny ofert:

- cena (C) — 90 pkt

- Gwarancja (G) — 10 pkt
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Kryterium ,,Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamodwienia, podanej przez Wykonawce w Formularzu Oferty. Ilo$¢
punktow w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

C =Cmin: Co x 90 pkt

Gdzie: C —ilo$¢ punktow przyznanych ofercie badanej w kryterium cena
Cmin — cena brutto oferty najtansze;j
Co - cena brutto oferty ocenianej

Kryterium ,,Gwarancja” bedzie rozpatrywane na podstawie o$wiadczenia
zlozonego przez Wykonawce w druku oferty dotyczacego ilos¢ lat udzielonej
gwarancji na przedmiot umowy. Zamawiajgcy wymaga minimum 5 lat gwarancji,
jednak nie wiecej niz 7 lat. Za gwarancj¢ udzielong na 5 lata Wykonawca otrzyma
0 pkt., na 6 lata 5 pkt., a na 7 lat 10 pkt. Jezeli Wykonawca nie wypetni w druku
oferty o$wiadczenia o ktébrym mowa powyzej Zamawiajacy uzna, ze oferuje
udzielenie 5 lat gwarancji.

14.2. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktory spelni wszystkie postawione

14.3.

14.4.

w SIWZ warunki oraz otrzyma najwigksza liczbe punktoéw wyliczong zgodnie ze
wzorem:

Pkt =C+G

gdzie Pkt = suma punktéw przyznanych w kryterium cena oraz gwarancja

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na
to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia¢ bedzie taki sam bilans ceny i innych
kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy spos$rdéd tych ofert wybierze oferte
Z najnizsza ceny.

Zamawiajacy uniewazni postepowanie jezeli wystapi jedna z okolicznoSci,
o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:

14.4.1. nie zostanie ztozona zadna oferta niepodlegajaca odrzuceniu,
14.4.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzszy kwote, ktora

Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

14.4.4. wystapi istotna zmiana okolicznos$ci, powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub

wykonanie zamdéwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzied,

14.4.5. postgpowanie obarczone bedzie niemozliwg do usuni¢cia wadg uniemozliwiajaca

zawarcie nie podlegajgcej uniewaznieniu umowy.

14.4.6.jezeli $rodki z budzetu UE, ktére Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢é na

14.5.

14.6.

sfinansowanie zamoOwienia nie zostaly przyznane, a mozliwo$¢ uniewaznienia
zostata przewidziana w ogloszeniu.
O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia zamawiajacy zawiadamia
rownoczesnie wszystkich wykonawcow, ktérzy:
1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia - w przypadku uniewaznienia
postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert,
2) ztlozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie
terminu sktadania ofert - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
Jezeli postgpowanie zostanie uniewaznione z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu,
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15.
15.1.

15.2.

przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow  uczestnictwa
W postepowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

OPIS SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiajagcy powola Komisje przetargowa do oceny spelniania przez
Wykonawcow warunkéw udziatu w postepowaniu oraz do badania i oceny ofert.
Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:

15.2.1.dokona oceny spetniania przez Wykonawcoéw warunkéw udziatu w postgpowaniu

i wykluczy kazdego z Wykonawcow, w odniesieniu do ktorego stwierdzi, ze
zachodza przestanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, wymienione
w pkt 6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow;

15.2.2.dokona badania i oceny ofert i odrzuci kazda oferte w przypadku stwierdzenia ze

15.3.

15.4.

15.5.

16.
16.1.

16.2.

zachodza okoliczno$ci okreslone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:
1) oferta jest niezgodna z ustawa,
2) tres¢ oferty nie odpowiada treSci SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust.2 pkt 3
3) zlozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) oferta zawiera razgco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,
5) oferta zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z postepowania zgodnie
z postanowieniami pkt 15.2.1.,
6) oferta zawiera btedy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzi si¢
na poprawienie omytki o ktérej mowa w art.87 ust.2 pkt 3
8) oferta jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa moze zadac
udzielenia przez Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich
ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym (Komisja
przetargowa) a Wykonawca negocjacji dotyczacych ztozonej oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do zlozenia
W wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych kalkulacji cen wybranych pozycji
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera razaco
niskiej ceny.
Komisja przetargowa poprawi w ofercie
a) oczywiste omyiki pisarskie,
b) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c¢) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty
- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostala
poprawiona.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszg zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 15.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednoczesnie

zawiadamia wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme¢) albo imi¢ i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty a takze
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punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert 1 laczng
punktacje.

2) wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne,

3) wykonawcach, ktorzy =zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po uptywie ktéorego umowa w
sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamieszcza

informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, rowniez na stronie internetowej oraz w

miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie

16.3. Jezeli zostala wybrana oferta wykonawcodw, wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamOwienia, zamawiajacy zada przed zawarciem umowy w sprawie zaméwienia
publicznego umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow.

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE ZAMIESZCZONO W
TOMIE II.
Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana zobowigzany jest do podpisania umowy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

18. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

18.1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes prawny w
uzyskaniu zamodwienia oraz poniost lub mogl ponies¢ szkod¢ w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp., przysluguja $rodki
ochrony prawnej okreslone w dziale VI tej ustawy .

18.2. Srodki ochrony prawnej przystuguja rowniez organizacjom zrzeszajacym
Wykonawcow, wpisanym na list¢ organizacji uprawnionych do wnoszenia
srodkow ochrony prawnej, prowadzong przez Prezesa Urzedu Zamowien
Publicznych pod warunkiem, ze dotycza ogtoszenia o zamowieniu lub SIWZ.

18.3. Jezeli warto$¢ zamoOwienia jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwolanie przystuguje wylacznie wobec
czynnosci:

18.3.1. wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej r¢ki lub zapytania
o0 ceng,

18.3.2.0pisu  sposobu  dokonywania oceny spelniania  warunkéw  udzialu
W postepowaniu,

18.3.3. wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia,

18.3.4. odrzucenia oferty odwotlujacego.

18.4. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnos$ci
Zamawiajacego, ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp
zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutow, okre§la¢ zadanie oraz wskazywacé
okolicznosci faktyczne 1 prawne uzasadniajagce wniesienie odwotania.

18.5. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania
poinformowaé Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci
podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej byt on zobowigzany na
podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotlanie na podstawie art. 180 ust.
2 ustawy Pzp.

18.6. W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji, o ktérej mowa w pkt.
18.5. Zamawiajacy powtarza czynnos$¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej,
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18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

informujac o tym Wykonawcdéw w sposodb przewidziany w ustawie Pzp dla tej
czynnosci.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwotanie wnosi si¢ w terminach okreslonych w art. 182 ust.1.2), 2.2), 3.2), 4.1),
4.2b) i 3.

Zamawiajacy przesyla niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopi¢ odwolania innym  Wykonawcom  uczestniczacym
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci
ogloszenia o zamowieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg réwniez na
stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamdwieniu lub
jest udost¢pniana specyfikacja, wzywajac Wykonawcow do przystgpienia do
postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zglosi¢ przystgpienie do postgpowania odwotawczego
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujac strong, do ktorej
przystepuje i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej
przystepuje. Wykonawcy staja si¢ uczestnikami postgpowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygnigte na korzys¢ jednej
ze stron.

Zgloszenie przystapienia dorgcza si¢ Prezesowi Krajowej Izby Odwotawczej
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym  weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu, a kopie przesyla si¢ Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy wnoszacemu
odwolanie.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu
innego wykonawcy nie pdzniej niz do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba
Odwotawcza uwzgledni opozycje, jesli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzys$¢ strony, do
ktorej przystapil; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwotawcza oddali
opozycje. Na postanowienie o uwzglednieniu lub oddaleniu opozycji nie
przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwolawczego nie moga pozostawaé
W sprzecznosci z czynnosciami 1 o$wiadczeniami strony, do ktorej przystapil,
z zastrzezeniem zgloszenia sprzeciwu o ktérym mowa w art. 186 ust 3 ustawy
Pzp przez wuczestnika, ktory przystapit do postgpowania po stronie
Zamawiajacego.

Odwolujacy oraz Wykonawca wezwany do przystapienia do postgpowania
odwotawczego nie mogg nastepnie korzysta¢ ze srodkdw ochrony prawnej wobec
czynno$ci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby
Odwotawczej lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2 1 3 ustawy Pzp.

Krajowa Izba Odwotawcza rozstrzyga odwotania na zasadach okre§lonych w art.
188 — 192 ustawy Pzp.

Orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, po stwierdzeniu przez sad jego
wykonalno$ci, ma moc prawna na rOwni z wyrokiem sadu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom
postepowania odwolawczego przystuguje skarga do sadu zgodnie z rozdzialem 3
Dziatu VI ustawy Pzp.
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Rozdzial 2

Formularz Oferty
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OFERTA

(pieczeé¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

Do

Wielkopolskiego Zarzadu

Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie

»Wylonienie zespolu inzyniera kontraktu na nizej wymienione odcinki:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila na odcinku Debrzno Wie$ —
Lipka

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pita w m. Krajenka

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 188 Czluchéw — Pitla w m. Blekwit

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od granicy gmin
Zlotow/Zakrzewo do skrzyzowania z DP 1022P

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od m. Zeleznica do
m. Dolnik

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluch6w — Pila wraz z budowa nowego mostu
w m. Skorka”.

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

(w przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie podac nazwy(firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkow konsorcjum)

1. SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okre§lonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia i o§wiadczamy, ze spetniamy warunki
udziatu w postepowaniu.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
ZamoOwienia 1 uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i
zasadami postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za kwote brutto.............ccccceeneenee. 7
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W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w WySoKOSCI ....occveevvieeiieniieiieniienne, zt.
Podatek VAT ...... % w wysoko$ci ......ccceeeeeennenn. Zh

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielamy gwarancji na okres............ lat (5, 6 lub 7 lat)

5. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego W Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

6. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, t.j. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert. Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokos$ci
PLN, w formie

7. NASTEPUJACE ROBOTY (POZYCJE TER) ZREALIZUJEMY PRZY
UDZIALE PODWYKONAWCOW:

1)

2)

8. OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamoOwienia jest nastepujacy:

(Wypelniajq jedynie przedsigbiorcy sktadajgcy wspolng oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

9. OSWIADCZAMY, iz - za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie na
stronach nr od do - niniejsza oferta oraz wszelkie zataczniki do niej sa jawne
i nie zawieraja informacji stanowigcych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy si¢ z postanowieniami umowy, okreslonymi
W Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamoéwienia 1 zobowigzujemy si¢, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza oferta, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy
kierowa¢ na ponizszy adres:

tel. fax e-mail:

12. OFERTE niniejsza sktadamy na stronach.

13. ZALACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiacymi jej integralng cz¢s$¢ sa:
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15 WRAZ Z OFERTA skladamy nastgpujace oswiadczenia i dokumenty na
stronach:

- Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych;

dnia 2016 roku

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Zaktacznik nr 1 do oferty — wyliczenie wynagrodzenia na poszczegdlne odcinki:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku Debrzno Wie§ —
Lipka

Kwota brutto........c..cccceeeennenne. zt

(STOWIIIC ...ttt ettt e et e e e e e e e e tbeeesaeeesaeesnsaaeens /100 zt).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w WysSoKOSCI ....cccveevvveeiieniieiieniieene. zt.

Podatek VAT ...... % W WYSOKOSCL ....vvveeeiienenee, zt.

Kwota brutto.........cccceevveennnenne zt

(53 (0104 11 <O SU R PSPPI /100 zt).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w wysoKoSCi .....cc.eeveeeiienieeiieiieenie, zt.

Podatek VAT ...... % W WysokoScl .......cceeeeueene. Zh

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila w m. Blekwit

Kwota brutto.........cccceeveenneenne zt

(STOWIIIC ...ttt e et e et e e b e e eaaeeesaeeeaaeesnraeeen /100 zt).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w wWySoKOSCI ......ccovveerveeeiieeniieenne, zt.

Podatek VAT ...... % W wysokos$ci .......cccceenen.. 71

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od granicy gmin
Zlotow/Zakrzewo do skrzyzowania z DP 1022P

Kwota brutto.........ccceeveeneenne. 7t

(STOWIIR! .. ettt ettt et e e enees /100 zt).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w wysoKOSC1 .....ccouerveneeiinicnenicneene zt.

Podatek VAT ...... % W wysoko$ci .......ccceenneen.. Z1

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od m. Zeleznica do
m. Dolnik

Kwota brutto........c.ccceeeevveeennee. 7t
(STOWIIIE ..ttt e et e e et e e etae e enbaeeeaaeennneeenns /100 zt).
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W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w wysoKOSCl .....coovveevieriieeiieiieenienne, zt.

Podatek VAT ...... % w wysoko$ci ......ccceeeeeennenn. Zh

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila wraz z budowg nowego mostu
w m. Skorka”.

Kwota brutto...........cccceveenneenee. zt

(SEOWIIIC ... ettt et e e e e e tae e e bee e ereeeeareeens /100 zt).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w WySoKOSCI ......cccvveeviveeeiieeeiieeienn zt.

Podatek VAT ...... % W WysoKoSCi .......cceeveenennn. ZE
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Rozdziat 3
Formularze dotyczace wiarygodnosci Wykonawcy:
Formularz 3.1. Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania;

Formularz 3.2. Os$wiadczenic o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania
w okolicznosciach o ktérych mowa w art.24 ust 1 — w odniesieniu do
podmiotow na zasobach ktorych Wykonawca polega wykazujac spetnianie
warunkéw o ktorych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a ktére to podmioty
beda braty udziat w realizacji czesci zamowienia;

Formularz 3.3. Oswiadczenia Wykonawcy o doswiadczeniu;

Formularz 3.4 Oswiadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do
realizacji zamowienia ;

Formularz 3.5. Os$wiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

Formularz 3.6. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace zakresu robot, ktore zamierza zlecié
podwykonawcom;

Formularz 3.7. Informacja sktadana na podstawie art. 26 ust.2d.
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Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE

0 braku podstaw do wykluczenia
(pieczeé¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

Sktadajac oferte w przetargu nicograniczonym na:

»Wylonienie zespolu inzyniera kontraktu na nizej wymienione odcinki:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku Debrzno Wie§ —
Lipka

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pita w m. Krajenka

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchéow — Pila w m. Blekwit

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od granicy gmin
Zlotow/Zakrzewo do skrzyzowania z DP 1022P

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od m. Zeleznica do
m. Dolnik

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila wraz z budowa nowego mostu
w m. Skorka”.

o$wiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postegpowania z powodu
niespelnienia warunkéw o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

dnia 2016 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

Uwaga:

Niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia.
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Formularz 3.2.

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w
okolicznosciach o ktorych mowa w art.24 ust 1 — w
odniesieniu do podmiotow na zasobach ktorych
Wykonawca polega wykazujac spelnianie warunkéw o
ktorych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a ktore to
podmioty beda braly udzial w realizacji czeSci
zamoOwienia

(nazwa Podmiotu na zasobach
ktoérego polega Wykonawca)

Oddajac do dyspozycji Wykonawcy ubiegajacego o udzielenie zaméwienia, niezbedne
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia:

Wylonienie zespolu inzyniera kontraktu na nizej wymienione odcinki:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéow — Pila na odcinku Debrzno Wies —
Lipka

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pila w m. Krajenka

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pila w m. Blekwit

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchéow — Pila na odcinku od granicy gmin
Z}otow/Zakrzewo do skrzyzowania z DP 1022P

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od m. Zeleznica do
m. Dolnik

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila wraz z budowq nowego mostu
w m. Skorka

o$wiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowania z powodu
niespetnienia warunkow o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

dnia 2016 roku

(podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania Podmiotu)

Uwaga:

Niniejsze o§wiadczenie sktada kazdy Podmiot na zasobach ktérego Wykonawca polega wykazujac spetnianie
warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1, a ktéore to podmioty beda braty udziat w realizacji czesci
zamowienia. .
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Formularz 3.3.

DOSWIADCZENIE

(nieczedc Wvkonawev/Wykonawedw)

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

»Wylonienie zespolu inzyniera kontraktu na niZzej wymienione odcinki:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku Debrzno Wies — Lipka
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pita w m. Krajenka

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchéw — Pila w m. Blekwit

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od granicy gmin
Z}otow/Zakrzewo do skrzyzowania z DP 1022P

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od m. Zeleznica do m.
Dolnik

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila wraz z budowa nowego mostu w m.
Skorka”

os$wiadczamy, ze reprezentowana przez nas firma wykonala w ciggu ostatnich 3 lat nastepujace
zadania:

Nazwa Wykonawcy

lub POd_mIOtU Nazwa i adres Miejsce wykonania Rodzaj Zakoﬁczen.ie,

Trzeciego Zamawiajacego nadzorowanych nadzoru dzien
. nadzoru , el

wykazujacego rob6t budowlanych miesigc rok
posiadane

doswiadczenie

1 2 3 4 5

Zataczam dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie wyszczegdlnionych w tabeli
zamowien.
dnia 2016 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow

*niepotrzebne skresli
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Formularz 3.4.

POTENCJAL KADROWY

(pieczeé¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

» Wylonienie zespolu inzyniera kontraktu na nizej wymienione odcinki:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku Debrzno Wie§ —
Lipka

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pila w m. Krajenka

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila w m. Blekwit

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pila na odcinku od granicy gmin
Zlotow/Zakrzewo do skrzyzowania z DP 1022P

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od m. Zeleznica do
m. Dolnik

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 188 Czluchow — Pila wraz z budowa nowego mostu
w m. Skorka

o$wiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujace osoby, ktore
beda uczestniczy¢ w realizacji zamowienia

. Podstawa dysponowania
LP NAZWISKO I IMIE Funkcja Wymagania dia osobami
danej funkcji
1 2 3 4 5
Oswiadczamy, ze:
1*. dysponujemy osobg wymieniong w poz. ................ wykazu.
2*, nie dysponujemy osobg wymieniong w poz. .............. wykazu, lecz polegajac

na osobach zdolnych do wykonania zamodwienia innych podmiotdw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, bedziemy dysponowa¢ tymi osobami, na
potwierdzenie czego, zalaczamy pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
nam do dyspozycji tych osob na okres ich udzialu w wykonaniu zamowienia,
zawierajace takze liste 0sob, ktore zostang nam udostepnione.
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Oswiadczamy ze, osoby ktére beda uczestniczy¢é w realizacji zamowienia posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

dnia__ 2016 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

*niepotrzebne skresli¢
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Formularz 3.5.

OSWIADCZENIE

o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

»Wylonienie zespolu inzyniera kontraktu na nizej wymienione odcinki:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku Debrzno Wies —
Lipka

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pila w m. Krajenka

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila w m. Blekwit

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od granicy gmin
Zlotow/Zakrzewo do skrzyzowania z DP 1022P

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od m. Zeleznica do
m. Dolnik”

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila wraz z budowa nowego mostu w m. Skorka

o$wiadczamy, ze spetlniamy warunki udzialu w wyzej wymienionym postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia.

dnia 2016 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

Uwaga:

W przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamdwienia, niniejsze o§wiadczenie winno
by¢ ztozone w imieniu wszystkich wykonawcow
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Formularz 3.6.

PODWYKONAWCY

(pieczeé¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

»Wylonienie zespohlu inzyniera kontraktu na nizej wymienione odcinki:

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku Debrzno Wies —
Lipka

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pita w m. Krajenka

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pila w m. Blekwit

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchéow — Pila na odcinku od granicy gmin
Z}otow/Zakrzewo do skrzyzowania z DP 1022P

Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od m. Zeleznica do
m. Dolnik

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila wraz z budowg nowego mostu
w m. Skorka”

o$wiadczamy, ze nastepujacy zakres robot zamierzamy powierzy¢ Podwykonawcom

dnia 2016 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Formularz 3.7.

Informacja skladana na podstawie
(pieczeé¢ Wykonawcy/Wykonawcéw) art 26 UStZd

Sktadajac oferte w przetargu nicograniczonym na:

Wylonienie zespolu inzyniera kontraktu na nizej wymienione odcinki:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku Debrzno Wie§ —
Lipka

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pita w m. Krajenka

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchéow — Pila w m. Blekwit

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od granicy gmin
Zlotow/Zakrzewo do skrzyzowania z DP 1022P

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od m. Zeleznica do
m. Dolnik

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pila wraz z budowa nowego mostu
w m. Skorka

o$wiadczam, ze nie nalez¢ do grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r o ochronie konkurencji konsumentéw (Dz .U. Nr 50, poz. 331 z p6zn. zmianami)*

o$wiadczam, ze naleze do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r

o ochronie konkurencji konsumentéw (Dz .U. Nr 50, poz. 331 z pdzn. zmianami), w sklad
ktorej wchodza nastepujace podmioty™:

dnia 2016 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

* niepotrzebne skresli¢
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Tom Il

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy kompleksowego nadzoru
inwestorskiego w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 22.12.2015 r., poz. 2164) w trybie
przetargu nieograniczonego, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§ 1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia kompleksowego
nadzoru inwestorskiego dla inwestycji : Wylonienie zespolu inzyniera kontraktu na nizej
wymienione odcinki:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku Debrzno Wie§ —

Lipka

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pila w m. Krajenka

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila w m. Blekwit

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 188 Czluchow — Pila na odcinku od granicy gmin

Zlotow/Zakrzewo do skrzyzowania z DP 1022P

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od m. Zeleznica do

m. Dolnik

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila wraz z budowa nowego mostu

w m. Skorka, zwanego dalej ,,Umow3a”.

2. Zakres rob6t budowlanych objetych nadzorem okres§la dokumentacja projektowa.

3. Nadzor inwestorski prowadzony bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, tj.,
Ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016r. Nr 290).

4. Nadzor inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z pelnieniem kompleksowego
nadzoru budowlanego wraz z wykonaniem sprawdzajacych geodezyjnych obmiarow
kontrolnych (wykonanych przez geodet¢ wykonawcy robot budowlanych, zwanego dalej
Wykonawca Robot Budowlanych) oraz z kontrolg rozliczenia rzeczowego 1 finansowego
robdt bedacych przedmiotem nadzoru, tacznie z kontrolg rozliczenia Wykonawcy Robot
Budowlanych z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami.

§ 2.

1. Nadzor inwestorski rozpoczyna si¢ w dniu podpisania Umowy o Roboty Budowlane
inwestycji, okreslonej w § 1 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku, gdy Umowa o Roboty Budowlane podpisana bedzie przed podpisaniem
Umowy, nadzor rozpocznie si¢ w dniu podpisania Umowy.

3. Termin wykonania umowy — 15.11.2016 r., ktory jest tozsamy z terminem realizacji
catlego  zakresu robot budowlanych  zakonczonych  odbiorem  koncowym
i przekazaniem do uzytkowania, wynikajagcym z Umowy o Roboty Budowlane,
z zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 1 Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ pelni¢ nadzor inwestorski do czasu faktycznego
zakonczenia robot budowlanych, wraz z ich rozliczeniem koncowym.

§ 3.

1. Wykonawca realizowa¢ bedzie Umowe poprzez Zespot Nadzoru, ktory tworzy
nastepujacy personel: Inzynier — Inspektor nadzoru oraz Inspektorzy branzowi.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegolnosci:
W okresie realizacji Inwestycji
1. Ogolne zadania nadzoru.
1) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialno$§¢ za nie, we wszystkich
sprawach zwigzanych z jako$cig robdt, oceng jakosci materialéw 1 postepem robot,
a ponadto w sprawach zwiagzanych z interpretacja dokumentacji projektowe;j
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szczegdtowych specyfikacji technicznych oraz w sprawach dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkoéw kontraktu przez Wykonawce Robot Budowlanych.

2) wydanie polecen, opinii, zgod, akceptacji i wnioskow, wpisem w dziennik budowy.

3) koordynacja prac Inspektoréw branzowych

4) Kazdy Inspektor z Zespolu Nadzoru powinien by¢ obecny na terenie budowy
w dniu, w ktérym prowadzone beda roboty, w zakresie niezbednym do zapewnienia
skutecznego nadzoru. Godziny pracy nadzoru powinny by¢ dostosowane do godzin
pracy Wykonawcy Robdt Budowlanych.

5) Zamawiajagcy wymaga, by Inzynier — Inspektor nadzoru w czasie pelnienia nadzoru
nie byt zatrudniony na innej budowie i/lub wykonywat inng prace. Zamawiajacy
moze zada¢ w toku obowigzywania umowy zlozenia przez Wykonawce
oswiadczenia potwierdzajacego, ze osoba wyznaczona na to stanowisko bedzie
oddelegowana wytgcznie do pracy na nadzorowanym zadaniu.

6) przedstawiania Zamawiajacemu: miesigcznych raportow dotyczacych postepu
rzeczowego 1 finansowego robot w terminie do 5-tego dnia kazdego nastepnego
miesigca wraz z niezbednymi informacjami. W przypadku, kiedy wypada dzien
wolny od pracy lub §wigto, dane wymienione powyzej nalezy sktada¢ bezposrednio
w dniu nastgpnym.

2. Rozpoczecie robot

1) Inzynier - Inspektor nadzoru uczestniczy w przekazaniu placu budowy.

2) Inzynier - Inspektor nadzoru sprawdza wytyczanie trasy drogi przez Wykonawce
Robot Budowlanych oraz wydaje polecenie rozpoczecia robot.

3) Inzynier - Inspektor nadzoru przyjmuje od Wykonawcy Robot Budowlanych
aktualizacj¢ harmonogramu robot 1 przedstawia do akceptacji Zamawiajacemu.

4) Inzynier - Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktore

dotycza:

— akceptacji  kierownikow robot wyznaczonych przez Wykonawce Robot

Budowlanych, oraz cofnigcia wczesniejszej akceptacji,

— dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce Robot

Budowlanych, zgodnie z Umowa na roboty budowlane,

— sprawdzenia zatwierdzenia projektow organizacji ruchu opracowanych przez

Wykonawcg Robot Budowlanych

— sprawdzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sporzadzonego przez

Kierownika budowy.

3. Prowadzenie nadzoru nad robotami

Inzynier — Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktore

dotycza:

1) udzielenia Wykonawcy Robot Budowlanych informacji, wyjasnien wskazowek
dotyczacych Umowy na roboty budowlane,

2) wnioskowania do Zamawiajgcego w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji
technicznej po uzyskaniu zgody projektanta,

3) przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowanej dokumentacji
projektowej 1 szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonanych staraniem
Wykonawcy Robot Budowlanych,

4) dopuszczenia do stosowania lub odrzucenia materiatow, prefabrykatow, betonow
konstrukcyjnych, mieszanek mineralno bitumicznych i wszystkich elementéw
1 urzadzen przewidzianych do realizacji robot. Decyzje te musza by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w warunkach kontraktu, dokumentacji projektowe;j
1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz normach i przepisach zwigzanych
z realizacja zadania.
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5) akceptacji sprz¢tu oraz Srodkow transportowych uzytych do robot, co do zgodnosci
ich z warunkami kontraktu.

6) inspekcji laboratorium wskazanego przez Wykonawce Robot Budowlanych w celu
sprawdzenia, czy stosowane urzadzenia pomiarowe 1 sprze¢t laboratoryjny
Wykonawcy roboét posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
odkrytych na placu budowy.

8) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad BHP
1 wstrzymania rob6t w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem
i przepisami BHP.

9) sprawdzajacych badan laboratoryjnych, ktore uzna za niezbgedne w celu okreslenia
prawidtowej jakosci wykonanych robot budowlanych.

10) potwierdzania stosowanym wpisem w dzienniku budowy, ze wystapity okolicznosci
stanowigce podstawe jej zmiany w zakresie terminu realizacji Inwestycji

11) otrzymywanie od Wykonawcy Robot Budowlanych wniosku dotyczacego zmiany
umowy na roboty budowlane wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

12) potwierdzania, ze opisane we wniosku dotyczacym zmiany umowy nha roboty
budowlane okolicznosci mogg stanowi¢ podstawe do jej zmiany w zakresie terminu
realizacji

13)W przypadku wystapienia dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych robot
budowlanych w trakcie realizacji nadzorowanej Inwestycji wymagane jest
wystgpienie Inzyniera- Inspektora Nadzoru z wnioskiem uzasadniajgcym do
Zamawiajagcego. Wniosek zawiera: przygotowany przez Inzyniera — Inspektora
nadzoru protok6l koniecznosci oraz opracowang przez Wykonawce Robot
Budowlanych kalkulacje kosztow. Akceptacja wniosku przez Zamawiajacego
stanowi podstawe dla Wykonawcy Rob6t Budowlanych do wystgpienia z wnioskiem
0 aneks do umowy na roboty budowlane. Inzynier — Inspektor nadzoru nie jest
uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

4. Kontrola jakos$ci robot

Inzynier - Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktore

dotycza:

1) akceptowania PZJ (Program Zapewnienia Jakosci),

2) prowadzenia pomiaréw i badan materialow i robot w miejscach wykonania na placu

budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy Robot Budowlanych wymaga sie

prowadzenia badan w ramach umowy na roboty budowlane oraz zadania wykonania
badan dodatkowych a przede wszystkim:

— akceptacja materialow zgodnych z wymaganiami SST ze wskazanych przez
Wykonawce zrodet,

— podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materialdow posiadajgcych atest
producenta,

— akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST,

— kontrolowanie wytworni materiatow, prefabrykatdow mas bitumicznych, betondéw
konstrukcyjnych w celu sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowania metod
wytwarzania,

— kontrolowanie  sposobu skladania 1 przechowywania materialow oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robot.

— zlecanie Wykonawcy Rob6t Budowlanych prowadzenia badan materiatow
budzacych watpliwosci co do jakosci,
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5. Odbiory cze$ciowe robot

Inzynier - Inspektor nadzoru:

1) sprawdza ilosci i jako$¢ wykonanych robot,

2) zobowigzany jest do przygotowania i odbioru czgsciowego roboét, sprawdzenia
kompletnosci 1 prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce Robot
Budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru 1 przekazania ich
Zamawiajgcemu w terminie zgodnym z warunkami umowy na roboty budowlane.

3) uczestniczy w odbiorach czeSciowych miesigcznych (odbiory cze$ciowe mogg byc
dokonywane do momentu, gdy zaawansowanie robdt osiaggnie 80% warto$ci
umowneyj).

4) kontrola rozliczenia rzeczowego i finansowego robdt bedacych przedmiotem
nadzoru, ftacznie z kontrolg rozliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych
z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami

Do odbioru dotaczyé nalezy $wiadectwa jakos$ci zastosowanych materiatlow

1 wykonanych robdét.

6. Rozstrzyganie roszczen

Inzynier - Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktore

dotycza:

1) wnioskowania do Zamawiajacego w sprawie prowadzenia niezb¢dnych ekspertyz
i badan technicznych,

2) Inzynier - Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji protokot
koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych, zaniechanych w ramach
robot nieprzewidzianych uwzglednionych w umowie na roboty budowlane, po
zatwierdzeniu ktérego zezwala Wykonawcy na wykonanie robot okre§lonych
w protokole koniecznosci.

7. Odbidr ostateczny

1) Inzynier - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do przygotowania odbioru
ostatecznego robot, sprawdzenia kompletnosci 1 prawidtowosci przediozonego przez
Wykonawce robot Operatu Kolaudacyjnego (odbiorowego) i przekazania go
Zamawiajgcemu.

2) Kontrola rozliczenia rzeczowego i finansowego robdot bedacych przedmiotem
nadzoru, lacznie z kontrolg rozliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych z
Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami

3) Przekazanie dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcemu nastepuje w terminie 7 dni

przed odbiorem ostatecznym robot.

Inzynier - Inspektor nadzoru:

a) przekazuje Zamawiajagcemu dokumentacje budowy,

b) przekazuje Zamawiajacemu projekt budowlany, inwentaryzacje powykonawcza,

instrukcje obstugi i inne dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej — wymagania

ogoblne,

) przekazuje dokumenty zwigzane z usuni¢ciem Kkolizji urzadzen uzbrojenia terenu

odpowiednim administratorom,

8. Zakres zadan do czasu zmiany Wykonawcy Rob6t Budowlanych

W przypadku odstapienia badZz rozwiagzania nadzorowanej przez Inzyniera — Inspektora

nadzoru umowy na roboty budowlane Inzynier — Inspektor nadzoru obowigzany jest do

petnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego do czasu przejgcia przez

Zamawiajacego terenu budowy pod swoj dozdr. Realizujac powyzsze Inzynier —

Inspektor nadzoru jest zobowigzany miedzy innymi do :

1) nadzorowania robot zabezpieczajacych wraz z ich koncowym rozliczeniem,

2) dokonania odbioru koncowego robot przerwanych,
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3) sporzadzenia w terminie 60 dni od daty odstgpienia bagdz rozwigzania umowy na
roboty budowlane szczegdétowego Protokotu Inwentaryzacji robot przerwanych wraz ze
spisem 1 rozliczeniem wszystkich robot wykonanych 1 materiatow pozostawionych na
placu budowy.

§ 4.

1. Zadania Zamawiajacego.

Do zadan Zamawiajacego nalezy:

1) Nadzor nad pracami przygotowawczymi do realizacji umowy na roboty budowlane.

2) Kontrola pracy Wykonawcy pod wzgledem zgodnosci z umowg na roboty budowlane
1 Umowa.

3) Rozpatrywanie wnioskoéw Inzyniera -Inspektora nadzoru.

4) Zatwierdzanie:
a) Harmonogramow zaopiniowanych przez Inzyniera - Inspektora nadzoru,
b) dokumentacji projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej na proponowane
przez Wykonawce Robot Budowlanych roboty dodatkowe i1 tymczasowe w oparciu
0 wniosek Inzyniera - Inspektora nadzoru,
¢) zmian osobowych w Zespole Nadzoru.

5) Wspotdziatanie z wladzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego i innymi
organizacjami zwigzanymi z realizacjag umowy na roboty budowlane.

6) Dokonywanie odbiorow czgsciowych i ostatecznych robot objetych umowa na roboty
budowlane.

§ 5.

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy laczne ryczattowe wynagrodzenie

umowne w wysokosci:

netto................ V2
STOWNIC. .ot
brutto................ 7t
STOWIIC ...

W tym na odcinku:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pila na odcinku Debrzno Wies$

— Lipka
netto................ z1
SHOWNIC. ...
brutto................ z1
L (01574 01 (=P ER
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila m. Krajenka
netto................ 7k
SHOWIIE. .
brutto................ zk
0 (01074 1 (PP OO PPUPRNt
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila w m. Blekwit
netto................ z1
SHOWNIC. ...
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czlucho6w — Pila na odcinku od granicy
gmin Zlotow/Zakrzewo do skrzyzowania z DP 1022P

netto................ 71
SHOWIIE. .
brutto................ 71
SEOWIIE ...

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od m.
Zeleznica do m. Dolnik

netto................ 71
SHOWIIE. .
brutto................ 71
SEOWIIE ...

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila wraz z budowa nowego
mostu w m. Skorka

netto................ 7t
SEOWIIC. .ottt
brutto................ zt
STOWIIC: ...

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja Umowy.

2. Przedluzenie robot powodujace wydtuzenie czasu trwania nadzoru do 4 miesi¢cy ponad
okres, o ktorym mowa w § 2 Umowy nie uprawnia wykonawcy do dodatkowego
wynagrodzenia.

3. W przypadku, innym niz opisany w § 5 ust. 2 Umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe (WD) wyliczone w nastepujacy sposob:

WD= W1/pierwotny czas trwania umowy x0,2x(TD-4)

gdzie:
W 1 — warto$¢ tacznego wynagrodzenia brutto wskazana w § 5 ust. 1 Umowy
T D — okres wydhuzenia realizacji robot budowlanych (w miesigcach — powyzej 4)
W takim wypadku warto$§¢ umowy brutto zostanie zmieniona w drodze aneksu.
4. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:
1) pehienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy,
2) zwigkszenia zakresu robot z tytutu robot zamiennych i dodatkowych,
3) z tytulu gotowos$ci do pehienia funkcji w okresie pomi¢dzy rozwigzaniem Umowy
na roboty budowlane a zawarciem nowej Umowy na roboty budowlane.
5. W przypadku zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia
brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.
6. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej, bez zgody Zamawiajgcego.

§6
1. Rozliczenie za wykonang ustuge w okresie realizacji robot bedzie nastgpowato
proporcjonalnie do zaawansowania finansowego realizacji umowy z Wykonawca Robot
Budowlanych, odregbnie dla kazdego zadania, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
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. Strony bedg ustalaty zaawansowanie finansowe realizacji umowy z Wykonawca Robot
Budowlanych na podstawie sporzadzanych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego
protokotéw odbioru poszczegdlnych odcinkow, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 Umowy.

. Platnosci dokonywane begda z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy
[ 11110115 v/

. Zaptata za faktury bedzie regulowana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich
wptywu do siedziby Zamawiajacego. Dla kazdego odcinka, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
Umowy nalezy wystawi¢ odrebne faktury.

. W zwigzku z mozliwym opdznieniem w przekazywaniu funduszy z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), ptatno$¢ moze zosta¢ dokonana w terminie
pézniejszym, nie dhuzej jednak niz 60 dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez
Zamawiajacego

§7
. Przedstawicielem Wykonawcy dla wykonywanej ustugi jest Inzynier — inspektor nadzoru
. Przedstawicielem Zamawiajacego jest Kierownik Projektu
§8
. Sktad Zespotu nadzoru:
Inzynier — Inspektor nadzoru...........oooiiiii i
INSPEKLOT ..o e

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 w trakcie realizacji Umowy. Zmiana taka moze wynika¢ jedynie
z braku mozliwos$ci pelnienia nadzoru przez ktérgkolwiek z tych oséb oraz musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi§mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie
wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia oséb
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
W ust. 2 powyzej nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
pracami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajaca
Z braku wyzej wymienionych osob bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
Umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji Umowy innych 0s6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§9

. Podwykonawcami, na ktérych zasoby powolywal si¢ Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, beda nastgpujace podmioty:
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
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Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

§ 10

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres ........ lat, zgodnie z os§wiadczeniem
zawartym w Ofercie Wykonawcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym
po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych objetych niniejszym nadzorem.
Dokument gwarancji stanowi zatacznik nr 2 do Umowy.

. Wykonawca, zobowigzuje si¢ dziala¢ we wlasnym imieniu w ramach umocowania
wynikajgcego z niniejszej umowy, co oznacza ze jest zobowigzany do nalezytej starannosci
w okresie realizacji Umowy i w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§11

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa

w § 2 ust. 3 Umowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 2 Umowy:

1) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane,

2) w przypadku rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane i koniecznosci wytonienia
nowego Wykonawcy Roboty Budowlanej.

. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym

w ust. 1 powyzej, Wykonawca ma obowigzek przedltozy¢ Zamawiajacemu wniosek

dotyczacy zmiany umowy w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez

Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji Umowy.

. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego

przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia

okreslonego w § 5 Umowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 Umowy.

. Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem

aneksu.

. W przypadku przedtuzenia czasu trwania Umowy powyzej 12 miesiecy wynagrodzenie

nalezne  wykonawcy moze ulec zmianie w  przypadkach  okreslonych

w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp.

§13

. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie

zobowigzan Umowy w formie kar umownych:

1) W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, jest on zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu
tytutem odszkodowania 20% wartosci umowy brutto o ktérej mowa w § 5 ust 1
Umowy

2) W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy jest on zobowiagzany zaplaci¢ Wykonawcy
20% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust 1 Umowy.

3) Wykonawca za spowodowanie przerwy dluzszej niz 10 dni w realizacji Umowy
z przyczyn zaleznych od niego jest zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajagcemu
odszkodowanie w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien przerwy za
caty okres jej trwania.

4) W przypadku nie przystapienia w terminie do pelnienia nadzoru Wykonawca jest
zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu 0,2 % warto$ci umownej brutto za kazdy dzien
opdznienia w przystapieniu do nadzoru.
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5) W przypadku nieprzedstawienia harmonogramu przegladow okresowych, o ktérym
mowa w Dokumencie gwarancji stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy Wykonawca
jest zobowiazany zaptaci¢ 2.000,00 ztotych

6) W przypadku nieprzeprowadzenia przegladow, o ktéorych mowa w Dokumencie
gwarancji stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy Wykonawca jest zobowigzany
zaptaci¢ 5.000,00 ztotych.

2. Strony =zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty
wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaplacenia kar. Zamawiajacy moze
potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego.

§ 14

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy niezwlocznie po jej

zawarciu,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajagcego, do wykonywania Umowy inne
osoby niz wskazane w Umowie;

4) Wykonawca nienalezycie realizuje Umowy, jednakze odstapienie z tej przyczyny
uzaleznione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu
Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 powyzej
w terminie 60 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli
Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznos$ci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pozniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania zamawiajacego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku zlozenia
wyjasnien, termin, w ciggu ktérego zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, liczy si¢ od
dnia ztozenia tych wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ zlozone na
pisSmie 1 wskazywac przyczyne¢ uzasadniajacg odstgpienie od umowy.

§ 15
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy proporcjonalnie do
zrealizowanych robdt budowlanych.

§ 16
1. Zmiany i uzupetienia umowy moga nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy — Prawo Zamowien Publicznych, Prawa budowlanego.
3. Ewentualne sprawy sporne beda rozpoznawane przez Sad Powszechny wiasciwy dla
Zamawiajacego.
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§ 17
Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 dla Zamawiajacego, 1
dla Wykonawcy nadzoru.

§ 18
Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1. Dokumentacja projektowa nadzorowanych robot przekazana w dniu zawarcia Umowy.
2. Dokument gwarancji.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Dokument gwarancji

Nazwa zadania: Wylonienie zespolu inzyniera kontraktu na nizej wymienione odcinki:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku Debrzno Wies —
Lipka

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila m. Krajenka

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila w m. Blekwit

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Cziluchéw — Pila na odcinku od granicy gmin
Z1otow/Zakrzewo do skrzyzowania z DP 1022P

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od m. Zeleznica do
m. Dolnik

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pila wraz z budowa nowego mostu
w m. Skorka

WyKonawea. ........oooiiniiiiiiiiiiiieieinn

zwany dalej w tresci dokumentem gwarancji Inzyniera

w zwigzku z realizacja umowy o peklienie funkcji kompleksowego nadzoru
inwestorskiego zawartej w dniu....... Nr........ , zwanej dalej Umowa i $wiadczonych na jej
podstawie ustug zarzadzania, kontroli i nadzoru nad realizacja zadania ,,Wylonienie zespolu
inzyniera kontraktu na nizej wymienione odcinki:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila na odcinku Debrzno Wie$ —
Lipka

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchow — Pita m. Krajenka

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Czluchow — Pila w m. Blekwit

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od granicy gmin
Zlotow/Zakrzewo do skrzyzowania z DP 1022P

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 188 Czluchéw — Pila na odcinku od m. Zeleznica do
m. Dolnik

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 188 Czluchéw — Pila wraz z budowa nowego mostu
w m. Skorka wudziela niniejszym Wielkopolskiemu Zarzadowi Drog Wojewodzkich
w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznan, zwanym dalej Zamawiajacym, gwarancji
dotyczacych §wiadczonych ustug o nastepujacej tresci.

Gwarancja niniejsza udzielana jest na okres kolejnych ........ lat i rozpoczyna si¢ w dniu
nastegpnym po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych objetych niniejszym
nadzorem. W okresie gwarancji Inzynier zobowigzuje si¢ wzgledem Zamawiajacego do
wykonania ponizszych obowigzkow.

1) Przyjmowanie od Zamawiajgcego zgloszen o dostrzezonych w toku eksploatacji
wadach robot budowlanych oraz podejmowanie czynnosci niezbednych dla ich
usunigcia przez Wykonawce Robot Budowlanych;

2) Informowanie Zamawiajacego o nieprawidtowosciach w usuwaniu przez
Wykonawce Robot Budowlanych stwierdzonych wad;

3) Przeprowadzenie przegladow okresowych:

a) Przekazanie Zamawiajagcemu i Wykonawcy Robot Budowlanych harmonogramu
przegladow okresowych przeprowadzanych nie rzadziej niz 2 razy w roku
w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia okresu gwarancji Wykonawcy;

b) Powiadomienie Zamawiajacego 1 Wykonawce Robot Budowlanych o
planowanym przegladzie okresowym;
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c)

d)

f)

g)

h)

Przeprowadzenie przegladow okresowych, zgodnie z przygotowanym przez
siebie harmonogramem przegladow okresowych;

Dokumentowanie przegladow okresowych w drodze protokotu zawierajacego
opis czynnosci, liste obecnych oséb oraz tres¢ zgloszonych w toku czynnosci
uwag

1 spraw, w szczegdlnosci wad,;

Przekazywania Zamawiajagcemu protokotéw z przegladu okresowego w terminie
7 dni od dnia jego przeprowadzenia;

Przeprowadzenia  ostatniego przegladu przed uplywem okresu gwarancji
Wykonawcy nie pdzniej niz na miesigc przed uptywem jej waznosci;
Udokumentowanie przegladu w drodze protokotu zawierajacego: opis czynnosci,
list¢ obecnych o0sob, opis robot zalegtych oraz wykaz nieusuni¢tych do dnia
sporzadzenie protokotu wad, tre$¢ zgloszonych w toku czynno$ci uwag
w szczegolnosci kolejnych wad;

Przekazania Zamawiajagcemu protokotu z przegladu w terminie 7 dni od dnia
jego przeprowadzenia.
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