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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
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Rozdzial 1
Rozdzial 2
Rozdzial 3

Formularz 3.1.
Formularz 3.2.

Formularz 3.3

Formularz 3.4.

Tom II:

Tom III:

SPIS TRESCI

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI
Instrukcja dla Wykonawcow
Formularz Oferty

Formularze dotyczace spelniania przez Wykonawcow warunkéow udzialu
w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia
Z postepowania:

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;
Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

Oswiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznos$ci
do grupy kapitatowej o ktorej mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp

Zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

OPIS NADZOROWANYCH ROBOT



Tom I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

WRAZ Z. FORMULARZAMI
ZAWARTOSC:
Rozdzial 1 Instrukcja dla Wykonawcow
Rozdzial 2 Formularz Oferty
Rozdzial 3 Formularze dotyczace zdolnosci Wykonawcy do wykonania zamowienia:

Formularz 3.1.
Formularz 3.2.

Formularz 3.3

Formularz 3.4.

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania;
Oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Oswiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynalezno$ci
do grupy kapitatowej o ktorej mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp

Zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamdwienia



Projekt wspolfinansowany przez Unie¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju

3.2

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 -2020 oraz budzetu Samorzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego

Rozdzial 1
Instrukcja dla Wykonawcow

ZAMAWIAJACY

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu

61- 623 Poznan, ul. Wilczak 51, telefon/faks: 61/ 826-53-92
e-mail: przetargi@wzdw.pl

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postgpowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
WZP.271-11/17.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powolywacé sie¢
na wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami).

Ilekro¢ w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcoéw uzyte jest pojecie ,,ustawa Pzp”,
nalezy przez to rozumie¢ ustaw¢ Prawo zamoéwien publicznych, o ktoérej mowa
w pkt 3.1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:

»Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczynskiego
do granicy wojewodztwa wielkopolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj.”.
Nadzoér prowadzony bedzie nad pracami okreslonymi w rozdziale III SIWZ.
Szczegblowy opis zadan w ramach pelienia nadzoru inwestorskiego stanowi
zatgcznik nr 1 w Tomie IIL

Nadzor inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z koordynacjg 1 nadzorem
nad pracami projektowymi i realizacjg robdt w systemie zaprojektuj i wybuduj,
pelieniem kompleksowego nadzoru budowlanego, wykonaniem sprawdzajacych
geodezyjnych obmiaréw kontrolnych (wykonanych przez geodet¢ wykonawcy robot
budowlanych, zwanego dalej Wykonawca Robo6t Budowlanych) oraz z kontrolg
rozliczenia rzeczowego i finansowego robdt bedacych przedmiotem nadzoru, tacznie
z kontrolg rozliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych z Podwykonawcami
oraz dalszymi Podwykonawcami.

Przedmiot zamoéwienia nazywany jest w dalszej treSci niniejszej Instrukcji
dla Wykonawcow ,,przedmiotem zamowienia”.

Opis zadan okre§lony zostat w zataczniku nr 1 do Umowy - OGOLNE
ZALOZENIA DO PROWADZENIA NADZORU
INWESTORSKIEGO.



44,

4.5.

4.6.

6.2

6.2.1.

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien polegajacych na powtorzeniu podobnych
rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy Pzp.

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamodwienia Podwykonawcy.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zamoédwienia, ktorej
wykonanie powierzy Podwykonawcom.

Zamawiajacy wymaga zeby Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudnit na podstawie
uméw o prace wszystkie osoby o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
wykonujace przy realizacji tego zamowienia osoby nie wykonujace samodzielnych
funkc;ji.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Termin realizacji do 15.11.2018 r.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu oraz spelniaja okre§lone przez Zamawiajacego warunki udzialu
W postepowaniu

Warunki udzialu w post¢epowaniu:

O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
dotyczace :

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepiséw - Nie dotyczy

6.2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Nie dotyczy
6.2.3. Zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca musi wykaza¢ si¢ wiedzg 1 doswiadczeniem polegajacymi
na wykonaniu (zakonczeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy— w tym okresie
co najmniej 1 zadania polegajacego na petnieniu nadzoru inwestorskiego zwigzanego
z budowa, przebudowa, rozbudowg drég o wartosci min. 12.000.000,00 zt brutto
oraz wykonal 2 projekty dotyczace rozbudowy lub budowy drogi klasy G
lub wyzszej o dtugosci min. 3 km kazdy.

W przypadku gdy warto$§¢ wykazywanego zamowienia okreslona zostata w walucie
innej niz wskazana przez Zamawiajacego Wykonawca przeliczy ja wedtug $redniego
kursu NBP na dzien zatwierdzenia protokotu odbioru robot lub réwnowaznego
dokumentu, podajac date zatwierdzenia protokotu/ dokumentu i kurs walut.

b) Wykonawca musi wykaza¢ osoby, ktére zostang skierowane do realizacji
zamoOwienia posiadajace kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, do$wiadczenie
1 wyksztalcenie niezbedne do wykonania zamodwienia oraz Wykonawca musi
wykazaé¢ ze bedzie dysponowal osobami podajac podstawe do dysponowania tymi
osobami:



6.3.

6.4.

7.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

Wymaga

Lp Stanowisko na liczba Wymagane doswiadczenie
0s0b
1 2 3 4
1. | Inzynier kontraktu 1 Zrealizowat 2 zadania na stanowiskach Inzyniera

kontraktu/zastgpca Inzyniera kontraktu/Inzynier
Rezydent/zastgpca Inzyniera Rezydenta/Koordynator
Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru
inwestorskiego przy realizacji budowy/ przebudowy/
rozbudowy drogi klasy min. G, doprowadzone do
odbioru i rozliczenia koncowego robot budowlanych, w
tym 1 zadanie o wartosci robot co najmniej

10.000.000,00 zt brutto.

2. | Weryfikator 1 Wykonat jako projektant 2 dokumentacje projektowe
dokumentacji sktadajace si¢ z projektu budowlanego i wykonawczego
projektowej robot budowy/rozbudowy/przebudowy drogi klasy G lub
drogowych wyzszej, o dlugosci min. 3 km kazdy

3. | Inspektor nadzoru 1 Zrealizowat 2 zadania na stanowiskach Inspektora
robot drogowych nadzoru branzy drogowej/Kierownika

budowy/Kierownika robét branzy drogowej przy
budowie/przebudowie/rozbudowie drogi klasy min. G,
doprowadzone do odbioru i rozliczenia koncowego
robot budowlanych, w tym 1 zadanie o wartosci robot
co najmniej 7.000.000,00 zt brutto.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przedstawienia tej samej osoby do
pelnienia kilku funkcji (wiecej niz jednej) z wymienionych w tabeli w poz. 1, 3.

Zamawiajagcy moze, na kazdym etapie postgpowania uznaé, ze Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolnos$ci, jezeli zaangazowanie zasoboéw technicznych
lub zawodowych wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wplyw na realizacj¢ zamdwienia.
Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
(spoiki cywilne/ konsorcja):
- warunek okreslony w pkt 6.2.3.a) musi spetnia¢ jeden z Wykonawcow, ktory
bedzie mial obowigzek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamodwienia
w zakresie wykazywanego doswiadczenia,
- warunek okreslony w pkt 6.2.3.b) Wykonawcy muszg spetnia¢ tacznie

PRZESEANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza si¢ wykonawcg w stosunku
do ktérego zachodzg okolicznosci o ktorych mowa w art.24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1
ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy nastgpuje zgodnie z art.24 ust 7 ustawy Pzp.
Wykonawca ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 1 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete
przez niego $rodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci o ktéorych mowa
w art. 24 ust 8.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu jezeli Zamawiajacy uwzgledniajac wage
1 szczegbdlne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody
o ktorych mowa w pkt. 7.3. SIWZ.
Zamawiajagcy moze wykluczy¢é Wykonawece na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia.



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

OSWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPEENIANIA PRZEZ WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU

W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert

oswiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:

nie podlega wykluczeniu

spetnia warunki udziatu w postepowaniu

Oswiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 8.1 SIWZ nalezy ztozy¢ zgodnie

ze wzorem stanowigcym Formularz 3.1. oraz Formularz 3.2.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajagcemu

o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy

kapitatowe;.

Wraz ze zlozeniem os$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zaklécenia konkurencji

w postepowaniu o udzielenie zamdowienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawce, ktorego oferta

zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni

terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych

okolicznosci o ktorych mowa w pkt 8.1. SIWZ.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania

o udzielenie zamo6wienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania wezwac

Wykonawcow  do  zlozenia  wszystkich  lub  niektérych  o$wiadczen

lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja

warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy

do uznania, ze zlozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg aktualne,

do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ nastepujace

oswiadczenia lub dokumenty:

W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu

W postepowaniu

- Wykaz ushug wykonanych ~w  okresie  ostatnich  trzech lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartos$ci, przedmiotu, dat
wykonania 1 podmiotéw na rzecz ktorych ustugi zostaly wykonane, przy czym
dowodami, o ktorych mowa sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — o§wiadczenie wykonawcy.

- wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce  do realizacji zamoOwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego
oraz informacj¢ o podstawie do dysponowania tymi osobami

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu
W postepowaniu Zamawiajacy pobierze:



8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

a) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej.

b) Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o ktérym mowa powyzej, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogltoszono upadtosci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje si¢ dokumentow o ktorych mowa powyzej, zastepuje si¢ je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wtasciwym
organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania z zastrzezeniem termindw,
o ktorych mowa powyze;.
Wykonawca ma obowigzek wskaza¢ adres strony internetowej ogdlnodostepnej
1 bezptatnej, z ktorej] Zamawiajacy bedzie mdgt samodzielnie pobra¢ powyzszy
dokument.
Jezeli wykaz o$wiadczen lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty, o ktérych
mowa powyzej budza watpliwosci Zamawiajacego, moze on zwrdci¢ si¢
bezposrednio do wilasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty byly wykonane
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTOW, NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC WYKONANIE
CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu
W postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia,
lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow
prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ zamawiajagcemu, ze realizujac zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamoéwienia.(Formularz 3.4.)

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe , pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych doswiadczenia, wykonawcy moga polegaé
na zdolnos$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane,
do realizacji ktorych te zdolno$ci sa wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, na ktérego zdolnosciach polega
wykonawca, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce warunkow udzialu
w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego:
a) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub



9.6.

9.7.

9.8.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

b) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg$ci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnos$ci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w pkt 6.2 SIWZ.
Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie,
w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkéw udzialu w postgpowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w o$§wiadczeniu, o ktorym mowa pkt. 8.2. SIWZ

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezb¢ednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamowienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajagcy moze zadad
dokumentow, ktore okreslaja w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres 1 okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu

do warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych kwalitikacji zawodowych
lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane
zdolnosci dotycza.
Wykonawca, ktéory zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamdwienia
podwykonawcom, na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego jest
zobowigzany wskaza¢ w ofercie czgsci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, poda¢ firmy
podwykonawcow.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)
Wykonawcy moga wspoOlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamoéwienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

W przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia,
zaden z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespeiniania warunkow,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, natomiast spetnianie
warunkow udziatu w postgpowaniu Wykonawcey wykazuja zgodnie z pkt 6.4. SIWZ.
W  przypadku wspoélnego ubiegania si¢ o zamoOwienie przez wykonawcow
o$wiadczenie , o ktorym mowa w pkt. 8.2 SIWZ sktada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o zamdéwienie. Dokumenty te potwierdzaja spelnianie
warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w  ktorym kazdy z Wykonawcoéw wykazuje spelnienie warunkéw udzialu
W postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

W  przypadku wspoélnego ubiegania si¢ o zamoOwienie przez wykonawcoOw
o$wiadczenie o przynaleznosci braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;,
o ktorym mowa w pkt. 8.3. SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow.

Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o zamoOwienie s3 zobowigzani na wezwanie
Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8.7.
SIWZ, przy czym dokumenty i o$wiadczenia sktada odpowiednio Wykonawca,



11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

ktory wykazuje spetnianie warunku w zakresie 1 na zasadach opisanych w pkt.6.2.
SIWZ .

INFORMACJA 0] SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI.
W postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia, wszystkie o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym takze zapytania 1 wyjasnienia dot.
SIWZ Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie lub drogg elektroniczng
za wyjatkiem oferty, umowy, o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w pkt. 8
SIWZ dla ktorych przewidziano wytacznie form¢ pisemng.
Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajagcego z pisemng prosbg o wyjasnienie
tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie niezwlocznie na zadane pytanie, przesylajac
tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, ktorym przekazat
SIWZ oraz zamiesci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
na 2 dni przed uplywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktorym uptywa polowa terminu skladania ofert. Przedtuzenie terminu
sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.
Pytania nalezy kierowac na adres:
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
61 — 623 Poznan, ul. Wilczak 51
Zamawiajacy prosi o przekazywanie pytan rowniez droga elektroniczng
w formie edytowalnej na adres przetargi@wzdw.pl
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy tre$cig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
odpowiedzi jako obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze
oswiadczenie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznacza do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami
Hanna Koniakowska — Naczelnik Wydzialu Zamoéwien Publicznych, pok.120
tel. 2258130

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokos$ci: 5.000,00

PLN (stownie ztotych: pigc¢ tysiecy).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skladania ofert

w nast¢pujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

a. pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy:

w ING Bank Slaski S.A., nr 63 1050 1520 1000 0090 3074 8678,

b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgeczeniem pieni¢znym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007r. nr 42, poz. 275 z pézniejszymi zmianami).

Wadium wnoszone w formie porgczen lub gwarancji musi by¢ zlozone w oryginale

1 musi obejmowac caty okres zwigzania oferts.

Gwarancja lub porgczenie musi zawieraé w swojej tresci nieodwolalne

1 bezwarunkowe zobowigzanie wystawcy do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty

wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej)
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13

13.
13.1.

13.2.

13.3.

lub porgczenia musi mie¢ takg sama ptynnos$¢ jak wadium wniesione w pienigdzu —
dochodzenie roszczenia z tytutu wadium nie moze by¢ utrudnione.

Wadium, w przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie, moze
by¢ wniesione wspolnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawcodw
z tym ze z tresci dokumentu musi wynikaé, ze wadium dotyczy oferty skiadanej
przez wszystkie podmioty wystepujace wspodlnie.

Wykonawca, ktory nie wniesie wadium w wysokosci okreslonej w pkt 12.1.,
w formie lub formach, o ktérych mowa w pkt 12.2. zostanie wykluczony
Z postgpowania.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzezeniem pkt.12.10.
Wykonawcy, ktoérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy W sprawie zamowienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed terminem sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoéremu
zwrocono wadium na podstawie pkt. 12.7., jezeli w wyniku rozstrzygni¢cia
odwotania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art.26 ust.3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego
stronie, nie ztozyt o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci
o ktorych mowa w art. 25 ust.1, o§wiadczenia o ktorym mowa w art. 25a ust.1,
pelnomocnictw, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art.
87 ust. 2 pkt.3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejszej.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami

na rzecz Zamawiajacego w przypadku, gdy:

a. odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia na warunkach
okreslonych w ofercie;
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamoOwienia stanie si¢ niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyc
termin zwigzania oferta, z tym Ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta zwroci¢ si¢ do Wykonawcow
o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60
dni.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu zwigzania oferta nie powoduje
utraty wadium.
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13.4.

14.
14.1.
14.2.

14.3.
14.4.

1)

3)

4)

5)

7)

8)

14.5.

14.6.

Przedtuzenie okresu zwigzania oferta winno by¢ wyrazone na piSmie
i dopuszczalne jest tylko zjednoczesnym przedtuzeniem okresu waznoSci
wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania
oferta.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okre§long w rejestrze

lub innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy

albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg§ciowych, wariantowych
Wraz z ofertag powinny by¢ ztozone:
Oswiadczenie wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ
Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow  wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspoldziataniu,
z ktoérej bedzie wynika¢ przedmiotowe pelnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w  postgpowaniu albo
do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo winno
by¢ zataczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;
Dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania
innych dokumentow skladanych wraz z oferta, chyba, ze zamawiajgcy moze je
uzyska¢ w szczegdlnosci za pomoca bezptatnych i ogdlnodostgpnych baz danych,
w szczegblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujacych zadania publiczne Dz.U.
z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazal to wraz
ze ztozeniem oferty.
Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pienigdz.
Oswiadczenia o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca
2016r. w sprawie rodzaju dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia (DzU 2016 poz 1126),
dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na zdolnos$ciach lub sytuacji ktérych
polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, nalezy ztozy¢ w oryginale.
Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspoélnie  ubiegajacy si¢ o  udzielenie = zamoOwienia  publicznego
albo Podwykonawcy, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.
Zobowigzanie podmiotu trzeciego nalezy ztozy¢ w oryginale.
Za oryginal uwaza si¢ oswiadczenie lub dokument ztozony w formie pisemne]
lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio wiasnorgcznym podpisem
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze
lub innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

Oferta oraz pozostale o§wiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 SIWZ, powinny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Kazdy dokument sktadajgcy si¢ na oferte
powinien by¢ czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczeg6lnosci kazde przerobienie,
przekreslenie, uzupehlienie, nadpisanie, etc. powinno by¢ parafowane
przez Wykonawce, w przeciwnym razie nie bedzie uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej] w pkt. 14.11. W tresci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o liczbie stron.

Zamawiajacy informuje, 1z zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢
informacji stanowigcych tajemnic¢ przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisOw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie poOzniej niz
w terminie skladania ofert, w sposdéb niebudzacy watpliwosci zastrzegl,
ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, zataczajac stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa. Wykonawca
nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Wszelkie informacje stanowigce tajemnicg¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.), ktore Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnice
przedsigbiorstwa, winny by¢ zatagczone w osobnym opakowaniu, w sposob
umozliwiajacy tatwe od niej odlaczenie 1 opatrzone napisem: ,,Informacje
stanowiqgce tajemnicg przedsigbiorstwa — nie udostgpniac”’, z zachowaniem
kolejnosci numerowania stron oferty.

Ofert¢ nalezy sporzadzi¢ i zlozy¢ w oryginale, nalezy umie$ci¢ w zamknietym
opakowaniu, uniemozliwiajagcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firmg) 1 adresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na adres:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
61 — 623 Poznan, ul. Wilczak 51
oraz opisane:
»DW 305 nadzoér ”
,»Nie otwiera¢ przed dniem 07.03.2017 r., godz. 10.15”

Wymagania okreslone w pkt 14.9. — 14.12 nie stanowig o tresci oferty i1 ich
niespetlnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wynikng¢ z niezachowania tych wymagan beda obcigzaly
Wykonawcg.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty. Zmiany winny by¢ dorgczone Zamawiajacemu na pismie
pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenie
o wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno
zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA”.
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15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.
15.5.

15.6.

16.
16.1.
16.2.

16.3.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

17.
17.1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty winny by¢ zlozone w siedzibie Zamawiajacego w Poznaniu przy ul. Wilczak
nr 51, w pokoju nr 119,w terminie do 07.03.2017 r, do godziny 10.00 czasu
lokalnego.

Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie skladania ofert zostanie
niezwlocznie zwrdcona

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego przy
ul. Wilczak 51 w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub Sali konferencyjnej w dniu
07.03.2017 1, o godzinie 10.15 czasu lokalnego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jakg Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. W trakcie otwarcia ofert
odczytane zostang: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest
otwierana oraz informacje dotyczace ceny oferty oraz innych kryteriow.

Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej
WZDW.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Cena okreslona przez Wykonawce zostanie ustalona na okres wazno$ci umowy
1 nie bedzie podlegata negocjacjom.

Cena obejmuje wszystkie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru inwestorskiego,
a w szczegoOlnosci:

- wynagrodzenie zespotu nadzorujacego,

- koszty transportu i delegacji,

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Cena za petnienie kompleksowego nadzoru nad pracami projektowymi nie moze
przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto.

Cena powinna obejmowaé laczne wynagrodzenie za realizacje przedmiotu
zaméwienia.

Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustlug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardéw i ustug, ktéory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca sktadajac oferte, informuje Zamawiajgcego, czy wybor
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ushug, ktorych dostawa lub §wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowacd
bedzie nast¢pujace kryteria oceny ofert:

- cena (C) — 60 pkt

- okres udzielonej gwarancja (G) — 20 pkt

- dos$wiadczenie Inzyniera kontraktu (D) - 20 pkt

Kryterium ,,Cena” begdzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamodwienia, podanej przez Wykonawce w Formularzu Oferty.
Ilos¢ punktow w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego
WZOoru:
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C =Cmin : Co x 60 pkt

Gdzie: C —ilo$¢ punktow przyznanych ofercie badanej w kryterium cena
Cmin — cena brutto oferty najtanszej
Co - cena brutto oferty oceniane;j

Kryterium ,,Gwarancja” bedzie rozpatrywane na podstawie os$wiadczenia
zlozonego przez Wykonawce w druku oferty dotyczacego ilo$¢ lat udzielonej
gwarancji na przedmiot umowy. Zamawiajagcy wymaga minimum 5 lat gwarancji,
jednak nie wigcej niz 7 lat. Za gwarancje¢ udzielong na 5 lata Wykonawca otrzyma
0 pkt., na 6 lata 10 pkt., a na 7 lat 20 pkt. Jezeli Wykonawca nie wypetlni w
druku oferty o$wiadczenia o ktérym mowa powyze] Zamawiajacy uzna, ze
oferuje udzielenie 5 lat gwarancji..

Kryterium ,,Doswiadczenie Inzyniera kontraktu” bedzie rozpatrywane na
podstawie o$wiadczenia, ztozonego przez Wykonawce w druku oferty,
dotyczacego ilosci zrealizowanych zadan okreslonych w pkt 6.2.3.b) SIWZ.
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykazal Inzyniera kontraktu, ktory
nadzorowatl minimum dwa zadania okreslone w pkt 6.2.3.b) ppkt. 1 za co otrzyma
0 pkt, za wykazanie Inzyniera kontraktu, ktéry nadzorowal 3 zadania, o ktorych
mowa w pkt 6.2.3.b) ppkt. 1 — 10 pkt. a za wykazanie Inzyniera kontraktu, ktory
nadzorowat 4 zadania o ktorych mowa w pkt 6.2.3.b) ppkt. 1 1 wigcej — 20 pkt

17.2. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione

17.3.

17.4.

17.4.1.
17.4.2.

17.4.3.

17.4.4.

17.5.

w SIWZ warunki oraz otrzyma najwieksza liczb¢ punktow wyliczong zgodnie
ze wzorem:
Pkt =C+G+D
gdzie Pkt = suma punktow przyznanych w kryterium cena, gwarancja oraz
doswiadczenie Inzyniera kontraktu
Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu
na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia¢ bedzie taki sam bilans ceny 1 innych
kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybierze oferte
Z najnizszg ceng a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy
wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.
Zamawiajacy uniewazni postepowanie jezeli wystapi jedna z okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:
nie zostanie ztozona zadna oferta niepodlegajaca odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzszy kwote,
ktora Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
wystapi istotna zmiana okoliczno$ci, powodujaca, ze prowadzenie postgpowania
lub wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzied;
postepowanie obarczone bgdzie niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajaca
zawarcie nie podlegajacej uniewaznieniu umowy.
O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdwienia zamawiajacy zawiadamia
réwnoczes$nie wszystkich wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia - w przypadku uniewaznienia

postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert,
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17.6.

18.
18.1.

18.2.
18.2.1.

18.2.2.

18.3.

18.4.

18.5.

2) zlozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie
terminu sktadania ofert - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
Jezeli postepowanie zostanie uniewaznione z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu,
przystuguje  roszczenie o zwrot uzasadnionych  kosztéw  uczestnictwa
w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

OPIS SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiajagcy powota Komisje przetargowa do oceny spetniania przez

Wykonawcow warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz do badania i oceny ofert.

Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:

dokona oceny spetniania przez Wykonawcow warunkow udzialu w postgpowaniu

1 wykluczy kazdego z Wykonawcow, w odniesieniu do ktérego stwierdzi,

ze zachodzg przestanki wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wymienione w pkt

6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow;

dokona badania i1 oceny ofert i odrzuci kazda ofert¢ w przypadku stwierdzenia

ze zachodzg okolicznosci:

1) oferta jest niezgodna z ustawa,

2) tres¢ oferty nie odpowiada tresci SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust.2 pkt 3

3) zlozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii,

4) oferta zawiera razaco niska ceng¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) oferta zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z postgpowania zgodnie
z postanowieniami pkt 7.,

6) oferta zawiera btedy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzi si¢
na poprawienie omylki o ktérej mowa w art.87 ust.2 pkt 3

8) wykonawca nie wyrazil zgody, o ktorej] mowa w art. 85 ust. 2, na przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg

9) wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposob nieprawidiowy,
jezeli zamawiajacy zadat wniesienia wadium;

10) jej przyjecie naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes
bezpieczenstwa panstwa, a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna
zagwarantowaé w inny sposob.

11)) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow

W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa moze zadaé

udzielenia przez Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich

ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy Zamawiajacym (Komisja
przetargowa) a Wykonawcg negocjacji dotyczacych ztozonej oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do zlozenia

W wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych kalkulacji cen w celu ustalenia,

czy oferta nie zawiera razaco niskiej ceny.

Komisja przetargowa poprawi w ofercie

a) oczywiste omylki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

¢) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych

zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostata

poprawiona.
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19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

20.

21.
21.1.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana

za najkorzystniejszg zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 17.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje

wszystkich wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania 1 adres, jezeli jest miejscem wykonywania
dziatalnosci Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawcow, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcow,
ktérzy ztozyli oferty a takze punktacje¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium
oceny ofert 1 tagczng punktacje.

2) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku rownowazno$ci
lub braku spetnienia wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci

4) uniewaznieniu postgpowania

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp, informacja o ktorej
mowa w pkt. 2 zawiera wyjasnienie powodow, dla ktérych dowody przedstawione
przez Wykonawce, Zamawiajacy uznal za niewystarczajace.

Zamawiajacy udostepni informacje o ktorych mowa w pkt 19.2. ppkt 1 1 4 na stronie
internetowej

W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana ma siedzibe

poza terytorium Polski, a zamowienie realizowane bedzie przez oddziat

zarejestrowany na  terytorium RP  Wykonawca bedzie  zobowigzany
do przedstawienia odpowiednich pelnomocnictw.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy zamieszcza

informacje, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, rébwniez na stronie internetowej

oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie

Jezeli zostata wybrana oferta wykonawcow, wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie

zamOwienia, Zamawiajacy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamoOwienia

publicznego umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow w ktorej migdzy
innymi zostanie okre§lony pelnomocnik uprawniony do kontaktowania si¢

z Zamawiajacym oraz wystawiania dokumentow zwigzanych z ptatnosciami.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE ZAMIESZCZONO
W TOMIE II.
Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana zobowigzany jest do podpisania umowy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy 1 innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes prawny
w uzyskaniu zamoéwienia oraz poniost lub moégt ponies¢ szkod¢ w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisoOw ustawy Pzp., przystuguja srodki
ochrony prawnej okreslone w dziale VI tej ustawy. Srodki ochrony prawnej
wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ przystuguja rowniez organizacjom
wpisanym na listg, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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21.2.

21.3.

21.4.

21.5.
21.5.1.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynno$ci Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
lub zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie
ustawy Pzp.

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnoSci
Zamawiajacego, ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp,
zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac
okolicznos$ci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
lub réwnowaznego $rodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwotujacy przesyta kopie¢ odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapozna¢ si¢ z jego trescia
przed uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz zamawiajacy mogt zapoznac
si¢ z trescia odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkdw komunikacji elektroniczne;.

Terminy wniesienia odwotania:

Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane
w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10
dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob.

21.5.2.0dwotanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien

21.5.3.

21.5.4.

1)
2)

21.6.
21.7.

21.8.

specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunkow zamoOwienia na stronie internetowe;j.

Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okreslone w pkt. 22.5.1. 1 22.5.2. SIWZ
wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okoliczno$ciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi si¢ nie pézniej niz w terminie:

15 dni od dnia publikacji w BZP ogtoszenia o udzieleniu zamowienia;

1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamie$cit
w BZP ogloszenia o udzieleniu zamdwienia.

Szczegotowe zasady postgpowania po wniesieniu odwotania, okre$laja stosowne
przepisy Dziatu VI ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi si¢ do sadu okregowego witasciwego dla siedziby Zamawiajacego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest rOwnoznaczne z jej wniesieniem.
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Rozdzial 2

Formularz Oferty
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OFERTA

(pieczeé¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Do

Wielkopolskiego Zarzadu

Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie

»Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczynskiego do granicy
wojewodztwa wielkopolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie podac nazwy(firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkow konsorcjum)

NIP

1. SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamédwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i os§wiadczamy, ze spelniamy warunki
udziatu w postepowaniu.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia 1 uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami
1 zasadami postgpowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdéwienia za kwote brutto.............ccccuvennen. zh
(STOWIIIC ...ttt ettt e et e e et e e e e e e essaeeessaeeenbaeesnseaenns /100 zt).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysoKOSCI ....cccvevvveeiieniieiieeieenne, zt.
Podatek VAT ...... % W WySOKOSCL ... .veeeieennnee zt.
W tym:
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Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi

W WYSOKOSCI: 1.t 110100 U brutto;*
Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
W WYSOKOSCI: 1.ttt 11157110 S brutto.

* Cena za peienie kompleksowego nadzoru nad pracami projektowymi nie moze przekroczyé 15%
wynagrodzenia brutto.

4.

S.

1)

ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielamy gwarancji na okres............ lat (5, 6 lub 7 lat)

OSWIADCZAMY, 7e w postgpowaniu na ,Pemienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego dla projektu: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od m.
Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj” do
pehienia funkcji kierownika budowy skieruje
Pana/Panig...........ccoooeiiiiiiiiiiiii posiadajaca nizej wskazane
doswiadczenie:

Nazwa i adres Nazwa zadania i zakres Petniona funkcja
zamawiajgcego robot

AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, t.j. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert. Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci
PLN, w formie

NASTEPUJACE ROBOTY (POZYCJE TER) ZREALIZUJEMY PRZY
UDZIALE PODWYKONAWCOW:

2)

OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest nastepujacy:

10.

11.

(Wypelniajq jedynie przedsigbiorcy sktadajgcy wspolng oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAMY, iz - za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie
na stronach nrod ~ do - niniejsza oferta oraz wszelkie zataczniki do niej sa
jawne 1 nie zawierajg informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy si¢ z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy si¢, w przypadku
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wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w miejscu 1 terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

12. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postgpowania nalezy
kierowac na ponizszy adres:

tel. fax e-mail:

13. OFERTE niniejsza sktadamy na stronach.
14. ZALACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowigcymi jej integralng cze$¢ sa:

15.  WRAZ Z OFERTA skladamy nastgpujace o$wiadczenia i dokumenty na
stronach:

dnia 2017 roku

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Rozdzial 3

Formularze dotyczace wiarygodnosci Wykonawcy:

Formularz 3.1.
Formularz 3.2.

Formularz 3.3

Formularz 3.4.

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania;
Oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

Oswiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynalezno$ci
do grupy kapitatowej o ktorej mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp

Zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamdwienia
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Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczynskiego do granicy
wojewodztwa wielkopolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduyj

prowadzonym przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu o$§wiadczam,
co nastepuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp .

(podpis Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podacé majqgcq zastosowanie podstawe wykluczenia

sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
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Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy Pzp podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA :

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego/ych podmiotu/téw, na ktorego/ych zasoby
powoluje si¢ w niniejszym postepowaniu, tj.:

(poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (miejscowosé), dnia ...................... I.

(podpis Wykonawey)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI :
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$§wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciag konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dmia ...................... T.

(podpis Wykonawcy)
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Formularz 3.2.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczynskiego do granicy

wojewodztwa wielkopolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj

prowadzonym przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu o$§wiadczam,

co nastgpuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego

w w pkt 6.2. Instrukcji dla Wykonawcow (Rozdziat 1 Tom I SIWZ)

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w pkt 7.2. Instrukcji dla Wykonawcow ( Rozdzial 1 Tom

I SIWZ) polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI :

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$§wiadczeniach sg aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (migjscowosé), dnia .................... I.

(podpis Wykonawcy)
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Formularz 3.3.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczynskiego do granicy
wojewodztwa wielkopolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj

prowadzonym przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu w imieniu
Wykonawcy :

(wpisa¢ nazwe / firm¢ Wykonawcy)

oswiadczam, ze:

nie nalez¢/nalezymy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp *

naleze¢/nalezymy do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp , w sktad ktorej wchodza nastepujace podmioty * :

Lp. Nazwa Adres

....................... (miejscowosé), dnia ....................T.

(podpis Wykonawcy)
* niewtasciwe skreslic

UWAGA:

1. Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia przekazuje niniejszy

,Formularz” Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
sklada go kazdy z cztonkow Konsorcjum lub wspolnikéw spotki cywilne;.
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Formularz 3.4.

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosci:
* zobowigzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp
* dokumenty okreslajgce:
1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,
3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego
4) czy podmiot , na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow

udziatu w postgpowaniu dotyczqcych wyksztatcenia , kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub ustugi , ktorych wskazane zdolnosci

dotyczq

W imieniu:

(petna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach ktorego polega Wykonawca)

zobowiazuje si¢ do oddania swoich zasobow

(okreslenie zasobu — wiedza i doswiadczenie , potencjal kadrowy, potencjatl ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
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przy wykonywaniu zamowienia pod nazwa:

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie ( nalezy podac
informacje umozliwiajgce oceng spetnienia warunkow przez udostepniane zasoby):

d) bede realizowal nw roboty budowlane , ktorych dotycza udostepniane zasoby odnoszace
si¢ do warunkow udziatu , na ktérych polega Wykonawca : ........... -

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)
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Tom II:

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy kompleksowego nadzoru
inwestorskiego w postgpowaniu przeprowadzonym zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 22.12.2015 r., poz. 2164 ze
zmianami) W trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowe¢ nastepujacej tresci
(zwanej dalej Umowg):

§ 1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia kompleksowego nadzoru
inwestorskiego dla inwestycji : ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od
granicy powiatu leszczynskiego do granicy wojewodztwa wielkopolskiego w systemie
zaprojektuj i wybuduj”, zwanego dalej ,,Przedmiotem Umowy”.

2. Szczegdtowy zakres zadan i warunki wykonania przedmiotu umowy okreslaja OGOLNE
ZALOZENIA DO PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO, stanowiagcy
zalacznik nr 1 do Umowy.

3. Nadzor inwestorski prowadzony bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, tj.,
Ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016r. Nr 290).

4. Nadzor inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z koordynacja i nadzorem nad
pracami projektowymi i realizacjg robot w systemie zaprojektuj i wybuduj, pelnieniem
kompleksowego nadzoru budowlanego, wykonaniem sprawdzajacych geodezyjnych
obmiaréw kontrolnych (wykonanych przez geodete wykonawcy robdt budowlanych,
zwanego dalej Wykonawcg Robot Budowlanych) oraz z kontrolg rozliczenia rzeczowego
1 finansowego robot bedacych przedmiotem nadzoru, iacznie z kontrolg rozliczenia
Wykonawcy Robo6t Budowlanych z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami.

§ 2.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy
w terminie od podpisania umowy do 15.11.2018 r.

2. Termin wykonania przedmiotu Umowy jest tozsamy z terminem realizacji catego zakresu
robot budowlanych zakonczonych odbiorem koncowym i przekazaniem do uzytkowania,
wynikajagcym z Umowy na Roboty Budowlane, z zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 1
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ petni¢ kompleksowy nadzor inwestorski do czasu
faktycznego zakonczenia robot budowlanych, wraz z ich rozliczeniem koncowym.

§ 3.
Wykonawca realizowa¢ bedzie Umowe poprzez Zespot Nadzoru Inwestorskiego, ktory
tworzy personel ustalony zgodnie z pkt. 2.1 OGOLNYCH ZALOZEN DO
PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 Umowy.

§ 4.
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy ryczattowe wynagrodzenie umowne
w wysokosci:

netto................ 7t
STOWNIC. ...
brutto................ 7t
SEOWIIC: ...ttt s
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Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja Umowy, na ktore
sktada sie:
1) Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi

W WYSOKOSCI: 1.ttt 115100 brutto;
2) Wynagrodzenie za peitnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
W WYSOKOSCI: 1.t 11157110 S brutto.

2. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 nie moze przekroczy¢ 15 %
warto$ci calej Umowy.

3. Przedtuzenie terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane, ktéore powoduje
wydtuzenie terminu wykonania nadzoru inwestorskiego objetego Umowa do 180 dni
ponad okres, o ktérym mowa w § 2 Umowy nie uprawnia wykonawcy do dodatkowego
wynagrodzenia.

4. Przedluzenie terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane, ktéore powoduje
wydtuzenie terminu wykonania nadzoru inwestorskiego obj¢tego Umowa, powyzej 180
dni ponad okres, o ktorym mowa w § 2 Umowy, uprawnia Wykonawce do otrzymania
wynagrodzenia dodatkowego (WD) wyliczonego w nastepujacy sposob:

WD= W1/pierwotny czas trwania umowy liczony w dniach x0,2x(TD-180 dni)

gdzie:
W 1 — warto$¢ brutto wskazana w § 4 ust. 1 pkt. 2) Umowy
T D — okres wydtuzenia realizacji robot budowlanych (powyzej 180 dni)
W takim wypadku warto§¢ umowy brutto zostanie zmieniona w drodze aneksu.
5. Aneks zmieniajacy wysoko$¢ wynagrodzenia na zasadach okre§lonych ust. 4 powyzej,
zostanie zawarty po uptywie 180 dni, o ktorych mowa w ust. 3 powyze;.
6. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:
1) pehienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy,
2) zwigkszenia zakresu rob6t z tytutu robot zamiennych i dodatkowych,
3) z tytutlu gotowosci do petienia funkcji w okresie pomigdzy rozwigzaniem Umowy
o Roboty Budowlane a zawarciem nowej Umowy o Roboty Budowlane.
. W przypadku zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia
brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.
8. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelno$ci na rzecz osoby trzeciej, bez zgody Zamawiajacego.

~

§5

1. Rozliczenie za wykonang ustuge w zakresie nadzoru nad pracami projektowymi nastgpi
jednorazowo po uzyskaniu decyzji ZRID.

2. Rozliczenie za wykonang usluge w okresie realizacji robot budowlanych bedzie
nastepowato proporcjonalnie do zaawansowania finansowego realizacji umowy
z Wykonawcg Robot Budowlanych.

2. Strony bedg ustalaly zaawansowanie finansowe realizacji umowy z Wykonawca Robot
Budowlanych na podstawie sporzadzanych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego
protokotow odbioru robot budowlanych.

3. Platnosci dokonywane bedg z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy
O NUMETZE «eovveeeeneeneenenennnnn,

4. Zaptata za faktury bedzie regulowana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich
wplywu do siedziby Zamawiajacego.
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. W zwigzku z mozliwym opdznieniem w przekazywaniu funduszy z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), ptatno$¢ moze zosta¢ dokonana w terminie
pOzniejszym, nie dtuzej jednak niz 60 dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez
Zamawiajacego

§6
. Przedstawicielem Wykonawcy dla wykonywane] ustugi jest Inzynier kontraktu —
Koordynator ........c.oiniiii e
Przedstawicielem Zamawiajacego sprawujacy nadzor nad pracami projektowymi jest

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 1 3 powyzej nie wymaga aneksu do Umowy.

§7
. Wykonawca zapewni nadzor inwestorski w zakresie okreslonym w art. 25 1 26 ustawy
Prawo budowlane oraz wynikajacym z umow z Wykonawcg Umowy na roboty
budowlane.
Wykonawca ma obowiazek, nie pdzniej niz 4 dni od uzyskania wymaganych decyzji
administracyjnych pozwalajacych na rozpoczecie robot budowlanych, przedtozy¢
Zamawiajagcemu o$wiadczenia o podjeciu  obowiazkéw  Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do
wlasciwej okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dotyczace osob, ktore sprawujg
funkcje przy realizacji przedmiotu umowy, dla ktérych ustawa Prawo Budowlane
wymaga posiadanie uprawnien dotyczace wszystkich niezbednych dla realizacji zadania
Specjalistow, o ktorych mowa w OGOLNYCH ZALOZEN DO PROWADZENIA
NADZORU INWESTORSKIEGO.
. Dokumenty niezbg¢dne do petnienia powierzonych funkcji, dotyczace wszystkich
pozostatych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy Inspektoréw Nadzoru
inwestorskiego 1 pozostatych specjalistow, Inzynier kontraktu— Koordynator przekaze
Zamawiajacemu w terminie 7 dni przed powierzeniem im zadan.
Inzynier kontraktu - Koordynator wraz z zespotem specjalistow pelnia swoje obowigzki
osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdéd w osobistym
wykonywaniu obowigzkéw Inzynier kontraktu - Koordynator bedzie zobowigzany
zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo. Zastgpcy ustanowieni w ten sposob beda posiadac
uprawnienia i do§wiadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany personelu ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcoOw, ich uprawnien oraz danych na temat
doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. Kazda zmiana wyzej
wymienionych oso6b wymaga zgody Zamawiajacego.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji Umowy innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§8
. Podwykonawcami, na ktéorych zasoby powotywat si¢ Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, beda nastepujace podmioty:
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8.

9.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby

wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§9

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres ........ lat, zgodnie z

oswiadczeniem zawartym w Ofercie Wykonawcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna
si¢ w dniu nastgpnym po dokonaniu odbioru koncowego rob6t budowlanych objetych
niniejszym nadzorem. Dokument gwarancji stanowi zatacznik nr 2 do Umowy.

. Wykonawca, zobowigzuje si¢ dziata¢ we wilasnym imieniu w ramach umocowania

wynikajacego z niniejszej umowy, co oznacza ze jest zobowigzany do nalezytej
staranno$ci w okresie realizacji Umowy i w okresie udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.

§10
Dopuszcza si¢ zmiany postanowien Umowy w zakresie okre§lonym w art. 144 Pzp.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji Umowy, zgodnie z art.
144 ust. 1 pkt 1 Pzp ,0 ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 3
Umowy:
1)  w przypadku zmiany terminu wykonania Umowy o Roboty Budowlane,
2)  w przypadku rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane i koniecznos$ci wytonienia
nowego Wykonawcy Roboty Budowlane;j.

. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym

w ust. 1 powyzej, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu wniosek
dotyczacy zmiany umowy w terminie umozliwiajagcym jego weryfikacje przez
Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji Umowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego
przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia

okreslonego w § 4 Umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 1 5 Umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem

aneksu.

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania w formie pisemnego aneksu zmiany

wynagrodzenia w wypadku wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w art. 142 ust. 5

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w Zycie zmian,

o ktorych mowa w ust. 7 powyzej.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1) warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
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10.

11.

12.

13.

1.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 7 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwigkszenia
wynagrodzen 0sob bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego ~ wynagrodzenia, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust 7 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujacych
zaméwienie na rzecz Zamawiajacego.

Za wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa w ust. 7 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia
o wysokosci dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w ust 7 pkt 2) i 3).

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku
zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 2) i 3) wykonawca zobowigzany jest
do wykazania wptywu zmiany wskazanych regulacji na jego koszty oraz zlozenia
o$wiadczenia o wysoko$ci dodatkowych koszéw wynikajacych z wprowadzenia zmian.

§ 11

Strony ustalaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan Umowy w formie kar umownych:

1) W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, jest on zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajacemu
20% wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 4 ust I Umowy

2) W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy jest on zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy
20% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust 1 Umowy.

3) Wykonawca za spowodowanie przerwy dluzszej niz 10 dni w realizacji Umowy
z przyczyn zaleznych od niego jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy
za caly okres jej trwania.

4) W przypadku nie przystgpienia w terminie do pelnienia nadzoru Wykonawca jest
zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajagcemu 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust 1 Umowy za kazdy dzien opoznienia w przystgpieniu do
nadzoru.

5) W przypadku nieprzedstawienia harmonogramu przegladow okresowych, o ktoérym
mowa w Dokumencie gwarancji stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy Wykonawca
jest zobowigzany zaptaci¢ 2.000,00 ztotych

6) W przypadku nieprzeprowadzenia przegladow, o ktéorych mowa w Dokumencie
gwarancji stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy Wykonawca jest zobowigzany
zaptaci¢ 5.000,00 ztotych.

7) za kazde stwierdzenie niedopeilnienia wymogu zatrudnienia os6b wykonujacych
czynnosci wskazane w § 14 ust 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary
umowne w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty

wystagpienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajacy moze
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potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego.

§ 12

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu Umowy niezwlocznie po jej
zawarciu;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania Umowy inne
osoby niz wskazane w Umowie;

4) Wykonawca nienalezycie realizuje Umowy, jednakze odstgpienie z tej przyczyny
uzaleznione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu
Umowy 1 wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 powyzej
w terminie 60 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli
Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych  okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania Zamawiajacego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie wystgpienia tych
okolicznosci. W przypadku zlozenia wyjasnien, termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia ztozenia tych wyjasnien. Oswiadczenie o
odstgpieniu powinno by¢ ztozone na pismie i wskazywal przyczyne uzasadniajaca
odstgpienie od umowy.

§ 13
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy proporcjonalnie do
zrealizowanych robdt budowlanych.

§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje si¢, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich oséb
nie wykonujacych samodzielnych funkcji w rozumieniu Prawa budowlanego.

2. Obowiazek okreslony w ust. 1 powyzej dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace osoby, o ktorych
mowa w ust. 1 powyzej.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do nadzoru zlozy Zamawiajagcemu wykaz osob o
ktérych mowa w ust.1 powyzej wraz z o§wiadczeniem, Ze s one zatrudnione na umowe
o prac¢. Kazdorazowa zmiana osob, o ktorych mowa powyzej wymaga korekty wykazu
0s6b wykonujacych zamoéwienie.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci sg osobami
wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 3. Wykonawca musi
zobowigza¢ te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej
przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje
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0sOb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wydania
zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia.

§ 15
1. Zmiany i uzupelnienia umowy moga nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy — Prawo Zaméwien Publicznych, Prawa budowlanego.
3. Ewentualne sprawy sporne beda rozpoznawane przez Sad Powszechny wlasciwy dla
Zamawiajacego.

§ 16
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 dla Zamawiajacego, 1
dla Wykonawcy nadzoru.

Zatacznikami do niniejszej umowy sg:
1. Opis przedmiotu zamdwienia.
2.  Dokument gwarancji.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 1 do umowy

OGOLNE ZALOZENIA DO PROWADZENIA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi polegajacej na:

1. Okre$lenia podstawowe
1.1. Nazwa zamoéwienia

Pelienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia nad
projektowaniem 1 realizacjg robdt w systemie zaprojektuj 1 wybuduj zadania pod nazwa:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczynskiego
do granicy wojewodztwa wielkopolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj
Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostala na planie orientacyjnym —zatacznik nr 3

1.2. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamoOwienia jest $wiadczenie ushlugi zwanej daley NADZOREM
polegajacej na zarzadzaniu 1 nadzorze nad realizacja umowy na wykonanie
dokumentacji projektowej i robot wraz z kontrolg rozliczenia finansowego ZADANIA.
W celu realizacji ustugi przez Wykonawce utworzy on zesp6l specjalistow. Na czele
zespolu staé bedzie INZYNIER KONTRAKTU pelniacy réwnocze$nie funkcje
inspektora nadzoru koordynatora, o ktorym mowa w prawie budowlanym.
INZYNIER KONTRAKTU jest przedstawicielem Wykonawey odpowiedzialnym za
caty zakres dziatah Wykonawcy.
1.3. Cel zaméwienia
Zamawiajacy powierzy Wykonawey NADZOR nad realizacja ZADANIA, o ktérym
mowa w pkt. 1.1 wcelu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robot
wymagan, dotyczacych jakosci stosowanych materialdéw i robot, kosztow realizacji
robot , oraz wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa w terminie
ustalonym w UMOWIE z wykonawcg robdt budowlanych.

2. Warunki realizacji NADZORU

2.1. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA OBJETEGO UMOWA NA ROBOTY
Przedmiotem zamoOwienia jest nadzor nad zaprojektowaniem i wybudowaniem obiektu
budowlanego pn. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od granicy
powiatu leszczynskiego do granicy wojewodztwa wielkopolskiego w systemie
zaprojektuj i wybuduj” polegajacym na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robot
budowlanych, uzyskaniu wszelkich niezbgdnych opinii, uzgodnien, pozwolen
i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

W ramach realizacji robot budowlanych mozliwe jest w razie konieczno$ci prowadzenie
badan i nadzoru archeologicznego w miejscach stwierdzenia wystepowania obszarow
podlegajacych ochronie archeologicznej i konserwatorskie;.

2.1.1 Podstawowe obszary odpowiedzialnosci, branze ktore wchodza min. w zakres

zadania:
a) Inzynier Kontraktu, przedstawiciel Wykonawcy —koordynator zadania,
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3.

4.

S.

b) drogowa (w tym docelowa organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewow oraz
zielen, przebudowa przepustow drogowych),
c) energetyczna 1 elektryczna: o$wietlenie drogowe, przebudowy linii
elektrycznych wysokiego, sredniego i niskiego napigcia,
d) telekomunikacyjna: usunigcie kolizji (przetozenie lub zabezpieczenie kabli),
€) mostowa
f) sanitarna,
g) geotechniczna,
h) konstrukcje inzynierskie,
1) Srodowiskowa
J) materialowa/technologiczna,
k) geodezyjna,
1) rozliczeniowa.
Na etapie realizacji zadania Wykonawca zapewni Zespol Nadzoru Inwestorskiego
o minimalnym skladzie personelu tj. min:

I. Koordynator

a) Inzynier Kontraktu, min 1 osobowa

II. Nadzor na etapie dokumentacji projektowej

a) Weryfikator branzy drogowej min 1 osoby
b) Weryfikator branzy mostowej min 1 osobe
¢) Inni wg potrzeb

ITI.Nadzor na etapie realizacji robot budowlanych

a) Inspektor branzy drogowej min 1 osoba,
b) Inspektor branzy mostowej min 1 osoba
c) inni wg potrzeb
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Realizacja przedmiotu zamo6wienia, o ktérym mowa w pkt 1.2 niniejszego OPISU,
bedzie trwata:
- Od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2018 r.— w okresie projektowania
1 wykonania robdt (szacowany czas na pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz
z koordynacja nad projektowaniem i realizacja robdt oraz rozliczeniem zadania
1 weryfikacja wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego)
2) Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
do czasu faktycznego zakonczenia i rozliczenia zadania
DOKUMENTACJA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas pelnienia nadzoru, nastepujace

dokumenty:

a) Kopi¢ umowy z Wykonawca na roboty budowlane w systemie ,,zaprojektuj

i wybuduj”

b) Kopi¢ Oferty Wykonawcy robdt budowlanych wraz z Kosztorysem Ofertowym,

¢) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

d) Inne begdace w jego posiadaniu dokumenty sktadajace si¢ na zadanie
oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach
prawnych i1 administracyjnych majacych wplyw na realizacj¢ tejze umowy.
ZAKRES DZIALAN

Obowiazki ogdlne

Wykonawca powola Zespol Nadzoru Inwestorskiego, skladajacy si¢ z osob
(weryfikatorow dokumentacji projektowej oraz inspektorow nadzoru
wszystkich branz i pozostalych specjalistow), ktore beda uczestniczy¢ w
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realizacji zaméwienia, w tym INZYNIERA KONTRAKTU, pelniacego funkcje
inspektora nadzoru koordynatora, ktory bezposrednio bedzie kierowal praca
Zespolu Nadzoru Inwestorskiego
5.1.1 Wykonawca bedzie reprezentowal Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacja ZADANIA, a w szczeg6élnosci we wspoOtpracy
z lokalnymi samorzadami 1 mieszkancami. Zakres wspotpracy z lokalnymi
samorzadami 1 mieszkancami, a takze z organizacjami ekologicznymi, sg przypisane
osobowo do stanowiska Inzyniera kontraktu (osoby zajmujacej to stanowisko).
O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwigzania Inzynier kontraktu
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego.

Ponadto Inzynier kontraktu bedzie:
a) Kontrolowal 1 monitorowat stan techniczny budynkow i budowli bedacych w
strefie oddziatywana robdt budowlanych realizowanych przez Wykonawce robot

budowlanych.

b) Doprowadzat do polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawca robot
budowlanych.

¢) Bral udziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, w razie wystgpienia takiej
koniecznosci.

d) Organizowat 1 przewodniczyl naradom koordynacyjnym  dotyczacym prac
projektowych, naradom koordynacyjnym na budowie, jak rowniez organizowat
1 przewodniczyl naradom zwolanym przez Zamawiajacego z udzialem Inzyniera
kontraktu i niezbednego personelu; Wykonawcy robot budowlanych. Inzynier
Kontraktu bedzie sporzadzat protokoty z tych narad i przekazywania je w ciggu 3
dni roboczych od narady Zamawiajagcemu i Wykonawcy robot budowlanych.
Narady koordynacyjne na etapie prac projektowych odbywac si¢ beda w siedzibie
Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

e) Sprawdzat i1 formulowal zalecenia dotyczace poprawnosci i autentycznosci
wszelkich certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.

Pelienie nadzoru inwestorskiego winno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w Umowie na nadzor inwestorski i obowigzujagcymi przepisami prawa.

Personel Wykonawcy w granicach przyznanych mu uprawnien bedzie prowadzié

kontrole na etapie realizacji robdt w zakresie jako$ci materialow i1 robdt oraz postepu

poszczegolnych etapdéw ZADANIA, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem przygotowanym przez Wykonawce robdt budowlanych.

5.1.2 INZYNIER bedzie pehit swoje obowiazki przy $cistej wspdtpracy z Zamawiajacym
oraz bedzie:

a) Wspierat Zamawiajagcego we  wszystkich  czynno$ciach  technicznych,
administracyjnych i rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacja zadania
zgodnie z decyzja o dofinansowanie Projektu ze §rodkéw unijnych oraz wszystkimi
aneksami do przedmiotowej umowy, sporzadzal wszelkie niezbg¢dne dokumenty
wymagane w w/w umowie.

w tym m.in.:

— przestrzegat przepisow Unii Europejskiej zwigzanych z dofinansowaniem
Projektu ze $§rodkow EFRR w ramach WRPO Wojewddztwa Wielkopolskiego
oraz egzekwowal ich przestrzeganie przez wykonawce robot budowlanych,

b) Zapewnial stala wymiang informacji (na pi$mie i/lub mailowo) z Zamawiajacym
oraz koordynowat swoja dziatalno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego.

¢) Prowadzit biezacg analize sytuacji zwigzang z realizacja ZADANIA, monitorowat
1 identyfikowat wszelkie problemy, ryzyka i zagrozenia planowanego przebiegu
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ZADANIA oraz niezwlocznie informowat Zamawiajacego o okoliczno$ciach
mogacych skutkowa¢ nieprawidtowa i nieterminowg realizacjg zadania.. Wykrycie
takich problemdéw czy zagrozen skutkowac¢ bedzie podjeciem przez Wykonawce
dziatah naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformulowania konkretnych
zalecen (sugestii dla Zamawiajacego) odnosnie koniecznosci podjecia okreslonych
dziatan. W szczegolnosci, gdy postep realizacji elementow ZADANIA nie bedzie
zgodny z harmonogramem przedtozonym przez Wykonawce robot budowlanych,
do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo poinformowanie Zamawiajacego
o wszystkich srodkach, ktore nalezy podja¢ w celu naprawy zaistnialej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzan wynikajagcych z umowy na wykonanie ZADANIA.
Wszelkie wnioski formulowane przez Inzyniera Kontraktu dla Zamawiajacego
powinny zawieraé wyczerpujace uzasadnienie z konkretnymi i jednoznacznymi
rekomendacjami, (co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji
wariantowych 1 warunkowych).

d) Wykonawca bedzie czynnie uczestniczyl w kazdej kontroli ZADANIA objetego
decyzja o dofinansowanie Projektu ze $rodkéw unijnych dokonywanego przez
instytucje do tego uprawnione w ciggu okresu Trwatosci Projektu, tj. 5 lat od daty
zakonczenia finansowej realizacji i w okresie gwarancji .

5.1.3 Wykonawca be¢dzie prowadzit dokumentacje niezbedna do realizacji ZADANIA

a) Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiajagcemu w wersji papierowej musza
by¢ podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz przekazane takze w wersji
elektroniczne;j.

b) Catos¢ posiadanej przez Wykonawce dokumentacji niezbednej do prawidlowe;j
realizacji przedmiotowego ZADANIA bedzie przechowywana w biurze
Wykonawcy, a po zakonczeniu przekazana Zamawiajgcemu.

¢) Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ posiadang przez siebie
dokumentacje przed zniszczeniem i dostgpem osob niepowotanych oraz jest za nig
odpowiedzialny az do momentu przekazania jej Zamawiajagcemu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dostgpu do wszelkiej dokumentacji posiadane;
przez Wykonawce, a dotyczacej realizacji przedmiotowego ZADANIA, na kazdym
etapie realizacji ZADANIA. W szczegolnos$ci dotyczy to sytuacji, w ktorej odbywac
si¢ bedzie jakakolwiek kontrola Projektu przez uprawnione do tego instytucje.

5.2 Obowiazki i prawa wynikajace z ustawy Prawo budowlane

5.2.1 Obowiazki

a) Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

b) Sprawdzanie, jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robdt wyrobow zgodnie z art. 10 Pb;

¢) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
1 potwierdzenie wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgtoszenia ich
przez Wykonawce robot budowlanych. Uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji i1 urzadzen technicznych oraz przygotowanie 1 udziat
w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad, a takze,
kontrolowanie rozliczen budowy,
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e) Uczestniczenie w obowigzkowej kontroli zwotanej przez Inspektora Nadzoru

Budowlanego.

w szczegolnosci:

a.

0.

Monitorowanie postgpu prac projektowych jaki i robdt budowlanych; opiniowanie
1 potwierdzanie rzeczywistego zaawansowania w odniesieniu do przedstawionych
przez Wykonawce robot budowlanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

. Nadzorowanie badan laboratoryjnych i polowych gruntéw Wykonawcy robot

budowlanych.
Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

. Dokonywanie obmiaru wykonanych robot, sprawdzenia miesi¢cznych zestawien

ilosci
1 warto$ci wykonanych robét.

. Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, w tym sprawdzenie

1 akceptacja zaprojektowanego sposobu wzmocnienia podtoza.
Weryfikacja 1 ocena dziatan Projektanta w zakresie sprawowania przez niego
nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w art 20 ustawy — Prawo budowlane.

. Kontrola przestrzegania przez Wykonawce robot budowanych zasad bezpieczenstwa

1 higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy.

. Kontrola zgodnos$ci oznakowania robdt budowlanych z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu przez caly okres realizacji zadania.

Przygotowanie odbioru koncowego robot: sprawdzenie kompletnosci i1
prawidlowos$ci przedlozonych przez Wykonawce robot budowlanych dokumentéw
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot.

Rozliczanie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
rozwigzania lub odstgpienia.

. Identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy

robot budowlanych 1 stron trzecich 1 niezwlocznego informowania o tym
Zamawiajagcego wraz ze zlozeniem propozycji sposobOw zapobiegania tym
roszczeniom,

Udziat przy rozpatrywaniu roszczen Wykonawcy robdt budowlanych i
przedstawiania Zamawiajacemu stanowiska w odniesieniu do nich. W przypadku,
gdy wszczety zostanie spor sadowy migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca robot
budowlanych dotyczacy realizacji Umowy na roboty, Wykonawca zapewni wsparcie
Zamawiajacemu poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjasnien
dotyczacych tematu sporu;

.Udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i1 roszczen osob trzecich

wywotanych realizacja zadania;

. Opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiajagcego, podwykonawcodw robot

budowlanych  projektéw  umoéw  Wykonawcy  robot  budowlanych  z
podwykonawcami, kontroli umoéw 1 platnosci pomigedzy Wykonawca robot
budowlanych,

a podwykonawcami.

Uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym

5.2.2 Inzynier poprzez Zespo6l Nadzoru Inwestorsklego bedzie decydowac o:
a) Dopuszczaniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementéw 1 urzadzen

przewidzianych do wbudowania 1 wykorzystania przy realizacji robot budowlanych,
zatwierdzeniu dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow. itp., w
celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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b) Zatwierdzaniu receptur 1 technologii proponowanych przez Wykonawce robot
budowlanych.

¢) Zatwierdzaniu Programu Zapewnienia Jakosci, w tym przedstawionych metod
wykonywania robot budowanych, wilaczajac roboty tymczasowe zaproponowane
przez Wykonawce robot budowlanych.

d) Dopuszczeniu do udziatlu w kontrakcie wytworni mas bitumicznych i betonowych,
wytworni prefabrykatow, oraz sprzetu i $srodkéow transportu Wykonawcy robot
budowlanych.

e) Wydaniu kierownikowi budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
polecenia o wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu
lub wykowanymi niezgodnie z wymaganiami ZADANIA.

f) Sposobie zabezpieczenia i postgpowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie
budowy.

g) Sposobie zabezpieczenia i postgpowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami
1 przedmiotami niebezpiecznymi okrytymi na terenie prowadzonych robot.

5.2.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

5.3

5.4

a) wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci 1 zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych
oraz informacji i dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu
robot budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10, a takze informacji i dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robo6t, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie
badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe

Obowiazki w zakresie przepiséw o ochronie sSrodowiska

a) Egzekwowanie w czasie realizacji zadania zapisow Decyzji Srodowiskowe;.

b) Kontrola przestrzegania zapisow decyzji srodowiskowej szczegodlnie w zakresie
konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych
1 zabytkOw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

¢) Czuwanie nad realizacja elementdw robdt budowlanych zwigzanych z ochrong
srodowiska.

Obowiazki na etapie opracowania dokumentacji projektowej:

Inzynier ustanowi specjalistow z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi w

zakresie niezbednym dla weryfikacji 1 obstugi etapu projektowania wraz ze specjalistg

ds. materiatowych i technologicznych w celu dokonywania na biezaco, w miar¢ postepu
prac projektowych, opiniowania i1 weryfikacji dokumentéw sporzadzonych przez

Wykonawce, zgodnie z Umowa.

Do zadan specjalistow, o ktorych mowa powyzej nalezy w szczegélnosci:

a. opiniowanie wszystkich dokumentéw na etapie wykonywania projektu, do
przekazania ktérych jest zobowigzany Wykonawca robot Zamawiajgcemu , w tym
m.in.:

- zalozen technologicznych;

- zatozen materiatowych;

- STWiORB;

- przyjetych rozwigzan projektowych;
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b. opiniowanie i1 weryfikacja Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego pod
wzgledem ich zgodnosci z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, obowigzujacymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz
wiedzg techniczna;

c. opiniowanie prawidtlowosci zaprojektowania linii rozgraniczajacej inwestycji,
w kontek$cie rozwigzan dla obstugi przyleglego terenu, zajetosci terenu oraz
prawidtowosci podziatow nieruchomosci;

d. opiniowanie, nadzorowanie i weryfikacja wykonania, Dokumentacji badan podtoza
gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i Projektu geotechnicznego;

e. opiniowanie i weryfikacja materiatow niezbednych do wystgpien o uzgodnienia
formalno-prawne, w tym m.in. decyzje¢ o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia
z gestorami sieci, zarzadcami drog i sieci kolejowej, wniosku o wydanie decyzji
ZRiD;

f. opiniowanie i1 weryfikacja Projektéw stalej organizacji ruchu oraz Projektéw
organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot;

g. nadzorowanie procedury uzupeiiania dokumentacji projektowej w toczacym si¢
postepowaniu o wydanie decyzji;

h. opiniowanie, weryfikacja pozostatych Dokumentéw wymienionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany koordynowa¢ prace projektowe Wykonawcy,
w szczegblnosci w zakresie nieodptatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez
Zamawiajacego zwigzanych z:

- lokalizacjag w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami,

- budowa lub przebudowsg wiaczen do drog wojewodzkich drég innych kategorii oraz
zjazdoéw na obszarze objetym umowa.

- rozwigzan projektowych budowy, przebudowy lub rozbiorek obiektow na styku
z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi;

- niezbednych uzgodnien z zarzadcami drog i1 sieci kolejowych, w przypadku
przebudowy lub budowy drdég lokalnych w ramach Kontraktu.

Czas na dokonanie zadan wymienionych w pk.5.4 przez INZYNIERA wynosi max 7 dni
od momentu otrzymania dokumentéw przekazanych przez Wykonawce.

Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inzynier
przedstawi w protokotach ze spotkan i raportach miesigcznych.

5.5 Obowiazki w zakresie kontroli rozliczen finansowych

a) Biezaca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo — finansowym zgodnie
z Umowa na roboty budowlane dla ZADANIA.

b) Kontrola ptatnosci przez Wykonawce robdt budowlanych, zatwierdzonym
Podwykonawcom, zgodnie z umowg zawarta z Wykonawcg rob6t budowlanych dla
ZADANIA.

c) Sprawdzanie zgodnosci rozliczenia realizowanego ZADANIA z Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych 1 potwierdzanie poprawnosci wystawienia faktur czesciowych oraz
faktury koncowej za wykonane elementy ZADANIA, a nastgpnie przekazywanie
Zamawiajacemu celem zatwierdzenia do zaptaty. Czas na sprawdzenie przez
INZYNIERA przekazanych przez Wykonawce dokumentéw, —stanowigcych
podstawe do wystawienia faktury, wynosi max 7 dni od momentu otrzymania
kompletnych dokumentow rozliczeniowych.
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5.6

5.7

6.1.

1)

2)

3)

4)

d) Prowadzenie biezacych rozliczen wykonanych elementéw ZADANIA, by jego
warto$¢ koncowa nie przekroczyla wielkosci srodkow umownych przeznaczonych na
realizacje ZADANIA.

e) Analiza i weryfikacja harmonograméw rzeczowo-finansowych zaawansowania
robot budowlanych przygotowanych przez Wykonawceg robot budowlanych.

f) Przygotowanie rozliczenia koncowego ZADANIA.

Wykonawca bedzie wnioskowaé¢ do Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a) Wydanie polecenia, przyspieszenia lub opdznienia tempa robot budowlanych.

b) Zlecenie usuni¢cia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot
budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

¢) Zmian¢ przez Wykonawce robdt budowanych Programu Zapewnienia Jakosci,
Harmonogramu Robot.

d) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;.

Obowigzki INZYNIERA po zakonczeniu robét na etapie przygotowania do
odbioru koncowego ZADANIA

a) Sprawdzanie wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru
koncowego ZADANIA z niniejszym Opisem oraz potwierdzenia gotowosci do
przejecia catosci robot budowlanych.

b) Pozyskanie od Wykonawcy robot budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz
z jej sprawdzeniem.

¢) Pozyskanie 1 Zweryfikowanie wszelkich dokumentow od Wykonawcy robot
budowanych niezb¢dnych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu
w zakresie zgodnym z przepisami Prawa budowlanego.

d) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru koncowego
wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym czasie dokumentow.

e) Udzial w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w
ramach realizacji ZADANIA.

f) Sprawdzenie i przygotowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego dla zadania.

g) Przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych
do przekazania infrastruktury gminie.

h) Przygotowanie dokumentacji catosci zadania do zarchiwizowania.

WYMAGANIA DLA Wykonawcy
Personel
Nadzor nad realizacja ZADANIA bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie
Wykonawcy niniejszego zamowienia na formularzu stanowigcym zatacznik do SIWZ
oraz osobom spetniajacym okreslone w SIWZ minimalne wymagania.
Osobg odpowiedzialng za kierowanie personelem bedzie Inzynier kontraktu, ktory
moze przekaza¢ ktorykolwiek ze swoich obowiazkéw i1 uprawnien innym cztonkom
zespotu, po uzyskaniu akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego i po powiadomieniu
Wykonawcy robot budowlanych.
Personel Wykonawcy bedzie wykonywal swoje obowigzki z nalezyta starannos$cia
a w szczeg6lnosci bedzie:

a) Dokumentowat decyzje 1 rozstrzygnigcia majgce wptyw na realizacje ZADANIA.

b) Dbat o kompletnos¢ korespondencji i prawidtowos¢ przedstawionej dokumentacji.

¢) Nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania bedg stanowity

podstawe roszczen Wykonawcy robot budowlanych.

Wykonaweca przed przystapieniem do pelnienia nadzoru (nie péznej niz w ciggu 7 dni
po podpisaniu umowy) przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu szczegdlowy zakres
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5)

6)

7

8)

obowigzkow 1 uprawnien jaki zamierza przekaza¢ poszczegdlnym osobom, a takze
przewidywany harmonogram pracy.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca na kazdym etapie realizacji robot, bedzie
uprawniony do przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego, kolejnych powierzen
swoich obowigzkéw 1 uprawnien poszczegdlnym cztonkom zespotu Inzyniera o ile
potrzeba ta wynika harmonogramu robd6t i zostanie przez Inzyniera umotywowana.
Wykonawca dla wykonania swoich obowigzkow ustanowi personel, obejmujacy
osoby uprawnione i zdolne do weryfikacji i obslugi ZADANIA na etapie
projektowania

1 realizacji zadania. Inspektorow nadzoru zdolnych do prowadzenia powierzonych
zadan 1 uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz wymaganiami
Zamawiajacego opisanymi w niniejszym OPISIE. Wymagany minimalny sktad
personelu Wykonawcy zostal przedstawiony w SIWZ.

Biorgc pod uwage powyzsze Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢
zespot wystarczajacy na wykonanie wszystkich obowiazkéw wymienionych w Opisie
nadzorowanych robot. Jesli Wykonawea uzna, ze zaproponowany Zamawiajgcemu
sktad personelu nie pozwala na wypelnienie obowigzkéw omoéwionych w Opisie
nadzorowanych robot, powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osob, ktorych
wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wycenie ustugi.

Zamawiajacy zastrzega, iz osoby zatrudnione w zespole Wykonawcy potrzebne do
prawidlowe;j realizacji zadania musza wykonywac¢ swoje obowigzki w ramach zadania
w wymiarze czasowym odpowiadajagcym czasowi pracy Wykonawcy robot
budowlanych, takze w godzinach popotudniowych.

Zamawiajacy wymaga aby biuro Inzyniera kontraktu, na etapie realizacji robot
budowlanych, funkcjonowalo w czasie pracy wykonawcy co najmniej od poniedziatku
do piatku w godzinach 7% - 15%. Zabezpieczenie biura Inzyniera kontraktu lezy po
stronie Wykonawcy robot budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega, iz wszystkie Osoby potrzebne do prawidlowej realizacji
zadania muszg wykonywaé obowiagzki w czasie zabezpieczajacym potrzeby realizacji
robot budowlanych w okresie realizacji odpowiednich branz.

UWAGA:

9

10)

Jezeli sktad Personelu podany przez Wykonawce w ofercie nie wyczerpuje wymagan
dla rzetelnego wypelnienia zobowiqzan to winien byé traktowany, jako minimalne
wymogi Zamawiajgcego.

Zmiana lub uzupehienie personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach,
moze nastapi¢ po uzyskaniu przez Wykonawece pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zadna ze zmian lub zatrudnienie dodatkowego personelu nie spowoduje wzrostu
wynagrodzenia zespotu Wykonawcy. Wykonawcea winien zaproponowac¢ w trakcie
realizacji ustugi personel pomocniczy potrzebny do wykonania wszystkich zadan
zawartych w Opisie. Sktad i doswiadczenie zaproponowanego zespotu personelu
pomocniczego, oceniany bedzie w trakcie realizacji $wiadczenia ustugi Wykonawcy
dla ZADANIA.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim inspektorom niezbedne wsparcie i pomoc
techniczng, ktéra moze by¢ niezbedna do wlasciwego $wiadczenia ushugi oraz
wykonania ZADANIA przez zaangazowanie specjalistow (np: inspektoréw nadzoru w
innych branzach, pomoc prawng, geologa, hydrologa, herpetologa, entomologa,
dendrologa, nadzor archeologiczny, specjalisty ds. ochrony srodowiska, specjalisty ds.
telekomunikacji, specjalisty ds. BHP) oraz informatykéw, personelu pomocniczego,
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11)

7.

kierowcow itp. Koszty operacyjne i wynagrodzenie calego personelu sg zawarte
w wycenie ustugi Wykonawcy.
Podczas nieobecnosci ktoregokolwiek specjalisty w szczego6lnosci inspektorow
nadzoru, wynikajacej z urlopu lub choroby, Wykonaweca zapewni zastgpstwo
krotkoterminowe, na caly okres absencji. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na piSmie wraz z opisem dotychczasowego doswiadczenia zawodowego,
spelniajagcego  wymagania dla danego stanowiska okreslone w SIWZ, do
zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
W celu zrealizowania przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy dopuszcza te same osoby
do pehienia kilku funkcji z wykluczeniem Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora
Nadzoru robot drogowych

RAPORTY

INZYNIER dodatkowo sporzadza raporty w czasie trwania Umowy na roboty

budowlane w zakresie i terminach okreslonych ponize;.

7.1. Raporty miesi¢czne

1)

Etap opracowania dokumentacji projektowe;j
INZYNIER przez caty okres opracowywania dokumentacji projektowej sporzadza
raporty miesigcznie. Raport miesigczny bedzie informowat o postepie prac
projektowych.
Raport bedzie zawierat:
a) Opis postepu prac projektowych
b) Opis problemoéw wystepujacych w trakcie projektowania i uzyskiwania
niezbe¢dnych dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia uzgodnien
i pozwolen od instytucji zewngtrznych,
2) Etap realizacji robét budowlanych
Wykonawca przez caty okres prowadzenia robot budowlanych sporzadza raporty
miesi¢cznie 1. Raport miesieczny bedzie wyszczegolniat wykonane przez zespot
specjalistow prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz informowat o postgpie
robot budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakos$ci robdt, sprawach finansowych
1 wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane
1 propozycjach rozwigzania tych problemow. Raport bedzie zawierat:
a) Opis postepu robdt i powstatych problemoéw, propozycje rozwigzania tych
problemow.
b) Zaangazowanie sil i srodkow Wykonawcy robot budowlanych.
¢) Zaangazowanie finansowe
d) Postep robot i ptatnosci w podziale na kategorie robot.
e) Opis probleméw $rodowiskowych 1 dzialania podjete w celu ich
wyeliminowania.
f) Fotografie z kazdego odcinka dokumentujace postgp robot.
g) Aktualne szacunki kosztu koncowego na réznych etapach wdrazania i trwania
ZADANIA.

7.2. Raporty techniczne

Przedstawiciel Wykonawcy przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na zadanie
Przedstawiciela Zamawiajacego) raport informujacy o problemach technicznych,
jakie wystgpity w trakcie realizacji robot budowlanych. Taki raport bedzie
wymagany, kiedy wystapia powazne zmiany w dokumentacji projektowej oraz
odstepstwa od harmonogramu robot budowlanych. Raport techniczny powinien
zawierac:

a) Zalozenia, na ktorych zostala opracowana dokumentacja projektowa.
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b) Zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany.

¢) Zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujacych lokalizacje i
szczegotowe wymiary wszystkich robdt do dnia sporzadzenia raportu.

d) Kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i1 innych
zmian.

e) Opis przyjetych projektowych zatozen i réznice w zatozeniach projektowych
w stosunku do oryginalnych ofertowych rozwigzan.

f) Rysunki pokazujagce doktadng lokalizacj¢  proponowanych  zmian
projektowych.

7.3. Raporty dotyczace sporu

Wykonaweca przedlozy Zamawiajacemu ,,Raporty dotyczace sporu’:

W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spor migdzy

Zamawiajacym, a Wykonawcg robot budowlanych dotyczacy realizacji, a takze po

wykonaniu ZADANIA dla wszystkich spraw spornych, jakie wystapily

w trakcie realizacji, w ktorych Wykonawca robot budowlanych co prawda nie

wszczat sporu sadowego, ale nie zgodzil si¢ ze stanowiskiem Wykonawcey i

Zamawiajacego.

Kazdy ,,Raport dotyczacy sporu” zawiera¢ bedzie szczegétowy opis zdarzen

1 korespondencji dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do ,,Raportu” powinny

by¢ dotaczone wszelkie istotne dokumenty, ktore pozwola na przeanalizowanie

przebiegu sporu i stanowisk stron.

7.4. Przedkladanie i zatwierdzanie raportow
Wszystkie raporty beda przedktadane do Przedstawiciela Zamawiajacego w dwoch
(2) egzemplarzach na pismie oraz w wersji elektronicznej, w jezyku polskim.

8. DODATKOWE INFORMACJE/WYMAGANIA
1) W zalaczeniu do niniejszego OPISU przedstawiamy w wersji elektronicznej Program
Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z warunkami odbioru i wykonania robot budowlanych,
wielobranzowa koncepcj¢ dokumentacji, wytyczne w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej w celu zapoznania si¢ z zakresem robot (*.pdf).
2) Organizacja ruchu na budowie.

a) Wprowadzenie zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robot moze
odbywac si¢ jedynie na podstawie projektow organizacji ruchu zatwierdzonych
przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego 1 zaopiniowanych
przez Komend¢ Wojewodzka Policji 1 Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich
w Poznaniu oraz (jezeli zachodzi potrzeba) uzgodnione z zarzadcami innych
drog.

b) Kazdorazowa zmiana organizacji ruchu drogowego dokonywana na podstawie
projektow organizacji ruchu wymaga zgody zarzadcy drogi 1 odbioru
oznakowania przez przedstawiciela zarzadu drogi.
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Zalacznik nr 2 do umowy
Dokument gwarancji

Nazwa zadania: Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczynskiego
do granicy wojewodztwa wielkopolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj.
WyKonawea. ......ooevviiiiiiiiiiiiiiiieieae

zwany dalej w tresci dokumentem gwarancji Inzyniera

w zwiazku z realizacjg umowy o pelnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego
zawartej w dniu....... Nr........ , zwanej dalej Umowa i1 §wiadczonych na jej podstawie ustug
zarzadzania, kontroli 1 nadzoru nad realizacja zadania ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr
305 na odcinku od granicy powiatu leszczynskiego do granicy wojewddztwa
wielkopolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj” udziela niniejszym Wielkopolskiemu
Zarzadowi Droég Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznaf, zwanym
dalej Zamawiajacym, gwarancji dotyczacych swiadczonych ustug o nastgpujace;j tresci.

Gwarancja niniejsza udzielana jest na okres kolejnych ........ lat i rozpoczyna si¢ w dniu
nastgpnym po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych objetych niniejszym
nadzorem. W okresie gwarancji Inzynier zobowigzuje si¢ wzglegdem Zamawiajacego do
wykonania ponizszych obowigzkow.

1) Przyjmowanie od Zamawiajacego zgloszen o dostrzezonych w toku eksploatacji
wadach robo6t budowlanych oraz podejmowanie czynnos$ci niezbednych dla ich
usunigcia przez Wykonawce Robot Budowlanych;

2) Informowanie Zamawiajagcego o nieprawidlowos$ciach w usuwaniu przez
Wykonawce Robot Budowlanych stwierdzonych wad,

3) Przeprowadzenie przegladéw okresowych:

a) Przekazanie Zamawiajagcemu 1 Wykonawcy Robot Budowlanych harmonogramu
przegladéw okresowych przeprowadzanych nie rzadziej niz 2 razy w roku
w terminie 7 dni od dnia rozpoczgcia okresu gwarancji Wykonawcy;

b) Powiadomienie Zamawiajacego 1 Wykonawce Robdt Budowlanych o
planowanym przegladzie okresowym,;

c) Przeprowadzenie przegladow okresowych, zgodnie z przygotowanym przez
siebie harmonogramem przegladow okresowych;

d) Dokumentowanie przegladow okresowych w drodze protokotu zawierajacego
opis czynnosci, liste¢ obecnych oséb oraz tres¢ zgloszonych w toku czynno$ci
uwag
1 spraw, w szczegdlnosci wad;

e) Przekazywania Zamawiajagcemu protokotow z przegladu okresowego w terminie
7 dni od dnia jego przeprowadzenia;

f) Przeprowadzenia  ostatniego przegladu przed uptywem okresu gwarancji
Wykonawcy nie pdzniej niz na miesigc przed uptywem jej waznosci,

g) Udokumentowanie przegladu w drodze protokotu zawierajacego: opis czynnosci,
liste obecnych osob, opis robot zalegltych oraz wykaz nieusunig¢tych do dnia
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sporzadzenie protokotu wad, tres¢ zgloszonych w toku czynnos$ci uwag
w szczegdlnosci kolejnych wad,

h) Przekazania Zamawiajacemu protokotu z przegladu w terminie 7 dni od dnia
jego przeprowadzenia.
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