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Formularze dotyczace spelniania przez Wykonawcow warunkow udzialu
w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postepowania:

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania;
Oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Oswiadczenia Wykonawcy o przynalezno$ci albo braku przynaleznosci do
grupy kapitatowej o ktorej mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp

Zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamdwienia

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

OPIS NADZOROWANYCH ROBOT



Tom I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

WRAZ Z FORMULARZAMI
ZAWARTOSC:
Rozdzial 1 Instrukcja dla Wykonawcow
Rozdzial 2 Formularz Oferty
Rozdzial 3 Formularze dotyczgce zdolnosci Wykonawcy do wykonania zaméwienia:

Formularz 3.1.
Formularz 3.2.

Formularz 3.3

Formularz 3.4.

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;
Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

Oswiadczenia Wykonawcy o przynalezno$ci albo braku przynaleznosci do
grupy kapitatowej o ktorej mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp

Zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamdowienia



Projekt wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na

3.2

lata 2014 -2020 oraz budzetu Samorzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego

Rozdzial 1
Instrukcja dla Wykonawcow

ZAMAWIAJACY

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu

61- 623 Poznan, ul. Wilczak 51, telefon/faks: 61/ 826-53-92
e-mail: przetargi@wzdw.pl

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postgpowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
WZP.271-14/17.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powolywacé sie¢
na wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami).

Ilekro¢ w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcoéw uzyte jest pojecie ,,ustawa Pzp”,
nalezy przez to rozumie¢ ustaw¢ Prawo zamodwien publicznych, o ktoérej mowa
w pkt 3.1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:

Pelnienie = kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach nizej
wymienionych odcinkow:

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od drogi
powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj i wybuduj;

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od DW
184 do drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Nadzor prowadzony bedzie nad pracami okreslonymi w rozdziale II1 SIWZ.

Nadzor inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z koordynacja i nadzorem
nad pracami projektowymi i realizacjg robdt w systemie zaprojektuj 1 wybuduj,
petnieniem kompleksowego nadzoru budowlanego, wykonaniem sprawdzajacych
geodezyjnych obmiarow kontrolnych (wykonanych przez geodet¢ wykonawcy robot
budowlanych, zwanego dalej Wykonawcg Robdt Budowlanych) oraz z kontrolg
rozliczenia rzeczowego 1 finansowego robdt bedacych przedmiotem nadzoru, tacznie
z kontrolg rozliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych z Podwykonawcami oraz
dalszymi Podwykonawcami.

Przedmiot zaméwienia nazywany jest w dalszej tre$ci niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcow ,,przedmiotem zamoéwienia™.

Opis zadan okreslony zostat w zatgczniku nr 1 do Umowy - OGOLNE ZALOZENIA
DO PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO.
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Zamawiajacy nie przewiduje zamoéwien polegajacych na powtdérzeniu podobnych
robot budowlanych, o ktorych mowa w art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy Pzp.

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci zamédwienia Podwykonawcy.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktorej
wykonanie powierzy Podwykonawcom.

Zamawiajacy wymaga zeby Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudnit na podstawie
umow o prace wszystkie osoby o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
wykonujace przy realizacji tego zamoéwienia osoby nie wykonujgce samodzielnych
funkcji.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Termin realizacji:

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od drogi
powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj i wybuduj- do
18.11.2019 r.;

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od DW
184 do drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj - do
14.08.2019 r.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniaja okre§lone przez Zamawiajacego warunki udzialu
W postepowaniu

Warunki udzialu w post¢epowaniu:

O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepiséw - Nie dotyczy

sytuacji ekonomicznej i finansowej - Nie dotyczy

Zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca musi wykaza¢ si¢ wiedzg 1 doswiadczeniem polegajacymi na
wykonaniu (zakonczeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy— w tym okresie co najmnie;j
1 zadania polegajacego na petnieniu nadzoru inwestorskiego zwigzanego z budowa,
przebudowa, rozbudowg drog o wartosci min. 12.000.000,00 zt brutto oraz wykonat
2 projekty dotyczace rozbudowy lub budowy drogi klasy G lub wyzszej o dlugosci
min. 3 km kazdy.

W przypadku gdy warto$§¢ wykazywanego zamowienia okreslona zostata w walucie
innej niz wskazana przez Zamawiajacego Wykonawca przeliczy ja wedtug $redniego
kursu NBP na dzien zatwierdzenia protokotu odbioru robot lub réwnowaznego
dokumentu, podajac date zatwierdzenia protokotu/ dokumentu i kurs walut.

b) Wykonawca musi wykaza¢ osoby, ktére zostang skierowane do realizacji
zamOwienia posiadajagce kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, do$wiadczenie
1 wyksztalcenie niezb¢edne do wykonania zamoéwienia oraz Wykonawca musi
wykaza¢ ze bedzie dysponowal osobami podajac podstawe do dysponowania tymi
osobami:



Lp

Wymagana

Stanowisko . .
liczba osob

Wymagane doswiadczenie

2 3 4

Inzynier kontraktu 1 Zrealizowat 2 zadania na stanowiskach Inzyniera
kontraktu/zastgpca Inzyniera kontraktu/Inzynier Rezydent/zastepca
Inzyniera Rezydenta/Koordynator Zespotu Nadzoru Inwestorskiego
w ramach nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy/
przebudowy/ rozbudowy drogi klasy min. G, doprowadzone do
odbioru i rozliczenia koncowego rob6t budowlanych, w tym 1
zadanie o wartos$ci robot co najmniej 12.000.000,00 zi brutto.

Weryfikator 1 Wykonat jako projektant 2 dokumentacje projektowe sktadajace si¢
dokumentacji z projektu budowlanego i wykonawczego

projektowej robot budowy/rozbudowy/przebudowy drogi klasy G lub wyzszej, o
drogowych dtugosci min. 3 km kazdy

Weryfikator 1 Wykonat jako projektant 2 dokumentacje projektowe dotyczace
dokumentacji rozbudowy lub budowy obiektu mostowego z dojazdami.
projektowej robot
mostowych

Inspektor nadzoru 1 Zrealizowat 2 zadania na stanowiskach Inspektora nadzoru branzy
rob6t drogowych drogowej/Kierownika budowy/Kierownika rob6t branzy drogowej
przy budowie/przebudowie/rozbudowie drogi klasy min. G,
doprowadzone do odbioru i rozliczenia kohicowego robot
budowlanych, w tym 1 zadanie o wartosci robdt co najmnie;j
10.000.000,00 zt brutto.
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Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przedstawienia tej samej osoby do
pelnienia kilku funkcji (wiecej niz jednej) z wymienionych w tabeli w poz. 1, 4.

Zamawiajagcy moze, na kazdym etapie postgpowania uznaé, ze Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolnos$ci, jezeli zaangazowanie zasoboéw technicznych
lub zawodowych wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wplyw na realizacj¢ zamdwienia.
Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
(spoiki cywilne/ konsorcja):
- warunek okreslony w pkt 6.2.3.a) musi spetnia¢ jeden z Wykonawcow, ktory
bedzie mial obowigzek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamodwienia
w zakresie wykazywanego doswiadczenia,
- warunek okreslony w pkt 6.2.3.b) Wykonawcy muszg spetnia¢ tacznie

PRZESEANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza si¢ wykonawcg w stosunku
do ktérego zachodzg okolicznosci o ktorych mowa w art.24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1
ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy nastgpuje zgodnie z art.24 ust 7 ustawy Pzp.

Wykonawca ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 1 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete
przez niego $rodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci o ktéorych mowa
w art. 24 ust 8.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jezeli Zamawiajacy uwzgledniajac wage
1 szczegdlne okolicznosci czynu Wykonawey, uzna za wystarczajace dowody
o ktorych mowa w pkt. 7.3. SIWZ.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamowienia.
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OSWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPEENIANIA PRZEZ WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:
a)  nie podlega wykluczeniu
b)  spelia warunki udzialu w postgpowaniu
Oswiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 8.1 SIWZ nalezy ztozy¢ zgodnie
ze wzorem stanowigcym Formularz 3.1. oraz Formularz 3.2.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajgcemu
o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy
kapitatowe;.
Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zaklocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamoOwienia wezwie Wykonawce, ktorego oferta
zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni
terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci o ktorych mowa w pkt 8.1. SIWZ.
Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwacé
Wykonawcoéw do ztozenia wszystkich lub niektoérych o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz speiniajg warunki udziatu w
postgpowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone
uprzednio os$wiadczenia lub dokumenty nie sg aktualne, do ztozenia aktualnych
o$wiadczen lub dokumentow.
Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ nastepujace
o$wiadczenia lub dokumenty:
W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu
W postepowaniu
- Wykaz ustlug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie
wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotoéw na rzecz
ktérych ustugi zostaly wykonane, przy czym dowodami, o ktdérych mowa sa
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego ustugi
byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentoéw — o§wiadczenie wykonawcy.

- wykaz o0so6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do§wiadczenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego oraz
informacj¢ o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu

W postgpowaniu Zamawiajacy pobierze:

a) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalno$ci
gospodarczej.

b) Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o ktérym mowa powyzej, sktada
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dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadiosci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje si¢ dokumentéw o ktérych mowa powyzej, zastepuje si¢ je dokumentem
zawierajagcym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania z zastrzezeniem terminow, o
ktorych mowa powyzej.

Wykonawca ma obowigzek wskaza¢ adres strony internetowej ogdlnodostepnej i
bezptatnej, z ktorej Zamawiajacy bedzie mogt samodzielnie pobra¢ powyzszy
dokument.

Jezeli wykaz oswiadczen lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty, o ktérych
mowa powyzej budzg watpliwosci Zamawiajagcego, moze on zwroci¢ si¢
bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty bylty wykonane
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTOW, NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC WYKONANIE
CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu
W postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia,
lub jego czesci, polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow
prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ zamawiajagcemu, ze realizujac zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw
na potrzeby realizacji zamowienia.(Formularz 3.4.)

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci
techniczne lub zawodowe , pozwalajag na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych do§wiadczenia, wykonawcy mogg polegac
na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane,
do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, na ktérego zdolno$ciach polega
wykonawca, nie potwierdzajg spelnienia przez wykonawce warunkow udziatu
w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego:
a) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg$ci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnos$ci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w pkt 6.2 SIWZ.
Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie,
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w jakim powoluje si¢ na ich zasoby, warunkow udziatlu w postgpowaniu zamieszcza
informacje¢ o tych podmiotach w o§wiadczeniu, o ktérym mowa pkt. 8.2. SIWZ

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezb¢dnymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamowienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajacy moze zadad
dokumentow, ktoére okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposOb wykorzystania zasoboéw innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres 1 okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamodwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do

warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane
zdolnosci dotycza.
Wykonawca, ktéory zamierza powierzy¢ wykonanie czgSci  zamdwienia
podwykonawcom, na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego jest
zobowigzany wskaza¢ w ofercie czgsci zamowienia, ktoérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, poda¢ firmy
podwykonawcow.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)
Wykonawcy moga wspoOlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamoéwienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

W przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia,
zaden z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespeiniania warunkow,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, natomiast spetnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z pkt 6.4. SIWZ.
W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez wykonawcow
oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 8.2 SIWZ sktada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie. Dokumenty te potwierdzaja spelnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnienie warunkow udzialu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

W  przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez wykonawcow
oswiadczenie o przynalezno$ci braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowe;,
o ktorym mowa w pkt. 8.3. SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamoéwienie sg zobowigzani na wezwanie
Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8.7.
SIWZ, przy czym dokumenty i oswiadczenia sktada odpowiednio Wykonawca, ktory
wykazuje spelnianie warunku w zakresie i na zasadach opisanych w pkt.6.2. SIWZ .

INFORMACJA Q) SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI.



11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

W postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia, wszystkie o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym takze zapytania 1 wyjasnienia dot.
SIWZ Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie lub drogg elektroniczng
za wyjatkiem oferty, umowy, o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w pkt. 8
SIWZ dla ktorych przewidziano wytacznie form¢ pisemng.
Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajagcego z pisemng prosbg o wyjasnienie
tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie niezwlocznie na zadane pytanie, przesylajac
tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, ktorym przekazat
SIWZ oraz zamiesci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
na 2 dni przed uplywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktorym uptywa polowa terminu skladania ofert. Przedtuzenie terminu
sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.
Pytania nalezy kierowac na adres:
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
61 — 623 Poznan, ul. Wilczak 51
Zamawiajacy prosi o przekazywanie pytan rowniez droga elektroniczng
w formie edytowalnej na adres przetargi@wzdw.pl
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a tresScig udzielonych
odpowiedzi jako obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze
oswiadczenie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznacza do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami
Hanna Koniakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowien Publicznych, pok.120
tel. 2258130

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 20.000,00

PLN (stownie zlotych: dwadzie$cia tysiecy).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skladania ofert

w nastepujacych formach, w zalezno$ci od wyboru Wykonawcy:

a. pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy:

w ING Bank Slaski S.A., nr 63 1050 1520 1000 0090 3074 8678,

b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym zZe porg¢czenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007r. nr 42, poz. 275 z p6zniejszymi zmianami).

Wadium wnoszone w formie porgczen lub gwarancji musi by¢ zlozone w oryginale

1 musi obejmowac caty okres zwigzania oferts.

Gwarancja lub porgczenie musi zawieraé w swojej tresci nieodwolalne

1 bezwarunkowe zobowigzanie wystawcy do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty

wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej)

lub porgczenia musi mie¢ takg sama ptynnos$¢ jak wadium wniesione w pienigdzu —
dochodzenie roszczenia z tytutu wadium nie moze by¢ utrudnione.

12.5. Wadium, w przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacy si¢ o zamodéwienie, moze

by¢ wniesione wspolnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawcow
z tym ze z tresci dokumentu musi wynikaé, ze wadium dotyczy oferty sktadanej
przez wszystkie podmioty wystepujace wspodlnie.
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.
14.1.

Wykonawca, ktory nie wniesie wadium w wysokosci okreslonej w pkt 12.1.,
w formie lub formach, o ktorych mowa w pkt 12.2. zostanie wykluczony
Z postgpowania.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzezeniem pkt.12.10.
Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy W sprawie zamowienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktoéry wycofat
oferte przed terminem sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu
zwrocono wadium na podstawie pkt. 12.7., jezeli w wyniku rozstrzygnigcia
odwotania jego oferta zostalta wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art.26 ust.3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego
stronie, nie ztozyt o$wiadczen lub dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci o
ktorych mowa w art. 25 ust.1, o$wiadczenia o ktorym mowa w art. 25a ust.1,
pelnomocnictw, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art.
87 ust. 2 pkt.3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejszej.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami

na rzecz Zamawiajacego w przypadku, gdy:

a. odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia na warunkach
okreslonych w ofercie;

b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamowienia stanie si¢ niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzyé
termin zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajagcy moze tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta zwroci¢ si¢ do Wykonawcow
o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, oznaczony okres, nie dluzszy niz 60
dni.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu zwigzania ofertag nie powoduje
utraty wadium.

Przedtuzenie okresu zwigzania oferta winno by¢ wyrazone na piSmie
1 dopuszczalne jest tylko zjednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci
wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania
oferta.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte
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14.2.

14.3.
14.4.

1)

3)

4)

5)

6)

7)
14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze
lub innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg§ciowych, wariantowych
Wraz z ofertag powinny by¢ ztozone:
Oswiadczenie wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ
Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow  wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspoldziataniu,
z ktoérej bedzie wynika¢ przedmiotowe pelnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w  postgpowaniu albo
do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo winno
by¢ zataczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;
Dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania
innych dokumentow skladanych wraz z oferta, chyba, ze zamawiajgcy moze je
uzyska¢ w szczegdlnosci za pomoca bezplatnych i ogdlnodostgpnych baz danych,
w szczegblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne Dz.U.
z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazal to wraz
ze ztozeniem oferty.
Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pienigdz.
Oswiadczenia o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca
2016r. w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (DzU 2016 poz 1126),
dotyczace Wykonawcy 1 innych podmiotow, na zdolnos$ciach lub sytuacji ktorych
polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, nalezy ztozy¢ w oryginale.
Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspélnie  ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoOwienia publicznego albo
Podwykonawcy, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.
Zobowigzanie podmiotu trzeciego nalezy ztozy¢ w oryginale.
Za oryginal uwaza si¢ o$wiadczenie lub dokument ztozony w formie pisemne]
lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio wiasnorgcznym podpisem
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze
lub innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Oferta oraz pozostate o§wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 SIWZ, powinny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami.
Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Kazdy dokument skladajacy si¢ na oferte
powinien by¢ czytelny.
Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie,
przekreslenie, uzupelnienie, nadpisanie, etc. powinno by¢ parafowane
przez Wykonawce, w przeciwnym razie nie bedzie uwzglgdnione.
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14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.
15.5.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej] w pkt. 14.11. W tresci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o liczbie stron.

Zamawiajacy informuje, 1z zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢
informacji stanowigcych tajemnic¢ przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisOw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie poOzniej niz
w terminie skladania ofert, w sposdéb niebudzacy watpliwosci zastrzegl,
ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, zataczajac stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa. Wykonawca
nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Wszelkie informacje stanowigce tajemnicg¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.), ktore Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnice
przedsigbiorstwa, winny by¢ zalagczone w osobnym opakowaniu, w sposob
umozliwiajacy tatwe od niej odlaczenie 1 opatrzone napisem: ,,Informacje
stanowiqgce tajemnicg przedsigbiorstwa — nie udostgpniac”’, z zachowaniem
kolejnosci numerowania stron oferty.

Ofert¢ nalezy sporzadzi¢ i zlozy¢ w oryginale, nalezy umie$ci¢ w zamknietym
opakowaniu, uniemozliwiajagcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firmg) iadresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajgcego na adres:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
61 — 623 Poznan, ul. Wilczak 51
oraz opisane:
,,Nadzor DW 182 1 184 - obwodnica Wronek ”
,»Nie otwiera¢ przed dniem 08.03.2017 r., godz. 10.15”

Wymagania okreslone w pkt 14.9. — 14.12 nie stanowig o tresci oferty i1 ich
niespetlnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wynikng¢ z niezachowania tych wymagan beda obcigzaly
Wykonawcg.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty. Zmiany winny by¢ dorg¢czone Zamawiajacemu na pismie
pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenie
o wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno
zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA”.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty winny by¢ zlozone w siedzibie Zamawiajacego w Poznaniu przy ul. Wilczak
nr 51, w pokoju nr 119,w terminie do 08.03.2017 r, do godziny 10.00 czasu
lokalnego.

Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie skladania ofert zostanie
niezwlocznie zwrdcona

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego przy
ul. Wilczak 51 w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub Sali konferencyjnej w dniu
08.03.2017 1, o godzinie 10.15 czasu lokalnego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jakg Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. W trakcie otwarcia ofert
odczytane zostang: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest
otwierana oraz informacje dotyczace ceny oferty oraz innych kryteriow.
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15.6. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowe;j

16.
16.1.
16.2.

16.3.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

17.
17.1.

WZDW.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Cena okreslona przez Wykonawce zostanie ustalona na okres wazno$ci umowy
i nie bedzie podlegala negocjacjom.

Cena obejmuje wszystkie koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru inwestorskiego,
a w szczeg6lnosci:

- wynagrodzenie zespotu nadzorujacego,

- koszty transportu i delegacji,

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Cena za pehienie kompleksowego nadzoru nad pracami projektowymi nie moze
przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto.

Cena powinna obejmowac taczne wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia.

Jezeli zlozono ofertg, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardéw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca sktadajac oferte, informuje Zamawiajgcego, czy wybor
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustug, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac
bedzie nastgpujace kryteria oceny ofert:

- cena (C) — 60 pkt

- okres udzielonej gwarancji (G) — 20 pkt

- doswiadczenie Inzyniera kontraktu (D) - 20 pkt

Kryterium ,,Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamowienia, podanej przez Wykonawce w Formularzu Oferty.
[lo§¢ punktéw w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego
WZOoru:

C =Cmin : Co x 60 pkt

Gdzie: C —ilo$¢ punktow przyznanych ofercie badanej w kryterium cena
Cmin — cena brutto oferty najtanszej
Co - cena brutto oferty oceniane;

Kryterium ,,Gwarancja” bedzie rozpatrywane na podstawie os$wiadczenia
zlozonego przez Wykonawce w druku oferty dotyczacego ilo$¢ lat udzielonej
gwarancji na przedmiot umowy. Zamawiajagcy wymaga minimum 5 lat gwarancji,
jednak nie wigcej niz 7 lat. Za gwarancje¢ udzielong na 5 lata Wykonawca otrzyma
0 pkt., na 6 lata 10 pkt., a na 7 lat 20 pkt. Jezeli Wykonawca nie wypetlni w
druku oferty o$wiadczenia o ktérym mowa powyze] Zamawiajacy uzna, ze
oferuje udzielenie 5 lat gwarancji..
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Kryterium ,,Doswiadczenie Inzyniera kontraktu” bedzie rozpatrywane na
podstawie oswiadczenia, ztozonego przez Wykonawce w druku oferty,
dotyczacego ilosci zrealizowanych zadan okreslonych w pkt 6.2.3.b) SIWZ.
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykazal Inzyniera kontraktu, ktory
nadzorowat minimum dwa zadania okreslone w pkt 6.2.3.b) ppkt. 1 za co otrzyma
0 pkt, za wykazanie Inzyniera kontraktu, ktory nadzorowat 3 zadania, o ktorych
mowa w pkt 6.2.3.b) ppkt. 1 — 10 pkt. a za wykazanie InZyniera kontraktu, ktory
nadzorowat 4 zadania o ktérych mowa w pkt 6.2.3.b) ppkt. 1 1 wigcej — 20 pkt.

17.2. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione

17.3.

17.4.

17.4.1.
17.4.2.

17.4.3.

17.4.4.

w SIWZ warunki oraz otrzyma najwigksza liczbe punktéw wyliczong zgodnie
ze wzorem:

Pkt =C+G+D

gdzie Pkt = suma punktow przyznanych w kryterium cena, gwarancja oraz
do$wiadczenie inzyniera kontraktu.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu
na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia¢ bedzie taki sam bilans ceny i innych
kryteribw oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybierze oferte
z najnizszg ceng a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy
wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

Zamawiajagcy uniewazni postgpowanie jezeli wystapi jedna z okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:

nie zostanie ztozona zadna oferta niepodlegajaca odrzuceniu;

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzszy kwote,
ktérg Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci, powodujaca, ze prowadzenie postepowania
lub wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzied;

postepowanie obarczone bedzie niemozliwg do usunigcia wada uniemozliwiajaca
zawarcie nie podlegajgcej uniewaznieniu Umowy.

17.4.5jezeli $rodki z budzetu UE, ktére Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na

17.5.

17.6.

18.
18.1.

18.2.
18.2.1.

sfinansowanie zamoOwienia nie zostaly przyznane, a mozliwo$¢ uniewaznienia
zostata przewidziana w ogloszeniu.
O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdwienia zamawiajacy zawiadamia
réwnocze$nie wszystkich wykonawcow, ktorzy:
1) ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia - w przypadku uniewaznienia
postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert,
2) zlozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie
terminu sktadania ofert - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
Jezeli postgpowanie zostanie uniewaznione z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu,
przystuguje  roszczenie o zwrot uzasadnionych  kosztéw  uczestnictwa
W postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

OPIS SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiajagcy powota Komisje przetargowa do oceny spetniania przez
Wykonawcow warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz do badania i oceny ofert.
Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:

dokona oceny spetniania przez Wykonawcow warunkow udzialu w postgpowaniu
1 wykluczy kazdego z Wykonawcow, w odniesieniu do ktérego stwierdzi,
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ze zachodzg przestanki wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wymienione w pkt
6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow;

18.2.2.dokona badania i oceny ofert i odrzuci kazda ofert¢ w przypadku stwierdzenia

18.3.

18.4.

18.5.

19.
19.1.

19.2.

ze zachodzg okolicznosci:

1) oferta jest niezgodna z ustawa,

2) tres¢ oferty nie odpowiada tresci SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust.2 pkt 3

3) zlozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisOw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii,

4) oferta zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) oferta zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z postgpowania zgodnie
z postanowieniami pkt 7.,

6) oferta zawiera btedy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzi si¢
na poprawienie omylki o ktérej mowa w art.87 ust.2 pkt 3

8) wykonawca nie wyrazil zgody, o ktorej] mowa w art. 85 ust. 2, na przedluzenie
terminu zwigzania ofertg

9) wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposob nieprawidiowy,
jezeli zamawiajacy zadat wniesienia wadium;

10) jej przyjecie naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes
bezpieczenstwa panstwa, a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna
zagwarantowa¢ w inny sposob.

11) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow

W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa moze zadaé

udzielenia przez Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich

ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy Zamawiajacym (Komisja
przetargowa) a Wykonawca negocjacji dotyczacych ztozonej oferty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do zlozenia

W wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych kalkulacji cen w celu ustalenia,

czy oferta nie zawiera razaco niskiej ceny.

Komisja przetargowa poprawi w ofercie

a) oczywiste omylki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

¢) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych

zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostata

poprawiona.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana

za najkorzystniejszg zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 17.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje

wszystkich wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania 1 adres, jezeli jest miejscem wykonywania
dziatalno$ci Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawcow, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalno$ci Wykonawcow,
ktérzy ztozyli oferty a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium
oceny ofert 1 tgczng punktacje.

2) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,
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3) wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 1 5, braku rownowaznosci
lub braku spelnienia wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnos$ci

4) uniewaznieniu post¢gpowania

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

19.3. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp, informacja o ktorej

mowa w pkt. 2 zawiera wyjasnienie powodow, dla ktorych dowody przedstawione
przez Wykonawce, Zamawiajacy uznat za niewystarczajace.

19.4. Zamawiajacy udostepni informacje o ktorych mowa w pkt 19.2. ppkt 1 i 4 na stronie

19.5.

19.6.

20.

21.
21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

internetowej

W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana ma siedzibe
poza terytorium Polski, a zamodwienie realizowane bedzie przez oddziat
zarejestrowany na  terytorium RP  Wykonawca bedzie  zobowigzany
do przedstawienia odpowiednich pelnomocnictw.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamieszcza
informacje, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, rowniez na stronie internetowe;j
oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie

Jezeli zostata wybrana oferta wykonawcéw, wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie
zamOwienia, Zamawiajacy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow w ktorej migdzy
innymi zostanie okre§lony pelnomocnik uprawniony do kontaktowania si¢
z Zamawiajacym oraz wystawiania dokumentéw zwigzanych z platnosciami.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE ZAMIESZCZONO
W TOMIE II.

Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana zobowigzany jest do podpisania umowy
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawecy 1 innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes prawny
w uzyskaniu zamodwienia oraz ponidst lub mogt ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy Pzp., przystuguja S$rodki
ochrony prawnej okre$lone w dziale VI tej ustawy. Srodki ochrony prawnej
wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przystuguja rdwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwotlanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynno$ci Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
lub zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie
ustawy Pzp.

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci
Zamawiajgcego, ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp,
zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac
okolicznos$ci faktyczne i prawne uzasadniajagce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
lub rownowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwotujacy przesyta kopi¢ odwotlania zamawiajagcemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapozna¢ si¢ z jego trescig
przed uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz zamawiajacy mogt zapoznaé
si¢ z treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
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21.5.
21.5.1.

przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Terminy wniesienia odwotania:

Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajgcego stanowiacej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane
w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10
dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob.

21.5.2.0dwotanie wobec tresci ogloszenia o zamodwieniu, a takze wobec postanowien

21.5.3.

specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia na stronie internetowe;j.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 22.5.1. 1 22.5.2. SIWZ
wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci mozna bylo powzig¢ wiadomos¢ o okolicznos$ciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

21.5.4.Jezeli Zamawiajacy nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

1)
2)

21.6.
21.7.

21.8.

najkorzystniejszej odwotanie wnosi si¢ nie pézniej niz w terminie:

15 dni od dnia publikacji w BZP ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamieS$cit
w BZP ogloszenia o udzieleniu zamodwienia.

Szczegdtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne
przepisy Dziatu VI ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi si¢ do sagdu okregowego wilasciwego dla siedziby Zamawiajacego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placéwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
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Rozdzial 2

Formularz Oferty
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OFERTA

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Do

Wielkopolskiego Zarzadu

Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na:

»Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach nizej wymienionych
odcinkow:

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewddzkiej nr 182 i 184 — od drogi
powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj i wybuduj;

Budowa obwodnicy Wronek w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od DW 184 do
drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

(w przypadku skiadania oferty przez podmioty wystgpujqce wspolnie podac nazwy(firmy) i dokladne adresy
wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkow konsorcjum)

NIP

1. SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i o§wiadczamy, ze spelniamy warunki
udziatu w postepowaniu.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia 1 uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami
1 zasadami postgpowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdéwienia za kwote brutto.............ccccuveennee. zh

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w WysSoKOSCI .....ccveevieriieniienieeieenee. zt.

Podatek VAT ...... % W WySOKOSC .....cveerieeninnee zh.
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W tym:
Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi

W WYSOKOSCI: 1ottt 105110 brutto;*
Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
W WYSOKOSCI: oot 11157110 S brutto.

* Cena za peienie kompleksowego nadzoru nad pracami projektowymi nie moze przekroczyé 15%
wynagrodzenia brutto.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielamy gwarancji na okres............ lat (5, 6 lub 7 lat)

5. OSWIADCZAMY, 7¢ w postepowaniu na ,Peienic kompleksowego nadzoru
inwestorskiego w ramach nizej wymienionych odcinkow:

Budowa obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od drogi
powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj 1 wybuduyj;

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewddzkiej nr 182 1 184 —od DW 184 do
drogi powiatowe] nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj” do pelnienia funkcji
Inzyniera kontraktu skieruje¢ Pana/Panig ...
posiadajaca nizej wskazane doswiadczenie:

Nazwa i adres Nazwa zadania i zakres Pelniona funkcja
zamawiajgcego prac

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

7. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, t.j. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert. Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci
PLN, w formie

8. NASTEPUJACE ROBOTY (POZYCJE TER) ZREALIZUJEMY PRZY
UDZIALE PODWYKONAWCOW:

1y

2)

9. OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest nastgpujacy:

(Wypelniajq jedynie przedsigbiorcy skladajgcy wspolng oferte - spotki cywilne lub konsorcja)
10. OSWIADCZAMY, iz - za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie

na stronach nr od do - niniejsza oferta oraz wszelkie zatgczniki do niej sg
jawne i nie zawieraja informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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11.

12.

OSWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia 1 zobowigzujemy si¢, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza oferta, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia, w miejscu 1 terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postgpowania nalezy
kierowa¢ na ponizszy adres:

tel.

13.
14.

fax e-mail:

OFERTE niniejsza sktadamy na stronach.
ZALACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowigcymi jej integralng czgs$¢ sa:

15.

WRAZ Z OFERTA skladamy nastgpujace o$wiadczenia i dokumenty na

stronach:

dnia 2017 roku

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Zaktacznik nr 1 do oferty — wyliczenie wynagrodzenia na poszczegdlne odcinki:

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewddzkiej nr 182 i 184 — od drogi
powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj i wybuduyj

Kwota brutto........c.ccceeeenneenee. 7t

(STOWIIIC ...ttt et e et e e et e e e e e e essaeeessaeeenbeeesnseeenns /100 zt).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w WysoKOSCI .....ccveevveeriieniieiieeieenne. zt.

Podatek VAT ...... % W WYSOKOSC .....veeeiiennnee zt.

Budowa obwodnicy Wronek w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od DW 184 do
drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj

Kwota brutto.........ccceeeeneenee. 7t

(STOWIIIC ...ttt ettt e et e et e e eaaeeessaeeensbeeenbaeesaseaenns /100 zt).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w wysoKoSCI ......ccccvveerveeeniieeiieeeenen. zt.

Podatek VAT ...... % W WYSOKOSC .....veeeiieennnee zt.
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Rozdzial 3

Formularze dotyczace wiarygodnosci Wykonawcy:

Formularz 3.1.
Formularz 3.2.

Formularz 3.3

Formularz 3.4.

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;
Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

Oswiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci
do grupy kapitatowej o ktorej mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp

Zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamdowienia
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Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach nizej wymienionych
odcinkow:

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewddzkiej nr 182 i 184 — od drogi
powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj i wybuduj;

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od DW 184 do
drogi powiatowej nr 1895P w  systemie zaprojektuj i  wybuduj

prowadzonym przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu o$wiadczam,
co nastegpuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp .

(miejscowosc)

(podpis Wykonawcy)
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Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podacé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy Pzp podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:

(miejscowosc)

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA :
Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego/ych podmiotu/téw, na ktorego/ych zasoby
powoluj¢ si¢ w niniejszym postgpowaniu, tj.:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdowienia.

(miejscowosc)

(podpis Wykonawcy)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI :

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia ......................T.
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(podpis Wykonawcy)

Formularz 3.2.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach nizej wymienionych
odcinkow:

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewddzkiej nr 182 i 184 — od drogi
powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj i wybuduj;

Budowa obwodnicy Wronek w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od DW 184 do
drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj

prowadzonym przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu o$§wiadczam,

co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego

w w pkt 6.2. Instrukcji dla Wykonawcé6w (Rozdziat 1 Tom [ SIWZ)

(miejscowosc)

(podpis Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w pkt 7.2. Instrukcji dla Wykonawcow ( Rozdzial 1 Tom

I SIWZ) polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(miejscowosc)

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI :

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$§wiadczeniach sg aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc)

(podpis Wykonawcy)
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Formularz 3.3.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynaleznoSci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach nizej wymienionych
odcinkow:

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewddzkiej nr 182 i 184 — od drogi
powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj i wybuduj;

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od DW 184 do
drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduyj

prowadzonym przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu w imieniu
Wykonawcy :

(wpisa¢ nazwe / firm¢ Wykonawcy)
oswiadczam, ze:

* nie nalez¢/nalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp *

* nalez¢/nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp , w sktad ktorej wchodza nastepujace podmioty * :

Lp. Nazwa Adres

(miejscowosc)

(podpis Wykonawcy)
* niewlasciwe skresli¢
UWAGA:

1. Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia przekazuje niniejszy
,Formularz” Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2. W przypadku Wykonawcoé6w wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia
sklada go kazdy z cztonkow Konsorcjum lub wspolnikéw spotki cywilne;.
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Formularz 3.4.

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosci:
* zobowigzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp
* dokumenty okreslajgce:
1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,
3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego

4) czy podmiot , na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postgpowaniu dotyczqcych wyksztatcenia , kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub ustugi , ktorych wskazane zdolnosci
dotyczq

W imieniu:

(petna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach ktorego polega Wykonawca)

zobowiazuje si¢ do oddania swoich zasobow

(okreslenie zasobu — wiedza i doswiadczenie , potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

przy wykonywaniu zamowienia pod nazwa:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach nizej wymienionych
odcinkow:

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewddzkiej nr 182 i 184 — od drogi
powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj i wybuduj;
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Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od DW 184 do
drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduyj

Oswiadczam, ze:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie (‘nalezy podac
informacje umozliwiajgce ocene spetnienia warunkow przez udostepniane zasoby):

d) bede realizowal nw prace, ktorych dotyczg udostepniane zasoby odnoszace si¢ do

warunkow udziatu , na ktérych polega Wykonawca : ........... -
....................... ydnia ...
(miejscowosc)

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)
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Tom II:

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy kompleksowego nadzoru
inwestorskiego w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 22.12.2015 r., poz. 2164 ze
zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umow¢ nastepujacej tresci (zwanej
dalej Umowa3):

§ 1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia kompleksowego nadzoru
inwestorskiego dla inwestycji:

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od drogi
powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj i wybuduj;

Budowa obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 182 i 184 — od DW 184
do drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj,

zwanego dalej ,,Przedmiotem Umowy”.

2. Szczegdtowy zakres zadan i warunki wykonania przedmiotu umowy okreslaja OGOLNE
ZALOZENIA DO PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO, stanowiacy
zalacznik nr 1 do Umowy.

3. Nadzor inwestorski prowadzony bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, tj.,
Ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016r. Nr 290).

4. Nadzor inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z koordynacjg 1 nadzorem nad
pracami projektowymi i realizacja robdt w systemie zaprojektuj i wybuduj, pelnieniem
kompleksowego nadzoru budowlanego, wykonaniem sprawdzajacych geodezyjnych
obmiaréw kontrolnych (wykonanych przez geodet¢ wykonawcy robdt budowlanych,
zwanego dalej Wykonawcg Robot Budowlanych) oraz z kontrolg rozliczenia rzeczowego
i finansowego robot bedacych przedmiotem nadzoru, tacznie z kontrola rozliczenia
Wykonawcy Rob6t Budowlanych z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy
w terminie od podpisania umowy do:

- 18.11.2019 r. (Budowa obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182 1 184 —
od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj i wybuduj),

- 14.08.2019 r. (Budowa obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewodzkiej nr 182
1 184 —od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj).

2. Termin wykonania przedmiotu Umowy jest tozsamy z terminem realizacji catego zakresu
robot budowlanych zakonczonych odbiorem koncowym 1 przekazaniem do uzytkowania,
wynikajacym z Umowy na Roboty Budowlane, z zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 1
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ peli¢ kompleksowy nadzér inwestorski do czasu
faktycznego zakonczenia robot budowlanych, wraz z ich rozliczeniem koncowym.

§ 3.
Wykonawca realizowa¢ bedzie Umowe poprzez Zespot Nadzoru Inwestorskiego, ktory
tworzy personel ustalony zgodnie z pkt. 2.1 1. OGOLNYCH ZALOZEN DO
PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 Umowy.

§ 4.
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy ryczaltowe wynagrodzenie umowne
w wysokosci:
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Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja Umowy, na ktore
sktada sig:
1) Wynagrodzenie za pelienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi

W WYSOKOSCI: «vvntiiiiieiieieeieeaeeanan, 1115170 brutto;
2) Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
W WYSOKOSCI: «vniiiiiieiieieeieeaeaenan, 1115170 brutto.

. Warto$¢ wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1 pkt 1 nie moze przekroczy¢ 15 %
wartos$ci catej Umowy.

. Przedluzenie terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane, ktére powoduje
wydtuzenie terminu wykonania nadzoru inwestorskiego objetego Umowag do 180 dni
ponad okres, o ktérym mowa w § 2 Umowy nie uprawnia wykonawcy do dodatkowego
wynagrodzenia.

Przedtuzenie terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane, ktoére powoduje
wydtuzenie terminu wykonania nadzoru inwestorskiego obj¢tego Umowa, powyzej 180
dni ponad okres, o ktorym mowa w § 2 Umowy, uprawnia Wykonawce do otrzymania
wynagrodzenia dodatkowego (WD) wyliczonego w nastepujacy sposob:

WD= W1/pierwotny czas trwania umowy liczony w dniach x0,2x(TD-180 dni)

gdzie:
W 1 — warto$¢ brutto wskazana w § 4 ust. 1 pkt. 2) Umowy
T D — okres wydtuzenia realizacji robot budowlanych (powyzej 180 dni)
W takim wypadku warto§¢ umowy brutto zostanie zmieniona w drodze aneksu.
. Aneks zmieniajacy wysoko$¢ wynagrodzenia na zasadach okreslonych ust. 4 powyzej,
zostanie zawarty po uptywie 180 dni, o ktorych mowa w ust. 3 powyze;.
. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:
1) pehienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy,
2) zwigkszenia zakresu robo6t z tytutu robot zamiennych i dodatkowych,
3) z tytutlu gotowosci do pelnienia funkcji w okresie pomigdzy rozwigzaniem Umowy o
Roboty Budowlane a zawarciem nowej Umowy o Roboty Budowlane.
. W przypadku zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia
brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelno$ci na rzecz osoby trzeciej, bez zgody Zamawiajacego.

§5

. Rozliczenie za wykonang ustuge w zakresie nadzoru nad pracami projektowymi nastgpi
jednorazowo po uzyskaniu decyzji ZRID.

. Rozliczenie za wykonang ustuge w okresie realizacji robdt budowlanych bedzie
nastgpowato proporcjonalnie do zaawansowania finansowego realizacji umowy z
Wykonawcg Robdot Budowlanych.

. Strony beda ustalalty zaawansowanie finansowe realizacji umowy z Wykonawca Robot
Budowlanych na podstawie sporzadzanych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego
protokotow odbioru robot budowlanych.
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. Platnosci dokonywane beda z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy
O MUMETZE ...vvvneeeneneeenenenannn,

. Zaptata za faktury bedzie regulowana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich
wpltywu do siedziby Zamawiajacego.

. W zwigzku z mozliwym opdznieniem w przekazywaniu funduszy z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), ptatnos¢ moze zosta¢ dokonana w terminie
pbézniejszym, nie dluzej jednak niz 60 dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez
Zamawiajacego

§6

. Przedstawicielem Wykonawcy dla wykonywanej uslugi jest Inzynier kontraktu —
Koordynator .......o.oiniiii e

. Przedstawicielem Zamawiajgcego sprawujacy nadzor nad pracami projektowymi jest

. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 1 3 powyzej nie wymaga aneksu do Umowy.

§7

. Wykonawca zapewni nadzor inwestorski w zakresie okreslonym w art. 25 1 26 ustawy
Prawo budowlane oraz wynikajagcym z umow z Wykonawca Umowy na roboty
budowlane.

. Wykonawca ma obowigzek, nie pozniej niz 4 dni od uzyskania wymaganych decyzji
administracyjnych pozwalajacych na rozpoczecie robot budowlanych, przedtozy¢
Zamawiajacemu os$wiadczenia o podjeciu  obowigzkéw  Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do
wlasciwej okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa dotyczace osob, ktore sprawuja
funkcje przy realizacji przedmiotu umowy, dla ktérych ustawa Prawo Budowlane
wymaga posiadanie uprawnien dotyczace wszystkich niezb¢dnych dla realizacji zadania
Specjalistow, o ktorych mowa OGOLNYCH ZALOZENIACH DO PROWADZENIA
NADZORU INWESTORSKIEGO.

. Dokumenty niezbedne do pelnienia powierzonych funkcji, dotyczace wszystkich
pozostatych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy Inspektoréw Nadzoru
inwestorskiego 1 pozostatych specjalistow, Inzynier kontraktu— Koordynator przekaze
Zamawiajacemu w terminie 7 dni przed powierzeniem im zadan.

. Inzynier kontraktu - Koordynator wraz z zespotem specjalistow petnig swoje obowigzki
osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w osobistym
wykonywaniu obowigzkow Inzynier kontraktu - Koordynator bedzie zobowigzany
zapewni¢ na swoj koszt zastgpstwo. Zastepcy ustanowieni w ten sposob beda posiadaé
uprawnienia i do§wiadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zmiany personelu ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcoOw, ich uprawnien oraz danych na temat
doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. Kazda zmiana wyzej
wymienionych osd6b wymaga zgody Zamawiajacego.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji Umowy innych o0séb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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§8

. Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat si¢ Wykonawca na zasadach

okreslonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, beda nastepujace podmioty:

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§9

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres ........ lat, zgodnie z

oswiadczeniem zawartym w Ofercie Wykonawcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna
si¢ w dniu nastgpnym po dokonaniu odbioru koncowego rob6t budowlanych objetych
niniejszym nadzorem. Dokument gwarancji stanowi zatacznik nr 2 do Umowy.

. Wykonawca, zobowigzuje si¢ dziata¢ we wilasnym imieniu w ramach umocowania

wynikajacego z niniejszej umowy, co oznacza ze jest zobowigzany do nalezytej
staranno$ci w okresie realizacji Umowy i w okresie udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.

§10
Dopuszcza si¢ zmiany postanowien Umowy w zakresie okre§lonym w art. 144 Pzp.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji Umowy, zgodnie z art.
144 ust. 1 pkt 1 Pzp ,0 ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 3
Umowy:
1) w przypadku zmiany terminu wykonania Umowy o Roboty Budowlane,
2) w przypadku rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane 1 konieczno$ci wytonienia
nowego Wykonawcy Roboty Budowlane;.

. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym

w ust. 1 powyzej, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu wniosek
dotyczacy zmiany umowy w terminie umozliwiajagcym jego weryfikacje przez
Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji Umowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego
przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia

okreslonego w § 4 Umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 1 5 Umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem

aneksu.

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania w formie pisemnego aneksu zmiany

wynagrodzenia w wypadku wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w art. 142 ust. 5

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w Zycie zmian,
o ktorych mowa w ust. 7 powyze;.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1) warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 7 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0so6b bezposrednio wykonujacych
zamdwienie na rzecz Zamawiajacego.

Za wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa w ust. 7 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia
o wysokosci dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w ust 7 pkt 2) i 3).

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku
zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 2) 1 3) wykonawca zobowigzany jest
do wykazania wptywu zmiany wskazanych regulacji na jego koszty oraz zlozenia
oswiadczenia o wysokos$ci dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian.

§ 11

Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie

zobowigzan Umowy w formie kar umownych:

1) W przypadku odstagpienia od Umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, jest on zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu
20% warto$ci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 4 ust I Umowy

2) W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy jest on zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy
20% wartos$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust 1 Umowy.

3) Wykonawca za spowodowanie przerwy dluzszej niz 10 dni w realizacji Umowy
z przyczyn zaleznych od niego jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy
za caty okres jej trwania.

4) W przypadku nie przystgpienia w terminie do petienia nadzoru Wykonawca jest
zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu 0,2 % wartoS§ci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia w przystapieniu do
nadzoru.

5) W przypadku nieprzedstawienia harmonogramu przegladow okresowych, o ktoérym
mowa w Dokumencie gwarancji stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy Wykonawca
jest zobowigzany zaptaci¢ 2.000,00 ztotych

6) W przypadku nieprzeprowadzenia przegladow, o ktorych mowa w Dokumencie
gwarancji stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy Wykonawca jest zobowigzany
zaptaci¢ 5.000,00 ztotych.

7) za kazde stwierdzenie niedopelnienia wymogu zatrudnienia o0s6b wykonujacych
czynnosci wskazane w § 14 ust 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary
umowne w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto,
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2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar

3.

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajagcego z zadaniem zaplacenia kar. Zamawiajacy moze
potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznos$ci przystugujacej; Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego.

§ 12

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu Umowy niezwlocznie po jej
zawarciu;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania Umowy inne
osoby niz wskazane w Umowie;

4) Wykonawca nienalezycie realizuje Umowy, jednakze odstagpienie z tej przyczyny
uzaleznione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu
Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 powyzej

w terminie 60 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli
Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych  okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania Zamawiajacego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie wystgpienia tych
okolicznosci. W przypadku zlozenia wyjasnien, termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia ztozenia tych wyjasnien. Oswiadczenie o
odstgpieniu powinno by¢ ztozone na piSmie i wskazywaé przyczyne uzasadniajaca
odstgpienie od umowy.

§ 13

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy proporcjonalnie do

zrealizowanych robdt budowlanych.

§ 14

. Wykonawca zobowigzuje si¢, do =zatrudnienia na podstawie umowy o prace w

rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osob
nie wykonujacych samodzielnych funkcji w rozumieniu Prawa budowlanego.

Obowiazek okreslony w ust. 1 powyzej dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace osoby, o ktorych
mowa w ust. 1 powyzej.

. Wykonawca przed przystgpieniem do nadzoru zlozy Zamawiajagcemu wykaz oséb o

ktorych mowa w ust.1 powyzej wraz z o§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe
o prac¢. Kazdorazowa zmiana osob, o ktorych mowa powyzej wymaga korekty wykazu
0sOb wykonujacych zamowienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnos$ci sg osobami
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wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 3. Wykonawca musi
zobowigza¢ te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzane;j
przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje
0sOb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wydania
zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia.

§ 15
1. Zmiany i uzupelnienia umowy moga nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy — Prawo Zaméwien Publicznych, Prawa budowlanego.
3. Ewentualne sprawy sporne beda rozpoznawane przez Sad Powszechny wlasciwy dla
Zamawiajacego.

§ 16
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 dla Zamawiajacego, 1
dla Wykonawcy nadzoru.
Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1. Opis przedmiotu zamdwienia.
2. Dokument gwarancji.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 1 do umowy

OGOLNE ZALOZENIA DO PROWADZENIA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi polegajacej na:

1. Okre$lenia podstawowe
1.1. Nazwa zamoéwienia

Pelienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia nad
projektowaniem 1 realizacjg robdt w systemie zaprojektuj 1 wybuduj zadania pod nazwa:
Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewddzkiej nr 182 i 184 — od drogi
powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj i wybuduj;
Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od DW 184 do
drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj
Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostala na planie orientacyjnym —zatacznik nr 3

1.2. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamoOwienia jest $wiadczenie ushlugi zwanej dalej NADZOREM
polegajacej na zarzadzaniu 1 nadzorze nad realizacja umowy na wykonanie
dokumentacji projektowej i robot wraz z kontrolg rozliczenia finansowego ZADANIA.
W celu realizacji ushugi przez Wykonawce utworzy on zesp6l specjalistow. Na czele
zespolu staé bedzie INZYNIER KONTRAKTU pelniacy réwnocze$nie funkcje
inspektora nadzoru koordynatora, o ktorym mowa w prawie budowlanym.
INZYNIER KONTRAKTU jest przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za
caty zakres dziatah Wykonawcy.
1.3. Cel zaméwienia
Zamawiajacy powierzy Wykonawey NADZOR nad realizacja ZADANIA, o ktérym
mowa w pkt. 1.1 wcelu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robot
wymagan, dotyczacych jakosci stosowanych materialéw i robot, kosztow realizacji
robot, oraz wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg w terminie
ustalonym w UMOWIE z wykonawcg robdt budowlanych.

2. Warunki realizacji NADZORU

2.1. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA OBJETEGO UMOWA NA ROBOTY
Przedmiotem zamoéwienia jest nadzor nad zaprojektowaniem i wybudowaniem obiektu
budowlanego pn. ,,Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184
— od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj i wybuduj;

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od DW 184 do
drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj” polegajacym na
zaprojektowaniu oraz wykonaniu rob6t budowlanych , uzyskaniu wszelkich niezbednych
opinii, uzgodnien, pozwolen i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji
o pozwoleniu na budowe/ zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

W ramach realizacji robot budowlanych mozliwe jest w razie koniecznosci prowadzenie
badan i nadzoru archeologicznego w miejscach stwierdzenia wystgpowania obszaréw
podlegajacych ochronie archeologicznej i konserwatorskie;.

2.1.1 Podstawowe obszary odpowiedzialnoS$ci, branze ktére wchodzgq min. w zakres
zadania:
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3.

4.

a) Inzynier Kontraktu, przedstawiciel Wykonawcy —koordynator zadania,
b) drogowa (w tym docelowa organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewow oraz
zielen, przebudowa przepustow drogowych),
c) energetyczna 1 elektryczna: o$wietlenie drogowe, przebudowy linii
elektrycznych wysokiego, sredniego i niskiego napigcia,
d) telekomunikacyjna: usunigcie kolizji (przetozenie lub zabezpieczenie kabli),
€) mostowa
f) sanitarna,
g) geotechniczna,
h) konstrukcje inzynierskie,
1) Srodowiskowa
j) materialowa/technologiczna,
k) geodezyjna,
1) rozliczeniowa.
Na etapie realizacji zadania Wykonawca zapewni Zespol Nadzoru Inwestorskiego
o minimalnym skladzie personelu tj. min:
I. Koordynator
a) Inzynier Kontraktu, min 1 osobowa
I1. Nadzér na etapie dokumentacji projektowej
a) Weryfikator branzy drogowej min 1 osoby
b) Weryfikator branzy mostowej min 1 osobg
c¢) Inni wg potrzeb
IT11.Nadzér na etapie realizacji robot budowlanych
a) Inspektor branzy drogowej min 1 osoba,
b) Inspektor branzy mostowej min 1 osoba
c) inni wg potrzeb
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Realizacja przedmiotu zamo6wienia, o ktérym mowa w pkt 1.2 niniejszego OPISU,
bedzie trwata:
- Od dnia zawarcia umowy do dnia: Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 182 i 184 — od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie
zaprojektuj i wybuduj- do 18.11.2019 r.;
Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184 — od DW 184
do drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj - do 14.08.2019
r..— w okresie projektowania i wykonania robot (szacowany czas na petnienie nadzoru
inwestorskiego wraz z koordynacja nad projektowaniem 1 realizacja robot oraz
rozliczeniem zadania i1 weryfikacja wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
dla obiektu budowlanego)
2) Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przedhuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
do czasu faktycznego zakonczenia i rozliczenia zadania
DOKUMENTACJA ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas pelnienia nadzoru, nast¢pujace
dokumenty:
a) Kopi¢ umowy z Wykonawca na roboty budowlane w systemie ,,zaprojektuj
1 wybuduj”
b) Kopie Oferty Wykonawcy robdt budowlanych wraz z Kosztorysem Ofertowym,
¢) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
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d) Inne begdace w jego posiadaniu dokumenty sktadajace si¢ na zadanie
oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach
prawnych i administracyjnych majacych wplyw na realizacj¢ tejze umowy.

5. ZAKRES DZIALAN
5.1st Obowigzki ogélne

Wykonawca powola Zespol Nadzoru Inwestorskiego, skladajacy si¢ z oséb

(weryfikatorow dokumentacji projektowej oraz inspektorow nadzoru wszystkich

branz i pozostalych specjalistow), ktore beda uczestniczy¢ w realizacji

zaméwienia, w tym INZYNIERA KONTRAKTU, pehiacego funkcje inspektora
nadzoru koordynatora, ktory bezposrednio bedzie kierowal praca Zespolu

Nadzoru Inwestorskiego

5.1.1 Wykonawca bedzie reprezentowal Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi

w sprawach zwigzanych z realizacja ZADANIA, a w szczegbélnosci we wspoOtpracy

z lokalnymi samorzadami 1 mieszkancami. Zakres wspotpracy z lokalnymi

samorzadami 1 mieszkancami, a takze z organizacjami ekologicznymi, sg przypisane

osobowo do stanowiska Inzyniera kontraktu (osoby zajmujacej to stanowisko).

O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwigzania Inzynier kontraktu

powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego.

Ponadto Inzynier kontraktu bedzie:
a) Kontrolowal 1 monitorowat stan techniczny budynkow i budowli bedacych w
strefie oddziatywana robdt budowlanych realizowanych przez Wykonawce robot

budowlanych.

b) Doprowadzat do polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawca robot
budowlanych.

c) Brat udzial w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, w razie wystapienia
takiej koniecznosci.

d) Organizowat i przewodniczyl naradom koordynacyjnym dotyczacym prac

projektowych, naradom koordynacyjnym na budowie, jak roOwniez organizowat
1 przewodniczyl naradom zwolanym przez Zamawiajacego z udzialem Inzyniera
kontraktu i niezbednego personelu; Wykonawcy robot budowlanych. Inzynier
Kontraktu bedzie sporzadzat protokoty z tych narad i przekazywania je w ciggu 3
dni roboczych od narady Zamawiajagcemu i Wykonawcy robot budowlanych.
Narady koordynacyjne na etapie prac projektowych odbywac si¢ beda w siedzibie
Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

e) Sprawdzat i1 formulowal zalecenia dotyczace poprawnosci i autentycznosci
wszelkich certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.

Pelienie nadzoru inwestorskiego winno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w Umowie na nadzor inwestorski i obowigzujagcymi przepisami prawa.

Personel Wykonawcy w granicach przyznanych mu uprawnien bedzie prowadzié

kontrole na etapie realizacji robdt w zakresie jako$ci materialow i1 robdt oraz postepu

poszczegolnych etapdéw ZADANIA, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem przygotowanym przez Wykonawce robdt budowlanych.

5.1.2 INZYNIER bedzie petit swoje obowigzki przy $cistej wspotpracy z Zamawiajacym
oraz bedzie:

a) Wspierat Zamawiajacego  we  wszystkich  czynnos$ciach  technicznych,
administracyjnych i rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacja zadania
zgodnie z decyzja o dofinansowanie Projektu ze §rodkéw unijnych oraz wszystkimi
ancksami do przedmiotowej umowy, sporzadzal wszelkie niezbedne dokumenty
wymagane w w/w umowie.

w_tym m.in.:
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— przestrzegal przepisow Unii Europejskiej zwigzanych z dofinansowaniem
Projektu ze $rodkow EFRR w ramach WRPO Wojewddztwa Wielkopolskiego
oraz egzekwowal ich przestrzeganie przez wykonawce robot budowlanych,

b) Zapewniat stala wymiang informacji (na pi$mie i/lub mailowo) z Zamawiajacym
oraz koordynowat swoja dziatalno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego.

¢) Prowadzit biezacg analize sytuacji zwigzang z realizacja ZADANIA, monitorowat
1 identyfikowat wszelkie problemy, ryzyka i zagrozenia planowanego przebiegu
ZADANIA oraz niezwlocznie informowal Zamawiajacego o okolicznosciach
mogacych skutkowac¢ nieprawidlowa i nieterminowg realizacjg zadania.. Wykrycie
takich problemow czy zagrozen skutkowac bedzie podjeciem przez Wykonawce
dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformutowania konkretnych
zalecen (sugestii dla Zamawiajacego) odnosnie koniecznosci podjecia okreslonych
dziatan. W szczegdlnosci, gdy postep realizacji elementow ZADANIA nie bedzie
zgodny z harmonogramem przedlozonym przez Wykonawce robot budowlanych,
do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego
o wszystkich §rodkach, ktore nalezy podja¢ w celu naprawy zaistniatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzan wynikajagcych z umowy na wykonanie ZADANIA.
Wszelkie wnioski formutowane przez Inzyniera Kontraktu dla Zamawiajacego
powinny zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie z konkretnymi i jednoznacznymi
rekomendacjami, (co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji
wariantowych 1 warunkowych).

d) Wykonawca bedzie czynnie uczestniczyt w kazdej kontroli ZADANIA objetego
decyzja o dofinansowanie Projektu ze srodkéw unijnych dokonywanego przez
instytucje do tego uprawnione w ciggu okresu Trwalosci Projektu, tj. 5 lat od daty
zakonczenia finansowej realizacji i w okresie gwarancji .

5.1.3 Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacj¢ niezbedng do realizacji ZADANIA

a) Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiajgcemu w wersji papierowej musza
by¢ podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz przekazane takze w wersji
elektroniczne;.

b) Catos¢ posiadanej przez Wykonawce dokumentacji niezbednej do prawidtowej
realizacji przedmiotowego ZADANIA bedzie przechowywana w biurze
Wykonawcy, a po zakonczeniu przekazana Zamawiajacemu.

¢) Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ posiadang przez siebie
dokumentacje¢ przed zniszczeniem i dostgpem osob niepowolanych oraz jest za nig
odpowiedzialny az do momentu przekazania jej Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dostgpu do wszelkiej dokumentacji posiadane;
przez Wykonawce, a dotyczacej realizacji przedmiotowego ZADANIA, na kazdym
etapie realizacji ZADANIA. W szczegoélnosci dotyczy to sytuacji, w ktorej odbywac
si¢ bedzie jakakolwiek kontrola Projektu przez uprawnione do tego instytucje.

5.2 Obowiazki i prawa wynikajace z ustawy Prawo budowlane

5.2.1 Obowigzki

a) Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j;

b) Sprawdzanie, jako$ci wykonywanych robot budowlanych 1 stosowania przy
wykonywaniu tych robdt wyrobdéw zgodnie z art. 10 Pb;

¢) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
1 potwierdzenie wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgtoszenia ich

43



przez Wykonawce robot budowlanych. Uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji i1 urzadzen technicznych oraz przygotowanie 1 udziat
w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad, a takze,

kontrolowanie rozliczen budowy,

e) Uczestniczenie w obowigzkowej kontroli zwotanej przez Inspektora Nadzoru

Budowlanego.

w szczegolnosci:

a.

0.

Monitorowanie postepu prac projektowych jaki 1 robdt budowlanych; opiniowanie
1 potwierdzanie rzeczywistego zaawansowania w odniesieniu do przedstawionych
przez Wykonawce robot budowlanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

. Nadzorowanie badan laboratoryjnych i1 polowych gruntow Wykonawcy robot

budowlanych.

. Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.
. Dokonywanie obmiaru wykonanych robdt, sprawdzenia miesi¢cznych zestawien

ilosci
1 wartosci wykonanych robot.

. Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, w tym sprawdzenie

1 akceptacja zaprojektowanego sposobu wzmocnienia podtoza.
Weryfikacja 1 ocena dziatan Projektanta w zakresie sprawowania przez niego
nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w art 20 ustawy — Prawo budowlane.

. Kontrola przestrzegania przez Wykonawce robot budowanych zasad bezpieczenstwa

1 higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy.

. Kontrola zgodnos$ci oznakowania robdt budowlanych z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu przez caly okres realizacji zadania.

Przygotowanie odbioru koncowego robot: sprawdzenie kompletnosci i1
prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce robot budowlanych dokumentéw
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot.

. Rozliczanie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

rozwigzania lub odstgpienia.

. Identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy

robot budowlanych 1 stron trzecich 1 niezwlocznego informowania o tym
Zamawiajagcego wraz ze zlozeniem propozycji sposobOw zapobiegania tym
roszczeniom,

Udziat przy rozpatrywaniu roszczen Wykonawcy robdt budowlanych i
przedstawiania Zamawiajacemu stanowiska w odniesieniu do nich. W przypadku,
gdy wszczety zostanie spor sagdowy migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca robot
budowlanych dotyczacy realizacji Umowy na roboty, Wykonawca zapewni wsparcie
Zamawiajacemu poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjasnien
dotyczacych tematu sporu;

.Udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich

wywotanych realizacjg zadania;

. Opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiajacego, podwykonawcoéw robot

budowlanych  projektow  uméw  Wykonawcy  robot  budowlanych  z
podwykonawcami, kontroli uméw 1 platnosci pomigdzy Wykonawca robot
budowlanych,

a podwykonawcami.

Uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym

5.2.2 Inzynier poprzez Zespol Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac o:
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a) Dopuszczaniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementéw 1 urzadzen
przewidzianych do wbudowania 1 wykorzystania przy realizacji robot budowlanych,
zatwierdzeniu dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnos$ci, atestow. itp., w
celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

b) Zatwierdzaniu receptur 1 technologii proponowanych przez Wykonawce robot
budowlanych.

¢) Zatwierdzaniu Programu Zapewnienia Jakosci, w tym przedstawionych metod
wykonywania robot budowanych, wilaczajac roboty tymczasowe zaproponowane
przez Wykonawce robot budowlanych.

d) Dopuszczeniu do udziatlu w kontrakcie wytworni mas bitumicznych i betonowych,
wytworni prefabrykatow, oraz sprzetu i $rodkow transportu Wykonawcy robot
budowlanych.

e) Wydaniu kierownikowi budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
polecenia o wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu
lub wykowanymi niezgodnie z wymaganiami ZADANIA.

f) Sposobie zabezpieczenia i postgpowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie
budowy.

g) Sposobie zabezpieczenia 1 postgpowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami
1 przedmiotami niebezpiecznymi okrytymi na terenie prowadzonych robot.

5.2.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
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5.4

a) wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuni¢cia nieprawidtowosci 1 zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych
oraz informacji i dokumentoéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu
robot budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10, a takze informacji i dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie
badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe

Obowiazki w zakresie przepisow o ochronie Srodowiska

a) Egzekwowanie w czasie realizacji zadania zapiséw Decyzji Srodowiskowe;.

b) Kontrola przestrzegania zapiséw decyzji $rodowiskowej szczegdlnie w zakresie
koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych
1 zabytkdéw oraz ograniczenia ucigzliwos$ci dla terenéw sasiednich.

¢) Czuwanie nad realizacjg elementow robdt budowlanych zwigzanych z ochrong
srodowiska.

Obowiazki na etapie opracowania dokumentacji projektowej:

Inzynier ustanowi specjalistow z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi w

zakresie niezbednym dla weryfikacji 1 obstugi etapu projektowania wraz ze specjalistg

ds. materiatowych i technologicznych w celu dokonywania na biezaco, w miar¢ postepu
prac projektowych, opiniowania i1 weryfikacji dokumentéw sporzadzonych przez

Wykonawce, zgodnie z Umowa.

Do zadan specjalistow, o ktorych mowa powyzej nalezy w szczegélnosci:

a. opiniowanie wszystkich dokumentéw na etapie wykonywania projektu, do
przekazania ktérych jest zobowigzany Wykonawca robot Zamawiajgcemu , w tym
m.in.:

- zalozen technologicznych;
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- zatozen materiatowych;
- STWiORB;
- przyjetych rozwigzan projektowych;

b. opiniowanie i1 weryfikacja Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego pod
wzgledem ich zgodnosci z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, obowigzujagcymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz
wiedzg techniczna;

c. opiniowanie prawidtlowosci zaprojektowania linii rozgraniczajacej inwestycji,
w kontek$cie rozwigzan dla obstugi przyleglego terenu, zajetosci terenu oraz
prawidtowosci podziatow nieruchomosci;

d. opiniowanie, nadzorowanie i weryfikacja wykonania, Dokumentacji badan podtoza
gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i Projektu geotechnicznego;

e. opiniowanie i weryfikacja materiatow niezbednych do wystgpien o uzgodnienia
formalno-prawne, w tym m.in. decyzje¢ o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia
z gestorami sieci, zarzadcami drog i sieci kolejowej, wniosku o wydanie decyzji
ZRiD;

f. opiniowanie i1 weryfikacja Projektéw stalej organizacji ruchu oraz Projektéw
organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot;

g. nadzorowanie procedury uzupeiniania dokumentacji projektowej w toczacym si¢
postepowaniu o wydanie decyzji;

h. opiniowanie, weryfikacja pozostalych Dokumentow wymienionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany koordynowa¢ prace projektowe Wykonawcy,
w szczeg6lnosci w zakresie nieodptatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez
Zamawiajacego zwigzanych z:

- lokalizacja w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami,

- budowg lub przebudowa wiaczen do droég wojewddzkich drég innych kategorii oraz
zjazdow na obszarze objetym umowa.

- rozwigzan projektowych budowy, przebudowy lub rozbidrek obiektow na styku
z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi;

- niezbednych uzgodnien z zarzadcami drog i sieci kolejowych, w przypadku
przebudowy lub budowy drog lokalnych w ramach Kontraktu.

Czas na dokonanie zadan wymienionych w pk.5.4 przez INZYNIERA wynosi max 7 dni
od momentu otrzymania dokumentéw przekazanych przez Wykonawce.

Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inzynier
przedstawi w protokotach ze spotkan i raportach miesigcznych.

5.5 Obowiazki w zakresie kontroli rozliczen finansowych

a) Biezaca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo — finansowym zgodnie
z Umowa na roboty budowlane dla ZADANIA.

b) Kontrola ptatnosci przez Wykonawce robdt budowlanych, zatwierdzonym
Podwykonawcom, zgodnie z umowg zawarta z Wykonawcg rob6t budowlanych dla
ZADANIA.

c) Sprawdzanie zgodnosci rozliczenia realizowanego ZADANIA z Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych 1 potwierdzanie poprawnosci wystawienia faktur czesciowych oraz
faktury koncowej za wykonane elementy ZADANIA, a nastgpnie przekazywanie
Zamawiajacemu celem zatwierdzenia do zaptaty. Czas na sprawdzenie przez
INZYNIERA przekazanych przez Wykonawce dokumentéw, —stanowigcych
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podstawe do wystawienia faktury, wynosi max 7 dni od momentu otrzymania
kompletnych dokumentéw rozliczeniowych.

d) Prowadzenie biezacych rozliczen wykonanych elementow ZADANIA, by jego
warto$¢ koncowa nie przekroczyta wielkosci srodkéw umownych przeznaczonych na
realizacj¢ ZADANIA.

e) Analiza 1 weryfikacja harmonograméw rzeczowo-finansowych zaawansowania
robot budowlanych przygotowanych przez Wykonawce robot budowlanych.

f) Przygotowanie rozliczenia koncowego ZADANIA.

5.6 Wykonawca bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a) Wydanie polecenia, przyspieszenia lub opoznienia tempa robot budowlanych.

b) Zlecenie usunigcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot
budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

¢) Zmian¢ przez Wykonawce robdt budowanych Programu Zapewnienia JakoSci,
Harmonogramu Robdt.

d) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;.

5.7 Obowiazki INZYNIERA po zakonczeniu robo6t na etapie przygotowania do
odbioru koncowego ZADANIA

a) Sprawdzanie wszystkich niezbednych dokumentow potrzebnych do odbioru
koncowego ZADANIA z niniejszym Opisem oraz potwierdzenia gotowosci do
przejecia catosci robot budowlanych.

b) Pozyskanie od Wykonawcy robot budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz
z jej sprawdzeniem.

¢) Pozyskanie 1 Zweryfikowanie wszelkich dokumentow od Wykonawcy robot
budowanych niezb¢dnych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu
w zakresie zgodnym z przepisami Prawa budowlanego.

d) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru koncowego
wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym czasie dokumentow.

e) Udzial w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w
ramach realizacji ZADANIA.

f) Sprawdzenie i przygotowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego dla zadania.

g) Przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych
do przekazania infrastruktury gminie.

h) Przygotowanie dokumentacji catosci zadania do zarchiwizowania.

6. WYMAGANIA DLA Wykonawcy
6.1. Personel

1) Nadzor nad realizacjag ZADANIA bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie
Wykonawcy niniejszego zaméwienia na formularzu stanowigcym zatacznik do SIWZ
oraz osobom spetiajgcym okreslone w SIWZ minimalne wymagania.

2) Osoba odpowiedzialng za kierowanie personelem bgdzie Inzynier kontraktu, ktory
moze przekaza¢ ktorykolwiek ze swoich obowigzkéw i1 uprawnien innym cztonkom
zespoltu, po uzyskaniu akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego i po powiadomieniu
Wykonawcy robot budowlanych.

3) Personel Wykonawcy bedzie wykonywal swoje obowiazki z nalezyta starannoscia
a w szczegolnosci bedzie:

a) Dokumentowat decyzje i rozstrzygnigcia majace wptyw na realizacj¢ ZADANIA.

b) Dbat o kompletnos¢ korespondencji i prawidtowo$¢ przedstawionej dokumentacji.

¢) Nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania bedg stanowity
podstawe roszczen Wykonawcy robdt budowlanych.

4) Wykonawca przed przystgpieniem do pelnienia nadzoru (nie péznej niz w ciggu 7 dni
po podpisaniu umowy) przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu szczegdtowy zakres
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5)

6)

7

8)

obowigzkow 1 uprawnien jaki zamierza przekaza¢ poszczegdélnym osobom, a takze
przewidywany harmonogram pracy.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca na kazdym etapie realizacji robot, bedzie
uprawniony do przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego, kolejnych powierzen
swoich obowigzkéw 1 uprawnien poszczegdlnym cztonkom zespotu Inzyniera o ile
potrzeba ta wynika harmonogramu robot i zostanie przez Inzyniera umotywowana.
Wykonawca dla wykonania swoich obowigzkéw ustanowi personel, obejmujacy
osoby uprawnione i1 zdolne do weryfikacji 1 obstugi ZADANIA na etapie
projektowania

1 realizacji zadania. Inspektoréw nadzoru zdolnych do prowadzenia powierzonych
zadan i uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego 1 wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz wymaganiami
Zamawiajacego opisanymi w niniejszym OPISIE. Wymagany minimalny sktad
personelu Wykonawcy zostat przedstawiony w SIWZ.

Biorac pod uwagg powyzsze Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudnié
zespot wystarczajacy na wykonanie wszystkich obowigzkow wymienionych w Opisie
nadzorowanych robot. Jesli Wykonawea uzna, ze zaproponowany Zamawiajagcemu
sktad personelu nie pozwala na wypetnienie obowigzkéw omoéwionych w Opisie
nadzorowanych robot, powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osob, ktorych
wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wycenie ustugi.

Zamawiajacy zastrzega, iz osoby zatrudnione w zespole Wykonawcy potrzebne do
prawidlowe;j realizacji zadania musza wykonywac¢ swoje obowigzki w ramach zadania
w wymiarze czasowym odpowiadajagcym czasowi pracy Wykonawcy robot
budowlanych, takze w godzinach popotudniowych.

Zamawiajacy wymaga aby biuro InzZyniera kontraktu, na etapie realizacji robot
budowlanych, funkcjonowalo w czasie pracy wykonawcy co najmniej od poniedziatku
do piatku w godzinach 7% - 15%. Zabezpieczenie biura Inzyniera kontraktu lezy po
stronie Wykonawcy robot budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega, iz wszystkie Osoby potrzebne do prawidlowej realizacji
zadania musza wykonywaé obowiagzki w czasie zabezpieczajacym potrzeby realizacji
robot budowlanych w okresie realizacji odpowiednich branz.

UWAGA:

9

10)

Jezeli sktad Personelu podany przez Wykonawce w ofercie nie wyczerpuje wymagan
dla rzetelnego wypelnienia zobowiqzan to winien byé traktowany, jako minimalne
wymogi Zamawiajgcego.

Zmiana lub uzupekienie personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach,
moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zadna ze zmian lub zatrudnienie dodatkowego personelu nie spowoduje wzrostu
wynagrodzenia zespotu Wykonawcy. Wykonawca winien zaproponowaé w trakcie
realizacji ustugi personel pomocniczy potrzebny do wykonania wszystkich zadan
zawartych w Opisie. Sktad 1 doswiadczenie zaproponowanego zespolu personelu
pomocniczego, oceniany bedzie w trakcie realizacji $wiadczenia ustugi Wykonawcy
dla ZADANIA.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim inspektorom niezbgdne wsparcie i pomoc
techniczng, ktéra moze by¢ niezbedna do wilasciwego $wiadczenia ustugi oraz
wykonania ZADANIA przez zaangazowanie specjalistow (np: inspektoréw nadzoru w
innych branzach, pomoc prawng, geologa, hydrologa, herpetologa, entomologa,
dendrologa, nadzor archeologiczny, specjalisty ds. ochrony $rodowiska, specjalisty ds.
telekomunikacji, specjalisty ds. BHP) oraz informatykéw, personelu pomocniczego,
kierowcow itp. Koszty operacyjne i wynagrodzenie catego personelu s3a zawarte
w wycenie ustugi Wykonawcy.
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11)

Podczas nieobecnosci ktoregokolwiek specjalisty w szczegodlnosci inspektoréw
nadzoru, wynikajacej z urlopu lub choroby, Wykonawca zapewni zast¢pstwo
krotkoterminowe, na caly okres absencji. Takie zastgpstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie wraz z opisem dotychczasowego doswiadczenia zawodowego,
spelniajagcego  wymagania dla danego stanowiska okreslone w SIWZ, do
zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W celu zrealizowania przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy dopuszcza te same osoby
do pehienia kilku funkcji z wykluczeniem Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora
Nadzoru robo6t drogowych

RAPORTY
INZYNIER dodatkowo sporzadza raporty w czasie trwania Umowy na roboty
budowlane w zakresie i terminach okreslonych ponize;j.

7.1. Raporty miesi¢czne

1) Etap opracowania dokumentacji projektowej

INZYNIER przez caly okres opracowywania dokumentacji projektowej sporzadza
raporty miesi¢cznie. Raport miesigczny bedzie informowal o postgpie prac
projektowych.
Raport bedzie zawierat:
a) Opis postepu prac projektowych
b) Opis problemdéw wystepujacych w trakcie projektowania i uzyskiwania
niezbg¢dnych dla prawidlowe;j realizacji przedmiotu zaméwienia uzgodnien
1 pozwolen od instytucji zewnetrznych,

2) Etap realizacji robot budowlanych

Wykonawca przez caty okres prowadzenia robot budowlanych sporzadza raporty

miesiecznie 1. Raport miesigczny bedzie wyszczegdlniat wykonane przez zespodt

specjalistow prace i1 kontrolne badania laboratoryjne oraz informowat o postepie

robdt budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakosci robot, sprawach finansowych

1 wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane

1 propozycjach rozwigzania tych problemow. Raport bedzie zawierat:

a) Opis postepu robot i powstatych problemoéw, propozycje rozwigzania tych
probleméw.

b) Zaangazowanie sit i srodkéw Wykonawcy robot budowlanych.

¢) Zaangazowanie finansowe

d) Postep robot i ptatnosci w podziale na kategorie robot.

e) Opis probleméw s$rodowiskowych 1 dziatania podjgte w celu ich
wyeliminowania.

f) Fotografie z kazdego odcinka dokumentujace postep robot.

g) Aktualne szacunki kosztu koncowego na réznych etapach wdrazania i trwania
ZADANIA.

7.2. Raporty techniczne

Przedstawiciel Wykonawcey przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na zadanie
Przedstawiciela Zamawiajacego) raport informujacy o problemach technicznych,
jakie wystapily w trakcie realizacji rob6t budowlanych. Taki raport bedzie
wymagany, kiedy wystagpig powazne zmiany w dokumentacji projektowej oraz
odstepstwa od harmonogramu robot budowlanych. Raport techniczny powinien
zawierac:

a) Zalozenia, na ktorych zostala opracowana dokumentacja projektowa.

b) Zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny

zaproponowanej zmiany.
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¢) Zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje i1
szczegotowe wymiary wszystkich robot do dnia sporzadzenia raportu.

d) Kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych
zmian.

e) Opis przyjetych projektowych zatozen i réznice w zatozeniach projektowych
w stosunku do oryginalnych ofertowych rozwigzan.

f) Rysunki pokazujagce dokladng lokalizacj¢  proponowanych  zmian
projektowych.

7.3. Raporty dotyczace sporu

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu ,,Raporty dotyczace sporu’:

W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spor migedzy

Zamawiajacym, a Wykonawcg robot budowlanych dotyczacy realizacji, a takze po

wykonaniu ZADANIA dla wszystkich spraw spornych, jakie wystapily

w trakcie realizacji, w ktorych Wykonawca robot budowlanych co prawda nie

wszczat sporu sadowego, ale nie zgodzil si¢ ze stanowiskiem Wykonawcey i

Zamawiajacego.

Kazdy ,,Raport dotyczacy sporu” zawiera¢ bedzie szczegétowy opis zdarzen

1 korespondencji dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do ,,Raportu” powinny

by¢ dolaczone wszelkie istotne dokumenty, ktore pozwolg na przeanalizowanie

przebiegu sporu i stanowisk stron.

7.4. Przedkladanie i zatwierdzanie raportow
Wszystkie raporty beda przedktadane do Przedstawiciela Zamawiajacego w dwoch
(2) egzemplarzach na pismie oraz w wersji elektronicznej, w jezyku polskim.

8. DODATKOWE INFORMACJE/WYMAGANIA
1) W zalaczeniu do niniejszego OPISU przedstawiamy w wersji elektronicznej Program
Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z warunkami odbioru i wykonania robot budowlanych,
wielobranzowa koncepcj¢ dokumentacji, wytyczne w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej w celu zapoznania si¢ z zakresem robot (*.pdf).
2) Organizacja ruchu na budowie.

a) Wprowadzenie zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robot moze
odbywac si¢ jedynie na podstawie projektow organizacji ruchu zatwierdzonych
przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego 1 zaopiniowanych
przez Komend¢ Wojewodzka Policji 1 Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich
w Poznaniu oraz (jezeli zachodzi potrzeba) uzgodnione z zarzadcami innych
drog.

b) Kazdorazowa zmiana organizacji ruchu drogowego dokonywana na podstawie
projektow organizacji ruchu wymaga zgody zarzadcy drogi 1 odbioru
oznakowania przez przedstawiciela zarzadu drogi.
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Zalgcznik nr 2 do umowy
Dokument gwarancji

Nazwa zadania: Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach nizej
wymienionych odcinkéw:

Budowa obwodnicy Wronek w ciagu drogi wojewddzkiej nr 182 i 184 — od drogi
powiatowej nr 1895P do DW 182 w systemie zaprojektuj i wybuduj;

Budowa obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewddzkiej nr 1832 i 184 — od DW 184 do
drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj

WyKonawea. ......ooevvviiiiiiiiiiiiiiieiee
zwany dalej w tresci dokumentem gwarancji Inzyniera

w zwigzku z realizacjg umowy o pelnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego
zawartej w dniu....... Nr........ , zwanej dalej Umowag i §wiadczonych na jej podstawie ustug
zarzadzania, kontroli i nadzoru nad realizacja zadania ,,Budowa obwodnicy Wronek w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 182 1 184 — od drogi powiatowe] nr 1895P do DW 182 w systemie
zaprojektuj 1 wybuduj;

Budowa obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewddzkiej nr 1832 1 184 — od DW 184 do
drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj” udziela niniejszym
Wielkopolskiemu Zarzadowi Dréog Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61 — 623
Poznan, zwanym dalej Zamawiajacym, gwarancji dotyczacych $wiadczonych ustug
0 nastepujacej tresci.

Gwarancja niniejsza udzielana jest na okres kolejnych ........ lat i rozpoczyna si¢ w dniu
nastgpnym po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych objetych niniejszym
nadzorem. W okresie gwarancji Inzynier zobowigzuje si¢ wzgledem Zamawiajacego do
wykonania ponizszych obowigzkow.

1) Przyjmowanie od Zamawiajacego zgloszen o dostrzezonych w toku eksploatacji
wadach robot budowlanych oraz podejmowanie czynno$ci niezbednych dla ich
usuniecia przez Wykonawce Robdt Budowlanych;

2) Informowanie Zamawiajacego o nieprawidlowosciach w usuwaniu przez
Wykonawce Robot Budowlanych stwierdzonych wad;

3) Przeprowadzenie przegladow okresowych:

a) Przekazanie Zamawiajacemu i Wykonawcy Robot Budowlanych harmonogramu
przegladow okresowych przeprowadzanych nie rzadziej niz 2 razy w roku
w terminie 7 dni od dnia rozpoczgcia okresu gwarancji Wykonawcy;

b) Powiadomienie Zamawiajagcego 1 Wykonawce Robot Budowlanych o
planowanym przegladzie okresowym;

c) Przeprowadzenie przegladéw okresowych, zgodnie z przygotowanym przez
siebie harmonogramem przegladow okresowych;

d) Dokumentowanie przegladow okresowych w drodze protokotu zawierajacego
opis czynnosci, liste obecnych osob oraz tres¢ zgltoszonych w toku czynno$ci
uwag
1 spraw, w szczegdlnosci wad;

e) Przekazywania Zamawiajagcemu protokotéw z przegladu okresowego w terminie
7 dni od dnia jego przeprowadzenia;
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f) Przeprowadzenia  ostatniego przegladu przed uplywem okresu gwarancji
Wykonawcy nie pdzniej niz na miesigc przed uptywem jej waznosci;

g) Udokumentowanie przegladu w drodze protokotlu zawierajacego: opis czynnosci,
liste obecnych osob, opis robot zalegltych oraz wykaz nieusuni¢tych do dnia
sporzadzenie protokotu wad, tres¢ zgloszonych w toku czynnos$ci uwag
w szczegodlnosci kolejnych wad,

h) Przekazania Zamawiajacemu protokotu z przegladu w terminie 7 dni od dnia
jego przeprowadzenia.
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