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Rozdzial 1
Instrukcja dla Wykonawcow

ZAMAWIAJACY

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu

61- 623 Poznan, ul. Wilczak 51, telefon/faks: 61/ 826-53-92
e-mail: przetargi@wzdw.pl

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
WZP.271-116/17.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywacé sie
na wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamoOwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579).

Ilekro¢ w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcoéw uzyte jest pojecie ,,ustawa Pzp”,
nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamoOwien publicznych, o ktérej mowa
w pkt 3.1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

»Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Zmiana
przebiegu drogi wojewodzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyzowania z
nowym przebiegiem S5”.

Nadzor prowadzony bedzie nad robotami pracami okreslonymi w rozdziale III
SIWZ.

Nadzor inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z koordynacja 1 nadzorem
nad pracami projektowymi i realizacjg robdt w systemie zaprojektuj i wybuduj,
pelieniem kompleksowego nadzoru budowlanego, wykonaniem sprawdzajacych
geodezyjnych obmiaréw kontrolnych (wykonanych przez geodet¢ wykonawcy robot
budowlanych, zwanego dalej Wykonawca Robot Budowlanych) oraz z kontrolg
rozliczenia rzeczowego i finansowego robdt bedacych przedmiotem nadzoru, tacznie
z kontrolg rozliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych z Podwykonawcami oraz
dalszymi Podwykonawcami.

Opis zadan okreslony zostat w zalaczniku nr 1 do Umowy - OGOLNE ZALOZENIA
DO PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO.

Zamawiajacy nie przewiduje zamoOwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych
robdt budowlanych, o ktérych mowa w art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy Pzp.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia Podwykonawcy.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zamoédwienia, ktorej
wykonanie powierzy Podwykonawcom.

Zamawiajacy wymaga zeby Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudnit na podstawie
uméw o prace wszystkie osoby o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
wykonujace przy realizacji tego zamowienia osoby nie wykonujace samodzielnych
funkc;ji.
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TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Termin realizacji do 02.09.2019 r.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktoérzy nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajag okre§lone przez Zamawiajagcego warunki udzialu
W postgpowaniu

Warunki udzialu w postepowaniu:

O udzielenie zamo6wienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki
dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okres$lonej dzialalnos$ci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepisow - Nie dotyczy
sytuacji ekonomicznej i finansowej - Nie dotyczy
Zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca musi wykaza¢ si¢ wiedzg 1 doswiadczeniem polegajagcymi na
wykonaniu (zakonczeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy— w tym okresie co najmniej
1 zadania polegajacego na petnieniu nadzoru inwestorskiego zwigzanego z budowa,
przebudowa, rozbudowa drég o wartosci min. 7.000.000,00 zt brutto

W przypadku gdy warto$¢ wykazywanego zamédwienia okreslona zostata w walucie
innej niz wskazana przez Zamawiajacego Wykonawca przeliczy ja wedtug $redniego
kursu NBP na dzien zatwierdzenia protokotu odbioru robdt lub réwnowaznego
dokumentu, podajac date zatwierdzenia protokotu/ dokumentu i kurs walut.

b) Wykonawca musi wykaza¢ si¢ wiedzg 1 doswiadczeniem polegajacymi na
wykonaniu (zakonczeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnos$ci jest krotszy— w tym okresie wykonat co
najmniej 2 projekty dotyczace rozbudowy lub budowy drogi klasy G lub wyzszej
o dlugosci min. 2,0 km kazdy.

W przypadku gdy warto§¢ wykazywanego zamdOwienia okreslona zostata w walucie
innej niz wskazana przez Zamawiajacego Wykonawca przeliczy ja wedtug $redniego
kursu NBP na dzien zatwierdzenia protokotu odbioru robot lub réwnowaznego
dokumentu, podajac date zatwierdzenia protokotu/ dokumentu i kurs walut.

c¢) Wykonawca musi wykazaé osoby, ktore zostang skierowane do realizacji
zamOwienia posiadajagce kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, do$wiadczenie
1 wyksztatcenie niezbedne do wykonania zamodwienia oraz Wykonawca musi
wykazaé ze bedzie dysponowal osobami podajac podstawe do dysponowania tymi
osobami:

. Wymagana o .
Lp Stanowisko liczba 0s6b Wymagane dos§wiadczenie
1 2 3 4
1. | Inzynier kontraktu 1 Zrealizowat 2 zadania na  stanowiskach  Inzyniera

kontraktu/zastgpca Inzyniera kontraktu/Inzynier Rezydent
/zastepca Inzyniera Rezydenta /Koordynator Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego przy
realizacji budowy/ przebudowy/ rozbudowy drogi klasy min. G,
doprowadzone do odbioru i rozliczenia koncowego robot
budowlanych, w tym 1 zadanie o wartosci robot co najmniej
7.000.000,00 zt brutto.
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2. | Weryfikator 1 Wykonat jako projektant 2 dokumentacje projektowe sktadajace

dokumentacji si¢ z projektu budowlanego i wykonawczego
projektowej robot budowy/rozbudowy/przebudowy drogi klasy G lub wyzszej, o
drogowych dtugo$ci min. 1,0 km kazdy

3. | Inspektor nadzoru 1 Zrealizowat 2 zadania na stanowiskach Inspektora nadzoru
rob6t drogowych branzy drogowej/Kierownika budowy/Kierownika roboét branzy

drogowej przy budowie/przebudowie/rozbudowie drogi klasy
min. G, doprowadzone do odbioru i rozliczenia koncowego
robot budowlanych, w tym 1 zadanie o wartosci robot co
najmniej 7.000.000,00 zt brutto.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoSci przedstawienia tej samej osoby do
pelnienia kilku funkcji (wiecej niz jednej) z wymienionych w tabeli w poz. 1, 3.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania uznaé, ze Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolnos$ci, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych
lub zawodowych wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wplyw na realizacj¢ zamdwienia.
Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
(spoiki cywilne/ konsorcja):
- warunek okre$lony w pkt 6.2.3.a) musi spetnia¢ jeden z Wykonawcow, ktory
bedzie mial obowigzek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamowienia
w zakresie wykazywanego doswiadczenia,
- warunek okreslony w pkt 6.2.3.b) musi spelnia¢ jeden z Wykonawcow, ktory
bedzie mial obowigzek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamodwienia
w zakresie wykazywanego doswiadczenia,
- warunek okreslony w pkt 6.2.3.c) Wykonawcy musza spetniac tacznie

PRZESEANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

Z postgpowania o udzielenie zamowienia wyklucza si¢ wykonawce w stosunku
do ktoérego zachodza okolicznosci o ktorych mowa w art.24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1
ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art.24 ust 7 ustawy Pzp.
Wykonawca ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 1 14
oraz 16-20 1 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete
przez niego Srodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci o ktorych mowa
w art. 24 ust 8.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu jezeli Zamawiajacy uwzgledniajac wage
1 szczegblne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody
o ktorych mowa w pkt. 7.3. SIWZ.
Zamawiajagcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPEENIANIA PRZEZ WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
o$wiadczenie stanowigce wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca:

nie podlega wykluczeniu

spelnia warunki udziatu w postgpowaniu

Oswiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 8.1 SIWZ nalezy ztozy¢ zgodnie
ze wzorem stanowigcym Formularz 3.1. oraz Formularz 3.2.
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Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajagcemu
o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowe;.
Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zakldcenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce, ktorego oferta
zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni
terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych
okolicznosci o ktorych mowa w pkt 8.1. SIWZ.
Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
o udzielenie zamo6wienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania wezwaé
Wykonawcow  do  zlozenia  wszystkich  lub  niektérych  o$wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja
warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy
do uznania, ze zlozone uprzednio os$wiadczenia lub dokumenty nie sg aktualne,
do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.
Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ nastepujace
oswiadczenia lub dokumenty:
W  celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce warunkéow udziatu
W postepowaniu
- Wykaz ustug  wykonanych ~w  okresie  ostatnich  trzech lat
przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat
wykonania 1 podmiotow na rzecz ktorych ustugi zostalty wykonane, przy czym
dowodami, o ktorych mowa sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow — o$wiadczenie wykonawcy.

- wykaz oso6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegdélnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do§wiadczenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego oraz
informacj¢ o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu

W postepowaniu Zamawiajacy pobierze:

a) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej.

b) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o ktérym mowa powyzej, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajagce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadiosci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje si¢ dokumentéw o ktérych mowa powyzej, zastepuje si¢ je dokumentem
zawierajagcym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
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gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania z zastrzezeniem terminow, o
ktérych mowa powyze;.

Wykonawca ma obowigzek wskaza¢ adres strony internetowej ogdlnodostepnej i
bezptatnej, z ktorej Zamawiajacy bedzie mogt samodzielnie pobraé powyzszy
dokument.

Jezeli wykaz o$§wiadczen lub inne ztozone przez Wykonawce¢ dokumenty, o ktorych
mowa powyze] budzg watpliwosci Zamawiajagcego, moze on zwroci¢ si¢
bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty byty wykonane
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTOW, NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC WYKONANIE
CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu
w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamoéwienia,
lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego lgczacych go z nim stosunkéw
prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ zamawiajagcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnoSci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamoéwienia.(Formularz 3.4.)

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe , pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych doswiadczenia, wykonawcy moga polegaé
na zdolnos$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane,
do realizacji ktorych te zdolnos$ci s3 wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, na ktérego zdolnosciach polega
wykonawca, nie potwierdzajg speilnienia przez wykonawce warunkow udziatu
w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego:
a) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg$ci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnos$ci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w pkt 6.2 SIWZ.
Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéow, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie,
w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkéw udzialu w postgpowaniu zamieszcza
informacj¢ o tych podmiotach w o§wiadczeniu, o ktorym mowa pkt. 8.2. SIWZ

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamowienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajagcy moze zadac
dokumentow, ktore okreslaja w szczegodlnosci:
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1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposOb wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres 1 okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamodwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do

warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane
zdolnosci dotycza.
Wykonawca, ktéory zamierza powierzy¢ wykonanie czgSci  zamdwienia
podwykonawcom, na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego jest
zobowigzany wskaza¢ w ofercie czeSci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, poda¢ firmy
podwykonawcow.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)
Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postgpowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,
zaden z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu niespelniania warunkéow,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, natomiast spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawcey wykazuja zgodnie z pkt 6.4. SIWZ.
W  przypadku wspoélnego ubiegania si¢ o zamoOwienie przez wykonawcoOw
o$wiadczenie , o ktorym mowa w pkt. 8.2 SIWZ sktada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie. Dokumenty te potwierdzaja speinianie
warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spelnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

W  przypadku wspoélnego ubiegania si¢ o zamoOwienie przez wykonawcoOw
o$wiadczenie o przynaleznosci braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;,
o ktorym mowa w pkt. 8.3. SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamoéwienie sg zobowigzani na wezwanie
Zamawiajacego ztozy¢ dokumenty i oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8.7.
SIWZ , przy czym dokumenty i o$wiadczenia sktada odpowiednio Wykonawca,
ktéry wykazuje spetnianie warunku w zakresie i na zasadach opisanych w pkt.6.2.
SIWZ .

INFORMACJA (0] SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI.

W postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia, wszystkie os$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym takze zapytania i wyjasnienia dot.
SIWZ Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazujg pisemnie lub droga elektroniczng
za wyjatkiem oferty, umowy, o$wiadczefn i dokumentéw wymienionych w pkt. 8
SIWZ dla ktérych przewidziano wytacznie forme pisemna.

Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego z pisemng prosba o wyjasnienie
tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie niezwlocznie na zadane pytanie, przesylajac
tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania, ktorym przekazat



11.3.

11.4.

11.5.

12

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

SIWZ oraz zamiesci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego, nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktorym uptywa polowa terminu skladania ofert. Przedtuzenie terminu
sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.
Pytania nalezy kierowac na adres:
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
61 — 623 Poznan, ul. Wilczak 51
Zamawiajacy prosi o przekazywanie pytan rowniez droga elektroniczng
w formie edytowalnej na adres przetargi@wzdw.pl
W przypadku rozbieznosci pomiedzy tre$cig niniejszej SIWZ a tre$cig udzielonych
odpowiedzi jako obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajagcego pozniejsze
oswiadczenie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznacza do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami
Hanna Koniakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowien Publicznych, pok.120
tel. 82258238

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokos$ci: 1.000,00

PLN (stownie ztotych: jeden tysigc).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skladania ofert

w nast¢pujacych formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

a. pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy:

w ING Bank Slaski S.A., nr 63 1050 1520 1000 0090 3074 8678,
sesje przychodzace banku sa o godzinie 11.00, 15.00 i 17.30

b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-

kredytowej, z tym zZe porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007r. nr 42, poz. 275 z p6zniejszymi zmianami).

Wadium wnoszone w formie porgczen lub gwarancji musi by¢ zlozone w oryginale

1 musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Gwarancja lub porgczenie musi zawiera¢ w swojej tresci nieodwolalne

1 bezwarunkowe zobowigzanie wystawcy do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty

wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej)

lub porgczenia musi mie¢ takg sama ptynnos¢ jak wadium wniesione w pienigdzu —
dochodzenie roszczenia z tytutu wadium nie moze by¢ utrudnione.

Wadium, w przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacy si¢ o zamoOwienie, moze

by¢ wniesione wspolnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawcow

z tym ze z tre$ci dokumentu musi wynikaé, ze wadium dotyczy oferty sktadanej

przez wszystkie podmioty wystepujace wspdlnie.

Wykonawca, ktory nie wniesie wadium w wysokosci okreslonej w pkt 12.1.,

w formie lub formach, o ktorych mowa w pkt 12.2. zostanie wykluczony

Z postgpowania.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy,

ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzezeniem pkt.12.10.

oo
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12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.
14.1.
14.2.

14.3.

Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy W sprawie zamowienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktoéry wycofat
oferte przed terminem sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu
zwrocono wadium na podstawie pkt. 12.7., jezeli w wyniku rozstrzygnigcia
odwotania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktorym mowa w art.26 ust.3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego
stronie, nie ztozyl oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci o
ktérych mowa w art. 25 ust.1, o$wiadczenia o ktorym mowa w art. 25a ust.1,
pelnomocnictw, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art.
87 ust. 2 pkt.3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zloZzonej przez
wykonawce jako najkorzystniejsze;j.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami

na rzecz Zamawiajgcego w przypadku, gdy:

a. odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamowienia na warunkach
okreslonych w ofercie;
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamoOwienia stanie si¢ niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyc
termin zwigzania oferta, z tym Ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwréci¢ si¢ do Wykonawcow
o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60
dni.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu zwigzania ofertag nie powoduje
utraty wadium.

Przedtuzenie okresu zwigzania oferta winno by¢ wyrazone na piSmie
1 dopuszczalne jest tylko zjednoczesnym przedluzeniem okresu waznoS$ci
wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania
oferta.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okre$long w rejestrze
lub innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg§ciowych, wariantowych
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14.4.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Wraz z ofertag powinny by¢ zlozone:

Oswiadczenie wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ

Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw  wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspotdziataniu,
z ktorej bedzie wynika¢ przedmiotowe pelnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w  postgpowaniu albo
do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo winno
by¢ zalaczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;

Dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty (oryginal lub kopia
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania
innych dokumentéw skladanych wraz z oferta, chyba, ze zamawiajacy moze je
uzyska¢ w szczegolnosci za pomocg bezptatnych 1 ogdlnodostepnych baz danych,
w szczegOlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujagcych zadania publiczne Dz.U.
z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazal to wraz
ze ztozeniem oferty.

Oryginal gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pieniadz.

Oswiadczenia o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca
2016r. w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia (DzU 2016 poz 1126),
dotyczace Wykonawcy 1 innych podmiotow, na zdolnos$ciach lub sytuacji ktérych
polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, nalezy ztozy¢ w oryginale.

Dokumenty inne niz o§wiadczenie, o ktorych mowa w ppkt. 5 powyzej, sktadane sa
w oryginale lub kopii po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Pos§wiadczenie za
zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢
o udzielenie zamoOwienia publicznego albo Podwykonawcy, w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

Zobowigzanie podmiotu trzeciego nalezy ztozy¢ w oryginale.

Za oryginat uwaza si¢ o$wiadczenie lub dokument ztozony w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio wilasnorgcznym podpisem
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okre$long w rejestrze
lub innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostale o§wiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 SIWZ, powinny by¢
sporzadzone zgodnie z tymi wzorami.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Kazdy dokument sktadajgcy si¢ na oferte
powinien by¢ czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie,
przekreslenie, uzupehienie, nadpisanie, etc. powinno by¢ parafowane
przez Wykonawce, w przeciwnym razie nie b¢dzie uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.11. W tresci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o liczbie stron.
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14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.
15.5.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢
informacji stanowigcych tajemnic¢ przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz
w terminie skladania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci zastrzegt,
ze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazal, zalaczajac stosowne wyjasnienia,
1z zastrzezone informacje stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa. Wykonawca
nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.), ktore Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnice
przedsiebiorstwa, winny by¢ zalagczone w osobnym opakowaniu, w sposob
umozliwiajacy tatwe od niej odlaczenie 1 opatrzone napisem: ,,/nformacje
stanowiqce tajemnicg przedsiebiorstwa — nie udostepniac”, z zachowaniem
kolejno$ci numerowania stron oferty.

Ofert¢ nalezy sporzadzi¢ i zlozy¢é w oryginale, nalezy umiesci¢ w zamknigtym
opakowaniu, uniemozliwiajagcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firmg) iadresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajgcego na adres:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
61 — 623 Poznan, ul. Wilczak 51
oraz opisane:
,,DW 308 nadzor ”
,Nie otwiera¢ przed dniem 20.09.2017 r., godz. 10.15”

Wymagania okre$lone w pkt 14.9. — 14.12 nie stanowig o tre$ci oferty i ich
niespeinienie nie bedzie skutkowaé¢ odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wyniknaé¢ z niezachowania tych wymagan bgda obcigzaty
Wykonawcg.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty. Zmiany winny by¢ dorgczone Zamawiajagcemu na pismie
pod rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu skladania ofert. O$wiadczenie
o wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno
zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA”.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty winny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajagcego w Poznaniu przy ul. Wilczak
nr 51, w pokoju nr 119,w terminie do 20.09.2017 r, do godziny 10.00 czasu
lokalnego.

Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie sktadania ofert zostanie
niezwlocznie zwrdcona

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajagcego przy
ul. Wilczak 51 w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub Sali konferencyjnej w dniu
20.09.2017 r, o godzinie 10.15 czasu lokalnego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaka Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. W trakcie otwarcia ofert
odczytane zostang: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest
otwierana oraz informacje dotyczace ceny oferty oraz innych kryteriow.

15.6. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowe;j

WZDW.
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16.
16.1.
16.2.

16.3.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

17.
17.1.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Cena okreslona przez Wykonawce zostanie ustalona na okres wazno$ci umowy
i nie bedzie podlegala negocjacjom.

Cena obejmuje wszystkie koszty zwigzane z petlnieniem nadzoru inwestorskiego,
a w szczegolnosci:

- wynagrodzenie zespotu nadzorujacego,

- koszty transportu i delegacji,

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Cena za petnienie kompleksowego nadzoru nad pracami projektowymi nie moze
przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto.

Cena powinna obejmowac taczne wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia.

Jezeli ztozono oferte, ktérej wybor prowadzilby do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardow i ustug,
zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw i uslug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustug, ktorych dostawa lub $wiadczenie bgdzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac
bedzie nast¢pujace kryteria oceny ofert:

- cena (C) — 60 pkt

- okres udzielonej gwarancja (G) — 20 pkt

- dos$wiadczenie Inzyniera kontraktu (D) - 20 pkt

Kryterium ,,Cena” begdzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamodwienia, podanej przez Wykonawce w Formularzu Oferty.
Ilos¢ punktow w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego
WZOoru:

C =Cmin : Co x 60 pkt

Gdzie: C —ilo$¢ punktow przyznanych ofercie badanej w kryterium cena
Cmin — cena brutto oferty najtanszej
Co - cena brutto oferty oceniane;j

Kryterium ,,Gwarancja” bedzie rozpatrywane na podstawie os$wiadczenia
zlozonego przez Wykonawce w druku oferty dotyczacego ilo$¢ lat udzielonej
gwarancji na przedmiot umowy. Zamawiajagcy wymaga minimum 5 lat gwarancji,
jednak nie wigcej niz 7 lat.

Lp Okres rekojmi [lo$¢ punktow
1 7 lat 20 pkt

2 6 lat 10 pkt

3 5 lata 0 pkt
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Jezeli Wykonawca nie wypetlni w druku oferty o§wiadczenia o ktérym mowa
powyzej Zamawiajacy uzna, ze oferuje udzielenie 5 lat gwarancji..

Kryterium ,,Doswiadczenie Inzyniera kontraktu” bedzie rozpatrywane na
podstawie o$wiadczenia, ztozonego przez Wykonawce w druku oferty oraz na
Formularzu 3.5. dotyczacego ilosci zrealizowanych zadan okreslonych w pkt
6.2.3.c) ppkt. 1 SIWZ. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykazal Inzyniera
kontraktu, ktory:

Lp Doswiadczenie kierownika budowy | Ilo$¢ punktéw
1 Zrealizowal 4 zadania na stanowiskach
Inzyniera  kontraktu/zastgpca  Inzyniera
kontraktu/Inzynier =~ Rezydent /zastgpca 20 pkt

InZyniera Rezydenta /Koordynator Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru
inwestorskiego przy realizacji budowy/
przebudowy/ rozbudowy drogi klasy min.
G, doprowadzone do odbioru i rozliczenia
koncowego robot budowlanych, w tym 1
zadanie o wartoSci robot co najmniej

7.000.000,00 zt brutto.

2 Zrealizowal 3 zadania na stanowiskach
Inzyniera  kontraktu/zastgpca  Inzyniera
kontraktu/Inzynier =~ Rezydent /zastgpca 10 pkt

Inzyniera Rezydenta /Koordynator Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru
inwestorskiego przy realizacji budowy/
przebudowy/ rozbudowy drogi klasy min.
G, doprowadzone do odbioru i rozliczenia
koncowego robot budowlanych, w tym 1
zadanie o warto$ci robot co najmnigj

7.000.000,00 zt brutto.

3 Zrealizowal 2 zadanie na stanowiskach
Inzyniera  kontraktu/zastgpca Inzyniera
kontraktu/Inzynier =~ Rezydent /zastgpca 0 pkt

InZyniera Rezydenta /Koordynator Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru
inwestorskiego przy realizacji budowy/
przebudowy/ rozbudowy drogi klasy min.
G, doprowadzone do odbioru i rozliczenia
koncowego robot budowlanych, w tym 1
zadanie o warto$ci robot co najmnigj
7.000.000,00 zt brutto.

Jezeli Wykonawca nie wypetni druku oferty do§wiadczenie Inzyniera kontraktu
otrzyma 0 pkt.

17.2. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione
w SIWZ warunki oraz otrzyma najwigkszg liczbe punktow wyliczong zgodnie
ze wzorem:
Pkt =C+G+D
gdzie Pkt = suma punktow przyznanych w kryteriach
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17.3.

17.4.

17.4.1.
17.4.2.

17.4.3.

17.4.4.

17.5.

17.6.

18.
18.1.

18.2.
18.2.1.

18.2.2.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu
na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia¢ bedzie taki sam bilans ceny 1 innych
kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybierze oferte
z najnizszg ceng a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy
wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zloZzenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.
Zamawiajagcy uniewazni postgpowanie jezeli wystapi jedna z okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:
nie zostanie ztozona zadna oferta niepodlegajaca odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzszy kwote,
ktérg Zamawiajagcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
wystapi istotna zmiana okoliczno$ci, powodujaca, ze prowadzenie post¢powania
lub wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzied;
postepowanie obarczone bedzie niemozliwg do usunigcia wada uniemozliwiajaca
zawarcie nie podlegajgcej uniewaznieniu Umowy.
O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia zamawiajacy zawiadamia
rownoczes$nie wszystkich wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamoOwienia - w przypadku uniewaznienia

postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert,
2) zlozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie
terminu sktadania ofert - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

Jezeli postgpowanie zostanie uniewaznione z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu,
przystuguje  roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow  uczestnictwa
w postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

OPIS SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiajacy powota Komisj¢ przetargowa do oceny spelniania przez

Wykonawcow warunkéw udziatu w postepowaniu oraz do badania i oceny ofert.

Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:

dokona oceny spetniania przez Wykonawcow warunkow udzialu w postepowaniu

i wykluczy kazdego z Wykonawcow, w odniesieniu do ktorego stwierdzi,

ze zachodza przestanki wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wymienione w pkt

6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow;

dokona badania i1 oceny ofert i odrzuci kazda ofert¢ w przypadku stwierdzenia

ze zachodzg okolicznosci:

1) oferta jest niezgodna z ustawa,

2) tres¢ oferty nie odpowiada tresci SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust.2 pkt 3

3) zlozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii,

4) oferta zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) oferta zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z postgpowania zgodnie
z postanowieniami pkt 7.,

6) oferta zawiera btedy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia nie zgodzi si¢
na poprawienie omylki o ktérej mowa w art.87 ust.2 pkt 3

8) wykonawca nie wyrazit zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust. 2, na przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg
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18.3.

18.4.

18.5.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

9) wadium nie zostalo wniesione lub zostato wniesione w sposob nieprawidlowy,
jezeli zamawiajacy zadal wniesienia wadium;

10) jej przyjecie naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes
bezpieczenstwa panstwa, a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna
zagwarantowaé w inny sposob.

11)jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw

W toku dokonywania badania 1 oceny ofert Komisja przetargowa moze zadaé

udzielenia przez Wykonawcoéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich

ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym (Komisja
przetargowa) a Wykonawca negocjacji dotyczacych ztozonej oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do zlozenia

w wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych kalkulacji cen w celu ustalenia,

czy oferta nie zawiera razaco niskiej ceny.

Komisja przetargowa poprawi w ofercie

a) oczywiste omylki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

¢) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych

zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajagc o tym wykonawce, ktorego oferta zostata

poprawiona.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana

za najkorzystniejszg zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 17.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje

wszystkich wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania 1 adres, jezeli jest miejscem wykonywania
dziatalno$ci Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawcow, jezeli sag miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcow,
ktérzy ztozyli oferty a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium
oceny ofert 1 tgczng punktacje.

2) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku rownowaznosci
lub braku spetnienia wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci

4) uniewaznieniu postgpowania

- podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp, informacja o ktorej
mowa w pkt. 2 zawiera wyjasnienie powodow, dla ktérych dowody przedstawione
przez Wykonawce, Zamawiajacy uznatl za niewystarczajace.

19.4. Zamawiajacy udostepni informacje o ktérych mowa w pkt 19.2. ppkt 1 1 4 na stronie

19.5.

internetowej

W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana ma siedzibe
poza terytorium Polski, a zamowienie realizowane bedzie przez oddziat
zarejestrowany na  terytorium RP  Wykonawca bedzie  zobowigzany
do przedstawienia odpowiednich pelnomocnictw.
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19.6.

20.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamieszcza
informacje, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, rdwniez na stronie internetowe;j
oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie

Jezeli zostata wybrana oferta wykonawcoéw, wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie
zamoOwienia, Zamawiajacy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego umowy regulujacej wspodlprace tych wykonawcow w ktorej migdzy
innymi zostanie okre§lony pelnomocnik uprawniony do kontaktowania si¢
z Zamawiajgcym oraz wystawiania dokumentow zwigzanych z ptatno$ciami.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE ZAMIESZCZONO
W TOMIE II.

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana zobowigzany jest do podpisania umowy
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

21. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.
21.5.1.

21.5.2.

Wykonawcy 1 innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes prawny
w uzyskaniu zamodwienia oraz poniost lub moégt ponies¢ szkod¢ w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisOw ustawy Pzp., przystuguja srodki
ochrony prawnej okreslone w dziale VI tej ustawy. Srodki ochrony prawnej
wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ przystuguja rowniez organizacjom
wpisanym na listg, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynno$ci Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
lub zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie
ustawy Pzp.

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$§¢ lub zaniechanie czynnosci
Zamawiajacego, ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp,
zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywad
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
lub réwnowaznego $rodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwotujacy przesyta kopie¢ odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapozna¢ si¢ z jego trescig
przed uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz zamawiajacy mogt zapoznaé
si¢ z treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Terminy wniesienia odwotania:

Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci
zamawiajgcego stanowiacej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane
w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10
dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia na stronie internetowe;j.

21.5.3.0dwotanie wobec czynno$ci innych niz okreslone w pkt. 21.5.1. 1 21.5.2. SIWZ

wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu
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nalezytej staranno$ci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

21.5.4.Jezeli Zamawiajacy nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

1)
2)

21.6.

21.7.

21.8.

najkorzystniejszej odwotanie wnosi si¢ nie pézniej niz w terminie:

15 dni od dnia publikacji w BZP ogtoszenia o udzieleniu zamowienia;

1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit
w BZP ogloszenia o udzieleniu zamodwienia.

Szczegdtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne
przepisy Dziatu VI ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi si¢ do sagdu okregowego wilasciwego dla siedziby Zamawiajacego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

19



Rozdzial 2

Formularz Oferty

(pieczeé¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Do
Wielkopolskiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich w Poznaniu
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Ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie

»Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Zmiana

przebiegu drogi wojewodzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyzowania z nowym
przebiegiem S5”.

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie podac nazwy(firmy) i doktadne adresy

wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkow konsorcjum)

NIP

1.

SKELEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i os§wiadczamy, ze spetniamy warunki
udziatu w postgpowaniu.

OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sic ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia 1 uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami
1 zasadami post¢powania.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zaméwienia za kwote brutto..........c.ccceeeveenneen. zt
(STOWIIIC ...ttt e et e et e e e v e e esaeeensaeeensaeesnnaeenns /100 zt).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w WysoKOSCI .....ccueeeivenieiiieiieeieene. zt.
Podatek VAT ...... % w wysoko$ci .......cceeeeeneenn. Zh
W tym:
Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi
W WYSOKOSCI: ©vuviiiiiiieeieeieeiieennn, netto, ....ovvvviiiiiiiiiinn, brutto;*
Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
W WYSOKOSCI: ©entiiiiiiiieieeiieeieenans 111518 (0 SO brutto.

* Cena za pelnienie kompleksowego nadzoru nad pracami projektowymi nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto.

4.
5.

ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielamy gwarancji na okres............ lat (5, 6 lub 7 lat)

OSWIADCZAMY, ze w postepowaniu na ,Pelnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego dla projektu: Zmiana przebiegu drogi wojewodzkiej nr 308 na odc.
Bonikowo do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5” do pehienia funkcji Inzyniera
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kontraltu skieruje osobe posiadajaca doswiadczenie na ...... zadaniach wykazane w
formularzu 3.5.

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okres$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

7. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejsza oferty przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia, t.j. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert. Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci
PLN, w formie

8. NASTEPUJACE ,CZYNNOSCI ZREALIZUJEMY PRZY UDZIALE
PODWYKONAWCOW:

1)

2)

9. OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest nastgpujacy:

(Wypetniajq jedynie przedsigbiorcy sktadajqcy wspolng oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

10. OSWIADCZAMY, iz - za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie
na stronach nr od do - niniejsza oferta oraz wszelkie zalaczniki do niej sa
jawne 1 nie zawierajg informacji stanowigcych tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. OSWIADCZAMY, ze zapoznali§my si¢ z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia 1 zobowigzujemy si¢, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza oferta, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postgpowania nalezy
kierowa¢ na ponizszy adres:

tel. fax e-mail:

13. OFERTE niniejsza sktadamyna ~ stronach.

14. ZAL.ACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowigcymi jej integralng czes$¢ sa:
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15.  WRAZ Z OFERTA skladamy nastgpujace o$wiadczenia i dokumenty na

stronach:

dnia 2017 roku

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

Rozdziatl 3

Formularze dotyczace wiarygodnosci Wykonawcy:

Formularz 3.1.
Formularz 3.2.

Formularz 3.3

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania;
Oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu

Oswiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynalezno$ci
do grupy kapitatowej o ktorej mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp
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Formularz 3.4. Zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia

Formularz 3.5. O$wiadczenie wykonawcy dotyczace kryterium “Do$wiadczenie Inzyniera
kontraktu”

Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

Wykonawca:
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(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Zmiana przebiegu
drogi wojewoddzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyzowania z nowym przebiegiem
S5

prowadzonym przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu o$wiadczam,
co nastgpuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, zZe nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp .

(podpis Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podacé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy Pzp podjalem nast¢pujace srodki naprawcze:
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(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA :

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego/ych podmiotu/tow, na ktorego/ych zasoby
powoluje si¢ w niniejszym postepowaniu, tj.:

(podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (miejscowosé), dnia ...................... I.

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI :

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng S$wiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dmia ...................... T.

(podpis Wykonawcy)
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Formularz 3.2.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Zmiana przebiegu
drogi wojewodzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyzowania z nowym przebiegiem

SS

prowadzonym przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu o$wiadczam,

co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego

w w pkt 6.2. Instrukcji dla Wykonawcoé6w (Rozdziat 1 Tom [ SIWZ)

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w pkt 6.2. Instrukcji dla Wykonawcow ( Rozdziat 1 Tom

I SIWZ) polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosé), dnia .................... T.

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII :

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (migjscowosé), dnia .................... I.

(podpis Wykonawcy)

28



Formularz 3.3.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynaleznoSci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Zmiana przebiegu

drogi wojewodzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyzowania z nowym przebiegiem
SS

prowadzonym przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu w imieniu
Wykonawcy :

(wpisa¢ nazwe / firm¢ Wykonawcy)

oswiadczam, ze:

* nie nalez¢/nalezymy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp *

* naleze¢/nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp , w sklad ktorej wchodzg nastepujace podmioty *) :

Lp. Nazwa Adres

....................... (miejscowosé), dnia ....................T.

(podpis Wykonawcy)

* niewlasciwe skresli¢

UWAGA:

1. Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia przekazuje niniejszy
,Formularz” Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
sklada go kazdy z cztonkoéw Konsorcjum lub wspo6lnikow spotki cywilnej.
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Formularz 3.4.

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoOwienia

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosci:
* zobowiqzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp
* dokumenty okreslajqce:
1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,
3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego

4) czy podmiot , na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postgpowaniu dotyczqcych wyksztatcenia , kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub ustugi , ktorych wskazane zdolnosci
dotyczq

W imieniu:

(petna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach ktorego polega Wykonawca)

zobowiazuje si¢ do oddania swoich zasobow

(okreslenie zasobu — wiedza i doswiadczenie , potencjat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

przy wykonywaniu zamowienia pod nazwa:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Zmiana przebiegu
drogi wojewodzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyzowania z nowym przebiegiem
SS
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Os$wiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie (‘nalezy podac
informacje umozliwiajgce ocene spetnienia warunkow przez udostepniane zasoby):

d) bedg realizowat nw roboty budowlane , ktérych dotycza udostgpniane zasoby odnoszace
si¢ do warunkow udziatu , na ktorych polega Wykonawca : ........... -

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)
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Formularz 3.5.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczace kryterium ,,Doswiadczenie Inzyniera kontraktu”

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym na:

OSWIADCZAMY, ze do petienia funkcji Inzyniera kontraktu skieruje Pana/Panig

posiadajaca nizej wskazane doswiadczenie na ...

zadaniach:

Nazwa 1 adres Nazwa zadania, Warto&é Petniona

Lp. zamawiajacego zakres prac funkcja

Niezaleznie, czy Wykonawca wykaze doswiadczenie Inzyniera kontraktu na 2, 3 czy 4
zadaniach, kazde z nadzorowanych zadan musi by¢ zgodne z pkt.17.1 SIWZ
UWAGA: Wykonawca moze wskaza¢ tylko jedna osobe.

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)
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Tom II:

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy kompleksowego nadzoru
inwestorskiego w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie
przetargu nieograniczonego, zawarto umow¢ nastgpujacej tresci (zwanej dalej Umowa):

§ 1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowiazuje si¢ do petnienia kompleksowego nadzoru
inwestorskiego dla inwestycji : ,,Zmiana przebiegu drogi wojewédzkiej nr 308 na odc.
Bonikowo do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5”, zwanego dalej ,,Przedmiotem
Umowy”.

2. Szczegdtowy zakres zadan i warunki wykonania przedmiotu umowy okreslaja OGOLNE
ZALOZENIA DO PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO, stanowiacy
zalacznik nr 1 do Umowy.

3. Nadzor inwestorski prowadzony bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, tj.,
Ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016r. Nr 290).

4. Nadzor inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z koordynacja i nadzorem nad
pracami projektowymi i realizacja robot w systemie zaprojektuj i wybuduj, pelnieniem
kompleksowego nadzoru budowlanego, wykonaniem sprawdzajacych geodezyjnych
obmiaréow kontrolnych (wykonanych przez geodete wykonawcy robdt budowlanych,
zwanego dalej Wykonawca Robot Budowlanych) oraz z kontrolg rozliczenia rzeczowego
1 finansowego robot bedacych przedmiotem nadzoru, tacznie z kontrolg rozliczenia
Wykonawcy Robo6t Budowlanych z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami.
Sprawdzajace geodezyjne obmiary kontrolne nalezy przekaza¢ w formie elektronicznej
(dxf.) wraz z przekazaniem pliku txt okreslajacego liste punktow osnowy wykorzystanej
do tego pomiaru (xyh.). Wyniki pomiaru sytuacyjno wysokosciowego nalezy
przedstawi¢ na podktadzie rastrowym projektu zagospodarowania terenu.

§ 2.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy
w terminie od podpisania umowy do 02.09.2019 r.

2. Termin wykonania przedmiotu Umowy jest tozsamy z terminem realizacji catego zakresu
robot budowlanych zakonczonych odbiorem koncowym i przekazaniem do uzytkowania,
wynikajacym z Umowy na Roboty Budowlane, z zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 1
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ peti¢ kompleksowy nadzor inwestorski do czasu
faktycznego zakonczenia robot budowlanych, wraz z ich rozliczeniem koncowym.

§ 3.
Wykonawca realizowa¢ bedzie Umowe poprzez Zespot Nadzoru Inwestorskiego, ktory
tworzy personel ustalony zgodnie z pkt. 2.1 1. OGOLNYCH ZALOZEN DO
PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO., o ktorym mowa w § 1 ust. 2
Umowy.

§ 4.
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy ryczaltowe wynagrodzenie umowne
w wysokosci:
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Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja Umowy, na ktore
sktada sie:
1) Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi

W WYSOKOSCI: o, 105110 J brutto;
2) Wynagrodzenie za pelienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
W WYSOKOSCI: o, 10157110 S brutto.

2. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 nie moze przekroczy¢ 15 %
warto$ci calej Umowy.

3. Przedtuzenie terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane, ktéore powoduje
wydhuzenie terminu wykonania nadzoru inwestorskiego objetego Umowag do 180 dni
ponad okres, o ktérym mowa w § 2 Umowy nie uprawnia wykonawcy do dodatkowego
wynagrodzenia.

4. Przedluzenie terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane, ktéore powoduje
wydtuzenie terminu wykonania nadzoru inwestorskiego objetego Umowa, powyzej 180
dni ponad okres, o ktorym mowa w § 2 Umowy, uprawnia Wykonawce do otrzymania
wynagrodzenia dodatkowego (WD) wyliczonego w nastepujacy sposob:

WD= W1/pierwotny czas trwania umowy liczony w dniach x0,2x(TD-180 dni)

gdzie:
W 1 — warto$¢ brutto wskazana w § 4 ust. 1 pkt. 2) Umowy
T D — okres wydtuzenia realizacji robot budowlanych (powyzej 180 dni)
W takim wypadku warto§¢ umowy brutto zostanie zmieniona w drodze aneksu.
5. Aneks zmieniajacy wysoko$¢ wynagrodzenia na zasadach okre§lonych ust. 4 powyze;j,
zostanie zawarty po uptywie 180 dni, o ktorych mowa w ust. 3 powyze;.
6. Wykonawcy nie bedzie przyshugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:
1) pehienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy,
2) zwigkszenia zakresu robo6t z tytutu robot zamiennych i dodatkowych,
3) z tytutlu gotowosci do petnienia funkcji w okresie pomigdzy rozwigzaniem Umowy o
Roboty Budowlane a zawarciem nowej Umowy o Roboty Budowlane.
. W przypadku zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia
brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.
8. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej, bez zgody Zamawiajacego.

~

§5

1. Rozliczenie za wykonang ustuge w zakresie nadzoru nad pracami projektowymi nastapi
jednorazowo po uzyskaniu decyzji ZRID.

2. Rozliczenie za wykonang usluge w okresie realizacji robdt budowlanych bedzie
nastepowato proporcjonalnie do zaawansowania finansowego realizacji umowy z
Wykonawcg Robo6t Budowlanych.

2. Strony beda ustalalty zaawansowanie finansowe realizacji umowy z Wykonawcg Robot
Budowlanych na podstawie sporzadzanych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego
protokotéw odbioru robdt budowlanych.

3. Platno$ci dokonywane beda z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy
[ 11110115 v/
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. Zaptata za faktury bedzie regulowana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich
wpltywu do siedziby Zamawiajgcego.

§6

. Przedstawicielem Wykonawcy dla wykonywanej uslugi jest Inzynier kontraktu —
KoOordynator .........oiuiiii e

. Przedstawicielem Zamawiajgcego sprawujacy nadzor nad pracami projektowymi jest

. . Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 powyzej nie wymaga aneksu do Umowy.

§7

. Wykonawca zapewni nadzor inwestorski w zakresie okreslonym w art. 25 1 26 ustawy
Prawo budowlane oraz wynikajagcym z umow z Wykonawcg Umowy na roboty
budowlane.

. Wykonawca ma obowigzek, nie pozniej niz 4 dni od uzyskania wymaganych decyzji
administracyjnych pozwalajacych na rozpoczecie robot budowlanych, przedtozy¢
Zamawiajacemu os$wiadczenia o podjeciu  obowigzkéw  Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do
wiasciwe] okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa dotyczace osob, ktore sprawuja
funkcje przy realizacji przedmiotu umowy, dla ktérych ustawa Prawo Budowlane
wymaga posiadanie uprawnien dotyczace wszystkich niezbgdnych dla realizacji zadania
Specjalistow, o ktorych mowa OGOLNYCH ZALOZENIACH DO PROWADZENIA
NADZORU INWESTORSKIEGO.

. Dokumenty niezbedne do petnienia powierzonych funkcji, dotyczace wszystkich
pozostatych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy Inspektoréw Nadzoru
inwestorskiego 1 pozostatych specjalistow, Inzynier kontraktu— Koordynator przekaze
Zamawiajacemu w terminie 7 dni przed powierzeniem im zadan.

. Inzynier kontraktu - Koordynator wraz z zespotem specjalistow petnig swoje obowigzki
osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w osobistym
wykonywaniu obowigzkow Inzynier kontraktu - Koordynator bedzie zobowigzany
zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo. Zastgpcy ustanowieni w ten sposob beda posiadaé
uprawnienia i do§wiadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zmiany personelu ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcoOw, ich uprawnien oraz danych na temat
doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. Kazda zmiana wyzej
wymienionych os6b wymaga zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanej osoby bedzie takie
same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia osoby wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji Umowy innych 0s6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawg odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§8

. Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywatl si¢ Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, beda nastepujace podmioty:
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8.

9.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkdéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

§9

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres ........ lat, zgodnie z

o$wiadczeniem zawartym w Ofercie Wykonawcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna
si¢ w dniu nastepnym po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych objetych
niniejszym nadzorem. Dokument gwarancji stanowi zatacznik nr 2 do Umowy.
Wykonawca, zobowiazuje si¢ dziala¢ we wilasnym imieniu w ramach umocowania
wynikajacego z niniejszej umowy, co oznacza ze jest zobowigzany do nalezytej
staranno$ci w okresie realizacji Umowy i w okresie udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.

§10

Dopuszcza si¢ zmiany postanowien Umowy w zakresie okreslonym w art. 144 Pzp.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji Umowy, zgodnie z art.
144 ust. 1 pkt 1 Pzp ,0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 3
Umowy:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania Umowy o Roboty Budowlane,

2) w przypadku rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane i konieczno$ci wytonienia

nowego Wykonawcy Roboty Budowlane;.

. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym

w ust. 1 powyzej, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu wniosek
dotyczacy zmiany umowy w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez
Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji Umowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego
przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia

okreslonego w § 4 Umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 1 5 Umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem

aneksu.

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w formie pisemnego aneksu zmiany

wynagrodzenia w wypadku wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w art. 142 ust. 5

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian,

o ktérych mowa w ust. 7 powyzej.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 1) warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto§¢ brutto wynagrodzenia

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
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10

11.

12.

13.

1.

. W przypadku zmiany, o ktérej] mowa w ust. 7 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokos$ci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego.

Za wyjatkiem sytuacji o ktoérej mowa w ust. 7 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokos$ci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia
o wysokosci dodatkowych koszoéw wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktoérych
mowa w ust 7 pkt 2) 1 3).

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku
zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 2) 1 3) wykonawca zobowigzany jest
do wykazania wptywu zmiany wskazanych regulacji na jego koszty oraz zlozenia
oswiadczenia o wysokos$ci dodatkowych koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian.

§ 11

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan Umowy w formie kar umownych:

1) W przypadku odstagpienia od Umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, jest on zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu
20% wartos$ci wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 4 ust 1 Umowy

2) W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy jest on zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy
20% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust 1 Umowy.

3) Wykonawca za spowodowanie przerwy dluzszej niz 10 dni w realizacji Umowy
z przyczyn zaleznych od niego jest zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajagcemu 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy
za caly okres jej trwania.

4) W przypadku nie przystgpienia w terminie do pelienia nadzoru Wykonawca jest
zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu 0,2 % wartoS§ci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust 1 Umowy za kazdy dzien opoznienia w przystgpieniu do
nadzoru.

5) W przypadku nieprzedstawienia harmonogramu przegladow okresowych, o ktérym
mowa w Dokumencie gwarancji stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy Wykonawca
jest zobowigzany zaptaci¢ 2.000,00 ztotych

6) W przypadku nieprzeprowadzenia przegladow, o ktéorych mowa w Dokumencie
gwarancji stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy Wykonawca jest zobowigzany
zaplaci¢ 5.000,00 ztotych.

7) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych
czynno$ci wskazane w § 14 ust I Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary
umowne w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto,

8) za kazdorazowe stwierdzenie do dopuszczenia do realizacji Umowy o Roboty
Budowlane niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, Wykonawca
jest zobowigzany zaptaci¢ 3.000,00 ztotych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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3. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaplacenia kar. Zamawiajacy moze
potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego.

§ 12

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu Umowy niezwlocznie po jej
zawarciu;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania Umowy inne
osoby niz wskazane w Umowie;

4) Wykonawca nienalezycie realizuje Umowy, jednakze odstapienie z tej przyczyny
uzaleznione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu
Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 powyzej
w terminie 60 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli
Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych  okolicznos$ci
uzasadniajgcych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pbzniej, niz
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym
terminie Strony uwazaja za przyznanie wystgpienia tych okoliczno$ci. W przypadku
zlozenia wyjasnien, termin, w ciggu ktérego Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢
zlozone na pismie 1 wskazywac przyczyne uzasadniajacg odstgpienie od umowy.

§13
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy proporcjonalnie do
zrealizowanych robot budowlanych.

§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje si¢, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osob
nie wykonujacych samodzielnych funkcji w rozumieniu Prawa budowlanego.

2. Obowiazek okreslony w ust. 1 powyzej dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace osoby, o ktorych
mowa w ust. 1 powyzej.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do nadzoru zlozy Zamawiajagcemu wykaz oséb o
ktorych mowa w ust.1 powyzej wraz z o§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe
o pracg. Kazdorazowa zmiana osob, o ktorych mowa powyzej wymaga korekty wykazu
0sOb wykonujacych zamowienie.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnos$ci sg osobami
wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca musi
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zobowigza¢ te osoby do podania imienia 1 nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej
przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje
0s0b wykonujacych prace na budowie Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do wydania
zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia.
§ 15

1. Zmiany i uzupelnienia umowy mogg nastapi¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy — Prawo Zaméwien Publicznych, Prawa budowlanego.

3. Ewentualne sprawy sporne beda rozpoznawane przez Sad Powszechny wiasciwy dla
Zamawiajacego.

§ 16
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 dla Zamawiajacego, 1
dla Wykonawcy nadzoru.

Zatacznikami do niniejszej umowy sa:
1. Opis przedmiotu zamdowienia.
2. Dokument gwarancji.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Dokument gwarancji

Nazwa zadania: Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu:
Zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyzowania
Z nowym przebiegiem S5

Wykonawcea.......coovviiiiiiiiiiiiiiiieeea

zwany dalej w tresci dokumentem gwarancji Inzyniera

w zwiazku z realizacjag umowy o pehienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego
zawarte] w dniu....... Nr........ , zwanej dalej Umowg i $wiadczonych na jej podstawie ustug
zarzadzania, kontroli i nadzoru nad realizacja zadania ,,Pelnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego dla projektu: Zmiana przebiegu drogi wojewdédzkiej nr 308 na odc.
Bonikowo do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5” wudziela niniejszym
Wielkopolskiemu Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61 — 623
Poznan, zwanym dalej Zamawiajacym, gwarancji dotyczacych $wiadczonych ustug
0 nastepujacej tresci.

Gwarancja niniejsza udzielana jest na okres kolejnych ........ lat 1 rozpoczyna si¢ w dniu
nastgpnym po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych objetych niniejszym
nadzorem. W okresie gwarancji Inzynier zobowigzuje si¢ wzgledem Zamawiajacego do
wykonania ponizszych obowigzkow.

1) Przyjmowanie od Zamawiajacego zgloszen o dostrzezonych w toku eksploatacji
wadach robot budowlanych oraz podejmowanie czynnos$ci niezbednych dla ich
usunigcia przez Wykonawce Robot Budowlanych;

2) Informowanie Zamawiajacego o nieprawidlowosciach w usuwaniu przez
Wykonawce Robot Budowlanych stwierdzonych wad,

3) Przeprowadzenie przegladéw okresowych:

a) Przekazanie Zamawiajagcemu 1 Wykonawcy Robot Budowlanych harmonogramu
przegladéw okresowych przeprowadzanych nie rzadziej niz 2 razy w roku
w terminie 7 dni od dnia rozpoczgcia okresu gwarancji Wykonawcy;

b) Powiadomienie = Zamawiajagcego 1 Wykonawce Robdot Budowlanych
o planowanym przegladzie okresowym,;

c) Przeprowadzenie przegladéw okresowych, zgodnie z przygotowanym przez
siebie harmonogramem przegladow okresowych;

d) Dokumentowanie przegladow okresowych w drodze protokotu zawierajacego
opis czynnosci, liste obecnych osdb oraz tres¢ zgltoszonych w toku czynnos$ci
uwag i spraw, w szczegdlnosci wad;

e) Przekazywania Zamawiajagcemu protokotdéw z przegladu okresowego w terminie
7 dni od dnia jego przeprowadzenia;

f) Przeprowadzenia  ostatniego przegladu przed uptywem okresu gwarancji
Wykonawcy nie pdzniej niz na miesigc przed uptywem jej waznosci;

g) Udokumentowanie przegladu w drodze protokotlu zawierajgcego: opis czynnosci,
listg obecnych o0sob, opis robot zaleglych oraz wykaz nieusunietych do dnia
sporzadzenie protokotu wad, tres¢ zgloszonych w toku czynno$ci uwag
w szczegdlnosci kolejnych wad,

h) Przekazania Zamawiajagcemu protokotu z przegladu w terminie 7 dni od dnia
jego przeprowadzenia.
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Zalgcznik nr 1 do umowy

OGOLNE ZALOZENIA DO PROWADZENIA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi polegajacej na:

1. OKkreslenia podstawowe
1.1. Nazwa zaméwienia

Pelienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i kontrola rozliczenia nad
projektowaniem 1 realizacjg robdt w systemie zaprojektuj 1 wybuduj zadania pod nazwa:
Zmiana przebiegu drogi wojewddzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyzowania
z nowym przebiegiem S5
Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostala na planie orientacyjnym —zatacznik nr 1

1.2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest $wiadczenie uslugi zwanej dalej NADZOREM
polegajacej na zarzadzaniu 1 nadzorze nad realizacja umowy na wykonanie
dokumentacji projektowej i robot wraz z kontrolg rozliczenia finansowego ZADANIA.
W celu realizacji ustugi przez Wykonawce utworzy on zesp6l specjalistow. Na czele
zespolu staé bedzie INZYNIER KONTRAKTU pelniacy réwnoczesnie funkcje
inspektora nadzoru koordynatora, o ktorym mowa w prawie budowlanym.
INZYNIER KONTRAKTU jest przedstawicielem Wykonawey odpowiedzialnym za
caty zakres dziatah Wykonawcy.
1.3. Cel zaméwienia
Zamawiajacy powierzy Wykonawey NADZOR nad realizacja ZADANIA, o ktérym
mowa w pkt. 1.1 wcelu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robot
wymagan, dotyczacych jakosci stosowanych materialéw i robot, kosztow realizacji
robot , oraz wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg w terminie
ustalonym w UMOWIE z wykonawca robdt budowlanych.

2. Warunki realizacji NADZORU

2.1. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA OBJETEGO UMOWA NA ROBOTY
Przedmiotem zamoOwienia jest nadzor nad zaprojektowaniem i wybudowaniem obiektu
budowlanego pn. Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu:
Zmiana przebiegu drogi wojewdédzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyzowania z
nowym przebiegiem S5 polegajacym na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robot
budowlanych , wuzyskaniu wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen 1
prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe/
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej.

W ramach realizacji robot budowlanych mozliwe jest w razie konieczno$ci prowadzenie
badan i nadzoru archeologicznego w miejscach stwierdzenia wystepowania obszarow
podlegajacych ochronie archeologicznej i konserwatorskie;j.
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3.

4.

2.1.1 Podstawowe obszary odpowiedzialnosci, branze ktore wchodza min. w zakres
zadania:
a) Inzynier Kontraktu, przedstawiciel Wykonawcy —koordynator zadania,
b) drogowa (w tym docelowa organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewow oraz
zielen, przebudowa przepustow drogowych),
c) energetyczna 1 elektryczna: o$wietlenie drogowe, przebudowy linii
elektrycznych wysokiego, sredniego i niskiego napigcia,
d) telekomunikacyjna: usunigcie kolizji (przetozenie lub zabezpieczenie kabli),
€) mostowa
f) sanitarna,
g) geotechniczna,
h) konstrukcje inzynierskie,
1) Srodowiskowa
j) materiatowa/technologiczna,
k) geodezyjna,
1) rozliczeniowa.
Na etapie realizacji zadania Wykonawca zapewni Zespol Nadzoru Inwestorskiego
o minimalnym skladzie personelu tj. min:
I. Koordynator
a) Inzynier Kontraktu, min 1 osobowa
II. Nadzor na etapie dokumentacji projektowej
a) Weryfikator branzy drogowej min 1 osoby
b) Weryfikator branzy mostowej min 1 osobe
¢) Inni wg potrzeb
ITI.Nadzor na etapie realizacji robot budowlanych
a) Inspektor branzy drogowej min 1 osoba,
b) Inspektor branzy mostowej min 1 osoba
¢) inni wg potrzeb
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Realizacja przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w pkt 1.2 niniejszego OPISU,
bedzie trwata:
- Od dnia zawarcia umowy do dnia ................... r.— w okresie projektowania
1 wykonania robot (szacowany czas na pelienie nadzoru inwestorskiego wraz
z koordynacja nad projektowaniem i realizacja robdt oraz rozliczeniem zadania
1 weryfikacja wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego)
2) Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
do czasu faktycznego zakonczenia i rozliczenia zadania
DOKUMENTACJA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas pelnienia nadzoru, nastepujace

dokumenty:

Kopi¢ umowy z Wpykonawca na roboty budowlane w systemie ,,zaprojektuj
i wybuduj”

Kopi¢ Oferty Wykonawcy robot budowlanych wraz z Kosztorysem Ofertowym,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

Inne bedace w jego posiadaniu dokumenty skladajagce si¢ na zadanie
oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach
prawnych 1 administracyjnych majacych wplyw na realizacj¢ tejze umowy.
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S.

5.1.

ZAKRES DZIALAN
Obowiazki ogolne

Wykonawca powola Zespol Nadzoru Inwestorskiego, skladajacy sie z oséb
(weryfikatorow dokumentacji projektowej oraz inspektorow nadzoru wszystkich
branz i pozostalych specjalistow), ktore beda uczestniczy¢ w realizacji
zaméwienia, w tym INZYNIERA KONTRAKTU, pelniacego funkcje inspektora
nadzoru koordynatora, ktory bezposrednio bedzie kierowal pracg Zespolu
Nadzoru Inwestorskiego

5.1.1 Wykonawca bedzie reprezentowal Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi

w sprawach zwigzanych z realizacja ZADANIA, a w szczeg6lno$ci we wspodtpracy
z lokalnymi samorzadami 1 mieszkancami. Zakres wspOtpracy z lokalnymi
samorzadami i mieszkancami, a takze z organizacjami ekologicznymi, sa przypisane
osobowo do stanowiska Inzyniera kontraktu (osoby zajmujacej to stanowisko).

O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwigzania Inzynier kontraktu
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ponadto Inzynier kontraktu bedzie:

a) Kontrolowat i monitorowal stan techniczny budynkéw i budowli bedacych w
strefie oddziatywana robot budowlanych realizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych.

b) Doprowadzal do polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawca robot
budowlanych.

c) Bral udzial w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, w razie wystgpienia
takiej koniecznosci.
d) Organizowat i przewodniczyt naradom koordynacyjnym dotyczacym prac

projektowych, naradom koordynacyjnym na budowie, jak roéwniez organizowal
1 przewodniczyt naradom zwotanym przez Zamawiajacego z udzialem Inzyniera
kontraktu i niezbednego personelu; Wykonawcy robot budowlanych. Inzynier
Kontraktu bedzie sporzadzat protokoty z tych narad i przekazywania je w ciggu 3
dni roboczych od narady Zamawiajagcemu i Wykonawcy robot budowlanych.
Narady koordynacyjne na etapie prac projektowych odbywac si¢ beda w siedzibie
Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
e) Sprawdzat 1 formulowal =zalecenia dotyczace poprawnosci 1 autentycznosci
wszelkich certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.
Pelnienie nadzoru inwestorskiego winno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Umowie na nadzor inwestorski i obowigzujacymi przepisami prawa.
Personel Wykonawcy w granicach przyznanych mu uprawnien begdzie prowadzié
kontrole na etapie realizacji robot w zakresie jako$ci materiatow i1 robot oraz postepu
poszczegbdlnych etapow ZADANIA, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem przygotowanym przez Wykonawce¢ robot budowlanych.

5.1.2 INZYNIER bedzie pehit swoje obowiazki przy $cistej wspotpracy z Zamawiajacym

oraz bedzie:

a) Wspierat Zamawiajagcego we  wszystkich  czynno$ciach  technicznych,
administracyjnych i rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacja zadania
zgodnie z decyzja o dofinansowanie Projektu ze srodkdéw unijnych oraz wszystkimi
aneksami do przedmiotowej umowy, sporzadzal wszelkie niezbg¢dne dokumenty
wymagane w w/w umowie.
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w_tym m.in.:

— przestrzegal przepisow Unii Europejskiej zwigzanych z dofinansowaniem
Projektu ze $§rodkéw EFRR w ramach WRPO Wojewodztwa Wielkopolskiego
oraz egzekwowat ich przestrzeganie przez wykonawce¢ robot budowlanych,

b) Zapewniat stala wymiane¢ informacji (na piSmie i/lub mailowo) z Zamawiajagcym
oraz koordynowat swoja dziatalno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego.

¢) Prowadzit biezaca analiz¢ sytuacji zwigzang z realizacja ZADANIA, monitorowat
1 identyfikowal wszelkie problemy, ryzyka i zagrozenia planowanego przebiegu
ZADANIA oraz niezwlocznie informowatl Zamawiajacego o okoliczno$ciach
mogacych skutkowa¢ nieprawidlowa i nieterminowg realizacjg zadania.. Wykrycie
takich problemoéw czy zagrozen skutkowac¢ bedzie podjeciem przez Wykonawce
dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformulowania konkretnych
zalecen (sugestii dla Zamawiajacego) odnosnie koniecznosci podjgcia okreslonych
dziatan. W szczegolnosci, gdy postep realizacji elementow ZADANIA nie bedzie
zgodny z harmonogramem przedtozonym przez Wykonawce robot budowlanych,
do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo poinformowanie Zamawiajacego
o wszystkich srodkach, ktore nalezy podja¢ w celu naprawy zaistnialej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy na wykonanie ZADANIA.
Wszelkie wnioski formulowane przez Inzyniera Kontraktu dla Zamawiajacego
powinny zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie z konkretnymi i jednoznacznymi
rekomendacjami, (co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji
wariantowych 1 warunkowych).

d) Wykonawca bedzie czynnie uczestniczyt w kazdej kontroli ZADANIA objetego
decyzja o dofinansowanie Projektu ze $rodkéw unijnych dokonywanego przez
instytucje do tego uprawnione w ciggu okresu Trwatosci Projektu, tj. 5 lat od daty
zakonczenia finansowej realizacji i w okresie gwarancji .

5.1.3 Wykonawca be¢dzie prowadzit dokumentacje niezbedng do realizacji ZADANIA

a) Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiajacemu w wersji papierowej musza
by¢ podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz przekazane takze w wersji
elektroniczne;j.

b) Catos¢ posiadanej przez Wykonawce dokumentacji niezbednej do prawidiowe;j
realizacji przedmiotowego ZADANIA bedzie przechowywana w biurze
Wykonawcy, a po zakonczeniu przekazana Zamawiajacemu.

¢) Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ posiadang przez siebie
dokumentacje przed zniszczeniem i dostgpem osOb niepowotanych oraz jest za nig
odpowiedzialny az do momentu przekazania jej Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dostepu do wszelkiej dokumentacji posiadanej
przez Wykonawce, a dotyczacej realizacji przedmiotowego ZADANIA, na kazdym
etapie realizacji ZADANIA. W szczegolnos$ci dotyczy to sytuacji, w ktorej odbywac
si¢ bedzie jakakolwiek kontrola Projektu przez uprawnione do tego instytucje.
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5.2 Obowiazki i prawa wynikajace z ustawy Prawo budowlane

5.2.1 Obowiazki
a) Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

b) Sprawdzanie, jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych i stosowania przy

wykonywaniu tych robdt wyrobow zgodnie z art. 10 Pb;

¢) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

1 potwierdzenie wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgtoszenia ich
przez Wykonawce robot budowlanych. Uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalacji i1 urzadzen technicznych oraz przygotowanie 1 udziat
w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze,

kontrolowanie rozliczen budowy,

e) Uczestniczenie w obowigzkowej kontroli zwotanej przez Inspektora Nadzoru

Budowlanego.

w szczegolnosci:

a.

Monitorowanie postepu prac projektowych jaki 1 robdt budowlanych; opiniowanie
1 potwierdzanie rzeczywistego zaawansowania w odniesieniu do przedstawionych
przez Wykonawce robot budowlanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

. Nadzorowanie badan laboratoryjnych i1 polowych gruntow Wykonawcy robot

budowlanych.

. Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materialow.
. Dokonywanie obmiaru wykonanych robdt, sprawdzenia miesi¢cznych zestawien

ilosci
1 warto$ci wykonanych robot.

. Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, w tym sprawdzenie

1 akceptacja zaprojektowanego sposobu wzmocnienia podioza.
Weryfikacja 1 ocena dzialan Projektanta w zakresie sprawowania przez niego
nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w art 20 ustawy — Prawo budowlane.

. Kontrola przestrzegania przez Wykonawce robot budowanych zasad bezpieczenstwa

1 higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy.

. Kontrola zgodnos$ci oznakowania robdt budowlanych z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu przez caly okres realizacji zadania.

Przygotowanie odbioru koncowego robot: sprawdzenie kompletnosci i
prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce robot budowlanych dokumentéw
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robot.

Rozliczanie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
rozwigzania lub odstgpienia.

. Identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy

robot budowlanych 1 stron trzecich 1 niezwlocznego informowania o tym
Zamawiajagcego wraz ze zlozeniem propozycji sposobOéw zapobiegania tym
roszczeniom,

Udziat przy rozpatrywaniu roszczen Wykonawcy robdt budowlanych i
przedstawiania Zamawiajacemu stanowiska w odniesieniu do nich. W przypadku,
gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca robot
budowlanych dotyczacy realizacji Umowy na roboty, Wykonawca zapewni wsparcie
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Zamawiajacemu poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjasnien
dotyczacych tematu sporu;

m. Udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wywotanych realizacjg zadania;

n. Opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiajacego, podwykonawcow robot
budowlanych  projektow  uméw  Wykonawcy  robot  budowlanych  z
podwykonawcami, kontroli uméw 1 platnosci pomigdzy Wykonawca robot
budowlanych,

a podwykonawcami.
0. Uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym
5.2.2 Inzynier poprzez Zespol Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac o:

a) Dopuszczaniu materialow, prefabrykatow i1 wszystkich elementéw 1 urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot budowlanych,
zatwierdzeniu dokumentoéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow. itp., w
celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatlow wadliwych lub niedopuszczonych
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

b) Zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot
budowlanych.

¢) Zatwierdzaniu Programu Zapewnienia Jakosci, w tym przedstawionych metod
wykonywania robot budowanych, wiaczajac roboty tymczasowe zaproponowane
przez Wykonawce robot budowlanych.

d) Dopuszczeniu do udziatu w kontrakcie wytworni mas bitumicznych i betonowych,
wytworni prefabrykatow, oraz sprzgtu i $rodkdw transportu Wykonawcy robot
budowlanych.

e) Wydaniu kierownikowi budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
polecenia o wstrzymaniu robdt prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu
lub wykowanymi niezgodnie z wymaganiami ZADANIA.

f) Sposobie zabezpieczenia 1 postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie
budowy.

g) Sposobie zabezpieczenia i postgpowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami
1 przedmiotami niebezpiecznymi okrytymi na terenie prowadzonych robot.

5.2.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuni¢cia nieprawidtowosci 1 zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych
oraz informacji i dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu
robot budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10, a takze informacji i dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robo6t, a takze wstrzymania dalszych
rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie
badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe
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5.3

5.4

Obowiazki w zakresie przepisow o ochronie Srodowiska
a) Egzekwowanie w czasie realizacji zadania zapisow Decyzji Srodowiskowe;.

b) Kontrola przestrzegania zapiséw decyzji $rodowiskowej szczegdlnie w zakresie
koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych
1 zabytkdéw oraz ograniczenia ucigzliwos$ci dla terenéw sasiednich.

¢) Czuwanie nad realizacjg elementow robdt budowlanych zwigzanych z ochrong
srodowiska.

Obowiazki na etapie opracowania dokumentacji projektowej:

InZynier ustanowi specjalistow z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi w

zakresie niezbednym dla weryfikacji i obstugi etapu projektowania wraz ze specjalistg

ds. materiatowych i technologicznych w celu dokonywania na biezaco, w miar¢ postepu
prac projektowych, opiniowania i1 weryfikacji dokumentéw sporzadzonych przez

Wykonawce, zgodnie z Umowa.

Do zadan specjalistow, o ktorych mowa powyzej nalezy w szczegélnosci:

a. opiniowanie wszystkich dokumentéw na etapie wykonywania projektu, do
przekazania ktérych jest zobowigzany Wykonawca robot Zamawiajgcemu , w tym
m.in.:

- zatozen technologicznych;

- zalozen materiatowych;

- STWiORB;

- przyjetych rozwigzan projektowych;

b. opiniowanie 1 weryfikacja Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego pod
wzgledem ich zgodnosci z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, obowigzujagcymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz
wiedza techniczna;

. opiniowanie prawidtowosci zaprojektowania linii rozgraniczajacej inwestycji,
w kontekécie rozwigzan dla obstugi przyleglego terenu, zaj¢to$ci terenu oraz
prawidtowosci podziatow nieruchomosci;

d. opiniowanie, nadzorowanie i weryfikacja wykonania, Dokumentacji badan podtoza

gruntowego, Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i Projektu geotechnicznego;

e. opiniowanie i weryfikacja materialow niezbednych do wystagpien o uzgodnienia

formalno-prawne, w tym m.in. decyzj¢ o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia

z gestorami sieci, zarzadcami drog i sieci kolejowej, wniosku o wydanie decyzji

ZRiD;

opiniowanie i1 weryfikacja Projektow stalej organizacji ruchu oraz Projektow

organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot;

g. nadzorowanie procedury uzupeiniania dokumentacji projektowej w toczacym si¢

postepowaniu o wydanie decyzji;

opiniowanie, weryfikacja pozostatych Dokumentéw wymienionych w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany koordynowaé prace projektowe Wykonawcy,

w szczegoOlnosci w zakresie nieodptatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez

Zamawiajacego zwigzanych z:

- lokalizacja w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych

z potrzebami zarzadzania drogami,

- budowa lub przebudowa wiaczen do droég wojewddzkich drég innych kategorii oraz

zjazdow na obszarze objetym umowa.

o

jar]

s
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- rozwigzan projektowych budowy, przebudowy lub rozbidrek obiektow na styku
z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi;

- niezbgdnych uzgodnien z zarzadcami drog i sieci kolejowych, w przypadku
przebudowy lub budowy drog lokalnych w ramach Kontraktu.

Czas na dokonanie zadan wymienionych w pk.5.4 przez INZYNIERA wynosi max 7 dni
od momentu otrzymania dokumentéw przekazanych przez Wykonawce.

Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inzynier
przedstawi w protokotach ze spotkan i raportach miesigcznych.

5.5

5.6

5.7

Obowiazki w zakresie kontroli rozliczen finansowych

a) Biezaca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo — finansowym zgodnie
z Umowa na roboty budowlane dla ZADANIA.

b) Kontrola ptatnosci przez Wykonawce robdot budowlanych, zatwierdzonym
Podwykonawcom, zgodnie z umowa zawartg z Wykonawca robot budowlanych dla
ZADANIA.

c) Sprawdzanie zgodnosci rozliczenia realizowanego ZADANIA z Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych 1 potwierdzanie poprawnosci wystawienia faktur czesciowych oraz
faktury koncowej za wykonane elementy ZADANIA, a nastgpnie przekazywanie
Zamawiajacemu celem zatwierdzenia do zaplaty. Czas na sprawdzenie przez
INZYNIERA przekazanych przez Wykonawce dokumentéw, —stanowigcych
podstawe do wystawienia faktury, wynosi max 7 dni od momentu otrzymania
kompletnych dokumentow rozliczeniowych.

d) Prowadzenie biezacych rozliczen wykonanych elementéw ZADANIA, by jego
warto$¢ koncowa nie przekroczyta wielkosci srodkow umownych przeznaczonych na
realizacje ZADANIA.

e) Analiza i weryfikacja harmonograméw rzeczowo-finansowych zaawansowania
robot budowlanych przygotowanych przez Wykonawceg robot budowlanych.

f) Przygotowanie rozliczenia koncowego ZADANIA.
Wykonawca bedzie wnioskowaé¢ do Zamawiajacego w formie pisemnej o:
a) Wydanie polecenia, przyspieszenia lub opdznienia tempa robot budowlanych.

b) Zlecenie usuni¢cia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot
budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

¢) Zmian¢ przez Wykonawce robdt budowanych Programu Zapewnienia Jakosci,
Harmonogramu Robot.

d) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;.

Obowiazki INZYNIERA po zakonczeniu robé6t na etapie przygotowania do
odbioru koncowego ZADANIA
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6.

6.1.

1)

2)

3)

4)

a) Sprawdzanie wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru
koncowego ZADANIA z niniejszym Opisem oraz potwierdzenia gotowosci do
przejecia catosci robot budowlanych.

b) Pozyskanie od Wykonawcy robdt budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz
z jej sprawdzeniem.

¢) Pozyskanie 1 Zweryfikowanie wszelkich dokumentow od Wykonawcy robot
budowanych niezbgdnych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu
w zakresie zgodnym z przepisami Prawa budowlanego.

d) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowos$ci obiektu do komisyjnego odbioru koncowego
wraz z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym czasie dokumentow.

e) Udzial w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w
ramach realizacji ZADANIA.

f) Sprawdzenie i przygotowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego dla zadania.

g) Przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentoéw niezbednych
do przekazania infrastruktury gminie.

h) Przygotowanie dokumentacji cato$ci zadania do zarchiwizowania.

WYMAGANIA DLA Wykonawcy
Personel

Nadzor nad realizacja ZADANIA bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie
Wykonawcy niniejszego zamoOwienia na formularzu stanowigcym zalacznik do SIWZ
oraz osobom spetniajacym okreslone w SIWZ minimalne wymagania.

Osobg odpowiedzialng za kierowanie personelem bedzie Inzynier kontraktu, ktory
moze przekazaé¢ ktorykolwiek ze swoich obowigzkéw i1 uprawnien innym cztonkom
zespotu, po uzyskaniu akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego i po powiadomieniu
Wykonawcy robot budowlanych.

Personel Wykonawcy bedzie wykonywal swoje obowigzki z nalezyta starannos$cia
a w szczeg6lnosci bedzie:

a) Dokumentowat decyzje 1 rozstrzygnigcia majgce wptyw na realizacje ZADANIA.
b) Dbat o kompletno$¢ korespondencji i prawidtowos$¢ przedstawionej dokumentacji.

¢) Nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania bedg stanowity
podstawe roszczen Wykonawcy robot budowlanych.

Wykonaweca przed przystapieniem do pelnienia nadzoru (nie péznej niz w ciggu 7 dni
po podpisaniu umowy) przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu szczegdlowy zakres
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5)

6)

7)

8)

obowigzkow 1 uprawnien jaki zamierza przekaza¢ poszczegdlnym osobom, a takze
przewidywany harmonogram pracy.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca na kazdym etapie realizacji robot, bedzie
uprawniony do przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego, kolejnych powierzen
swoich obowigzkéw 1 uprawnien poszczegdlnym cztonkom zespotu Inzyniera o ile
potrzeba ta wynika harmonogramu robot 1 zostanie przez Inzyniera umotywowana.

Wykonawca dla wykonania swoich obowigzkéw ustanowi personel, obejmujacy
osoby uprawnione i1 zdolne do weryfikacji 1 obstugi ZADANIA na etapie
projektowania

1 realizacji zadania. Inspektoréw nadzoru zdolnych do prowadzenia powierzonych
zadan i uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego 1 wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz wymaganiami
Zamawiajacego opisanymi w niniejszym OPISIE. Wymagany minimalny sktad
personelu Wykonawcy zostat przedstawiony w SIWZ.

Biorac pod uwagg powyzsze Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby 1 zatrudnié
zespot wystarczajacy na wykonanie wszystkich obowigzkow wymienionych w Opisie
nadzorowanych robot. Jesli Wykonawea uzna, ze zaproponowany Zamawiajagcemu
sktad personelu nie pozwala na wypetnienie obowigzkéw omoéOwionych w Opisie
nadzorowanych robdt, powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osob, ktorych
wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wycenie ustugi.

Zamawiajacy zastrzega, iz osoby zatrudnione w zespole Wykonawcey potrzebne do
prawidtowej realizacji zadania muszg wykonywaé¢ swoje obowigzki w ramach zadania
w wymiarze czasowym odpowiadajagcym czasowi pracy Wykonawcy robot
budowlanych, takze w godzinach popotudniowych.

Zamawiajacy wymaga aby biuro Inzyniera kontraktu, na etapie realizacji robot
budowlanych, funkcjonowato w czasie pracy wykonawcy co najmniej od poniedziatku
do pigtku w godzinach 7% - 15%. Zabezpieczenie biura Inzyniera kontraktu lezy po
stronie Wykonawcy robdt budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega, iz wszystkie Osoby potrzebne do prawidlowej realizacji
zadania musza wykonywac obowigzki w czasie zabezpieczajacym potrzeby realizacji
robot budowlanych w okresie realizacji odpowiednich branz.

UWAGA:

9

Jezeli sklad Personelu podany przez Wykonawce w ofercie nie wyczerpuje wymagan
dla rzetelnego wypetnienia zobowigzan to winien byé traktowany, jako minimalne
wymogi Zamawiajgcego.

Zmiana lub uzupehlienie personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach,
moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zadna ze zmian lub zatrudnienie dodatkowego personelu nie spowoduje wzrostu
wynagrodzenia zespotu Wykonawcy. Wykonawca winien zaproponowaé w trakcie
realizacji ustugi personel pomocniczy potrzebny do wykonania wszystkich zadan
zawartych w Opisie. Sktad 1 dos$wiadczenie zaproponowanego zespolu personelu
pomocniczego, oceniany bedzie w trakcie realizacji $wiadczenia ustugi Wykonawcey
dla ZADANIA.
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10)

11)

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim inspektorom niezbgdne wsparcie i pomoc
techniczng, ktéora moze by¢ niezbedna do wilasciwego $wiadczenia ustugi oraz
wykonania ZADANIA przez zaangazowanie specjalistow (np: inspektorow nadzoru w
innych branzach, pomoc prawng, geologa, hydrologa, herpetologa, entomologa,
dendrologa, nadzor archeologiczny, specjalisty ds. ochrony $rodowiska, specjalisty ds.
telekomunikacji, specjalisty ds. BHP) oraz informatykéw, personelu pomocniczego,
kierowcow itp. Koszty operacyjne i wynagrodzenie calego personelu s3 zawarte
w wycenie ustugi Wykonawcy.

Podczas nieobecnosci ktoregokolwiek specjalisty w  szczegdlnosci inspektorow
nadzoru, wynikajacej z urlopu lub choroby, Wykonawca zapewni zast¢pstwo
kréotkoterminowe, na caly okres absencji. Takie zastgpstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie wraz z opisem dotychczasowego doswiadczenia zawodowego,
spelniajagcego  wymagania dla danego stanowiska okreslone w SIWZ, do
zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W celu zrealizowania przedmiotu zamowienia Zamawiajacy dopuszcza te same osoby
do peienia kilku funkcji z wykluczeniem Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora
Nadzoru robo6t drogowych

RAPORTY

INZYNIER dodatkowo sporzadza raporty w czasie trwania Umowy na roboty
budowlane w zakresie i terminach okreslonych ponizej.

7.1. Raporty miesi¢czne

)

Etap opracowania dokumentacji projektowej

INZYNIER przez caly okres opracowywania dokumentacji projektowej sporzadza

raporty miesi¢cznie. Raport miesigczny bedzie informowal o postgpie prac

projektowych.

Raport bedzie zawierat:

a) Opis postepu prac projektowych

b) Opis probleméw wystepujacych w trakcie projektowania i uzyskiwania
niezbg¢dnych dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamdéwienia uzgodnien
1 pozwolen od instytucji zewnetrznych,

2) Etap realizacji robot budowlanych

Wykonawca przez caty okres prowadzenia robot budowlanych sporzadza raporty
miesigcznie i. Raport miesigczny bedzie wyszczegolnial wykonane przez zespot
specjalistow prace i1 kontrolne badania laboratoryjne oraz informowat o postepie
robot budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakosci robot, sprawach finansowych
1 wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane
1 propozycjach rozwigzania tych problemow. Raport bedzie zawierat:

a) Opis postepu robot i powstatych problemow, propozycje rozwigzania tych
problemow.

b) Zaangazowanie sit i srodkéw Wykonawcy robot budowlanych.
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¢) Zaangazowanie finansowe
d) Postep robot i ptatnosci w podziale na kategorie robot.

e) Opis problemow $rodowiskowych 1 dziatania podjete w celu ich
wyeliminowania.

f) Fotografie z kazdego odcinka dokumentujace postep robot.

g) Aktualne szacunki kosztu koncowego na réznych etapach wdrazania i1 trwania
ZADANIA.

7.2. Raporty techniczne

Przedstawiciel Wykonawcey przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na zadanie
Przedstawiciela Zamawiajacego) raport informujacy o problemach technicznych,
jakie wystapily w trakcie realizacji robot budowlanych. Taki raport bedzie
wymagany, kiedy wystagpig powazne zmiany w dokumentacji projektowej oraz
odstepstwa od harmonogramu robot budowlanych. Raport techniczny powinien
zawierac:

a) Zalozenia, na ktérych zostata opracowana dokumentacja projektowa.

b) Zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany.

¢) Zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje i
szczegotowe wymiary wszystkich robdt do dnia sporzadzenia raportu.

d) Kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych
zmian.

e) Opis przyjetych projektowych zatozen i réznice w zatozeniach projektowych
w stosunku do oryginalnych ofertowych rozwigzan.

f) Rysunki pokazujagce dokladng lokalizacj¢  proponowanych  zmian
projektowych.

7.3. Raporty dotyczace sporu

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ,,Raporty dotyczace sporu’:

W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spor migdzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg robot budowlanych dotyczacy realizacji, a takze po
wykonaniu ZADANIA dla wszystkich spraw spornych, jakie wystapily
w trakcie realizacji, w ktérych Wykonawca robot budowlanych co prawda nie
wszczal sporu sagdowego, ale nie zgodzil si¢ ze stanowiskiem Wykonawcey i
Zamawiajacego.

Kazdy ,,Raport dotyczacy sporu” zawiera¢ bedzie szczegdlowy opis zdarzen
1 korespondencji dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do ,,Raportu” powinny
by¢ dotaczone wszelkie istotne dokumenty, ktore pozwola na przeanalizowanie
przebiegu sporu i stanowisk stron.
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7.4. Przedkladanie i zatwierdzanie raportow

Wszystkie raporty beda przedktadane do Przedstawiciela Zamawiajacego w dwoch
(2) egzemplarzach na pismie oraz w wersji elektronicznej, w jezyku polskim.

8. DODATKOWE INFORMACJE/WYMAGANIA

1) W zalaczeniu do niniejszego OPISU przedstawiamy w wersji elektronicznej Program
Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z warunkami odbioru 1 wykonania robdt budowlanych,
wielobranzowa koncepcje dokumentacji, wytyczne w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej w celu zapoznania si¢ z zakresem robot (*.pdf).

2) Organizacja ruchu na budowie.

a)

b)

Wprowadzenie zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robot moze
odbywac si¢ jedynie na podstawie projektow organizacji ruchu zatwierdzonych
przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego 1 zaopiniowanych
przez Komend¢ Wojewddzka Policji 1 Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich

w Poznaniu oraz (jezeli zachodzi potrzeba) uzgodnione z zarzadcami innych
drog.

Kazdorazowa zmiana organizacji ruchu drogowego dokonywana na podstawie

projektow organizacji ruchu wymaga zgody zarzadcy drogi i odbioru
oznakowania przez przedstawiciela zarzadu drogi.
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