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Rozdziat1
Instrukcja dla Wykonawcow

ZAMAWIAJACY

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
61- 623 Poznan, ul. Wilczak 51, telefon/faks: 61/ 826-53-92
e-mail: przetargi@wzdw.pl

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postepowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

WZP.271-26/18.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajagcym powotywac sie na wyzej podane
oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2017r.
poz. 1579 ze zm).

llekro¢ w niniejszej Instrukgji dla Wykonawcdw uzyte jest pojecie ,ustawa Pzp”, nalezy przez to
rozumie¢ ustawe Prawo zamdwien publicznych, o ktérej mowa w pkt 3.1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

»Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 306 na odcinku skrzyzowanie z nowym przebiegiem S5- droga
wojewodzka nr 431.”

Nadzér prowadzony bedzie nad robotami pracami okreslonymi w rozdziale lll SIWZ.

Nadzor inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z koordynacjg i nadzorem nad pracami
projektowymi i realizacjg robot w systemie zaprojektuj i wybuduj, petnieniem kompleksowego
nadzoru budowlanego, wykonaniem sprawdzajacych geodezyjnych obmiardw kontrolnych
(wykonanych przez geodete wykonawcy robdt budowlanych, zwanego dalej Wykonawcg Robot
Budowlanych) oraz z kontrolg rozliczenia rzeczoweqo i finansowego rob6t bedacych przedmiotem
nadzoru, facznie z kontrol3 rozliczenia Wykonawcy Robét Budowlanych z Podwykonawcami oraz
dalszymi Podwykonawcami.

Opis zadan okreélony zostat w zataczniku nr 1 do Umowy - OGOLNE ZAtOZENIA DO
PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO.

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien polegajacych na powtodrzeniu podobnych robdt
budowlanych, o ktérych mowa w art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy Pzp.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy. Zamawiajacy zada
wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorej wykonanie powierzy Podwykonawcom.
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6.2

6.2.1.

6.2.2.
6.23.

Zamawiajacy wymaga zeby Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudnit na podstawie umow o prace
wszystkie osoby o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wykonujace przy realizacji tego
zamowienia osoby nie wykonujace samodzielnych funkgji.

TERMIN REALIZAC)I PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Termin realizacji do 21.11.2019r.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu oraz
spetniajg okreslone przez Zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu

Warunki udziatu w postepowaniu:

0 udzielenie zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:
kompetencji  lub  uprawnien do prowadzenia okreslonej  dziatalnosci  zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw - Nie dotyczy

sytuacji ekonomicznej i finansowej - Nie dotyczy

Zdolnosci technicznej lub zawodowe;:

a) Wykonawca musi wykaza¢ sie wiedzg i doswiadczeniem polegajagcymi na wykonaniu
(zakonczeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie co najmniej 1 zadania polegajacego na
petnieniu nadzoru inwestorskiego zwigzanego z budowg, przebudowa, rozbudowa drdg o wartosci
min. 10.000.000,00 zt brutto

W przypadku gdy wartos¢ wykazywanego zamdwienia okreslona zostata w walucie innej niz
wskazana przez Zamawiajgcego Wykonawca przeliczy j3 wedtug sredniego kursu NBP na dzien
zatwierdzenia protokotu odbioru  robot lub réwnowaznego dokumentu, podajac date
zatwierdzenia protokotu/ dokumentu i kurs walut.

b) Wykonawca musi wykaza¢ sie wiedzg i doswiadczeniem polegajgcymi na wykonaniu
(zakonczeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie co najmniej 2 projektow dotyczacych
rozbudowy lub budowy drogi klasy G lub wyzszej o dtugosci min. 3,0 km kazdy.

W przypadku gdy wartos¢ wykazywanego zaméwienia okreslona zostata w walucie innej niz
wskazana przez Zamawiajacego Wykonawca przeliczy j3 wedtug sredniego kursu NBP na dzien
zatwierdzenia protokotu odbioru  robot lub réwnowaznego dokumentu, podajac date
zatwierdzenia protokotu/ dokumentu i kurs walut.

¢) Wykonawca musi wykaza¢ osoby, ktére zostang skierowane do realizacji zamdwienia
posiadajace kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doswiadczenie i wyksztatcenie niezbedne do
wykonania zamowienia oraz Wykonawca musi wykazac¢ ze bedzie dysponowat osobami podajac
podstawe do dysponowania tymi osobami:
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1.

Wymagan

Lp Stanowisko aliczba Wymagane doswiadczenie
0s0b
7 2 3 4

1. | Inzynier kontraktu 1 Zrealizowat 2 zadanmia na  stanowiskach  Inzyniera
kontraktu/zastepca Inzyniera kontraktu/Inzynier Rezydent
[zastepca  Inzyniera Rezydenta [Koordynator Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego
przy realizacji budowy/ przebudowy/ rozbudowy drogi klasy
min. G, doprowadzone do odbioru i rozliczenia koricowego
robot budowlanych, w tym 1 zadanie o wartosci robdt co
najmniej 10.000.000,00 zt brutto.

2. | Weryfikator 1 Wykonat jako projektant 2 dokumentacje projektowe
dokumentadji sktadajace sie z projektu budowlanego i wykonawczego
projektowej robdt budowy/rozbudowy/przebudowy drogi klasy G lub wyzszej,
drogowych o dtugosci min. 1,0 km kazdy

3. | Inspektor nadzoru 1 Zrealizowat 2 zadania na stanowiskach Inspektora nadzoru
robot drogowych branzy  drogowej/Kierownika budowy/Kierownika robot

branzy drogowej przy budowie/przebudowie/rozbudowie
drogi klasy min. G, doprowadzone do odbioru i rozliczenia
koricowego robot budowlanych, w tym 1 zadanie o wartosci
robat co najmniej 7.000.000,00 zt brutto.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przedstawienia tej samej osoby do petnienia funkcji

z wymienionych w tabeli w poz.1, 3.

Zamawiajagcy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy

w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje

Zamowienia.

Informacja dla Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (spotki cywilne/

konsorcja):

- warunek okredlony w pkt 6.23.a) musi spetnia¢ jeden z Wykonawcow, ktéry bedzie miat
obowigzek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie wykazywanego

doswiadczenia,

- warunek okreélony w pkt 6.2.3.b) musi spetnia¢ jeden z Wykonawcow, ktory bedzie miat
obowigzek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie wykazywanego

doswiadczenia,

- warunek okreslony w pkt 6.2.3.c) Wykonawcy musza spetnia¢ facznie

PRZESEANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW
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8.4.
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Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawce w stosunku do ktdrego zachodza
okolicznosci o ktorych mowa w art.24 ust 1oraz ust 5 pkt Tustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art.24 ust 7 ustawy Pzp.

Wykonawca ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki s3 wystarczajace do
wykazania jego rzetelnosci o ktorych mowa w art. 24 ust 8.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jezeli Zamawiajgcy uwzgledniajgc wage i szczegolne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody o ktdrych mowa w pkt. 7.3. SIWZ.
Zamawiajagcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEENIANIA PRZEZ
WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca:
nie podlega wykluczeniu
spetnia warunki udziatu w postepowaniu
Oswiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 81 SIWZ nalezy ztozy¢ zgodnie
ze wzorem stanowigcym Formularz 3.1. oraz Formularz 3.2.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informadji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krdtszym niz 5 dni terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci o ktdrych mowa w pkt 8.1. SIWZ.
Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamdwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ Wykonawcow do ztozenia
wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione
podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie s3 aktualne,
do ztozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentow.
Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ nastepujace oswiadczenia lub
dokumenty:
W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
- Wykaz ustug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw na rzecz ktdrych ustugi zostaty wykonane, przy czym
dowodami, o ktorych mowa s referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
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8.8.

9.1

9.

9.3.

rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - oswiadczenie wykonawcy.

- wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,

w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia niezbednych do wykonania

zamowienia publicznego oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy pobierze:

a) odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidendji i informagji o dziatalnoéci gospodarczej.

b) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu o ktérym mowa powyzej, sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce  zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw o ktérych mowa powyzej, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania z zastrzezeniem
termindw, o ktérych mowa powyzej.

Wykonawca ma obowigzek wskazac adres strony internetowej ogdlnodostepnej i bezptatne;,
z ktorej Zamawiajacy bedzie mogt samodzielnie pobra¢ powyzszy dokument.

Jezeli wykaz oSwiadczen lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty, o ktérych mowa powyzej

budza watpliwosci Zamawiajacego, moze on zwracic sie bezposrednio do wasciwego podmiotu, na

rzecz ktorego roboty byty wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW,
NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH
POWIERZYC WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego t3czacych go z nim stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia.(Formularz 3.4.)

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe , pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1ustawy Pzp.
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W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na
zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji
ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, na ktérego zdolnosciach polega wykonawca,
nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu lub zachodza
wobec tych podmiotdéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 6.2 SIWZ.

Wykonawca, ktdry powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu,
o ktérym mowa pkt. 8.2. SIWZ

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajgcy moze
z3dac dokumentow, ktore okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposdb  wykorzystania  zasobéw  innego  podmiotu, przez  wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkdéw

udzialu w postepowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdrych wskazane zdolnosci dotycza.

Wykonawca, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, na etapie

postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany wskaza¢ w ofercie czesci

zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome,

podac firmy podwykonawcow.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, zaden z nich nie
moze podlegac¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
oraz ust. 5 pkt. T ustawy Pzp, natomiast spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy
wykazuja zgodnie z pkt 6.4. SIWZ.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow oswiadczenie, o ktorym
mowa w pkt. 8.2 SIWZ sktada kazdy z wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie.



10.4.

10.5.

1.
ni.

n.e.

n3.

N4

N.5.

12.
12.1.

12.2.

Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnienie warunkow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow oswiadczenie
o przynaleznosci braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorym mowa w pkt. 8.3.
SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie 0 zamdwienie s3 zobowigzani na wezwanie Zamawiajacego
ztozy¢ dokumenty i oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 8.7. SIWZ , przy czym dokumenty
i oswiadczenia sktada odpowiednio Wykonawca, ktory wykazuje spetnianie warunku w zakresie
i na zasadach opisanych w pkt.6.2. SIWZ .

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI.
W postepowaniu 0 udzielenie niniejszego zamowienia, wszystkie oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, w tym takze zapytania i wyjasnienia dot. SIWZ Zamawiajacy
i Wykonawcy przekazujg pisemnie lub droga elektroniczng za wyjatkiem oferty, umowy,
oswiadczen i dokumentéw wymienionych w pkt. 8 SIWZ dla ktorych przewidziano wytacznie forme
pisemna.
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy odpowie niezwtocznie na zadane pytanie, przesytajac tres¢ pytania i odpowiedzi
wszystkim uczestnikom postepowania, ktorym przekazat SIWZ oraz zamiesci na stronie
internetowej niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego, nie pdzniej niz
do konca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania
ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.
Pytania nalezy kierowac na adres:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

61-623 Poznan, ul. Wilczak 51

Zamawiajagcy prosi o przekazywanie pytan rowniez droga elektroniczng
w formie edytowalnej na adres przetargi@wzdw.pl
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi jako
obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznacza do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami
Hanna Koniakowska - Naczelnik Wydziatu Zamowien Publicznych, pok.120
tel. 82258238

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 2.000,00 PLN (stownie
ztotych: dwa tysiace).
Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w nastepujacych
formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:
a. pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy:

w ING Bank Slaski S.A., nr 631050 1520 1000 0090 3074 8678,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

121

12.12.

sesje przychodzace banku s o godzinie 11.00, 15.00 17.30

b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej,
z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

¢. gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007r.
nr 42, poz. 275 z pzniejszymi zmianami).

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone w oryginale i musi

obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Gwarancja lub poreczenie musi zawiera¢ w swojej tresci nieodwotalne i bezwarunkowe

zobowigzanie wystawcy do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty wadium. Wadium wniesione w

formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poreczenia musi mie¢ takg sama ptynnos¢

jak wadium wniesione w pienigdzu - dochodzenie roszczenia z tytutu wadium nie moze by
utrudnione.

Wadium, w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacy sie 0 zamowienie, moze by¢ wniesione

wspolnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawcdw z tym ze z tresci dokumentu musi

wynikac, ze wadium dotyczy oferty sktadanej przez wszystkie podmioty wystepujace wspdlnie.

Wykonawca, ktory nie wniesie wadium w wysokosci okreslonej w pkt 12.1., w formie lub

formach, o ktorych mowa w pkt 12.2. zostanie wykluczony z postepowania.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta

zostata wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzezeniem pkt.12.10.

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium

niezwtocznie po zawarciu umowy Ww Sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia nalezytego umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed

terminem skfadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium

na podstawie pkt. 12.7., jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy

wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

0 ktdrym mowa w art.26 ust3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub

dokumentow potwierdzajacych okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust.1, oswiadczenia o ktorym

mowa w art. 25a ust.1, petnomocnictw, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktdrej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejszej.
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1213

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.
14.1.
14.2.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz

Zamawiajgcego w przypadku, gdy:

a. odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zaméwienia na warunkach okreslonych
w ofercie;

b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamdwienia stanie sie niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferty rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
oferty, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg zwrdci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu,
oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu zwigzania oferta nie powoduje utraty
wadium.

Przedtuzenie okresu zwigzania ofertg winno by¢ wyrazone na pismie i dopuszczalne jest tylko
z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania oferta.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedng oferte

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong  w  rejestrze

lub innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez

upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych, wariantowych
Wraz z ofertg powinny by¢ ztozone:
Oswiadczenie wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ
Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspdtdziataniu, z ktdrej bedzie wynikac
przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcdw w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo winno byc¢ zataczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;
Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych dokumentow
sktadanych wraz z ofertg, chyba, ze zamawiajacy moze je uzyska¢ w szczegolnosci za pomoca
bezpfatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazat
to wraz ze ztozeniem oferty.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14m.

Oryginat gwarancji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz pienigdz.
Oswiadczenia o ktdrych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r.
w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajagcy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (DzU 2016 poz 1126), dotyczace Wykonawcy i innych
podmiotdw, na zdolnosciach lub sytuacji ktorych polega Wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcdw, nalezy ztozy¢ w oryginale.

Dokumenty inne niz oswiadczenie, o ktdrych mowa w ppkt. 5 powyzej, sktadane s3 w oryginale
lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem
dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo
Podwykonawcy, w zakresie dokumentow, ktdre kazdego z nich dotycza.

Zobowigzanie podmiotu trzeciego nalezy ztozy¢ w oryginale.

Za oryginat uwaza sie oswiadczenie lub dokument ztozony w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej podpisane odpowiednio wtasnorecznym podpisem lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 SIWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie
Z tymi wzorami.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien by¢ czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, etc. powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w przeciwnym razie
nie bedzie uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem
sytuacji opisanej w pkt. 14.11. W tresci oferty powinna by¢ umieszczona informacja o liczbie stron.
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informagji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzacy
watpliwosci zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat, zataczajac stosowne
wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca
nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), ktdre Wykonawca
pragnie zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa, winny byc¢ zatgczone w osobnym opakowaniu,
w sposob umozliwiajgcy fatwe od niej odtgczenie i opatrzone napisem: ,, /nformacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa - nie udostepniac’, z zachowaniem kolejnosci numerowania stron
oferty.
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14.2.

14.13.

14.14.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.
15.5.

15.6.
16.

16.1.
16.2.

16.3.

Oferte nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w oryginale, nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu,
uniemozliwiajagcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajgcego na
adres:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
61- 623 Poznan, ul. Wilczak 51
oraz opisane:
,DW 306 nadzor”
,Nie otwierac przed dniem 20.03.2018 r., godz. 12.15"

Wymagania okreslone w pkt 14.9. - 14.12 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie bedzie
skutkowac odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wyniknac
z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢c zmiany
do ztozonej oferty. Zmiany winny by¢ doreczone Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian winno
by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
WZMIANA”.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT

Oferty winny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego w Poznaniu przy ul. Wilczak nr 51, w pokoju nr
119,w terminie do 20.03.2018 r, do godziny 12.00 czasu lokalnego.

Oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostanie niezwtocznie
zwrocona

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Wilczak 51
w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub Sali konferencyjnej w dniu 20.03.2018 r, 0 godzinie 12.15 czasu
lokalnego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaka Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdéwienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostang: nazwa
(firma) oraz adres Wykonawcy, ktdrego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczace ceny
oferty oraz innych kryteriow.

Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej WZDW.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Cena okreslona przez Wykonawce zostanie ustalona na okres waznosci umowy i nie bedzie
podlegata negocjacjom.

Cena obejmuje wszystkie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru inwestorskiego,
a w szczegolnosci:

- wynagrodzenie zespotu nadzorujgceqgo,

- koszty transportu i delegadji,
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16.5.
16.6.

16.7.
16.8.

17.
17..

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Cena za petnienie kompleksowego nadzoru nad pracami projektowymi nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto.

Cena powinna obejmowac f3czne wynagrodzenie za realizacje przedmiotu zaméwienia.

Jezeli ztozono oferte, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca sktadajac oferte, informuje
Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustug, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE)

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie nastepujgce
kryteria oceny ofert:

- cena (C) - 60 pkt

- okres udzielonej gwarancja (G) - 20 pkt

- doswiadczenie Inzyniera kontraktu (D) - 20 pkt

Kryterium ,,Cena" bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamowienia, podanej przez Wykonawce w Formularzu Oferty. llos¢ punktéw w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

C =Cmin: Cox 60 pkt

Gdzie: C - ilos¢ punktdw przyznanych ofercie badanej w kryterium cena
Cmin - cena brutto oferty najtanszej
Co - cena brutto oferty ocenianej

Kryterium ,Gwarancja” bedzie rozpatrywane na podstawie oSwiadczenia ztozonego przez
Wykonawce w druku oferty dotyczacego ilos¢ lat udzielonej gwarancji na przedmiot umowy.
Zamawiajgcy wymaga minimum 5 lat gwarancji, jednak nie wiecej niz 7 lat.

Lp Okres rekojmi llo$¢ punktow

1 7lat 20 pkt

2 6 lat 10 pkt
5lata 0 pkt

Jezeli Wykonawca nie wypetni w druku oferty oswiadczenia o ktérym mowa powyzej
Zamawiajacy uzna, ze oferuje udzielenie 5 lat gwarangji..

Kryterium ,Doswiadczenie Inzyniera kontraktu” bedzie rozpatrywane na podstawie
oswiadczenia, ztozonego przez Wykonawce w druku oferty oraz na Formularzu 3.5.
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dotyczaceqo ilosci zrealizowanych zadan okreslonych w pkt 6.2.3.c) ppkt. 1SIWZ. Zamawiajacy

wymaga aby Wykonawca wykazat Inzyniera kontraktu, ktory:

Lp

Doswiadczenie Inzyniera kontraktu

llos¢ punktow

1

Zrealizowat 4 zadania na stanowiskach
Inzyniera  kontraktu/zastepca  Inzyniera
kontraktu/Inzynier ~ Rezydent  [zastepca
Inzyniera Rezydenta [Koordynator Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru
inwestorskiego  przy  realizacji  budowy/
przebudowy/ rozbudowy drogi klasy min. G,
doprowadzone do odbioru i rozliczenia
koficowego robdt budowlanych, w tym 1
zadanie 0 wartosci robot co najmniej
10.000.000,00 zt brutto.

20 pkt

Zrealizowat 3 zadania na stanowiskach
Inzyniera  kontraktu/zastepca  Inzyniera
kontraktu/lnzynier ~ Rezydent  [zastepca
Inzyniera Rezydenta [Koordynator Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru
inwestorskiego  przy  realizacji  budowy/
przebudowy/ rozbudowy drogi klasy min. G,
doprowadzone do odbioru i rozliczenia
koficowego robdt budowlanych, w tym 1
zadanie 0 wartosci robot co najmniej
10.000.000,00 zt brutto.

10 pkt

Zrealizowat 2 zadanie na stanowiskach
Inzyniera  kontraktu/zastepca  Inzyniera
kontraktu/lnzynier ~ Rezydent  [zastepca
Inzyniera Rezydenta [Koordynator Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru
inwestorskiego  przy  realizacji  budowy/
przebudowy/ rozbudowy drogi klasy min. G,
doprowadzone do odbioru i rozliczenia
koricowego robdt budowlanych, w tym 1
zadanie o wartosci robot co najmnigj
10.000.000,00 zt brutto.

0 pkt

Jezeli Wykonawca nie wypetni w druku oferty informacji dotyczacej doswiadczenia Inzyniera
kontraktu otrzyma 0 pkt.

17.2. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktéry spetni wszystkie postawione w SIWZ warunki
oraz otrzyma najwieksz3 liczbe punktéw wyliczong zgodnie ze wzorem:
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17.3.

17.4.

17.4.1.
17.4.2.

17.43.

17.4.4.

17.45.

175.

17.6.

18.
18.1.

18.2.
18.2.1.

18.2.2.

Pkt =C+G+D
gdzie Pkt = suma punktdw przyznanych w kryteriach
Jezeli nie bedzie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia¢ bedzie taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajacy sposrod tych ofert wybierze oferte z najnizsza ceng a jezeli zostaty ztozone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonawcdow, ktdrzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.
Zamawiajacy uniewazni postepowanie jezeli wystapi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art.
93 ust. 1ustawy Pzp, tj.:
nie zostanie ztozona zadna oferta niepodlegajaca odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzszy kwote, ktérag Zamawiajacy
moze przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;
wystapi istotna zmiana okolicznosci, powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie;
postepowanie obarczone bedzie niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacg zawarcie nie
podlegajacej uniewaznieniu umowy.
jezeli srodki z budzetu UE, ktdre Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia
nie zostaty przyznane, a mozliwos¢ uniewaznienia zostata przewidziana w ogtoszeniu.
O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamoéwienia zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie
wszystkich wykonawcow, ktdrzy:

1) ubiegali sie o udzielenie zaméwienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed

uptywem terminu skfadania ofert,
2)  ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktadania
ofert - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

Jezeli postepowanie zostanie uniewaznione z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w postepowaniu, w szczegélnosci kosztéw przygotowania
oferty.

OPIS SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiajgcy powota Komisje przetargowg do oceny spetniania przez Wykonawcow

warunkéw udziatu w postepowaniu oraz do badania i oceny ofert.

Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:

dokona oceny spetniania przez Wykonawcow warunkéw udziatu w postepowaniu i wykluczy

kazdego z Wykonawcow, w odniesieniu do ktorego stwierdzi, ze zachodza przestanki wskazane

w art. 24 ust. 1ustawy Pzp, wymienione w pkt 6 niniejszej Instrukgji dla Wykonawcow;

dokona badania i oceny ofert i odrzuci kazda oferte w przypadku stwierdzenia

ze zachodza okolicznosci:

1) oferta jest niezgodna z ustawa,

2) treé¢ oferty nie odpowiada tresci SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust.2 pkt 3

3) zlozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
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18.3.

18.4.

18.5.

19.

19.1.

19.2.

4) oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia,
5) oferta zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z postepowania zgodnie
z postanowieniami pkt 7.,
6) oferta zawiera btedy w obliczeniu ceny,
7)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzi sie na poprawienie
omytki o ktorej mowa w art.87 ust.2 pkt 3,
8) wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust. 2, na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta,
9) wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposéb nieprawidtowy, jezeli
zamawiajacy zadat wniesienia wadium;
10) jej przyjecie naruszatoby bezpieczeristwo publiczne lub istotny interes bezpieczeristwa
panstwa, a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowac w inny sposab.
11) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw
W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa moze z3da¢ udzielenia przez
Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie miedzy Zamawiajacym (Komisjg przetargowa) a Wykonawcg negocjacji dotyczacych
ztozonej oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do ztozenia w wyznaczonym terminie
wyjasnien dotyczacych kalkulacji cen w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera razaco niskiej ceny.
Komisja przetargowa poprawi w ofercie
a) oczywiste omytki pisarskie,
b) oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
¢) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w tresci
oferty
- niezwtocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zamawiajacy  udzieli zamowienia  Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana

za najkorzystniejsza zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 17.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje  wszystkich

wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci Wykonawcy, ktdrego
oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcdw, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnosci
Wykonawcdw, ktdrzy ztozyli oferty a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium
oceny ofert i t3czng punktacje.

2) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 braku réwnowaznosci
lub braku spetnienia wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci
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19.3.

19.4.
19.5.

19.6.

20.

21.

21.1.

21.2.

213.

214.

4) uniewaznieniu postepowania

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp, informacja o ktorej mowa w pkt. 2
zawiera wyjasnienie powodow, dla ktorych dowody przedstawione przez Wykonawce,
Zamawiajacy uznat za niewystarczajace.

Zamawiajacy udostepni informacje o ktorych mowa w pkt 19.2. ppkt 1i 4 na stronie internetowej
W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana ma siedzibe poza
terytorium Polski, a zamowienie realizowane bedzie przez oddziat zarejestrowany na terytorium RP
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia odpowiednich petnomocnictw.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy zamieszcza informacje, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1, réwniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej
siedzibie.

Jezeli zostata wybrana oferta wykonawcow, wspdélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
Zamawiajacy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego umowy regulujacej
wspdtprace tych wykonawcow w ktérej miedzy innymi zostanie okreslony petnomocnik
uprawniony do kontaktowania sie z Zamawiajgcym oraz wystawiania dokumentéw zwigzanych
Z pfatnosciami.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE ZAMIESZCZONO W TOMIE II.

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana zobowigzany jest do podpisania umowy w terminie
Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes prawny w uzyskaniu zamdwienia
oraz ponidst lub mdgt poniesc¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
ustawy Pzp., przystuguja $rodki ochrony prawnej okreélone w dziale VI tej ustawy. Srodki
ochrony prawnej  wobec ogtoszenia o zamodwieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci,
do ktdrej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

Odwotanie powinno wskazywac¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktorej
zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, spetniajgcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed
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215.
21.5.1.

215.2.

2153.

21.6.

21.7.

21.8.

uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.

Terminy wniesienia odwotania:

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 180
ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposab.
Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowien specyfikadji
istotnych warunkow zamdwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia
w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia na stronie internetowej.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 215.1. i 215.2. SIWZ wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pozniej niz w terminie:

15 dni od dnia publikacji w BZP ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia;

1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w BZP ogtoszenia
0 udzieleniu zaméwienia.

Szczegotowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne przepisy
Dziatu VI ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwofawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego,
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placdwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest rdwnoznaczne z jej
wniesieniem.
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Rozdziat 2

Formularz Oferty
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OFERTA

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Do

Wielkopolskiego Zarzadu

Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie

»Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 306 na odcinku skrzyzowanie z nowym przebiegiem S5- droga wojewoddzka nr
431"
MY NIZE) PODPISANI

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie podac nazwy(firmy) | doktadne adresy
wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkow konsorgium)

NIP

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym w Specyfikadji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia i oSwiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu.

2. OSWIADCZAMY, 7e zapoznaliémy sie ze Specyfikacj Istotnych Warunkéw Zaméwienia i uznajemy sie
za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto W WyYSOKOSC ......oovveessvvveeveeverrerrernes zt.

Podatek VAT .....% w wySoKOSCi ..............cve... zt.
W tym:
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Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi w wysokosci:

................................... (11140 JNN 5) (118 (o i
Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w wysokosci:
................................... Netto, ..., Drutto

* Cena za petnienie kompleksowego nadzoru nad pracami projektowymi nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto.

ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielamy gwaranji na okres.......... lat (4 6 /ub7lat)

OSWIADCZAMY, 7e w postepowaniu na ,Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla
projektu: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku skrzyzowanie z nowym
przebiegiem S5- droga wojewddzka nr 431" do petnienia funkji Inzyniera kontraltu skieruje osobe
posiadajaca doswiadczenie na ...... zadaniach wykazane w formularzu 3.5.

AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

UWAZAMY SIE za zwiazanych niniejsza oferty przez czas wskazany w Specyfikagi Istotnych
Warunkdw Zamowienia, t,j. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert. Na potwierdzenie
powyzszego  wnieslismy  wadium  w  wysokosci PLN,  w formie

Wadium wniesione w formie gotowki nalezy zwréci¢ na konto
NASTEPUJACE CZYNNOSCI ZREALIZUJEMY PRZY UDZIALE PODWYKONAWCOW:

10.

11.

OSWIADCZAMY, ze zataczone do oferty dokumenty s3 aktualne na dzieri ich ztozenia .

Wykonawca wskazuje, ze dokument potwierdzajacy niepodleganie wykluczeniu na podstawie art.24
ust.5 pkt 153 dostepne na stronie INtErMNEtOWE] ......ooooooveeeeeeeeeserssesressssssrrsines (nalezy podac adres strony
internetowey z ktdrej zamawizjacy moze samodzielnie pobrac dokument)

OSWIADCZAMY, 7e sposdb reprezentacji spdtki | konsorcjum™ dla potrzeb niniejszego zaméwienia jest

nastepujacy:

12.

13.

(Wypetniaja jedynie przedsiebiorcy skfadajacy wspoing oferte - spotki cywilne lub konsorcia)
OSWIADCZAMY, iz - za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie
na stronach nrod ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie zataczniki do niej s3 jawne inie
zawierajg informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

OSWIADCZAMY, 7e zapoznalismy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi w Specyfikaji
Istotnych Warunkow Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejsza oferty, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

ZamOwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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14. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na ponizszy
adres:

tel. fax e-mail:
15. OFERTE niniejsza sktadamy na stronach.

16. ZALACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

17. WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace oswiadczenia i dokumenty na __ stronach:

18.0SWIADCZAMY, 7e  jesteémy/nie*  jesteémy  mikroprzedsiebiorstwem/matym/srednim*
przedsiebiorstwem.

* niepotrzebne skregli¢
UWAGA:

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 0sob i ktdrego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionow EUR,

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktdrego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 70
milionow EUR.

Sredhie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwa, ktdre nie s3 mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwarmi i ktdre zatrudmigig mniej niz 250
0s6b i ktdrych roczny obrot nie przekracza 50 milionow EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.

dnia 2018 roku

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Rozdziat 3

Formularze dotyczace wiarygodnosci Wykonawcy:

Formularz 3.1.
Formularz3.2.

Formularz 33

Formularz 3.4.

Formularz 3.5.

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;
Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu

Oswiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do grupy
kapitatowej o ktorej mowa w art.24 ust 1pkt 23 ustawy Pzp

Zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zamdwienia

Oswiadczenie wykonawcy dotyczace kryterium “Doswiadczenie Inzyniera kontraktu”
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Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podimiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentac)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
306 na odcinku skrzyzowanie z nowym przebiegiem S5- droga wojewddzka nr 431

prowadzonym przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu oswiadczam, co nastepuije:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:
1. Oswiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

....................... (miejscowosc) dnia ..................T.

(podpis Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ... ustawy Pzp (podac majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjgtem nastepujace STodKi NAPFAWEZE: .........coooooiesimsiseesssssssimssssssssssssssssssssssssesssesssssssssss s
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(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA :
Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/tow, na ktérego/ych zasoby

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (migjscowosc) dnia ... T

(podpis Wykonawcy)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC)I :
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc) dnia .................T.

(podpis Wykonawcy)
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Formularz3.2.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o spelieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podimiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:
(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentac)
Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
306 na odcinku skrzyzowanie z nowym przebiegiem S5- droga wojewddzka nr 431
prowadzonym przez Wielkopolski  Zarzad Drog Wojewodzkich  w  Poznaniu  oswiadczam,
(o nastepuje:
INFORMACJA DOTYCZACAWYKONAWCY

Oswiadczam, Zze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego
w w pkt 6.2. Instrukji dla Wykonawcow (Rozdziat 1 Tom | SIWZ)

....................... (miejscowosc) dnia ..................T.

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w pkt 6.2. Instrukcji dla Wykonawcow ( Rozdziat 1 Tom | SIWZ) polegam na zasobach
Nastepujacego/yCh POAMIOTUIOW: .....ovveveeeeeeeeeeeeeeeeee s sisissssssssssssssssssssssssssssssssssssse s

w nastepujacym zakresie:
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(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmioty).

....................... (miejscowosc) dnia ..................T.

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC)I :
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (migjscowosc) dnia ................T.

(podpis Wykonawcy)
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Formularz 33.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynaleznoSci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
306 na odcinku skrzyzowanie z nowym przebiegiem S5- droga wojewddzka nr 431
prowadzonym przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu w imieniu Wykonawcy :
(wpisa¢ nazwe | firme Wykonawcy)
oSwiadczam, ze:
- nie naleze/nalezymy do grupy kapitatowej, o ktrej mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy Pzp *
naleze/nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp ,
w skfad ktdrej wchodza nastepujace podmioty *:

Lp. Nazwa Adres

....................... (miejscowosc) dnia ..................T.

(podpis Wykonawcy)
* niewtasciwe skreslic

UWAGA:

1. Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia przekazuje niniejszy ,Formularz”
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
0 ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
sktada go kazdy z cztonkdw Konsorcjum lub wspdlnikow spétki cywilne;.
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Formularz 3.4.

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoOwienia

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczeqolnosci:
- Zzobowigzanie podmioty, o ktorym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp
- dokumenty okreslajace:
1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobow innego podmioty, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,
3) zakres | okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego
4) czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikaci zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza

W imieniu:

(pefna nazway/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEIDG podmiotu na zasobach ktdrego polega Wykonawca)

zobowigzuije sie do oddania swoich zasobdw

(okreslenie zasobu - wiedza [ doswiadczenie, potenciat kadrowy, potenciat ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

przy wykonywaniu zamdwienia pod nazwa:
Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
306 na odcinku skrzyzowanie z nowym przebiegiem S5- droga wojewddzka nr 431

Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie (nalezy podac informacje umoZliwigjace
ocene spefnienia warunkow przez udostepniane zasoby)

b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobow bedzie nastepujacy:
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d) bede realizowat nw roboty budowlane , ktérych dotycza udostepniane zasoby odnoszace sie do
warunkow udziatu , na ktdrych polega Wykonawea: .......... -

(podpis Podmiotuy/ osoby upowaznione/ do reprezentacyi Podmiot)
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Formularz 3.5.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczace kryterium ,,Doswiadczenie Inzyniera kontraktu”

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
306 na odcinku skrzyzowanie z nowym przebiegiem S5- droga wojewddzka nr 431

OSWIADCZAMY, ze do petnienia funkgji Inzyniera kontraktu skiertje Pana/Pania ...........oeroesun.
posiadajaca nizej wskazane doswiadczenie na ... zadaniach:

. w Nazwa zadania, zakres ., Pelniona
l.p. | Nazwaiadres zamawiajgcego Wartos¢ .
prac funkcja

Niezaleznie, czy Wykonawca wykaze doswiadczenie Inzyniera kontraktu na 2, 3 czy 4 zadaniach, kazde
z nadzorowanych zadan musi by¢ zgodne z pkt.17.1 SIWZ
UWAGA: Wykonawca moze wskazac tylko jedna osobe.

(podpis Podmiotuy/ osoby upowaznione/ do reprezentacyi Podmioty)

33



Tomll:

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy kompleksowego nadzoru inwestorskiego

w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowe

nastepujacej tresci (zwanej dalej Umowa):
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowiazuje sie do petnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego
dla inwestydji : ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku skrzyzowanie z nowym
przebiegiem S5- droga wojewodzka nr 431", zwanego dalej , Przedmiotem Umowy".

2. SzczegGtowy zakres zadari i warunki wykonania przedmiotu umowy okreélajg OGOLNE ZALOZENIA DO
PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO, stanowigcy zatgcznik nr 1do Umowy.

3. Nadzor inwestorski prowadzony bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, tj., Ustawa ,Prawo
budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2016r. Nr 290).

4. Nadzdr inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z koordynacjg i nadzorem nad pracami

projektowymi i realizacjg robot w systemie zaprojektuj i wybuduj, petnieniem kompleksowego nadzoru
budowlanego, wykonaniem sprawdzajacych geodezyjnych obmiaréw kontrolnych (wykonanych przez
geodete wykonawcy robdt budowlanych, zwanego dalej Wykonawcg Robot Budowlanych) oraz
z kontrolg rozliczenia rzeczowego i finansowego robét bedacych przedmiotem nadzoru, f3cznie
z kontrolg rozliczenia Wykonawcy Robét Budowlanych z Podwykonawcami oraz dalszymi
Podwykonawcami.
Sprawdzajace geodezyjne obmiary kontrolne nalezy przekaza¢ w formie elektronicznej (dxf.) wraz
z przekazaniem pliku txt okreslajacego liste punktéw osnowy wykorzystanej do tego pomiaru (xyh.).
Wyniki pomiaru sytuacyjno wysokosciowego nalezy przedstawi¢ na podktadzie rastrowym projektu
zagospodarowania terenu.

§ 2.

1. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy w terminie od
podpisania umowy do 21.11.2019r.

2. Termin wykonania przedmiotu Umowy jest tozsamy z terminem realizacji catego zakresu robodt
budowlanych zakoriczonych odbiorem koricowym i przekazaniem do uzytkowania, wynikajgcym
z Umowy na Roboty Budowlane, z zastrzezeniem postanowien § 10 ust. TUmowy.

3. Wykonawca zobowigzuije sie petni¢ kompleksowy nadzér inwestorski do czasu faktycznego zakonczenia
robot budowlanych, wraz z ich rozliczeniem koricowym.

§3.
Wykonawca realizowac bedzie Umowe poprzez Zespot Nadzoru Inwestorskiego, ktéry tworzy personel

ustalony zgodnie z pkt. 2.11. OGOLNYCH ~ ZALOZEN DO PROWADZENIA  NADZORU
INWESTORSKIEGO., 0 ktérym mowa w § 1ust. 2 Umowy.

§4
1. Zamawiajacy zobowigzuije sie zaptaci¢ Wykonawcy ryczattowe wynagrodzenie umowne w wysokosci:
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Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Umowy, na ktore skfada sie:
1) Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego nad  pracami  projektowymi

W WYSOKOSCI: oo NETLO, oo brutto;
2) Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami  budowlanymi
W WYSOKOSCI: oo 111 Ao brutto.

2. Wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1pkt 1 nie moze przekroczy¢ 15 % wartosci catej Umowy.

3. Przedtuzenie terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane, ktére powoduje wydtuzenie terminu
wykonania nadzoru inwestorskiego objetego Umowg do 180 dni ponad okres, o ktérym mowa w § 2
Umowy nie uprawnia wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

4. Przedtuzenie terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane, ktore powoduje wydtuzenie terminu
wykonania nadzoru inwestorskiego objetego Umowa, powyzej 180 dni ponad okres, 0 ktdrym mowa w §
2 Umowy, uprawnia Wykonawce do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego (WD) wyliczonego w
nastepujacy sposab:

WD= W1/pierwotny czas trwania umowy liczony w dniach x0,2x(TD-180 dni)

gdzie:
W 1- warto$¢ brutto wskazana w § 4 ust. 1pkt. 2) Umowy
T D - okres wydtuzenia realizacji robot budowlanych (powyzej 180 dni)
W takim wypadku wartos¢ umowy brutto zostanie zmieniona w drodze aneksu.
5. Aneks zmieniajacy wysokos¢ wynagrodzenia na zasadach okreslonych ust. 4 powyzej, zostanie zawarty
po uptywie 180 dni, o ktdrych mowa w ust. 3 powyzej.
6. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:
1) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy,
2) zwiekszenia zakresu robot z tytutu robdt zamiennych i dodatkowych,
3) z tytutu gotowosci do petnienia funkgji w okresie pomiedzy rozwigzaniem Umowy o Roboty
Budowlane a zawarciem nowej Umowy o Roboty Budowlane.
7. W przypadku zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia brutto zostanie
aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.
8. Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz osoby
trzeciej, bez zgody Zamawiajgcego.

§5

1. Rozliczenie za wykonang ustuge w zakresie nadzoru nad pracami projektowymi nastapi jednorazowo po
uzyskaniu decyzji ZRID.

2. Rozliczenie za wykonang ustuge w okresie realizacji robot budowlanych bedzie nastepowato
proporcjonalnie do zaawansowania finansowego realizacji umowy z Wykonawcg Robdt Budowlanych.

2. Strony bed3 ustalaty zaawansowanie finansowe realizacji umowy z Wykonawca Robdt Budowlanych na
podstawie sporzadzanych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego protokotéw odbioru robot
budowlanych.
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. Pfatnosci dokonywane bed3 z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy o numerze
. Zapfata za faktury bedzie regulowana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich wptywu do
siedziby Zamawiajacego.

§6
. Przedstawicielem Wykonawcy dla wykonywanej ustugi jest Inzynier kontraktu - Koordynator
. Przedstawicielem  Zamawiajgcego  sprawujgcy nadzér nad  pracami  projektowymi  jest
Przedstawicielem Zamawiajgcego  sprawujgcy nadzor nad robotami  budowlanymi jest

.. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 powyzej nie wymaga aneksu do Umowy.

§7

. Wykonawca zapewni nadzér inwestorski w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane
oraz wynikajacym z umoéw z Wykonawcg Umowy na roboty budowlane.

. Wykonawca ma obowigzek, nie pdzniej niz 4 dni od uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych
pozwalajacych na rozpoczecie robdt budowlanych, przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kopie uprawniern budowlanych do sprawowania
samodzielnych funkgji technicznych w  budownictwie i kopie dokumentéw potwierdzajacych
przynaleznos¢ do wiasciwej okregowej Izby Inzynierow Budownictwa dotyczace osdb, ktdre sprawuija
funkcje przy realizacji przedmiotu umowy, dla ktérych ustawa Prawo Budowlane wymaga posiadanie
uprawnien dotyczace wszystkich niezbednych dla realizacji zadania Specjalistdw, o ktdrych mowa
OGOLNYCH ZAtOZENIACH DO PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO.

. Dokumenty niezbedne do petnienia powierzonych funkgji, dotyczace wszystkich pozostatych
niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy Inspektorow Nadzoru inwestorskiego i pozostatych
specjalistow, Inzynier kontraktu- Koordynator przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed
powierzeniem im zadan.

. Inzynier kontraktu - Koordynator wraz z zespotem specjalistow petnig swoje obowigzki osobiscie.
W przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkdd w osobistym wykonywaniu obowigzkdw
Inzynier kontraktu - Koordynator bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo. Zastepcy
ustanowieni w ten sposdb bed3 posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie zawodowe zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany personelu ze wskazaniem
nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien oraz danych na temat doSwiadczenia
zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. Kazda zmiana wyzej wymienionych oséb wymaga zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji Umowy innych 0séb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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1.

§8

Podwykonawcami, na ktérych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b
ust. 1 PZP w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22
ust. 1 PZP, beda nastepujace podmioty: ..........

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§9

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres ........ lat, zgodnie z oSwiadczeniem zawartym
w Ofercie Wykonawcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dokonaniu odbioru
koricowego robdt budowlanych objetych niniejszym nadzorem. Dokument gwarancji stanowi zatgcznik
nr 2 do Umowy.

Wykonawca, zobowiazuje sie dziata¢ we witasnym imieniu w ramach umocowania wynikajacego
Z niniejszej umowy, co oznacza ze jest zobowigzany do nalezytej starannosci w okresie realizacji Umowy
i w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarangji.

§10
Dopuszcza sie zmiany postanowiert Umowy w zakresie okreslonym w art. 144 Pzp.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1
Pzp ,0 ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 3 Umowy:
1) w przypadku zmiany terminu wykonania Umowy o Roboty Budowlane,
2) w przypadku rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane i koniecznosci wytonienia nowego
Wykonawcy Roboty Budowlanej.
W przypadku koniecznosci  wprowadzenia zmian w  Umowie, w zakresie wskazanym
w ust. T powyzej, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu wniosek dotyczacy zmiany
umowy w terminie umozliwiajgcym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu
realizacji Umowy.

. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie

Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 4 Umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 415 Umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem aneksu.

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia
w wypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,
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2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywad bedzie od dnia wejsca w Zycie zmian,
o ktérych mowa w ust. 7 powyzej.

9. W wypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 7 pkt 1) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

10. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

1. W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0séb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

12. Za wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa w ust. 7 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow
wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust 7 pkt 2) i 3).

13. Zmiana wysokosci  wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku zmiany
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 2) i 3) wykonawca zobowigzany jest
do wykazania wptywu zmiany wskazanych regulacji na jego koszty oraz ztozenia oswiadczenia
0 wysokosci dodatkowych koszdw wynikajgcych z wprowadzenia zmian.

§ 11
1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan Umowy

w formie kar umownych:

1) W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, jest on zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu 20% wartosci
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 4 ust 1 Umowy

2) W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcy jest on zobowigzany zaptacic Wykonawcy 20% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust 1 Umowy.

3) Wykonawca za spowodowanie przerwy dtuzszej niz 10 dni w realizaci Umowy
z przyczyn zaleznych od niego jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o0 ktdrym mowa w § 4 ust 1 Umowy, za kazdy dzier przerwy za caty okres jej trwania.

4) W przypadku nie przystapienia w terminie do petnienia nadzoru Wykonawca jest zobowigzany
zaptaci¢ Zamawiajacemu 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust 1 Umowy
za kazdy dzier op6znienia w przystapieniu do nadzoru.
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5) w przypadku nieprzedstawienia harmonogramu przegladdw okresowych, o ktérym mowa
w Dokumencie gwarancji stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy Wykonawca jest zobowigzany
zaptaci¢ 2.000,00 ztotych
6) w przypadku nieprzeprowadzenia przegladow, o ktorych mowa w Dokumencie gwarangji
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ 5.000,00 ztotych.
7) zakazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 14 ust 1T Umowy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1.000,00
ztotych brutto,
8) za kazdorazowe stwierdzenie do dopuszczenia do realizacji Umowy o Roboty Budowlane niezgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ 3.000,00
ztotych.
2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
3. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej
naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

§12

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu Umowy niezwtocznie po jej zawarciu;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania Umowy inne osoby niz
wskazane w Umowie;

4) Wykonawca nienalezycie realizuje Umowy, jednakze odstapienie z tej przyczyny uzaleznione jest od
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym
celu odpowiedniego terminu.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 powyzej
w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli Zamawiajacy zazadat od
Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie wystapienia tych
okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien, termin, w ciggu ktérego Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone na
pismie i wskazywac przyczyne uzasadniajacg odstapienie od umowy.

§13
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy
proporcjonalnie do zrealizowanych rob6t budowlanych.
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1.

§14
Wykonawca zobowiazuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0sdb nie wykonujgcych samodzielnych funkgji
w rozumieniu Prawa budowlanego.
Obowigzek okreslony w ust. 1 powyzej dotyczy takze podwykonawcdw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawce do
zatrudnienia na umowe o prace osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej.
Wykonawca przed przystapieniem do nadzoru ztozy Zamawiajagcemu wykaz osob o ktorych mowa
w ust.1 powyzej wraz z oswiadczeniem, Ze s one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa zmiana
0s0b, o ktérych mowa powyzej wymaga korekty wykazu oséb wykonujacych zamdwienie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu

umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy
ich zatrudnienia.
§15
Zmiany i uzupetnienia umowy moga nastgpic¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

i Ustawy - Prawo Zamowien Publicznych, Prawa budowlanego.

3. Ewentualne sprawy sporne beda rozpoznawane przez Sad Powszechny wiasciwy dla Zamawiajacego.

§16

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 dla Zamawiajacego, 1dla Wykonawcy
nadzoru.

Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1.
2.

Opis przedmiotu zamdwienia.
Dokument gwarangji.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Dokument gwarandji

Nazwa zadania: Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 306 na odcinku skrzyzowanie z nowym przebiegiem S5- droga wojewddzka nr 431
WYKONAWCQ. ..o

zwany dalej w tresci dokumentem gwarancji Inzyniera

w zwigzku z realizacjg umowy o petnienie funkgji kompleksowego nadzoru inwestorskiego zawarte;
w dniu...... Nr......, zwanej dalej Umowa i swiadczonych na jej podstawie ustug zarzadzania, kontroli
i nadzoru nad realizacjg zadania ,Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku skrzyzowanie z nowym przebiegiem S5- droga
wojewddzka nr 431" udziela niniejszym Wielkopolskiemu Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan, zwanym dalej Zamawiajgcym, gwarancji dotyczacych swiadczonych ustug
0 nastepujacej tresci.

Gwarancja niniejsza udzielana jest na okres kolejnych ........ lat i rozpoczyna sie w dniu nastepnym po
dokonaniu odbioru koricowego robdt budowlanych objetych niniejszym nadzorem. W okresie gwarandji
Inzynier zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego do wykonania ponizszych obowigzkoéw.

1) Przyjmowanie od Zamawiajgcego zgtoszen o dostrzezonych w toku eksploatacji wadach robdt
budowlanych oraz podejmowanie czynnosci niezbednych dla ich usuniecia przez Wykonawce
Robdt Budowlanych;

2) Informowanie Zamawiajgcego o nieprawidtowosciach w usuwaniu przez Wykonawce Robot
Budowlanych stwierdzonych wad;

3) Przeprowadzenie przegladéw okresowych:

a) Przekazanie Zamawiajgcemu i Wykonawcy Robdt Budowlanych harmonogramu przegladéw
okresowych przeprowadzanych nie rzadziej niz 2 razy w roku w terminie 7 dni od dnia
rozpoczecia okresu gwarancji Wykonawcy;

b) Powiadomienie Zamawiajacego i Wykonawce Robdt Budowlanych o planowanym przegladzie
okresowym;

c) Przeprowadzenie przegladdw okresowych, zgodnie z przygotowanym przez siebie
harmonogramem przegladow okresowych;

d) Dokumentowanie przegladow okresowych w drodze protokotu zawierajgcego opis czynnosdi,
liste obecnych 0sdb oraz tres¢ zgtoszonych w toku czynnosci uwag i spraw, w szczegolnosci
wad;

e) Przekazywania Zamawiajagcemu protokotow z przegladu okresowego w terminie 7 dni od dnia
jego przeprowadzenia;

f) Przeprowadzenia ostatniego przegladu przed uptywem okresu gwarancji Wykonawcy nie
pozniej niz na miesigc przed uptywem jej waznosci;

g) Udokumentowanie przegladu w drodze protokotu zawierajgcego: opis czynnosc, liste
obecnych 0sdb, opis robdt zalegtych oraz wykaz nieusunietych do dnia sporzadzenie protokotu
wad, tres¢ zgtoszonych w toku czynnosci uwag w szczegdlnosci kolejnych wad;
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h) Przekazania Zamawiajgcemu protokotu z przegladu w terminie 7 dni od dnia jego
przeprowadzenia.
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Zatacznik nr 1 do umowy

OGOLNE ZALOZENIA DO PROWADZENIA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi polegajacej na:

1. Okreslenia podstawowe

1.1 Nazwa zamdwienia

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia nad projektowaniem i realizacjg
robot w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwa: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na
odcinku skrzyzowanie z nowym przebiegiem S5- droga wojewddzka nr 431Lokalizacja inwestycji
przedstawiona zostata na planie orientacyjnym -zatgcznik nr 1

12.  Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustugi zwanej dalej NADZOREM polegajacej na
zarzadzaniu i nadzorze nad realizacjg umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot wraz
z kontrolg rozliczenia finansowego ZADANIA.
W celu realizacji ustugi przez Wykonawce utworzy on zespot specjalistow. Na czele zespotu stac
bedzie INZYNIER KONTRAKTU petnigcy rownoczeénie funkcje inspektora nadzoru
koordynatora, o ktérym mowa w prawie budowlanym.
INZYNIER KONTRAKTU jest przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za caty zakres dziatan
Wykonawcy.
13.  Celzamowienia
Zamawiajacy powierzy Wykonawcy NADZOR nad realizacja ZADANIA, o ktorym mowa w pkt. 1.1
wcelu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robot wymagan, dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow i robdt, kosztdw realizacji robot , oraz wykonania robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa w terminie ustalonym w UMOWIE z wykonawca robot budowlanych.
2. Warunki realizacji NADZORU
2.1 CHARAKTERYSTYKA ZADANIA OBJETEGO UMOWA NA ROBOTY
Przedmiotem zamowienia jest nadzor nad zaprojektowaniem i wybudowaniem obiektu budowlanego pn.
Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
306 na odcinku skrzyzowanie z nowym przebiegiem S5- droga wojewddzka nr 431polegajacym na
zaprojektowaniu oraz wykonaniu robot budowlanych, uzyskaniu wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien,
pozwolen i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe/ zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej.
W ramach realizacji robot budowlanych mozliwe jest w razie koniecznosci prowadzenie badan i nadzoru
archeologicznego w  miejscach  stwierdzenia  wystepowania obszaréw  podlegajacych  ochronie
archeologicznej i konserwatorskiej.

2.1.1Podstawowe obszary odpowiedzialnosci, branze ktore wchodza min. w zakres zadania:
a) Inzynier Kontraktu, przedstawiciel Wykonawcy -koordynator zadania,
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b) drogowa (w tym docelowa organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewow oraz zielen,
przebudowa przepustow drogowych),
) energetyczna i elektryczna: oswietlenie drogowe, przebudowy linii elektrycznych
wysokiego, sredniego i niskiego napiecia,
d) telekomunikacyjna: usuniecie kolizji (przetozenie lub zabezpieczenie kabli),
e) mostowa
f) sanitarna,
g) geotechniczna,
h) konstrukgje inzynierskie,
i) s$rodowiskowa
j) materiatowa/technologiczna,
k) geodezyjna,
) rozliczeniowa.
Na etapie realizacji zadania Wykonawca zapewni Zespét Nadzoru Inwestorskiego
o minimalnym sk#fadzie personelu tj. min:
l.  Koordynator
a) Inzynier Kontraktu, min 1osobowa
Il. Nadzor na etapie dokumentacji projektowej
a) Weryfikator branzy drogowej min 10soby
b) Weryfikator branzy mostowej min 10sobe
¢) Inniwg potrzeb
lll. Nadzor na etapie realizacji robot budowlanych
a) Inspektor branzy drogowej min 10soba,
b) Inspektor branzy mostowej min 10soba
¢) inniwg potrzeb
3. TERMIN REALIZAC)I PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Realizacja przedmiotu zamdwienia, o ktorym mowa w pkt 1.2 niniejszego OPISU, bedzie trwata:
- 0d dnia zawarcia umowy do dnia . r- w okresie projektowania
i wykonania robdt (szacowany czas na petnienie nadzoru inwestorskiego  wraz
z koordynacja nad projektowaniem i realizacg robét oraz rozliczeniem  zadania
i weryfikacjg wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu
nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy dla obiektu budowlanego)
2) Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy do czasu
faktycznego zakonczenia i rozliczenia zadania
4. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas petnienia nadzoru, nastepujace dokumenty:
Kopie umowy z Wykonawca na roboty budowlane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
Kopie Oferty Wykonawcy robot budowlanych wraz z Kosztorysem Ofertowym,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
Inne bedace w jego posiadaniu dokumenty sktadajace sie na zadanie oraz poinformuje o umowach
cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych majacych wptyw na
realizacje tejze umowy.
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511

ZAKRES DZIALAN

Obowiazki ogdlne

Wykonawca powota Zespot Nadzoru Inwestorskiego, skfadajacy sie z oséb (weryfikatorow
dokumentacji projektowej oraz inspektorow nadzoru wszystkich branz i pozostatych
specjalistow), ktore beda uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia, w tym INZYNIERA
KONTRAKTU, petnigcego funkcje inspektora nadzoru koordynatora, ktory bezposrednio
bedzie kierowat praca Zespotu Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacg ZADANIA, a w szczegolnosci we  wspotpracy
z lokalnymi samorzadami i mieszkaricami. Zakres wspotpracy z lokalnymi samorzadami i
mieszkaficami, a takze z organizacjami ekologicznymi, s3 przypisane osobowo do stanowiska
Inzyniera kontraktu (0soby zajmujacej to stanowisko).

O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwigzania Inzynier kontraktu powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Ponadto Inzynier kontraktu bedzie:
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a) Kontrolowat i monitorowat stan techniczny budynkéw i budowli bedacych w  strefie
oddziatywana robot budowlanych realizowanych przez Wykonawce rob6t budowlanych.

b) Doprowadzat do polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawcg robét budowlanych.

¢) Brat udziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, w razie wystapienia takiej koniecznosci.

d) Organizowat i przewodniczyt naradom koordynacyjnym  dotyczacym prac projektowych,
naradom koordynacyjnym na budowie, jak réwniez organizowat i przewodniczyt naradom
zwotanym przez Zamawiajacego z udziatem Inzyniera kontraktu i niezbednego personely;
Wykonawcy robot budowlanych. Inzynier Kontraktu bedzie sporzadzat protokoty z tych narad
i przekazywania je w ciggu 3 dni roboczych od narady Zamawiajacemu i Wykonawcy robot
budowlanych.

Narady koordynacyjne na etapie prac projektowych odbywac¢ sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

e) Sprawdzat i formutowat zalecenia dotyczace poprawnosci i autentycznosci wszelkich
certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.

Petnienie nadzoru inwestorskiego winno odbywac sie zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Umowie na nadzor inwestorski i obowigzujgcymi przepisami prawa. Personel Wykonawcy

w granicach przyznanych mu uprawnien bedzie prowadzi¢ kontrole na etapie realizacji robot

w zakresie jakosci materiatéw i robot oraz postepu poszczegolnych etapdw ZADANIA, zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem przygotowanym przez Wykonawce robot

budowlanych.

INZYNIER bedzie petnit swoje obowiazki przy écistej wspStpracy z Zamawiajacym oraz bedzie:

a) Wspierat Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg zadania zgodnie z decyzjg o dofinansowanie
Projektu ze srodkéw unijnych oraz wszystkimi aneksami do przedmiotowej umowy, sporzadzat
wszelkie niezbedne dokumenty wymagane w w/w umowie.

w tym m.in.:
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513

5.2

5.2.1

— przestrzegat przepisow Unii Europejskiej zwigzanych z dofinansowaniem Projektu ze srodkow
EFRR w ramach WRPO Wojewddztwa Wielkopolskiego oraz egzekwowat ich przestrzeganie
przez wykonawce robdt budowlanych,

b) Zapewniat staty wymiane informacji (na piémie i/lub mailowo) z Zamawiajagcym oraz
koordynowat swojg dziatalnos¢ z wymaganiami Zamawiajacego.

¢) Prowadzit biezgcg analize sytuacji zwigzang z realizagg ZADANIA, monitorowat
i identyfikowat wszelkie problemy, ryzyka i zagrozenia planowanego przebiegu ZADANIA oraz
niezwtocznie informowat Zamawiajacego o okolicznosciach mogacych skutkowac nieprawidtowa
i nieterminowa realizacjg zadania.. Wykrycie takich problemdw czy zagrozen skutkowac bedzie
podjeciem przez Wykonawce dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji lub
sformutowania konkretnych zalecen (sugestii dla Zamawiajgcego) odno$nie koniecznosci podjecia
okreslonych dziatan. W szczegolnosci, gdy postep realizacji elementow ZADANIA nie bedzie
zgodny z harmonogramem przedtozonym  przez Wykonawce robdt budowlanych, do
obowigzkow ~ Wykonawcy  bedzie  nalezato  poinformowanie  Zamawiajgcego
o wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu naprawy zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z umowy na wykonanie ZADANIA. Wszelkie wnioski formutowane
przez Inzyniera Kontraktu dla Zamawiajacego powinny zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co nie ogranicza mozliwosci formutowania
rekomendacji wariantowych i warunkowych).

d) Wykonawca bedzie czynnie uczestniczyt w kazdej kontroli ZADANIA objetego decyzja
o dofinansowanie Projektu ze srodkow unijnych dokonywanego przez instytucje do tego
uprawnione w ciggu okresu Trwatosci Projektu, tj. 5 lat od daty zakoriczenia finansowej realizacji
i w okresie gwarandji .

Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje niezbedng do realizacji ZADANIA

a) Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiajgcemu w wersji papierowej musza by¢ podpisane
przez Inzyniera Kontraktu oraz przekazane takze w wers;ji elektronicznej.

b) Catos¢ posiadanej przez Wykonawce dokumentacji niezbednej do prawidtowej realizacji
przedmiotowego ZADANIA bedzie przechowywana w biurze Wykonawcy, a po zakorczeniu
przekazana Zamawiajacemu.

¢) Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ posiadang przez siebie dokumentacje przed
zniszczeniem i dostepem o0sob niepowotanych oraz jest za nig odpowiedzialny az do momentu
przekazania jej Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dostepu do wszelkiej dokumentacji posiadanej przez
Wykonawce, a dotyczacej realizacji przedmiotowego ZADANIA, na kazdym etapie realizacji
ZADANIA. W szczegolnosci dotyczy to sytuacji, w ktdrej odbywac sie bedzie jakakolwiek kontrola
Projektu przez uprawnione do tego instytucje.

Obowiazki i prawa wynikajace z ustawy Prawo budowlane

Obowiazki
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a) Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnodci jej realizacji
z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) Sprawdzanie, jakosci wykonywanych robdt budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robdt wyrobdw zgodnie z art. 10 Pb;
¢) Sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i potwierdzenie
wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgtoszenia ich przez Wykonawce robdt
budowlanych. Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;
d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze, kontrolowanie rozliczen
budowy,
e) Uczestniczenie w obowigzkowej kontroli zwotanej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
w szczegolnosci:
a. Monitorowanie postepu prac projektowych jaki i robdt budowlanych; opiniowanie i potwierdzanie
rzeczywistego zaawansowania w odniesieniu do przedstawionych przez Wykonawce robodt
budowlanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

b. Nadzorowanie badar laboratoryjnych i polowych gruntéw Wykonawcy robét budowlanych.

c.Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw.

d. Dokonywanie obmiaru wykonanych robot, sprawdzenia miesiecznych zestawien ilosci i wartosci
wykonanych robét.

e. Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, w tym sprawdzenie i akceptacja
zaprojektowanego sposobu wzmocnienia podtoza.

f. Weryfikacja i ocena dziatan Projektanta w zakresie sprawowania przez niego nadzoru autorskiego,
0 ktérym mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane.

g. Kontrola przestrzegania przez Wykonawce robdt budowanych zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy.

h. Kontrola zgodnosci oznakowania robot budowlanych z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu przez caty okres realizacji zadania.

i. Przygotowanie odbioru koncowego robot: sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawce robdt budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru oraz
uczestnictwo w odbiorze robét.

j. Rozliczanie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub
odstapienia.

k. Identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy robot
budowlanych i stron trzecich i niezwtocznego informowania o tym Zamawiajgcego wraz ze
ztozeniem propozycji sposobdw zapobiegania tym roszczeniom,

|. Udziat przy rozpatrywaniu roszczen Wykonawcy robdt budowlanych i przedstawiania
Zamawiajgcemu stanowiska w odniesieniu do nich. W przypadku, gdy wszczety zostanie spor
sgdowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca robdt budowlanych dotyczacy realizacji Umowy na
roboty, Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiajgcemu poprzez przedstawienie wyczerpujacych
informacji i wyjasnien dotyczacych tematu sporu;
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m. Udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacja
zadania;

n. Opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiajacego, podwykonawcéw robét —budowlanych
projektow umow Wykonawcy robét budowlanych z podwykonawcami, kontroli umdw i ptatnosci
pomiedzy Wykonawca robdt budowlanych, a podwykonawcami.

0. Uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym

5.2.2 Inzynier poprzez Zespot Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowac o:

a) Dopuszczaniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementow i urzadzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot budowlanych, zatwierdzeniu dokumentéw
jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestdw. itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania
materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

b) Zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot budowlanych.

¢) Zatwierdzaniu Programu Zapewnienia Jakosci, w tym przedstawionych metod wykonywania robot
budowanych, wi3czajac roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot
budowlanych.

d) Dopuszczeniu do udziatu w kontrakcie wytworni mas bitumicznych i betonowych, wytwarni
prefabrykatow, oraz sprzetu i srodkdw transportu Wykonawcy robét budowlanych.

e) Wydaniu kierownikowi budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy polecenia
0 wstrzymaniu robdét prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub wykowanymi
niezgodnie z wymaganiami ZADANIA.

f) Sposobie zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy.

g) Sposobie zabezpieczenia i postepowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami
i przedmiotami niebezpiecznymi okrytymi na terenie prowadzonych robdt.

5.2.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych oraz informacji i dokumentdéw potwierdzajacych
zastosowanie przy wykonywaniu robét budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10, a takze informacji
i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuaca mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe

53  Obowigzki w zakresie przepiséw o ochronie srodowiska

a) Egzekwowanie w czasie realizacji zadania zapisw Decyzji Srodowiskowej.

b) Kontrola przestrzegania zapisow decyzji srodowiskowej szczegélnie w zakresie koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

¢) Czuwanie nad realizacja elementéw robét budowlanych zwiazanych z ochrong srodowiska.

5.4  Obowigzki na etapie opracowania dokumentacji projektowej:

49



Inzynier ustanowi specjalistow z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi w zakresie niezbednym
dla weryfikacji i obstugi etapu projektowania wraz ze specjalistg ds. materiatowych i technologicznych
w celu dokonywania na biezagco, w miare postepu prac projektowych, opiniowania i weryfikacji
dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce, zgodnie z Umowa.

Do zadan specjalistow, o ktorych mowa powyzej nalezy w szczegdlnosci:

a. opiniowanie wszystkich dokumentow na etapie wykonywania projektu, do przekazania ktorych jest

zobowigzany Wykonawca robdt Zamawiajgcemu , w tym m.in.:
- zatozen technologicznych;
- zatozen materiatowych;
- STWIORB;
- przyjetych rozwigzan projektowych;

b. opiniowanie i weryfikacja Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego pod wzgledem ich
zgodnosci z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi
przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedzg techniczng;

C. opiniowanie prawidtowosci zaprojektowania linii rozgraniczajgcej inwestycji, w kontekscie
rozwigzan dla obstugi przylegtego terenu, zajetosci terenu oraz prawidtowosci podziatow
nieruchomosci;

d. opiniowanie, nadzorowanie i weryfikacja wykonania, Dokumentacji badan podtoza gruntowego,
Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i Projektu geotechnicznego;

e. opiniowanie i weryfikacja materiatdw niezbednych do wystapien o uzgodnienia formalno-prawne,
w tym m.in. decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia z gestorami sieci, zarzadcami
drdq i sieci kolejowej, wniosku o wydanie decyzji ZRiD;

f. opiniowanie i weryfikacja Projektow statej organizacji ruchu oraz Projektdw organizacji ruchu na
czas prowadzenia Robot;

g. nadzorowanie procedury uzupetniania dokumentacji projektowej w toczacym sie postepowaniu
o wydanie decyzji;

h. opiniowanie, weryfikacja pozostatych Dokumentdw wymienionych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany koordynowac prace projektowe Wykonawcy, w szczegolnosci
w zakresie nieodptatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z:
- lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami,

- budowa lub przebudowa wiaczen do drég wojewddzkich drog innych kategorii oraz zjazdéw na
obszarze objetym umowa.

- rozwigzan projektowych budowy, przebudowy lub rozbiorek obiektow na styku
z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi;

- niezbednych uzgodnien z zarzagdcami drog i sieci kolejowych, w przypadku przebudowy lub budowy
drdg lokalnych w ramach Kontraktu.

Czas na dokonanie zadan wymienionych w pk5.4 przez INZYNIERA wynosi max 7 dni od momentu
otrzymania dokumentow przekazanych przez Wykonawce.
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Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inzynier przedstawi
w protokofach ze spotkan i raportach miesiecznych.

5.5

5.6

5.7

Obowiazki w zakresie kontroli rozliczen finansowych

a) Biezaca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym zgodnie z Umowa na
roboty budowlane dla ZADANIA.

b) Kontrola pfatnosci przez Wykonawce robdét budowlanych, zatwierdzonym Podwykonawcom,
zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca robdt budowlanych dla ZADANIA.

c) Sprawdzanie zgodnosci rozliczenia realizowanego ZADANIA z Tabelg Elementow Rozliczeniowych
i potwierdzanie poprawnosci wystawienia faktur czeSciowych oraz faktury koricowej za wykonane
elementy ZADANIA, a nastepnie przekazywanie Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia do zaptaty.
(zas na sprawdzenie przez INZYNIERA przekazanych przez Wykonawce dokumentow,
stanowigcych podstawe do wystawienia faktury, wynosi max 7 dni od momentu otrzymania
kompletnych dokumentéw rozliczeniowych.

d) Prowadzenie biezgcych rozliczer wykonanych elementéw ZADANIA, by jego wartos¢ koricowa nie
przekroczyta wielkosci srodkéw umownych przeznaczonych na realizacje ZADANIA.

e) Analiza i weryfikacja harmonogramow rzeczowo-finansowych zaawansowania robét budowlanych
przygotowanych przez Wykonawce robdt budowlanych.

f) Przygotowanie rozliczenia koricowego ZADANIA.

Wykonawca bedzie wnioskowac¢ do Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a) Wydanie polecenia, przyspieszenia lub opdznienia tempa robot budowlanych.

b) Zlecenie usuniecia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robdt budowlanych nie
usunie ich w wyznaczonym terminie.

¢) Zmiane przez Wykonawce robdt budowanych Programu Zapewnienia Jakosci, Harmonogramu
Robot.

d) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.

Obowiazki INZYNIERA po zakoriczeniu robét na etapie przygotowania do
odbioru koricowego ZADANIA

a) Sprawdzanie wszystkich niezbednych dokumentdw potrzebnych do odbioru koricowego ZADANIA
z niniejszym Opisem oraz potwierdzenia gotowosci do przejecia catosci robot budowlanych.

b) Pozyskanie od Wykonawcy robdt budowlanych dokumentacji powykonawczej wraz
Z jej sprawdzeniem.

¢) Pozyskanie i Zweryfikowanie wszelkich dokumentéw od Wykonawcy robdt budowanych
niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym
z przepisami Prawa budowlanego.

d) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru koricowego wraz
z przygotowaniem wszystkich niezbednych w tym czasie dokumentow.

e) Udziat w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w ramach realizagji
ZADANIA.

f) Sprawdzenie i przygotowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego dla zadania.

g) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentdw niezbednych do przekazania
infrastruktury gminie.
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6.1.
1

2)

3)

h) Przygotowanie dokumentacji catosci zadania do zarchiwizowania.

WYMAGANIA DLA Wykonawcy
Personel
Nadzor nad realizacjig ZADANIA bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy
niniejszego zamowienia na formularzu stanowigcym zatgcznik do SIWZ oraz osobom spetniajgcym
okreslone w SIWZ minimalne wymagania.
0Osoba odpowiedzialng za kierowanie personelem bedzie Inzynier kontraktu, ktory moze przekazac
ktorykolwiek ze swoich obowigzkéw i uprawnien innym cztonkom zespotu, po uzyskaniu akceptadji
przedstawiciela Zamawiajacego i po powiadomieniu Wykonawcy robot budowlanych.
Personel Wykonawcy bedzie wykonywat swoje obowigzki z nalezytg starannoscig
a w szczegdlnosci bedzie:

a) Dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia majace wptyw na realizacje ZADANIA.

b) Dbat o kompletnos¢ korespondencji i prawidtowos¢ przedstawionej dokumentaciji.

¢) Nie dopuszczat do sytuadji, w ktdrych jego dziatania lub zaniechania beda stanowity podstawe

roszczen Wykonawcy robot budowlanych.

4) Wykonawca przed przystapieniem do petnienia nadzoru (nie poznej niz w ciggu 7 dni po podpisaniu

5)

6)

7

umowy) przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu szczegdtowy zakres obowigzkow i uprawnien jaki
zamierza przekazac poszczegdlnym osobom, a takze przewidywany harmonogram pracy.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca na kazdym etapie realizacji robdt, bedzie uprawniony do
przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego, kolejnych powierzen swoich obowigzkéw i uprawnien
poszczegolnym cztonkom zespotu Inzyniera o ile potrzeba ta wynika harmonogramu robdt i zostanie
przez Inzyniera umotywowana.

Wykonawca dla wykonania swoich obowigzkdw ustanowi personel, obejmujacy osoby uprawnione
i zdolne do weryfikacji i obstugi ZADANIA na etapie projektowania i realizacji zadania. Inspektorow
nadzoru zdolnych do prowadzenia powierzonych zadan i uprawnionych do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami administracyjnymi
oraz wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w niniejszym OPISIE. Wymagany minimalny sktad
personelu Wykonawcy zostat przedstawiony w SIWZ.

Biorgc pod uwage powyzsze Wykonawca powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ zespot
wystarczajacy na wykonanie wszystkich obowigzkéw wymienionych w Opisie nadzorowanych robot.
Jesli Wykonawca uzna, ze zaproponowany Zamawiajgcemu sktad personelu nie pozwala na
wypetnienie obowigzkéw omodwionych w Opisie nadzorowanych robdt, powinien przewidziec
zatrudnienie dodatkowych 0séb, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wycenie ustugi.
Zamawiajacy zastrzega, iz osoby zatrudnione w zespole Wykonawcy potrzebne do prawidtowej
realizacji zadania musza wykonywac swoje obowigzki w ramach zadania w wymiarze czasowym
odpowiadajgcym  czasowi pracy Wykonawcy robdt budowlanych, takze w godzinach
popotudniowych.

Zamawiajgcy wymaga aby biuro Inzyniera kontraktu, na etapie realizacji robot budowlanych,
funkcjonowato w czasie pracy wykonawcy co najmniej od poniedziatku do pigtku w godzinach 7% -
15%. Zabezpieczenie biura Inzyniera kontraktu lezy po stronie Wykonawcy robdt budowlanych.
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8)

Zamawiajacy zastrzega, iz wszystkie Osoby potrzebne do prawidtowej realizacji zadania musza
wykonywac obowigzki w czasie zabezpieczajgcym potrzeby realizacji robot budowlanych w okresie
realizacji odpowiednich branz.

UWAGA:

9)

10)

1)

1.

1)

JeZeli skfad Personelu podany przez Wykonawce w ofercie nie wyczerpuje wymagari dla
rzetelnego wypetnienia zobowigzari to winien byc traktowany, jako minimalne wymogi
Zamawiajgcego.
Zmiana lub uzupetnienie personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, moze nastgpic po
uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zadna ze zmian lub zatrudnienie dodatkowego personelu nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia
zespotu Wykonawcy. Wykonawca winien zaproponowad w trakcie realizacji ustugi personel
pomocniczy potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w Opisie. Sktad i doswiadczenie
zaproponowanego zespotu personelu pomocniczego, oceniany bedzie w trakcie realizacji swiadczenia
ustugi Wykonawcy dla ZADANIA.
Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim inspektorom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng, ktora
moze by¢ niezbedna do wiasciwego swiadczenia ustugi oraz wykonania ZADANIA przez
zaangazowanie specjalistw (np: inspektoréw nadzoru w innych branzach, pomoc prawng, geologa,
hydrologa, herpetologa, entomologa, dendrologa, nadzor archeologiczny, specjalisty ds. ochrony
srodowiska, specjalisty ds. telekomunikacji, specjalisty ds. BHP) oraz informatykow, personelu
pomocniczego, kierowcow itp. Koszty operacyjne i wynagrodzenie catego personelu s3 zawarte
w wycenie ustugi Wykonawcy.
Podczas nieobecnosci ktoregokolwiek specjalisty w szczegdlnosci inspektoréw nadzoru, wynikajace;j
z urlopu lub choroby, Wykonawca zapewni zastepstwo krdtkoterminowe, na caty okres absencii.
Takie zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio na pismie wraz z opisem dotychczasowego
doswiadczenia zawodowego, spetniajgcego wymagania dla danego stanowiska okreslone w SIWZ, do
zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
W celu zrealizowania przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy dopuszcza te same osoby do petnienia
kilku funkcji z wykluczeniem Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru robdt drogowych
RAPORTY
INZYNIER dodatkowo sporzadza raporty w czasie trwania Umowy na roboty budowlane
w zakresie i terminach okreslonych ponizej.

7.1. Raporty miesieczne

Etap opracowania dokumentacji projektowej

INZYNIER przez caty okres opracowywania dokumentacji projektowej sporzadza raporty

miesiecznie. Raport miesieczny bedzie informowat o postepie prac projektowych.

Raport bedzie zawierat:

a) Opis postepu prac projektowych

b) Opis problemdw wystepujacych w trakcie projektowania i uzyskiwania niezbednych dla
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia uzgodnien
i pozwolen od instytucji zewnetrznych,

2) Etap realizacji robot budowlanych
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Wykonawca przez caty okres prowadzenia robot budowlanych sporzadza raporty miesiecznie.
Raport miesieczny bedzie wyszczegdlniat wykonane przez zespdt specjalistéw prace i kontrolne
badania laboratoryjne oraz informowat o postepie robdt budowlanych, uzyskiwanym poziomie
jakosci robdt, sprawach finansowych i wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty
budowlane i propozycjach rozwigzania tych probleméw. Raport bedzie zawierat:
a) Opis postepu robat i powstatych problemow, propozycje rozwigzania tych problemadw.
b) Zaangazowanie sit i srodkow Wykonawcy robdt budowlanych.
¢) Zaangazowanie finansowe
d) Postep robat i ptatnosci w podziale na kategorie robét.
e) Opis probleméw srodowiskowych i dziatania podjete w celu ich wyeliminowania.
f) Fotografie z kazdego odcinka dokumentujgce postep robot.
g) Aktualne szacunki kosztu koricowego na réznych etapach wdrazania i trwania ZADANIA.
7.2. Raporty techniczne
Przedstawiciel Wykonawcy przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na Zadanie
Przedstawiciela Zamawiajacego) raport informujacy o problemach technicznych, jakie wystapity
w trakcie realizacji robdt budowlanych. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystapig powazne
zmiany w dokumentacji projektowej oraz odstepstwa od harmonogramu robot budowlanych.
Raport techniczny powinien zawierac:
a) Zatozenia, na ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa.
b) Zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny zaproponowane;
zmiany.
¢) Zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujgcych lokalizacje i szczegdtowe wymiary
wszystkich robot do dnia sporzadzenia raportu.
d) Kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian.
e) Opis przyjetych projektowych zatozen i réznice w zatozeniach projektowych w stosunku do
oryginalnych ofertowych rozwigzan.
f)  Rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.
7.3. Raporty dotyczace sporu
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu , Raporty dotyczace sporu’:
W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spér miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg robdt budowlanych dotyczacy realizacji, a takze po wykonaniu
ZADANIA dla wszystkich spraw spornych, jakie wystapity w trakcie realizacji, w ktorych
Wykonawca robdt budowlanych co prawda nie wszczat sporu sadowego, ale nie zgodzit sie ze
stanowiskiem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Kazdy ,Raport dotyczacy sporu” zawiera¢ bedzie szczegdtowy opis zdarzen ikorespondencji
dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do ,,Raportu” powinny by¢ dotaczone wszelkie istotne
dokumenty, ktore pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron.
7.4. Przedktadanie i zatwierdzanie raportow
Wszystkie raporty beda przedktadane do Przedstawiciela Zamawiajacego w dwdch (2)
egzemplarzach na pismie oraz w wers;ji elektronicznej, w jezyku polskim.
8. DODATKOWE INFORMACJE/WYMAGANIA
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1) W zataczeniu do niniejszego OPISU przedstawiamy w wersji elektronicznej Program Funkcjonalno-
Uzytkowy wraz z warunkami odbioru i wykonania robdt budowlanych, wielobranzowa koncepcje
dokumentadji, wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w celu zapoznania sie
z zakresem robot (*.pdf).

2) Organizacja ruchu na budowie.

a)

b)

Woprowadzenie zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robot moze odbywac sie
jedynie napodstawie projektdw organizacji ruchu zatwierdzonych przez Urzad
Marszatkowski  Wojewddztwa  Wielkopolskiego izaopiniowanych przez Komende
Wojewddzka Policji i Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu oraz (jezeli
zachodzi potrzeba) uzgodnione z zarzadcami innych drdg.

Kazdorazowa zmiana organizacji ruchu drogowego dokonywana na podstawie projektdw
organizacji ruchu wymaga zgody zarzadcy drogi i odbioru oznakowania przez
przedstawiciela zarzadu drogi.
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