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Rozdziat |

Instrukcja dla Wykonawcow

Zamawiajacy.

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan, zwany dalej
»Zamawiajacym'”.

Prowadzacym postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego jest Rejon Drég Wojewddzkich
w Koninie, ul. Przemystowa 122, zwany dalej,,Prowadzacym postepowanie”.

Oznaczenie postepowania.

Postepowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: RDW.KN.4.271-5 [18.
Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiajagcym powotywac sie na wyzej podane oznaczenie.

Tryb postepowania.

3.1. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1579 ze
zm.).

3.2. llekro¢ w niniejszej Instrukgji dla Wykonawcdw uzyte jest pojecie ,ustawa Pzp” nalezy przez to rozumiec
ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w pkt 3.1.

Przedmiot zamowienia.

4. Przedmiotem zamowienia jest , Wykonanie remontow czastkowych nawierzchni bitumicznej na
drodze wojewddzkiej nr 263 na obszarze dziatania RDW w Koninie”.
Przedmiot zamdwienia nazwany w dalszej tresci niniejszej Instrukgji dla Wykonawcdw ,przedmiotem
zamowienia” okreslony zostat w rozdziale V w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamdwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt
budowlanych, o ktérych mowa w art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy Pzp.

4.3. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy. Zamawiajacy zada wskazania
przez Wykonawce czesci zamowienia, ktdrej wykonanie powierzy Podwykonawcom.

4.4. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umoéw o prace,
0 ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oséb wykonujacych prace fizyczne przy realizacji tego
zamowienia.

Termin realizacji zamoéwienia.
5.1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany w terminie do dnia 30

listopada 2018 roku.

5.2. Wykonawca wykonywac bedzie prace na kazdorazowe odrebne zlecenie w terminie okreslonym w tym
zleceniu (zgodnie z kryteriami ,czas reakcji” i ,ilo$¢ dni roboczych na wykonanie jednego
zlecenia”).

5.3. Wykonawca zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o ktérym mowa w pkt.5.2.

Warunki udziatu w postepowaniu i sposob dokonywania oceny spetnienia tych warunkow.

6.1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniajg
okreslone przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

6.2.  Warunki udziatu w postepowaniu:
0 udzielenie zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

6.21. Kompetencji lub uprawnier do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow - Nie dotyczy.

6.2.2. Sytuacji ekonomicznejifinansowej - Nie dotyczy.

6.2.3. Zdolnosci technicznej lub zawodowej:




7.

a) Potencjatkadrowy

Wykonawca musi wykazac, ze dysponuje osobami, ktdre zostang skierowane do realizacji zamdwienia
posiadajace n/w kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doswiadczenie i wyksztatcenie niezbedne do
wykonania zamdwienia oraz ze bedzie dysponowat tymi osobami podajac podstawe do dysponowania
osobami:

. Wymagana .
Lp. Stanowisko lirba 0s6b Wymagane uprawnienia
1 2 3 4
1 Kierownik Robot 1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub
" | Drogowych uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen

b) Potencjattechniczny
Wykonawca musi dysponowac jednostkami sprzetu wymienionymi ponizej lub przedstawi¢ pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego w zakresie tu okreslonym:

- frezarki do nawierzchni drogowych o szer.0,2-0,4mi0,8-1,0 m

- rozktadarka masy o szerokosci minimalnej 1,0 m

- walecdo10t

- zageszczarka ptytowa

- termos do przewozu masy

- recykler

- przewozna skrapiarka do bitumu.
Zamawiajagcy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamowienia.
Informacja dla Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (spotki cywilne/
konsorcja):

- warunek okreslony w pkt 6.2.3.a) i 6.2.3.b) Wykonawcy musza spetnia¢ tacznie.

Przestanki do wykluczenia Wykonawcow.

7.1

12.

7.3.

4.

75.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawce w stosunku, do ktorego zachodza
okolicznosci o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 pkt 1ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki s3 wystarczajace
do wykazania jego rzetelnosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

Wykonawca nie ulega wykluczeniu jezeli Zamawiajacy uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznosci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody o ktérych mowa w pkt. 7.3. SIWZ.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

Oswiadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcow warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

8.1.

8.2.

8.3.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca

a) nie podlega wykluczeniu

b) spetnia warunki udziatu w postepowaniu

Oswiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 8.1 SIWZ nalezy ztozy¢ zgodnie ze wzorem
stanowigcym Formularz 3.1. oraz Formularz 3.2.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej. Wraz ze ztozeniem oSwiadczenia, Wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zaktdcenia konkurengji
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.




8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci o ktérych mowa w pkt 8.1. SIWZ.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia,

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub

niektorych oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniaja

warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone
uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie s3 aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen lub
dokumentow.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ w pierwszej kolejnosci dokonania

oceny ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza

nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ nastepujace oswiadczenia lub

dokumenty:

a) Oswiadczenie o osobach, ktdre bed3 bezposrednio odpowiedzialne za realizacje zamowienia
(,Potencjat kadrowy”), na formularzu zgodnym z treécig Formularza nr 35. Oswiadczenie musi
zawiera¢ dane na temat kwalifikacji 0sob, potwierdzajace spetnienie warunku, o ktorym mowa w pkt.
6.3.3.a. niniejszej Instrukji dla Wykonawcdw. Do oswiadczenia nalezy dotaczy¢ pisemng informacje, ze
osoby te posiadaja wymagane uprawnienia oraz podstawie dysponowania tymi osobami.

b) Oéwiadczenie o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamowienia ~ (,Potencjat
techniczny”), na formularzu zgodnym z trescig Formularza nr 3.6. O$wiadczenie musi potwierdza¢
spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt. 6.23.b. ninigjszej Instrukcji dla Wykonawcow.
W przypadku gdy Wykonawca bedzie korzystat z zasobdw technicznych innego podmiotu, nalezy
dofaczy¢ zobowigzanie tego podmiotu do uzyczenia tych zasobow okresie realizacji zamowienia.

Jezeli wykaz oswiadczen lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty, o ktérych mowa powyzej budza

watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, do wiasciwego

podmiotu, na rzecz ktérego roboty byty wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

Informacja dla Wykonawcow polegajacych na zasobach innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzajacych powierzyc¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom.

9.1

9.2

93.

9.4.

95.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub

zawodowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego t3czacych go z nim stosunkdéw

prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic

zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow,

W szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych

zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia. (Formularz 3.4.).

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub

zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz

zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt

13-22 oraz ust. 5 pkt. 1ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach

innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolnosci s3

wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, na ktérego zdolnosciach polega wykonawca, nie

potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych

podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby wykonawca w terminie okrelonym przez

Zamawiajacego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamoéwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktdrych mowa w pkt 6.3 SIWZ.




10.

.

9.6.

9.7.

9.8.

Wykonawca, ktdry powotuije sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkdw
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktérym mowa pkt.
8.2.SIWZ.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym
nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek t3czacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, Zamawiajgcy moze zada¢ dokumentdw,
ktore okreslaja w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce przy wykonywaniu
zamdwienia publicznego,

3)  zakres iokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamaéwienia publicznego,

4)  czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, na etapie
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego jest zobowigzany wskaza¢ w ofercie czesci
zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podac
firmy podwykonawcow.

Informacja dla Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (spotki cywilne |
konsorcja).

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku Wykonawcdw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, zaden z nich nie moze
podlegac¢ wykluczeniu z powodu niespetniania warunkdw, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1oraz ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp, natomiast spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawcy wykazuja zgodnie z
pkt 6.3. SIWZ.

W przypadku wspélnego ubiegania sie 0 zamowienie przez wykonawcow oswiadczenie, o ktérym mowa
w pkt. 8.1. SIWZ sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Dokumenty te
potwierdzajg spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcéw oSwiadczenie
o przynaleznosci braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérym mowa w pkt. 8.3. SIWZ
sktada kazdy z Wykonawcow.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o zaméwienie s zobowigzani na wezwanie Zamawiajgcego ztozyc
dokumenty i oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt. 8.7. SIWZ , przy czym dokumenty i oswiadczenia sktada
odpowiednio Wykonawca, ktory wykazuje spetnianie warunku w zakresie i na zasadach opisanych
w pkt.6.3.SIWZ .

Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen i dokumentow.

ni.

n.e.

W postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia, wszystkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, w tym takze zapytania i wyjasnienia dot. SIWZ Prowadzacy postepowanie i Wykonawcy
przekazujg pisemnie lub drogg elektroniczng za wyjatkiem oferty, umowy, oSwiadczen i dokumentéw
wymienionych w pkt. 8 SIWZ dla ktdrych przewidziano wytgcznie forme pisemna.

Wykonawca moze zwroci¢ sie do Prowadzacego postepowanie z pisemng prosbg 0 wyjasnienie tresci
SIWZ. Przeprowadzajgcy postepowanie odpowie niezwiocznie na zadane pytanie, przesytajac tresc
pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, ktdrym przekazat SIWZ oraz zamiesci na
stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert




12.

13.

14.

pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Prowadzacego postepowanie nie
pozniej niz do konca dnia, w ktdrym uptywa potowa terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu
sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.
11.3. Pytania nalezy kierowac na adres:
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewadzkich w Poznaniu
Rejon Drog Wojewddzkich w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemystowa 122
Prowadzacy postepowanie prosi o przekazywanie pytan rowniez drogy elektroniczng w formie
edytowalnej na adres: rdwkonin@wzdw.pl
4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oSwiadczenie Prowadzacego

postepowanie.
11.5. Zamawiajacy wyznacza do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami nastepujace osoby:
- Andrzej Szkalski tel. 6122 58 447 lub 603 671581
- Magdalena Matuszak tel. 6122 58 444

od poniedziatku do pigtku w godz. 8.00 - 14.00.

Wymagania dotyczace wadium.
Nie dotyczy.

Termin zwigzania oferta.

131, Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

13.2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta
zwroci¢ sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, oznaczony okres, nie
dtuzszy niz 60 dni.

Opis sposobu przygotowania ofert.

141, Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

14.2.  Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania. Wykonawcy, zgodnie
z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wiasciwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

14.3.  Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych, wariantowych.

14.4.  Wraz z ofertg powinny by¢ ztozone:

1) Oswiadczenie wymagane postanowieniami pkt 8.1SIWZ

2) Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspotdziataniu, z ktorej bedzie wynikac
przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcdw w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;

3) Dokumenty, z ktdrych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych dokumentéw sktadanych
wraz z oferty, chyba, ze zamawiajacy moze je uzyska¢ w szczegdlnosci za pomocg bezptatnych
i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne Dz.U.
72014 . poz. M4 oraz z 2016 t. poz. 352), a wykonawca wskazat to wraz ze ztozeniem oferty.

4) Kosztorys ofertowy.

5) Oswiadczenia o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie
rodzaju dokumentdw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), dotyczace Wykonawcy i innych podmiotdw, na zdolnoSciach lub
sytuacji ktérych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcdw, nalezy ztozy¢ w oryginale.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

1411

14.12.

14.13.

6) Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamdwienia publicznego albo Podwykonawcy, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich
dotycza.

7) Zobowigzanie podmiotu trzeciego nalezy ztozy¢ w oryginale.

Za oryginat uwaza sie oswiadczenie lub dokument ztozony w formie pisemnej lub w formie

elektronicznej podpisane odpowiednio wiasnorecznym podpisem lub kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory w formie

formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 SIWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien by¢ czytelny.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,

nadpisanie, etc. powinno by¢ parafowane przez Wykonawce, w przeciwnym razie nie bedzie

uwzglednione.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuacji

opisanej w pkt. 14.10. W tresci oferty powinna by¢ umieszczona informacja o liczbie stron.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych

tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurendji, jezeli

Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze

nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat, zataczajac stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone

informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa

W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr

153, poz. 1503 ze zm.), ktére Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa, winny by¢

zatgczone w osobnym opakowaniu, w sposob umozliwiajacy tatwe od niej odfaczenie i opatrzone

napisem: ,,/nformacie stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - nie udostepniac’, z zachowaniem
kolejnosci numerowania stron oferty.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy,

zaadresowane do Prowadzacego postepowanie i posiadac oznaczenia:
,Remonty czastkowe - droga wojewoddzka nr 443"
oraz ,Nie otwierac przed godz. 10.20 w dniu 15.02.2018r.".

Wymagania okreslone w pkt 14.9. - 14.11 nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie bedzie
skutkowac odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wyniknac z niezachowania
tych wymagan bed3 obcigzaty Wykonawce.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty.
Zmiany winny by¢ doreczone Prowadzacemu postepowanie na pismie pod rygorem niewaznosci przed
uptywem terminu sktadania ofert. OSwiadczenie o wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak
oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA".

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

15.1.

15.2.
15.3.
15.4.
15.5.

15.6.

Oferty nalezy skfada¢ w siedzibie Rejonu Drog Wojewddzkich w Koninie przy ul. Przemystowej 122
w sekretariacie.

Termin sktadania ofert uptywa dnia 15.02.2018 r. 0 godz. 10.00.

Oferte ztozong po terminie zwraca sie niezwtocznie bez otwierania.

Otwarcie ofert jest jawne.

Prowadzacy postepowanie otworzy oferty w obecnosci Wykonawcow, ktérzy zechcg przybyc
w dniu 15.02.2018 r. o godz. 10.20 do siedziby Rejonu Drog Wojewodzkich w Koninie przy ul.
Przemystowej 122, sala konferencyjna.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaka Prowadzajacy postepowanie zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostana: nazwa (firma)
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17.

15.7.

oraz adres Wykonawcy, ktdrego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczace ceny oferty oraz innych
kryteridw.

Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej WZDW w zaktadce
,Przetargi/Zamdwienia Publiczne”.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

16.6.

W kosztorysie ofertowym Wykonawca okredli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto
z doktadnoscig do 0,01 PLN dla wszystkich wymienionych w nim pozycji.

Cena oferty obliczona zostanie przez zsumowanie cen netto wszystkich pozycji w kosztorysie ofertowym
i dodanie podatku VAT. Tak wyliczong cene Wykonawca wpisuje w formularzu oferty.

Cena oferty obejmowac bedzie catkowity koszt wykonania zamdwienia, w tym rowniez wszelkie koszty
towarzyszace wykonaniu.

Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Ceny jednostkowe i stawki okreslone przez Wykonawce w ofercie nie bedg zmieniane w toku realizacji
przedmiotu zamowienia i nie beda ulegaty waloryzacji.

Jezeli ztozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zamawiajacego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wyboér oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru
lub ustug, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich
warto$¢ bez kwoty podatku.

Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej.

17.1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Przeprowadzajacy postepowanie stosowac
bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:

- cena () - 60 pkt
- czas reakdji (R) - 20 pkt
- ilo$¢ dni na wykonanie jednego zlecenia (Z) - 20 pkt

Kryterium ,,Cena (C)" bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamowienia, podanej przez Wykonawce w Formularzu Oferty.
llos¢ punktow w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:
C=(Cn:C,) x60 pkt

gdzie:  C- punkty dla badanej oferty w kryterium cena

Cn - cena najnizsza w zbiorze ofert

Co - cena badanej oferty
lo$¢ punktdw przyznana w kryterium ,,cena” zostanie zaokraglona do dwdch miejsc po przecinku.
W kryterium ,,Czas reakcji (R) mozna uzyska¢ maksymalnie 20 pkt, a ocena punktowa zostanie
dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy ztozonej w ofercie i tak:

Lp. Czas reakgji llos¢ punktow
1. 3 dnirobocze 20
2. 4 dnirobocze 10
3. 5 dni roboczych 0

gdzie: czas reakcji to czas od momentu przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce do czasu
faktycznego rozpoczecia prac

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia dotyczacego czasu reakcji, Zamawiajacy uzna, ze

deklarowany czas reakgji to 5 dni roboczych i przyzna O punktéw.

W kryterium ,llo$¢é dni na wykonanie jednego zlecenia (Z) mozna uzyska¢ maksymalnie 20 pkt,

a ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy ztozonej w ofercie i tak:
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Lp. llo$¢ dni na wykonanie jednego zlecenia llos¢ punktow
(zlecenie 0od 500 m? do 1000 m?2)

1. 15 dni roboczych 20
2. 20 dni roboczych 10
3. 30 dni roboczych 0

gdzie: ilos¢ dni na wykonanie jednego zlecenia to ilos¢ dni roboczych, ktdre Wykonawca potrzebuje
na wykonanie jednego zlecenia tj. wykonanie od 500 m2 do 1000 m2 remontu nawierzchni na
drogach wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia dotyczacego ilosci dnia na wykonanie jednego zlecenia,

Zamawiajacy uzna, ze deklarowany termin to 30 dni roboczych i przyzna O punktdw.

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktdry spetni wszystkie postawione w SIWZ warunki

oraz otrzyma najwieksza liczbe punktéw (P) wyliczong zgodnie ze wzorem:

P=C+R+2Z
gdzie: C- liczba punktow przyznana ofercie w kryterium cena
R - liczba punktow przyznana ofercie w kryterium czas reakdji
Z - ilo$¢ dni na wykonanie jednego zlecenia (500 - 1000 m?)

17.2.  )ezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawiac bedzie taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych
ofert wybierze oferte z najnizsza cena.

17.3.  Zamawiajacy uniewazni postepowanie, jezeli wystapi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 93 ust.
Tustawy Pzp, tj.:

1) nie zostanie ztozona zadna oferta niepodlegajgca odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzszy kwote, ktérg Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajagcy moze zwigkszy¢ te
kwote do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci, powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec,

4) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgca zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

17.4. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajgcy zawiadamia rédwnoczesnie
wszystkich Wykonawcow, ktdrzy:

1) ubiegali sie o udzielenie zaméwienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem
terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienie postepowania po uptywie terminu sktadania ofert
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

175.  Jezeli postepowanie zostanie uniewaznione z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajgce odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztow uczestnictwa w postepowaniu, w szczegolnosci kosztdw przygotowania oferty.

Opis sposobu oceny ofert.

18.1.  Zamawiajacy powota Komisje przetargowa do oceny spetnienia przez Wykonawcdw warunkow udziatu
w postepowaniu oraz badania i oceny ofert.
18.2.  Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:
18.2.1.  dokona oceny spetnienia przez Wykonawcdw warunkow udziatu w postepowaniu i wykluczy kazdego
z Wykonawcéw, w odniesieniu do ktorego stwierdzi, ze zachodzg przestanki wskazane w art. 24 ust. 1
i ust. 2 ustawy Pzp, wymienione w pkt 6 niniejszej Instrukgji dla Wykonawcow,
18.2.2. dokona badania ofert i oceny ofert i odrzuci kazdg oferte w przypadku stwierdzenia, ze zachodza
okolicznosci okreslone w art. 89 ust. 1ustawy Pzp, tj:
1) ofertajest niezgodna z ustawa,
2) treéc oferty nie odpowiada tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
3) ztozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamawienia,




19.

18.3.

18.4.

18.5.

5) oferta zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z postepowania zgodnie z postanowieniami
pkt 15.2.1,

6) oferta zawiera btedy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie omytki, o ktorej
mowa w art. 87, ust. 2 pkt 3,

8) Wykonawca nie wyrazit zgody o ktdrej mowa w art. 85 ust. 2, na przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg,

9) wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposdb nieprawidtowy, jezeli zamawiajacy
z3dat wniesienia wadium,

10) oferta wariantowa nie spetnia minimalnych wymagan okreslonych przez zamawiajacego,

11) przyjecie oferty naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa paristwa,
a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowac w inny sposob

12) oferta jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa moze zada¢ udzielania przez

Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych treéci ztozonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest

prowadzenie miedzy Przeprowadzajagcym postepowanie (Komisja przetargowa) a Wykonawcg

negocjacji dotyczacych ztozonej oferty.

Przeprowadzajagcy postepowanie sobie prawo wezwania Wykonawcy do ztozenia w wyznaczonym

terminie wyjasnien dotyczacych kalkulacji cen wybranych pozydji tabeli elementdw rozliczeniowych

w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera razaco niskiej ceny.

Komisja przetargowa poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek,

3) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w tresci
oferty

- niezwtocznie powiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

Udzielenie zamodwienia.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.
19.5.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg

zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 17.

Zamawiajacy informuje niezwtocznie wszystkich wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s
miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i t3czng punktacje

2) Wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spetnienia wymagan
dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci

4) uniewaznieniu postepowania

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp, informacja o ktorej mowa w pkt 2 zawiera

wyjasnienie powodow, dla ktorych dowody przedstawione przez Wykonawce, Zamawiajacy uznat za

niewystarczajace.

Zamawiajacy udostepni informacje o ktorych mowa w pkt 1i 4 na stronie internetowe;.

W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana ma siedzibe poza terytorium

Polski, a zamdwienie realizowane bedzie przez oddziat zarejestrowany na terytorium RP Wykonawca

bedzie zobowigzany do przedstawienia odpowiednich petnomocnictw.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamieszcza informacje, o ktérych mowa

w ust. 2 pkt 1, rdwniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie
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21.

22.

19.6.

Jezeli zostata wybrana oferta Wykonawcéw wspdlnie ublegajacych sie 0 udzielenie zamowienia,
Zamawiajacy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego umowy regulujacej
wspotprace tych Wykonawcow, w ktorej miedzy innymi zostanie okreslony petnomocnik uprawniony do
kontaktowania sie z Zamawiajgcym oraz wystawiania dokumentow zwigzanych z ptatnosciami.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Nie dotyczy.

Istotne dla stron postanowienia umowne zamieszczono w rozdziale IV.

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana zobowigzany jest do podpisania umowy w terminie
Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Pouczenia o srodkach ochrony prawne;j.

22.1.

22.2.

223.

22.4.

22.5.
22.5.1.

22.5.2.

22.53.

22.5.4.

22.6.

22.1.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes prawny w uzyskaniu zamdwienia oraz
ponidst lub mdgt ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajagcego przepiséw ustawy Pzp.,
przystuguja srodki ochrony prawnej okreélone w dziale VI tej ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec
ogtoszenia o zamowieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktore;
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci Zamawiajacego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy
jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.
Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktorej zarzuca
sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawierac zwiezte przedstawienie zarzutow, okreslac
zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.
Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwotujacy przesyta kopie odwofania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz zamawiajacy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
Terminy wniesienia odwotania:
Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust.
5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposab.
Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji
istotnych warunkdw zamdwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia na stronie internetowe;.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 22.5.1.122.5.2. SIWZ wnosi sie w terminie 5
dni od dnia, w ktdrym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢
wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.
Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia;
2) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w BZP ogtoszenia
0 udzieleniu zamowienia.
Szczegotowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne przepisy Dziatu VI
ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.




22.8.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego, za posrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwotawczej, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U.z 2012 r. poz. 1529) jest réwnoznaczne z jej wniesieniem.




Rozdziat Il

Formularz oferty i kosztorys ofertowy




OFERTA

(pieczec Wykonawcy/Wykonawcow)

Do
Wielkopolskiego Zarzadu
Drog Wojewoddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623POZNAN

Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

»Wykonanie remontow czastkowych nawierzchni bitumicznej na drodze wojewddzkiej nr 263
na obszarze dziatania RDW w Koninie”

MY NIZE) PODPISANI

(nazwa (firma) dokiadny adres Wykonawcy/Wykonawcdw)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdinie podac nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspdinikow spotki
cywilne/ lub cztonkow konsorcjum)
1. SKELADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym
w Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zamowienia i oSwiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu
W postepowaniu.

2. OSWIADCZAMY, 7e zapoznalismy sie ze Specyfikaga Istotnych Warunkéw Zamdwienia
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za cenebrutto _______ Al
(stownie ztotych: ___ )
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokosci zt
Podatek VAT 23 % w wysokosci zt.

Zobowiazujemy sie do wykonania zamoéwienia w terminie podanym w ogtoszeniu o zamowieniu
iw SIWZ.




10.

1.

12.

13.

14.

15.

OSWIADCZAMY, 7e czas reakdji na rozpoczecie rob6t wynosic bedzie:
3 dni robocze / 4 dni robocze | 5 dni robocze”

*) niepotrzebne skresli¢
OSWIADCZAMY, 7e ilos¢ dni na wykonanie jednego zlecenia wynosi¢ bedzie:
15 dni roboczych | 20 dni roboczych / 30 dni roboczych™

*) niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZAMY, 7e caty zakres prac wskazany do wykonania w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamOwienia zostat wyceniony i ujety w kwocie ofertowej

AKCEPTUJEMY warunki pfatnosci okreslone przez Zamawiajagcego w Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamowienia.

UWAZAMY SIE za zwiazanych niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikagji Istotnych
Warunkow Zamowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

NASTEPUJACE PRACE ZREALIZUJEMY PRZY UDZIALE PODWYKONAWCOW:

OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentacji spdtki | konsorcum™ dla potrzeb niniejszego zaméwienia
jest nastepujacy:

(Wypetniaja jedynie przedsiebiorcy sktadsjacy wspoing oferte - spdtki cywilne lub konsorcia)

OSWIADCZAMY, iz - za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie na stronach nr od
____do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie zatgczniki do niej s3 jawne inie zawierajg informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurengji.

OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofert3, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac
na ponizszy adres:

tel. fax e-mail:

OFERTE, niniejszg sktadamy na stronach.

ZALACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:




16.  WRAZ Z OFERTA sktadamy nastepujace oswiadczenia i dokumenty na __ stronach:

- Oswiadczenie o spetnianiu warunkdw okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych

dnia __ __ 2018 roku

* niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)




KOSZTORYS OFERTOWY

Remonty czastkowe - droga wojewddzka nr

(pieczec Wykonawcy/Wykonawcow) 263
Cena '
. . Wartosc netto
e Jedn. llos¢ | jednostkowa
Lp. Wyszczegdlnienie . .
miary | jedn. netto
w zt
wzt
1 2 3 4 5 6
1 Remont czastkowy masg mineralno-bitumiczna m2 | 40000
grub. 6 cm
Remont czastkowy masg mineralno-bitumiczng
2. |grub. 5 cm wykonywany za pomocg rozktadarki| mé | 3000,00
wraz z frezowaniem

Razem netto:

Podatek 23 % VAT:

Ogotem:

Stownie:

dnia 2018 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)




Rozdziat Il

Formularze dotyczace wiarygodnosci Wykonawcy:

Formularz 3.1.
Formularz 3.2.

Formularz 3.3.

Formularz 3.4.

Formularz 3.4.

Formularz 3.6.

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.
Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu.
Oswiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do grupy
kapitatowej o ktdrej mowa w art.24 ust 1pkt 23 ustawy Pzp.

Zobowigzanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia.

Oswiadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji
zamowienia.

Oswiadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji
zamowienia.




Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1ustawy Pzp
o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu

Wykonawca:

(petna nazwa/finma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP / PESEL, KRS / CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacyi)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

»Wykonanie remontow czastkowych nawierzchni bitumicznej na drodze wojewddzkiej nr 263 na obszarze
dziatania RDW w Koninie”

prowadzonym przez Rejon Drdg Wojewddzkich w Koninie oswiadczam, co nastepuije:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

dnia__ __2018r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
ustawy Pzp (podac majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Jub

art 24 ust 5ustawy Pzp).




Jednoczesnie oSwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem
nastepujace srodki naprawcze:

dnia__ __2018r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych  podmiotu/tow, na  ktoregofych  zasoby
powotuje sie w niniejszym postepowaniy, j.:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP / PESEL, KRS / CEiDG)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

dnia__ __2018r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC)!:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaty przedstawione z petng Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informacji.

dnia__ __2018r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)




Formularz 3.2.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1ustawy Pzp
o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

Wykonawca:

(petna nazwa/finma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP / PESEL, KRS / CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacyi)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

»Wykonanie remontow czastkowych nawierzchni bitumicznej na drodze wojewddzkiej nr 263 na obszarze
dziatania RDW w Koninie”

prowadzonym przez Rejon Drdg Wojewddzkich w Koninie oswiadczam, co nastepuije:

INFORMAC)JA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w pkt 6.2. Instrukgji dla
Wykonawcow (Rozdziat 15IWZ)

dnia__ __2018r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)




INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego
w pkt 6.2. Instrukcji dla Wykonawcow (Rozdziat 1SIWZ) polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

w nastepujacym zakresie:

(wskazac podmiot i okresiic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

dnia__ __2018r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJ!:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaty przedstawione z petng Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy
przedstawianiu informacji.

dnia 2018 r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)




Formularz 3.3.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.
24 ust. 1pkt 23 ustawv Pzp

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

»Wykonanie remontow czastkowych nawierzchni bitumicznej na drodze wojewddzkiej nr 263 na obszarze
dziatania RDW w Koninie”

prowadzonym przez Rejon Drdg Wojewddzkich w Koninie w imieniu Wykonawcy:

(wpisac nazwe / firme Wykonawcy)

oSwiadczam, ze:
- nie naleze/nalezymy do grupy kapitatowej, o ktrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp *

- naleze/nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
w sktad ktdrej wchodza nastepujace podmioty™”:

Lp. Nazwa Adres

dnia__ __ 2018 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

* niewtasciwe skresli¢

Uwaga:
1. Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia przekazuje niniejszy ,,Formularz” Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2. W przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia sktada go kazdy z cztonkéw Konsorcjum
lub wspolnikdw spotki cywilne;.




Formularz 3.4.

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realiza;ji
zamoOwienia

UWAGA:
=> Ninigjsze zobowigzanie - SKEADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO - zgodnie z pkt 9.7 SIWZ;

=> Zamiast niniefszeqgo Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegolnosci:

- Zzobowigzanie podmioty, o ktdrym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp

- dokumenty okreslajgce:

1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmioty,
2) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego
4) czy podmiot , na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu
dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacii zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych wskazane zdolnosci

dotyczg

W imieniu:

(petna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEIDG podmioty na zasobach ktdrego polega Wykonawca)

zobowigzuije sie do oddania swoich zasobdw:

(okreslenie zasobu - wiedza i doswiadczenie, potenciat kadrowy, potencjat ekonomiczno-finansowy,)

do dyspozycji Wykonawcy:

przy wykonywaniu zamdwienia pod nazwa:
»Wykonanie remontow czastkowych nawierzchni bitumicznej na drodze wojewddzkiej nr 263 na obszarze

dziatania RDW w Koninie"




Oswiadczam, ze:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie (naleZy podac informacie umozliwiajace ocene
spetnienia warunkow przez udostepniane zasoby))

b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobow bedzie nastepujacy:

¢) zakresiokres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia bedzie nastepujacy:

d) bede realizowat ww. ustugi, ktorych dotycza udostepniane zasoby odnoszace sie do warunkéw udziatu, na
ktorych polega Wykonawca

dnia__ __ 2018 roku

(podpis Podimiotu/ osoby upowaznionej do reprezentaci Podmiotu)




Formularz 3.5.

POTENCJAt KADROWY

(pieczec Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

»Wykonanie remontow czastkowych nawierzchni bitumicznej na drodze wojewddzkiej nr 263 na obszarze
dziatania RDW w Koninie”

oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujace osoby:

Lp. Nazwisko i imie Funkdja Podstawa dysponowania

7 Z 3 4

Oswiadczamy, ze:

1*. dysponujemy osobg wymieniong w poz. ................ wykazu.

2*. nie dysponujemy osobg wymieniong w poz. .............. wykazu, lecz polegajac na osobach zdolnych do wykonania
zamdwienia innych podmiotdw na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, bedziemy dysponowac
tymi osobami, na potwierdzenie czego, zataczamy pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania nam do
dyspozydiji tych 0sdb na okres ich udziatu w wykonaniu zamdwienia, zawierajace takze liste osob, ktore
zostang nam udostepnione.

Oswiadczamy ze, osoby ktore bedg uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia posiadaja wymagane uprawnienia,

jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

dnia__ __ 2018 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

*niepotrzebne skredli¢




Formularz 3.6.

POTENCJAL TECHNICZNY

(pieczec Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

»Wykonanie remontow czastkowych nawierzchni bitumicznej na drodze wojewddzkiej nr 263 na obszarze
dziatania RDW w Koninie”

oswiadczamy, ze firma dysponuje nastepujacymi, w petni sprawnymi, jednostkami sprzetowymi:

Lp. Wyszczegolnienie (nazwa i parametry) Podstawa dysponowania

7 Z 3

Oswiadczamy, ze:

1*. dysponujemy sprzetem wymienionym w poz. ................ wykazu.

2*. nie dysponujemy sprzetem wymienionym w poz. .............. wykazu, lecz polegajac na sprzecie innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, bedziemy dysponowac tym sprzetem, na potwierdzenie
(zego, zatgczamy pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania nam do dyspozycji tego sprzetu na okres
jego udziatu w wykonaniu zamdwienia, zawierajace takze liste sprzetu, ktéry zostanie nam udostepniony.

dnia__ __ 2018 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)




Rozdziat IV
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
W trybie przetargu nieograniczonego, zostanie zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania remontéw czastkowych nawierzchni
bitumicznej na drodze wojewddzkiej nr 263 na obszarze dziatania Rejonu Drég Wojewddzkich w Koninie na
warunkach okreslonych w postepowaniu przetargowym oraz zgodnie ze ztozong ofertg i specyfikacja istotnych
warunkow zamdwienia.

NP

oA

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz wymaganiom
okreslonym w SST.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wiasny koszt pomiary i badania materiatow oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymiw SST.

§3

Termin zakonczenia robot do 30.11.2018 r.

Termin rozliczenia ostatecznego zadania do 14.12.2018 r.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystapic

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Whniosek powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu.

Dopuszcza sie ewentualng zmiane terminu umowy miedzy innymi w nastepujacych przypadkach:

a) wystepowania niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych pod warunkiem
potwierdzenia przez inspektora nadzoru oraz wykazania wptywu zaistnienia takich warunkdw na termin
realizacji robdt,

b) wystapienia opdznien lub przestojow zawinionych przez Zamawiajacego,

¢) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie s3 konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

d) dziatania sity wyzszeji klesk zywiotowych majacych bezposredni wptyw na termin wykonania Umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 5 Umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem aneksu.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 strony ustalajg na maksymalng kwote
netto W WySOKOSCi «eeeeeeeenes zt, plus podatek VAT w wysokosdi ............ zt, 1j. brutto w wysokosci ............ z

(SHOWIIE: e seeeeereeneenens 100).

Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ustl, jest wynagrodzeniem wstepnym i zostato wyliczone
w oparciu o kosztorys ofertowy, sporzagdzony metoda kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie koricowe zostanie
ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego robot.

§5

. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy remontow czgstkowych oraz termin ich wykonania bedzie na biezgco

ustalany i zlecany Wykonawcy przez Zamawiajacego w formie pisemne;.




. W przypadku braku mozliwosci ustalenia petnej ilosci zakresu robot, ktdre Zamawiajacy bedzie zamierzat zleci¢
Wykonawcy, ustalona zostanie ilos¢ orientacyjna, a po wykonaniu prac przedstawiciele Zamawiajacego
i Wykonawcy dokonaja szczegétowego obmiaru robét.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich zleconych przez Zamawiajacego robot scisle wg
standardéw podanych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do faktycznego rozpoczecia kazdorazowo zleconego remontu w ciggu .....dni
roboczych od momentu przyjecia zlecenia (pismo, fax lub mail) i wykonania w terminie okre$lonym w zleceniu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania jednego zlecenia (od 500 mZ do 1000 m?2) w ciggu
..... dni roboczych od momentu rozpoczecia remontu.

§6

. Podstawg do rozliczen bedg pisemne zlecenia, o ktdrych mowa w § 5 pkt 1i 2 oraz protokoty odbioru
sporzadzone przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
. Kwota jaka zostanie zaptacona Wykonawcy zalezna bedzie od zakresu rzeczowego i ilosciowego odebranych
przez Zamawiajgcego robot wyliczona Scisle na podstawie cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym zatgczonym przez Wykonawce do oferty.
. Rozliczenie finansowe za przedmiot kazdorazowego zlecenia nastapi na podstawie faktury wystawionej po
dokonaniu odbioru w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawce jest zatwierdzenie protokotu odbioru robét, do ktérego
zatgcznikami beda: zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow
w zakresie robot objetych wyzej wymieniong faktura wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,
w przypadku drugiej i kolejnych faktur oswiadczeniami Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgcymi uregulowanie wobec nich powyzszych naleznosci przez Wykonawce oraz kopie przelewdw
dokonanych wypfat na rzecz Podwykonawcow. W przypadku braku zatgczenia wykazanych dokumentéw lub
wystapienia sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sporng kwote
do czasu rozstrzygniecia sporu lub dotgczenia wymaganych dokumentéw bez mozliwosci naliczania odsetek
przez Wykonawce.
. Fakture nalezy wystawic¢ na adres:

Wojewodztwo Wielkopolskie NIP 7781346888

Al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
i dostarczy¢ do Rejonu Drog Wojewddzkich w Koninie, ul. Przemystowa 122.
. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz 0séb trzecich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.
. Zamawiajacy ma prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich odsetek naliczonych zgodnie z § 11
Umowy.

§7

. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0sob wykonujace prace fizyczne.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie na podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia na umowe
0 prace osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej.

. Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu wykaz 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej wraz z oSwiadczeniem, ze s3
one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa zmiana 0sdb, o ktérych mowa powyzej wymaga korekty
wykazu 0sdb wykonujgcych zamdwienie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy
w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie
0 ktérym mowa w ust. 3 powyzej. Wykonawca zobowigze osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje osob




wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy, wstrzyma wykonywanie przez te osoby prac do momentu
wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia.

§8

. Protokoty odbioréw zleconych remontéw czastkowych zostang sporzadzone przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w tresci ktorych musza zostac wyszczegdlnione asortymenty i ilosci wykonanych
robot, dotyczacych przedmiotowego zlecenia oraz wyliczenie wartosci do zafakturowania.

. Odbiory kazdorazowego zleconego remontu czastkowego zostang przeprowadzone przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie gotowosci do odbioru zgtoszonej przez Wykonawce na pismie
W ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu protokotu odbioru
koricowego wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zlecenia,
a w szczegolnosci szczegdtowych obmiaréw koricowych wykonanych prac w ramach udzielonego zlecenia.

. Dodatkowo Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wynikdw badan jakosci technicznej
zrealizowanego przedmiotu zlecenia, wykonanych przez niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robdt Zamawiajacy moze odmaowic odbioru.

. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia Zamawiajacy moze odmowic odbioru,
wyznaczajac zarazem Wykonawcy termin ich usuniecia.

. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztdw. O usunieciu
wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego.

§9

. Wykonawca od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru ostatecznego robdt przejmuje
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wywotane swoim dziataniem w stosunku do Zamawiajacego i 0s6b trzecich
przy realizacji niniejszego zamowienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad powstatych w okresie rekojmi oraz likwidacji wszelkich szkod
powstatych w okresie rekojmi w stosunku do Zamawiajacego i 0sob trzecich.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres 1 roku od dnia dokonania odbioru ostatecznego.

§10

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw roboty objete przedmiotem umowy, ujete w nastepujacych
pozycjach kosztorysu ofertowego :
Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, bed3 nastepujace podmioty:

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzeC umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

b) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 ust. Tumowy;

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

e) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umdw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy.

f) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

g) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow
innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezern do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3

roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 umowy, jako

niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegaja wymienionemu na wstepie obowigzkowi, rowniez

umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy dotyczace materiatdw sktadowych mas
bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytaczenia, o ktdrych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczg umow

0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5 pkt ¢) powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia

0 zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 2 - 11 powyzej stosuije sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do

dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

z zachowaniem terminow pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy.




17.

18.

19.

20.

1.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

0 ktérych mowa w ust. 14 powyzej. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7

dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 14 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 ust.1 Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych

ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych po przedstawieniu dokumentow, o ktdrych

W niniejszym paragrafie Zamawiajacy odméwi wyrazenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub

Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za swoje wiasne.

§1

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych, w formie

kar umownych, ktére naliczy Zamawiajacy w nastepujgcych przypadkach:

a) za opOznienie w rozpoczeciu realizacji danego zlecenia w wysokosci 500.00 zt brutto za kazdy dzien
opdznienia,

b) za niedotrzymanie terminu realizacji danego zlecenia w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien
opdznienia,

) za odstapienie od realizacji danego zlecenia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 50 %
wynagrodzenia brutto za to zlecenie,

d) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia od terminu
Wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

e) za odstgpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1,

f) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia, za kazdy dzien
opoznienia w dokonaniu zapfaty,

g) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 1000,00 zt brutto,

h) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 1000,00 zt brutto,

i) za kazde stwierdzenia niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7
ust 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajgcego

z z3daniem zaptacenia kar. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.




§12

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie przystapit z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy do realizacji zlecenia w ciaqu ... dni
roboczych, liczac od uptywu czasu, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy;

b) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuije bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z Dokumentacjg
przetargowg, ST Wymagania Ogdlne, ST lub niniejszg umowa,

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

e) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

f)  Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa w § 10
umowy,

g) wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktdrym mowa w § 10 ust. 14 umowy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 4
Umowy,

2. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 1 umowy Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:
2.1 Wykonawca:
1) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okredlonym przez Zamawiajacego.
W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robot przerwanych, Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy,
2) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni od daty odstapienia, usunie z terenu
robot materiaty wskazane przez Zamawiajacego,
2.2 Zamawiajacy:
1)zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie ze zleceniami i ST do dnia odstapienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy,
2) sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot przerwanych przy udziale i na koszt Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia,
3) przejmie od Wykonawcy teren robdt pod swoj dozor w terminie do 14 dni od daty wykonania
inwentaryzacji.
3. Zamawiajacemu przystuguje rdwniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
- mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy.
4. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 12 ust 3 umowy:
1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym
przez Zamawiaj3cego.
2) Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt przerwanych przy udziale Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia.
5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 6 miesiecy od
powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.
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1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewaznosci mogg by¢ dokonywane wytacznie
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Do umowy nie zostang wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiajacego, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru oferenta, chyba, ze
koniecznos¢ takich zmian wynika z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidziec¢ w trakcie zawarcia umowy.




§14

W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony bed3 dazy¢ do polubownego ich
rozstrzygniecia, a w przypadku nie dojscia do porozumienia, mogg skierowa¢ sprawe do sadu powszechnego
wiasciwego dla Zamawiajacego.

§15

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy Ustawy - Prawo
zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.

§16

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy i 1 egz.
Wykonawca.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane przy
remontach czastkowych nawierzchni bitumicznej na terenie Rejonu Drog Wojewodzkich w Koninie w ciggu DW 263.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robat opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

13.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-05.03.17 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych masg mineralno -bitumiczng
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych
z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakofczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkody terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.8. Inspektor Nadzoru (Kierownik RDW/osoba przez niego wyznaczona) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji nawierzchni.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.




1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora projektu.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkgji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajac lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizadji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgji
nawierzchni.

1.4.26. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.27. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacjia nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.31. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.




1.4.32. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej sciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpietoéc teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

1.4.38. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukdji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosgcego.

1.4.39. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow
ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w swietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukdji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.41. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.42. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejow3 lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. 7adanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkdji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru (Kierownik RDW).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt.  Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnosc robot z SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogélnych” (;,0gdlnych warunkach umowy”).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST.

Dane okreslone w SST bed3 uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerandji.




W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy/robdt
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
w nalezytym stanie technicznym (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp. za wyjatkiem zimowego utrzymania: odéniezania, posypywania) na terenie
protokdlarnie przekazanego placu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem oraz policja, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania robot w formie i zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
W szczegolnosci - gdy zachodzi koniecznos¢- dla drog technologicznych i obszardw przeznaczonych dla sprzetu
Wykonawcy i transportu dla potrzeb budowy (dla unikniecia ewentualnych roszczen stron) uzgodnienia te powinny
zawierac rowniez szczegdtowe opisy obecnego stanu posesji (zawierajace inwentaryzacje i ocene stanu technicznego
istniejgcych budynkéw sasiadujacych z budowg i potwierdzone przez wiascicieli), na ktdre moze oddziatywac
transport, sprzet i inne urzadzenia budowlane Wykonawcy, proponowane przez Wykonawce srodki zaradcze dla
tych posesji lub zakres robdt naprawczych do wykonania przez Wykonawce po zakorczeniu robdt. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bed akceptowane przez Inspektora Nadzoru

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibradji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drdg dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s0b trzecich.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji paristwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecic, aby pojazdy
nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, requlaminy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek




praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie ze specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru

1.5.11. Rdwnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bed3 obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s3 panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

1. Zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrob budowlany nadaje sie do stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla zatgcznik nr 1do niniejszej
ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o ktdrych mowa w ust. 1pkt 1, jest takze
dopuszczalne, wytacznie po dokonaniu stosowanej oceny zgodnosci.

3. Wz6r oznakowania CE okresla zatgcznik nr 2 do niniejszej ustawy.

4. Minister wasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze okredli¢, w drodze
rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do europejskich aprobat
technicznych”, ktdrych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace obowigzkowi oznakowania
CE.

5. W rozporzadzeniu, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy okresli¢ normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich
aprobat technicznych, ktdrych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarza¢ szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym
zakresie.

Koszt zakupu zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatéw niezbednych do wykonania zadania ponosi
Wykonawca.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robdt. Koszt zakupu
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow niezbednych do wykonania zadania ponosi Wykonawca.




3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru .

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT - OGOLNE ZASADY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST, projektem organizadji
ruchu opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robot.




Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, waczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatéw oraz robot w specjalistycznym laboratorium
drogowym niezaleznym od Wykonawcy z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s okreslone w SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekdji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie po
ich uzyskaniu, nie pdzniej jednak niz przed odbiorem ostatecznym.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzielic mu niezbednej
pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi SST.




W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
do Inspektora Nadzoru .

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowig zatczniki do protokotu odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru .

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot,

~ —

a
b
(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotdw odbioru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukgji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaija tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m? jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bed3 wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

71.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru .




Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

71.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru .

1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bed3 przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bed3g uzupetnione odpowiednimi szkicami.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do protokotu obmiardw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. 0DBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi czesciowemu,

8.2. Odbidr ostateczny robot

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakorczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoniczenia Robodt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisje wad trwatych nie majacych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z Instrukcjg DPT-14 Ocena jakosci
na drogach krajowych, Czes¢ | - roboty drogowe- Zatacznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog
publicznych z dnia 30 marca 2017 (ze zmianami).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robat sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),




recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
obmiar wykonanych remontdw potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

ARSI

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bed3 gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbior czesciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robat. Odbioru robdt dokonuije Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozydji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosi,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na

teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2 2017 r,, poz. 1332 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r,, Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2 2017 r., poz. 2222 z pdzn. zm.).

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 r,, Nr 92, poz. 881z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla  znakow i sygnatow drogowych oraz  urzadzen bezpieczenstwa ruchu  drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181z p6zn. zm.).
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontami czastkowymi nawierzchni bitumicznych drég wojewddzkich na terenie dziatania
WZDW Poznan Rejonu Drog Wojewodzkich w Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-asfaltowg AC 8 S dla KR 3 do KR 4
i obejmuja naprawe wybojow przy grub. w-wy 5i 6 cm na drogach wojewddzkich:
> Nr 263 Stupca - Dabie od km 0+000 do km 43+665,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

14.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespdt zabiegow technicznych, wykonywanych na biezaco, zwigzanych
z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczerstwu ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujace
mate powierzchnie, hamuijace proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

14.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wieksza niz grubos¢ warstwy
scieralnej.

143. Wyboj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz grubos¢ warstwy
scieralnej.

14.4. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni
asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ wykonania z SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. 0gdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy

Do wykonania remontow czastkowych nalezy stosowac:
- mieszanke mineralno-asfaltowg AC 8 S wytworzong w wytwdrni mas bitumicznych dla KR-3 do KR-4 w oparciu
0 opracowang na zlecenie Wykonawcy i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepture dla asfaltu D50/70,
- emulsje asfaltowg 65% szybko rozpadowa wg BN-71/6771-02 dopuszczong na pismie przez Inspektora nadzoru po
przedtozeniu przez Wykonawce deklaracji zgodnosci,
- mase asfaltowa zalewowa lub tasme bitumiczng uszczelniajgcg dopuszczong na pismie przez Inspektora nadzoru po
przedtozeniu przez Wykonawce deklaracji zgodnosci.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.




3.2. Sprzet do wykonania remontu czastkowego

Do wykonywania robét zwigzanych z remontem czastkowym nalezy stosowac:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi lub podobnie dziatajace urzadzenia, do przyciecia krawedzi
uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattdw (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Do wykonania robdt dopuszcza sie
frezarki sterowane mechanicznie. Szerokos¢ bebna frezujgcego powinna wynosi¢ od 0,3 do 2,0 m. Przy duzych
zakresach robdt frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik frezowanego materiatu, podajacy go
z jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg by¢ zaopatrzone
w system odpylania. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna dopuscic frezarki bez tego systemu,

- szczotki mechaniczne i reczne,

- skrapiarki do bitumu przewozne,

- walce z dopuszczong opcjg wibracji, dodatkowo dopuszcza sie walec ogumiony,

- remonter do nawierzchni,

- termos do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej,

- narzedzia do smarowania lepiszczem krawedzi przycietych warstw,

- zalewarki do uszczelniania krawedzi wykonanych remontdw,

- zageszczarka ptytowa,

- uktadarka mas bitumicznych.

Stosowany na budowie sprzet musi by¢ sprawny technicznie, musi zapewnia¢ bezpieczne i higieniczne
warunki pracy, musi by¢ wyposazony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia i sygnalizacje przewidziang
obowigzujgcymi przepisami prawa

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Srodki transportu

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek, z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania mieszanki tj. 140°C.

Zaleca sie stosowanie samochodéw termosoéw z podwojnymi scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewajacy mieszanke mineralno-asfaltowg z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania mieszanki tj.140 C

Stosowany na budowie transport musi by¢ sprawny technicznie, musi zapewniac bezpieczne i higieniczne
warunki pracy, musi by¢ wyposazony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia i sygnalizacje przewidziang
obowigzujgcymi przepisami prawa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robat

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 5.
Uwaga: Przed przystapieniem do robot nalezy oznakowac droge na czas prowadzenia robdt zgodnie
z zatwierdzonym w trybie ustawy /Dz.U. nr 177,p0z.1729 z 2003 r./ , projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot”.

5.2. Przygotowanie powierzchni do remontu

Przygotowanie uszkodzonego miejsca, ubytku, wyboju do remontu nalezy wykonac poprzez:
staranne pionowe obciecie krawedzi w miejscu uszkodzenia na okreslong gtebokos¢ umozliwiajaca wyréwnanie
jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata oraz pionowych krawedzi,
wyréwnanie dna miejsca remontowanego na zlecong grubos¢ warstwy remontu
usuniecie luznych okruchow nawierzchni,
usuniecie wody, doprowadzajac nawierzchnie remontowanego miejsca do stanu powietrzno-suchego,




- dokfadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i pytu.

Zabrania sie pozostawiania przygotowanych do remontu miejsc do niekontrolowanego ruchu pojazdow.
Przygotowane do remontu miejsca powinny by¢ naprawione w ciggu tej samej zmiany roboczej lub w sposdb trwaty
oznakowane zgodnie z zatwierdzonym , projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét”

5.3. Materiaty z rozbiorki z miejsc przewidzianych do remontu

Materiat uzyskany z rozbiorki i z frezowania nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania remontu (destrukt
bitumiczny) stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego. O sposobie zagospodarowania materiatu (wykorzystanie na miejscu
lub odwiezienie na wskazany plac sktadowy) decyduije Inspektor nadzoru.

5.4. Remont uszkodzen nawierzchni

5.4.1. Remont uszkodzen nawierzchni wykonany recznie
- szeroko$¢ remontowanego miejsca do 1,00 m,
- dtugosc¢ remontowanego miejsca do 4,00 m

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do remontu (wg punktu 5.2.), nalezy spryska¢ dno
i boki remontowanego miejsca szybkorozpadowa kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 I/m2. Przy remoncie
obejmujacym obtamane krawedzie nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opér boczny w celu dobrego zwigzania
miedzywarstwowego miejsca remontowanego.

Mieszanke mineralno-asfaltowg AC 8 S nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych sciagaczek oraz
listew profilowych. W Zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze s$rodka transportu bezposrednio
w przygotowane do remontu miejsca. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni
remontowanego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu wyremontowana powierzchnia
byta réwna z powierzchnig s3siadujgcych czesci nawierzchni.

Poczatkowa temperatura zageszczanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S powinna by¢ nie nizsza niz
140 C. Wbudowang mieszanke nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia >/97 %. Grubo$¢
utozonej warstwy po zageszczeniu musi by¢ zgodna ze zlecong, z tolerancjg + 10%.

Rdznice wysokosci na potgczeniu remontowanego miejsca z istniejgcg nawierzchnig nie powinny byc
wieksze od 1-2 mm po zageszczeniu wyremontowanej powierzchni. Potgczenie krawedzi nawierzchni istniejgcej
z krawedzig wyremontowanego miejsca nalezy uszczelni¢ asfaltowa masg zalewowa lub uszczelniajaca tasma
bitumiczng w miejscu potaczenia krawedzi na szerokosci 4-6 cm.

Roztozona i wbudowana mieszanka mineralno asfaltowa AC 8 S w miejscach remontowanych wg zlecenia
Zamawiajacego zageszczona walcem lub zageszczarky ptytowa musi odpowiada¢ wymogom zawartym
w zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru recepturze. Powierzchnia wykonanych remontow czastkowych musi by¢
jednorodna, réwna, ze starannie uszczelnionymi krawedziami pomiedzy miejscem remontowanym a istniejaca
nawierzchnig. Powierzchnia  wyremontowana nie moze wykazywac miejsc przebitumowanych, porowatych,
wykruszen , peknie¢, widocznych nie otoczonych asfaltem ziarn kruszywa we wbudowanej mieszance mineralno
asfaltowej AC8S.

5.4.2. Remonty uszkodzen nawierzchni wykonane uktadarka
- szeroko$¢ remontowanego miejscaod 1,00 m
- dtugosc¢ remontowanego miejsca od 4,00 m

Miejsce przeznaczone do remontu powinno by¢ réwne, wyprofilowane w sposob umozliwiajacy odptyw
wody z powierzchni przeznaczonej do naprawy i przygotowane wedtug wymagan zapisanych w 5.2.

Powierzchnie miejsca remontowanego nalezy spryskac szybkorozpadowg kationowa emulsjg asfaltowa
wilosci 0,5 I/m2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa AC 8 S nalezy wbudowac¢ uktadarka wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem gruboscig i rdwnoscig uktadanej warstwy.

Poczatkowa temperatura wbudowanej mieszanki powinna by¢ nie mniejsza niz 140°C. Zageszczanie
mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca.

Zageszczanie nalezy rozpoczac od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia po wbudowaniu
warstwy mieszanki mineralno asfaltowej AC 8 S dla KR3 do KR 4 powinien wynosi¢ = 97% po zageszczeniu. Grubo$¢
utozonej warstwy po zageszczeniu musi by¢ zgodna ze zlecong z tolerancjg = 10%




Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Pofaczenia krawedzi nawierzchni istniejacej z krawedzig wyremontowanego miejsca nalezy uszczelni¢ asfaltowg
masg zalewowa lub uszczelniajgcg tasma bitumiczng w miejscu potaczenia krawedzi na szerokosci 4-6 cm.
Powierzchnie czotowe kraweznikow i innych urzadzen usytuowanych w nawierzchni powinny by¢ pokryte asfaltem,
topliwg tasmg asfaltowa lub podobnym materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Roztozona i wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S w miejscach wyremontowanych zageszczona
walcem lub zageszczarky ptytowa musi odpowiada¢ wymogom zawartym w zatwierdzonej przez Inspektora
nadzoru recepturze

Wyglad zewnetrzny powierzchni wykonanych remontdw i rownos¢ warstwy - wedtug wymagan zapisanych
wp.54.1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robat
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materiaty,
wymagane wyniki badan materiatdw przeznaczonych do wykonania robot oraz posiadac zatwierdzong przez
Inspektora nadzoru recepture laboratoryjng na mieszanke mineralno-asfaltowa AC 8 S dla asfaltu D50/70.

6.3..Badania i kontrola w czasie robat

W czasie wykonywania remontu uszkodzen nalezy kontrolowac :

- przygotowanie remontowanych powierzchni do wbudowywania mieszanki mineralno asfaltowej,

- grubos¢ wbudowywanej warstwy,

- prawidtowos¢ rozktadania mieszanki

- zageszczenie wbudowywanej warstwy,

- rownos¢ remontowanych powierzchni - roznice miedzy naprawiong powierzchnia a sgsiadujgcymi
powierzchniami,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy po zageszczeniu,

- uszczelnienie mas3 zalewowa lub tasmg bitumiczng potaczenia krawedzi powierzchni po remoncie
z krawedzig nawierzchni istniejacej,

- wizualnie oceni¢ remontowang powierzchnie pod wzgledem wystepowania miejsc przebitumowanych,
porowatych, wystepujacych pekniec i wykruszen,

- wizualnie oceni¢ wystepowanie nieotoczonych asfaltem ziarn kruszywa we wbudowanej mieszance,

- ocenia¢ zgodnos¢ sktadu wbudowywanej mieszanki ze sktadem recepturowym mieszanki w odniesieniu do
dopuszczonych tolerancji podanych w Tabeli nr 1.

W przypadkach stwierdzenia przez Inspektora nadzoru miejsc przebitumowanych, porowatych, peknie,
braku uszczelnienia masg zalewowa krawedzi potaczen na catej dtugosci, wyraznych oznak niedostatecznego
zageszczenia W postaci wykruszen i wypadania ziarn z powierzchni wyremontowanej, widocznego braku otoczenia
ziarn kruszywa asfaltem na powierzchni remontowanej, na polecenie Inspektora nadzoru wskazane miejsca nalezy
rozebrac i remont wykona¢ ponownie. Ponadto Inspektor nadzoru moze zada¢ dodatkowo przedstawienia przez
Wykonawce badania sktadu ziarnowego, zawartosci asfaltu, zageszczenia i zawartosci wolnej przestrzeni w warstwie
na probkach wycietych z wyremontowanych miejsc wskazanych przez Inspektora nadzoru wedtug wymagar dla AC
8 S w niezaleznym od Wykonawcy robdt laboratorium zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Prabki pobiera Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru z miejsc wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Jedna prdbka jako ,swiadek” pozostaje do dyspozycji Inspektora nadzoru. Na miejscu pobrania probek sporzadza sie
protokdt pobrania prébek podpisany przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

6.4. Badania po zakonczeniu robot

6.4.1. Obligatoryjnie 1 badanie na kazde 400 m2 wykonanego remontu z miejsca wskazanego przez Inspektora
nadzoru i Wykonawce, na probkach pobranych z udziatem Wykonawcy i Inspektora nadzoru, wykonane przez
Wykonawce w laboratorium niezaleznym od Wykonawcy robdt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Badanie dotyczy skfadu ziarnowego wbudowanej mieszanki AC8S, zageszczenia i wolnych przestrzeni. Sposob
pobrania probek jak opisano w 6.3.




6.4.2. Badania sktadu wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce polega na wykonaniu ekstrakgji.
Whyniki badania sktadu wbudowanej mieszanki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna z tolerancja okreslong
w tablicy 1. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rdwnowaznymi metodami.

Tablica 1. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakgji, % m/m

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Tolgranqe sktadu mlegzank|
mineralno-asfaltowej [%]
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +40
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +20
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #0,075mm 15
4 | Asfalt +0,3

zageszczenie>[ 97%
wolna przestrzen 2-5%

6.4.3. W przypadku wystapienia réznic w sktadzie mieszanki lub zageszczeniu lub zawartosci wolnych przestrzeni
wiekszych niz dopuszczalne Wykonawca ma prawo wykonania badan dodatkowych.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.)ednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego grubosci
w-wy 5cm lub 6 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robat
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykonanego remontu
Remont czastkowy uznaje sie za wykonany zgodnie z SST po:

1) dokonaniu przez Inspektora nadzoru pisemnej oceny technologicznej w oparciu o ocene wizualng i stwierdzeniu,
ze:

- przygotowano uszkodzone miejsce do remontu (obciete krawedzie, oczyszczone dno i krawedzie, usunieto
wode, wysuszono powierzchnie),

- spryskano dno i boki emulsjg asfaltowa,

- brak miejsc przebitumowanych, porowatych, brak wykruszen i peknie¢ na powierzchni wyremontowanej,

- wihasciwe wielkosci wbudowanego kruszywa na powierzchni wyremontowanej,

- wihasciwe otoczenie asfaltem kruszywa na powierzchni wyremontowanej,

- prawidtowa szczelnos¢ i zageszczenie w ocenie wizualnej,

- prawidtowe uszczelnienie krawedzi wbudowanej mieszanki z krawedzig istniejacej nawierzchni,

- prawidtowa wysokos¢ wbudowanej mieszanki w stosunku do istniejgcej nawierzchni,

- rownos¢ w granicach dopuszczonych odstepstw,

- grubos¢ w granicach dopuszczalnych odstepstw,

- powierzchnia naprawiona jednorodna

- wykonano zlecony zakres remontu.

2) przedstawieniu przez Wykonawce wynikow badania sktadu wbudowanej mieszanki  zgodnej
z zatwierdzong recepta w granicach dopuszczonych odchytek w zakresie uziarnienia ,zawartosci asfaltu,
zageszczenia i wolnych przestrzeni.

3) przedstawieniu przez Wykonawce obmiaréw wykonanych remontdw potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.




W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor nadzoru okresli zakres wykonania robot poprawkowych lub
ponowne wykonanie wadliwie wykonanego remontu. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanego remontu.

Roboty poprawkowe lub ponowne wykonanie wadliwie wykonanego remontu, Wykonawca zrealizuje na
wiasny koszt, w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowania robdt (facznie z projektem organizacji ruchu na czas robot),

- zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowej,

- przygotowanie uszkodzonych miejsc do remontu:

- wyfrezowanie uszkodzen frezarka lub obciecie pitg z nadaniem w miejscu remontu ksztatt figury geometrycznej
i pionowych krawedzi,

- odwiezienie destruktu w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

- oczyszczenie i osuszenie dna miejsc przygotowanych do remontu

- skropienie emulsjg wilosci 0,5 I/m?,

- posmarowanie krawedzi i urzadzen obcych asfaltem lub przyklejenie tasm dylatacyjnych,

- wykonanie remontu zgodnie z SST i zaleceniami Inspektora nadzoru, warstwa o grubosci zleconej 5 lub 6 cm,

- uszczelnienie masg zalewowa asfaltowg lub tasma bitumiczng potaczen krawedzi powierzchni remontowanej
Z istniejacg nawierzchnia,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy,

- pozostate wymagania i czynnosci przewidziane ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych
2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
3. PN-EN13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

10.2. Inne dokumenty

5. WT-1Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaler na drogach
publicznych, Warszawa 2014

6. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2014

7. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009

8. Wytyczne techniczno-technologiczne wykonania remontoéw czastkowych nawierzchni bitumicznych - OLD
Poznan 1992.




