UMOWA Nr ...... eeuenne /KS/17
WZOR

Wdniu .....—.....— 2017 r. w Poznaniu pomi¢dzy:

Wojewodztwem  Wielkopolskim al.  Niepodleglosci 34, 61-714  Poznan,
NIP:778-134-68-88

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowane przez:

Pana Pawla Katarzynskiego —  Dyrektora WZDW
a
NIP: o ,REGON: ..o

zostala zawarta umowa nast¢pujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ,,Biezace
utrzymanie- remont chodnika w miejscowos$ci Srem w ciagu DW 432 na odcinku ulicy
Grunwaldzkiej strona prawa od km 41+600 do km 41+712 oraz od km 42+069 ulica 1-go
Maja do km 42+497 ulica Staszica” w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie
Wykonawcy 1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia obejmujacej: dokumentacje
projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogolne), Specyfikacje
Techniczne (ST).

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza si¢ niezbedne
do realizacji Przedmiotu Umowy.

§2

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢, co do jakos$ci
wymaganiom okre§lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z2016 . poz. 1570) oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania Ogoélne i ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wilasny koszt pomiary 1 badania materialéw oraz

robot zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatdéw 1 robot okreslonymi w ST
Wymagania Ogolne i w ST.
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§3
Termin zakonczenia rob6ot do 13.10.2017 .
. Termin ostatecznego odbioru do 27.10.2017 r.
3. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o ktéorym mowa
W ust. 2 powyzej.
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4. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu o ktérym mowa w ust. 1 1 2 powyzej o okres
trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajgcego;

2) gdy wystgpia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie robot - pod warunkiem wykazania wplywu
zaistnienia takich warunkéw na przyjety harmonogram realizacji robot;

3) konieczno$ci realizacji robot dodatkowych, ktéra wptynie na termin realizacji robot
objetych Przedmiotem Umowy 1 ktéora udokumentowana bedzie zatwierdzonym
protokotem koniecznosci, wzor protokotu koniecznosci stanowi zatacznik nr 1 do Umowy,
o czas niezbedny do realizacji robdt dodatkowych;

4) w sytuacji koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowys;
5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknig¢cia lub usunigcia tych
kolizji;

6) konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktore
nie odpowiada Wykonawca;

7) dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;

8) wystapienia opoznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

9) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawcg;

10)niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do
wykonywania robot lub nakazuja wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez
wykonawce;

11)dziatania sity wyzszej i1 klesk zywiolowych majacych bezposredni wptyw na termin
wykonania Umowy.

5. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest mozliwa w
nastepujacych przypadkach:

1) gdy, przyjete w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, geotechniczne lub
hydrologiczne, rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowanie
niewybuchéw i1 niewypatéw w istotny sposoéb moga skutkowaé¢ niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotowej umowy;

2) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenu budowy, w szczegdlno$ci napotkania nie zinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane sieci, instalacji lub inne obiekty budowlane;

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym dla uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

6. Nie stanowig istotnej zmiany mi¢dzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy;
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony;

3) zmiany danych rejestrowych;

4) zmiany danych bedacych nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.
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W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust.
4 1 5 powyzej, wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wniosek
dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowiazek przedtozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji
umowy.

W przypadku koniecznos$ci zmiany dokumentacji projektowej wykonawca przedlozy
projekt zamienny podpisany przez projektanta.

Wiystapienie okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 4, wskazanych przez Wykonawce we
wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem
dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego
przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Pozostate przypadki zmiany do umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w § 6 1 7 niniejszej
umowy.

Zmiana termindéw realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym
udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i
okresu rekojmi.

Zmiana terminow realizacji Umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w
§ 4 Umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 Umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem
aneksu.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony
ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na kwotg brutto ..............coovivivinvencnnenn zt
(stownie ztotych: ....................... 1...../100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wySoKOoSCI ......ccecvveervieeniieeiieeenneen. 7.
Podatek VAT w wysokosci .. RS2 &
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust 1 powyzeJ jest wynagrodzeniem kosztorysowym i
zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporzadzony metoda kalkulacji
uproszczone;j.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 Umowy, rozliczane b¢dzie w oparciu
o protokodt odbioru czgsciowego elementéw robot, na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce na kwote ustalong w dolaczonym do faktury zestawieniu warto$ci
wykonanych robdt sporzadzonym 1 podpisanym przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kazde dotaczone do
faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych
do rozliczanej czg$ci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty
zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.

Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa
w ust. 1 powyzej nie moze przekroczy¢ 90 % warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 4 Umowy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego
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Przedmiotu Umowy, na kwot¢ ustalong w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci
wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez
Podwykonawcow zgloszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Zestawienie wartosci wykonanych robot musi potwierdzac, ktore roboty zostaly wykonane
przez podwykonawcow, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy ze wskazaniem
jaka czg$¢ wynagrodzenia z danej pozycji TER nalezy si¢ danemu Podwykonawcy.

Wraz z faktura VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kopie faktur
Podwykonawcéw, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy, za zrealizowanie przez
Podwykonawcow robot objetych fakturg VAT Wykonawcy, wraz z o§wiadczeniem kiedy
naleznosci objete dang fakturg stajg si¢ wymagalne.

Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1 Umowy, ktéra moze
by¢ powigkszona lub pomniejszona o warto$ci wynikajace z protokotow koniecznosci,
wzor protokotu koniecznosci stanowi zatacznik do Umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastgpnych czes$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 12 Umowy,
bioragcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow Zamawiajacy
wstrzyma wyplate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy, wskazane na fakturze.

Zamawiajacy dokona zaplaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datg zapfaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnos$ci wynikajacych
z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy ma prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek

naliczonych zgodnie z § 16 Umowy.

Faktur¢ nalezy wystawi¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34,
61-714 Poznan NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w
Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan i dostarczy¢ do siedziby RDW w Ko$cianie.

§6

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowag realizacji robot,

poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci 1 ilo$ci, jakie beda niezbgdne dla wykonania
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakie$ roboty,

3) wykona¢ roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji
projektowe;.

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach
przedmiotu zamdwienia.

Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze
Umowy, ale skutki tych zmian stanowig podstaw¢ do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci 1 ilosci robot bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.
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Wykonanie innych robot niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robot
w stosunku do kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzadzenia przez Wykonawce
protokotu koniecznos$ci zawierajacego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub
zaniechania, wyliczenie warto$ci robot w oparciu o zapisy § 7 Umowy.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt o ktorych mowa w ust. 4 powyzej
wyltacznie po zatwierdzeniu protokolu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce
Dyrektora Zamawiajacego. W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione
roboty bez zgody Zamawiajgcego, nie otrzyma za nie wynagrodzenia.

§7

. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 Umowy zmian,

odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych (dalej ,,TER”), cena
jednostkowa okreslona w TER uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 Umowy
nie odpowiadaja opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie
wyzszych od aktualnie obowigzujacych srednich cen robocizny, materiatow i1 sprzetu
opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS, 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa —
informacyjny zestaw $rednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w lit. a) powyzej zabraknie dostatecznych
danych, Wykonawca w nastgpnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu
informacji cenowych budownictwa — informacyjny zestaw cen czynnikow produkcji
budowlane;.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie rowniez pod uwage ceny nakladéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadoéw
Rzeczowych a w przypadku robot dla ktérych nie okre§lono nakladéw rzeczowych w
KNNR lub KNR wg. innych ogdlnie stosowanych katalogow lub kalkulacji indywidualne;j
zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko§¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
(w formie protokotu koniecznos$ci) przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

§8
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy przekazanie terenu budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
a) przestrzeganie ogo6lnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST
Wymagania Ogolne,
b) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacj¢ przetargowa z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w ST Wymagania Ogoélne i1 ST,
c) kontrola jako$ci materiatéw 1 robot zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogolne
1 ST, badania laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy
zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce
informacji dotyczacej laboratorium,
d) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cz¢sciowego i1 odbioru ostatecznego
robot w zakresie okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,



e) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego
terenu budowy i rob6t czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

f) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST
Wymagania Ogolne i ST,

g) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na
jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

h) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
1 wypadkach,

1) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien 1 przedtozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystgpienia
do wykonywania robdt budowlanych,

J) opracowanie czes$ci ogolnej Programu Zapewnienia Jako$ci 1 przedlozenie go do
akceptacji Zamawiajacego do czasu przekazania placu budowy,

k) opracowanie czesci szczegdlowe] (dla kazdego asortymentu robot) Programu
Zapewnienia Jakosci 1 przedlozenie go do akceptacji Zamawiajacego na 7 dni przed
przystapieniem do poszczegolnych asortymentow robot,

Opdznienie z tytulu nie przekazania dokumentéw, o ktéorych mowa w ust.2 pkt. i — k
powyzej bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen
finansowych ze strony Wykonawcy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢, do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkie osoby wykonujace
czynno$ci wymienione w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawce do zatrudnienia na umowe o pracg¢ osoby o ktérych mowa
w ust. 4.

. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy ztozy Zamawiajagcemu wykaz oséb o
ktorych mowa w ust.4 wraz z o§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o praceg.
Kazdorazowa zmiana oséb, o ktorych mowa powyzej wymaga korekty wykazu oséb
wykonujacych zamdowienie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynno$ci sg osobami
wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 6. Wykonawca
zobowigze osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacj¢ oséb
wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika Robdt do wydania
zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia.

§9

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowag przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i1 do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.



Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia 0sob wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
powyzej nie poOzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu
Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa
wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktéorych mowa w
ust. 1 powyzej, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu
do niniejszej Umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 10
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawag Prawo
Budowlane oraz udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym
pracownikom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 11

1. Zamawiajacy do czasu przekazania placu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o
osobach petigcych funkcje Inspektora Nadzoru.

2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej beda dziala¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ww. o0sOb, o czym Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i1 nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 12

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow roboty objete Przedmiotem Umowy,
ujete w nastepujacych pozycjach TER: .................

2. Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat si¢ Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, beda nastepujace podmioty: ..........

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoOwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
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Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 ust. 1 1 2 Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub wustlugi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen
dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 5 powyzej uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych
mowa w ust. 5 powyzej.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushlugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegaja wymienionemu na wstepie
obowigzkowi, réwniez umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
dotyczace materialow sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wylaczenia, o
ktorych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zt brutto.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dhluzszy niz okreSlony w ust. 5 pkt 2 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
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Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna zawiera¢ postanowienia
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢
przewidziane w formach bezgotdéwkowych. W szczegdlnosci zabezpieczenie nie moze by¢
czynione poprzez potracenia z naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
kwot.

Przepisy ust. 2 — 12 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy 2z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14 powyze;.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust.112
Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To
samo dotyczy sytuacji, w ktorych po przedstawieniu dokumentéw, o ktorych w niniejszym
paragrafie Zamawiajacy odméowi wyrazenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg
lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.
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§13
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
ostateczny, odbior przed uptywem okresu rgkojmi) dokonywane bedg na zasadach
okreslonych w ST Wymagania Ogoélne i ST.
Z czynno$ci odbioru ostatecznego 1 odbioru przed uptywem okresu rgkojmi bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 14
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na Przedmiot Umowy na okres ... . lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego
robot lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okre§lonym w
ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie
krétszym niz 21 dni z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca
bedzie zobowigzany usunag¢é wade w terminie krotszym — ustalonym przez
Zamawiajacego), to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

§ 15
. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 Umowy, tj. kwote 7t
(stownie ztotych: ).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 powyzej kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
1 wysokosciach jak nize;j:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego robot

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplyniecia okresu rekojmi
okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorej] mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
innej niz pienigzna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrgbnego wezwania przez
Zamawiajacego, przedtuzal wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do
czasu usuni¢cia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

§ 16

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu okreslonego § 3 ust. 1 Umowy - w wysokos$ci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.]1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

2) za opdznienie w dotrzymaniu terminu okreslonego § 3 ust. 2 Umowy - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,



3) za opo6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze przed uplywem okresu
rekojmi — w wysokosci 0,2 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4
ust.]1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy na usunigcie wad,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 4 Umowy, za kazdy dzien przerwy liczac od jedenastego dnia przerwy,

5) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 Umowy,
5) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 10% warto$ci brutto umowy podwykonawczej,

6) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % warto$ci brutto umowy podwykonawczej
za kazdy dzien opoznienia,

7) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji;

8) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedlozenia umowy Zamawiajacemu;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,5% wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien op6znienia od daty wskazanej
w informacji, o ktorej mowa w § 12 ust. 11 Umowy

10) za kazde stwierdzenie niedopelnienia wymogu zatrudnienia os6b wykonujacych
czynnosci wskazane w § 8 ust 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w
wysokosci 1.000,00 ztotych.

11) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu r¢kojmi, o ktérym mowa w § 3 ust. 13 Umowy, najpdzniej w
dniu uptywu terminu okreslonego w § 3 wust. 1 Umowy Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 Umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli
odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktorych mowa w § 17 ust. 1 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu
kare z dowolnej nalezno$ci przystugujacej Wykonawey wzgledem Zamawiajacego.

. W przypadku jednoczesnego op6znienia w dotrzymaniu termindéw, o ktorych mowa w § 3
ust. I Umowy oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kar¢ umowng liczong
od dnia nastgpnego po uptywie terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia
podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§ 17

. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstagpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:
a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni,



b) czynno$ci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z
Dokumentacja projektowa, ST Wymagania Ogolne, ST lub Umowa,

d) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej cze$ci w zakresie uniemozliwiajacym realizacje Umowy,
e) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

f) z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy.

g) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacj¢ Umowy bez dokonania czynnos$ci o
ktorych mowa w § 12 Umowy;

h) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 15 Umowy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. I Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust. 1 Umowy
Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowiazki szczegotowe:

2.1. Wykonawca:

1) na swoj koszt niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych,
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy,

2) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 30 dni od daty odstapienia,
usunie z terenu budowy materiaty, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 Umowy, wskazane przez
Zamawiajacego,

3) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
zlikwiduje wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania placu
budowy Zamawiajagcemu

2.2. Zamawiajacy:

1) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 9 Umowy,

2) sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot przerwanych przy udziale i na
koszt Wykonawcy wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

3) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swodj dozér w terminie do14 dni od daty
wykonania inwentaryzacji.

Zamawiajacemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okoliczno$ci
powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — mozliwo$¢ odstgpienia od Umowy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 17 ust.3 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie okreslonym przez Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt przerwanych przy
udziale Wykonawcy wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na
dzien odstgpienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ zlozone Wykonawcy na pismie
pod rygorem niewazno$ci 1 zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajagcy moze ztozy¢ takie
o$wiadczenie w terminie 6 miesi¢gcy od powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych
podstawe odstgpienia.



§ 18
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich 1 Zamawiajacego z tytulu
prowadzonych zgodnie z Umowg robot.

§ 19
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy beda mogly nastapi¢ w
nastepujacych przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacj¢ Przedmiotu Zamdwienia lub §wiadczenia Stron;
2) powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie
bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.

§ 20

1. W sprawach nie uregulowanych Umow3 stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci .

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy be¢da rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

1. Umoweg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



