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WSZYSCY  WYKONAWCY 
 

 
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont nawierzchni w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 182 na odcinku Klempicz – Miłkowo: 
Część 1: nawierzchnia bitumiczna na podbudowie  z MCE   od km 50+900 do km 51+900  
Część 2 : nawierzchnia z betonu wałowanego RCC  od km 51+900 do km 53+000 
 
 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.  Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wyjaśnia,  
co następuje: 
 
Pytanie 1: 
Dot. część 1 nawierzchnia bitumiczna na podbudowie  z MCE od km 50+900 do km 51+900 – czy Zamawiający 
wyraża zgodę na zastosowanie organizacji ruchu zamykającej ruch pojazdów na odcinku ułożonej warstwy 
MCE na okres 7 dni od jej ułożenia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie organizacji ruchu przewidującej  prowadzenie wyłącznie ruchu 
wahadłowego na odcinku prowadzonych robót. 
 
Pytanie 2: 
Dot.-§3 ust.14 umowy – wnosimy o usunięcie ww. ustępu jako sprzecznego z przepisami ogólnymi i nieważnego. 
Niezależnie od istnienia tego ustępu w umowie, jeżeli z powodu zawarcia aneksu terminowego wystąpią  
u Wykonawcy koszty dodatkowe, których nie mógł on przewidzieć na etapie przygotowania oferty z powodu 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, będzie on uprawniony do przekazania odpowiedniego 
roszczenia do Zamawiającego z tytułu poniesionej straty. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie. 
 


