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Wszyscy Wykonawcey

Dotyczy postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowe drogi wojewddzkiej
nr 263 na odcinku: Cze$¢ 1: od skrzyzowania z DK 92 do skrzyzowania z DP 3403P
w m. Drzewce; Czg¢§¢ 2: od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyzowania z DW 473

w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, w zwigzku z pro$bg o wyjasnienie
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac
w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych

(t. jedn. Dz. U. 22015 r., poz. 2164 ze zm.), wyjasnia, co nastepuje:

Pytanie nr 2 Zwracamy si¢ z prosbg o informacj¢ do kogo nalezy drewno pochodzace z wycinki.
Odpowiedz: Zgodnie z zapisem p.2.2.1 PFU dhuzyce drzew stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego,

natomiast pozostate elementy drzew i krzew6w wraz z kosztami utylizacji naleza do Wykonawcy.

Pytanie nr 3 Czy zamawiajacy dopuszcza catkowite zamknigcie drogi na czas trwania inwestycji.
Wplynie to na poprawe bezpieczenstwa podczas realizacji rob6t oraz zdecydowanie skroci czas

utrudnien dla lokalnej spotecznosci.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza catkowitego zamknigcia drogi na czas trwania inwestycji.

Pytanie nr 4 Zwracamy si¢ z pytaniem czy Zamawiajacy posiada badania czy obecna nawierzchnia
drogi jest nawierzchnig asfaltowa czy nawierzchniag smotowg. W przypadku istnienia nawierzchni
smotowej nalezy jg podda¢ utylizacji lub poddaé recyklingowi na zimno co znaczaco podniesie koszt
inwestycji.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada takich badan

Pytanie nr 5 Zwracamy si¢ z prosbg o udostepnienie badan geologicznych i odwiertéw w istniejacej
nawierzchni jezdni. Bez nich wykonawca nie jest w stanie wycenié rzetelnie kontraktu.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada takich badan

Pytanie nr 6 Zwracamy si¢ z prosbg o przekazanie badan fwd, aby chociaz szacunkowo wykonawca
mogt wyliczy¢ potrzebne wzmocnienie nawierzchni.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada takich badan

Pytanie nr 7 W przypadku nie posiadania przez Zamawiajacego dokumentéw odnosnie wyzej
wymienionych odwiertéw i badan zwracamy si¢ z prosba o usunigcie zapisu PFU méwiacego
o wkalkulowaniu w cen¢ oferty calkowitego ryzyka i ,dalekowzrocznosci” w odniesieniu
do wszelkich mozliwych sytuacji, ktére moga wynikna¢ podczas realizacji inwestycji, co stanowczo
zwigkszy oferty cenowe.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu PFU 1.3.1.

Pytanie nr 8 W przypadku braku zgody na usunigcie ww. zapisu zwracamy sie¢ z prosbg o pozwolenie
na wykonanie odwiertow, badann fwd na obecnie istniejacej nawierzchni. Bez odwiertéw zaden
Wykonawca nie jest w stanie stwierdzi¢ czy obecnie istniejaca droge bedzie mozna wzmocni¢ czy
bedzie trzeba wymienia¢ catkowicie calg konstrukcje drogi aby uzyska¢ wymagana nosno$é¢ 115
kN/o$. Jest to kluczowe przy tego typu kontraktach, a réznica kosztowa dla Wykonawcy przy
catkowitej wymianie nawierzchni jest dwa razy wigksza od potencjalnego wzmocnienia.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie odwiertéw i badaf na obecnie istniejacej
nawierzchni.

Pytanie nr 9 Zgodnie z WT-2 2014 prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza produkcje
mieszanek mineralno asfaltowych na warstwy wigzace z dodatkiem granulatu asfaltowego
podgrzewanego w bebnie rownolegtym.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza produkcji mieszanek mineralno asfaltowych na warstwy
wigzace z dodatkiem granulatu asfaltowego podgrzewanego w bebnie réownoleghym.

Pytanie nr 10 Prosimy o potwierdzenie, Ze gwarancja na oznakowanie grubowarstwowe wynosi
3 lata, a na oznakowanie cienkowarstwowe 1 rok.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze gwarancja na oznakowanie grubowarstwowe wynosi 3 lata,
a na oznakowanie cienkowarstwowe 1 rok.

Pytanie nr 11 Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z WWiORB do uszczelnienia potaczen dziatek
roboczych na warstwie Scieralnej nalezy stosowa¢ tasmy bitumiczne.
Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, iz zgodnie z WWiORB do uszczelnienia polaczen dziatek
roboczych na warstwie $cieralnej nalezy stosowac tasmy bitumiczne.

Pytanie nr 12 Prosimy o potwierdzenie, ze na tym odcinku Wykonawca nie musi wybudowaé

kanahu technologicznego wzdtuz catej inwestycji
Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje budowy kanaléw technologicznych na ww. odcinku.

Pytanie nr 13  Prosimy o uscislenie co wedlug Zamawiajacego oznacza ostateczny odbidr
dokumentacji? I jakie etapy dokumentacji projektowej nalezy ostatecznie przekaza¢ w ciagu 365 dni?
Odpowiedz: Termin ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
to 465 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z udzielong odpowiedzig na pytanie nr 1
w dniu 11.08.2017 r.

Skiad dokumentacji zgodnie z PFU pkt 2.7.2. Zakres opracowar projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy

dla Zamawiajacego.

Pytanie nr 14 W zwigzku z zapisami w PFU dotyczacymi wystgpienia z wnioskiem o wydanie
decyzji ZRID przez Zamawiajacego, Wykonawca prosi o okreslenie terminu przekazania kompletnej
dokumentacji do ZRID do Zamawiajacego.

Odpowiedi: Zgodnie pkt. 1.1.2. PFU ,Wykonawca jest takze zobowigzany przygotowaé
dla Zamawiajacego projekty podziatu, materialy do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego
i innych decyzji, na podstawie ktorych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego oraz decyzji ZRID. Materialy do wnioskéw nalezy przedlozy¢é Zamawiajacemu
do akceptacji 30 dni przed planowanym zlozeniem wniosku. Uwagi zamawiajacego zostana
wprowadzone w ciggu 2 tygodni od dnia przekazania uwag”

Pytanie nr 15 W zwigzku z zalaczong Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwzigcia, Wykonawca prosi o udostepnienie Karty Informacji Przedsiewziecia
wraz z zatacznikami lub innego dokumentu na podstawie ktérego ww. decyzja zostala wydana.
Odpowiedz: Zataczamy Karte Informacyjng przedsiewziecia.

Pytanie nr 16 W zwigzku z niejednoznacznym opisem przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zwraca
si¢ z prosba o przekazanie planéw sytuacyjnych dla przedmiotowego zadania celem okre$lenia
dokfadnych wartosci powierzchni jezdni, dlugosci przepustéw, powierzchni zatok, powierzchni
zjazdow, nawierzchni ciggdw pieszych i rowerowych oraz innych elementéw drogowych.
Odpowiedz: Zgodnie z PFU. Przetarg w trybie Zaprojektuj i Buduj obejmuje rowniez wykonanie prac
projektowych. Zamawiajacy udostepnil posiadane materiaty do opracowania oferty

Pytanie nr 17 W zwigzku z niejednoznacznym opisem przedmiotu zamowienia Wykonawca zwraca
si¢ z prosba o przekazanie zestawienia kilometrazowego typéw odwodnienia wraz z podaniem strony

drogi tj. kanalizacja deszczowa, rowy drogowe etc.



Odpowiedz: Zgodnie z PFU. Przetarg w trybie Zaprojektuj i Buduj obejmuje réwniez wykonanie prac
projektowych. Zamawiajgcy udostegpnil posiadane materiaty do opracowania oferty.

Pytanie nr 18 W zwigzku z niejednoznacznym opisem przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zwraca
si¢ z prosbg o przekazanie planéw sytuacyjnych przebudowywanych skrzyzowan, celem okreslenia
doktadnych ilosci materiatéw do wyceny.

Odpowiedz: Zgodnie z PFU. Przetarg w trybie Zaprojektuj i Buduj obejmuje réwniez wykonanie prac
projektowych. Zamawiajacy udostgpnit posiadane materiaty do opracowania oferty.

Pytanie nr 19 W zwigzku z koniecznoscig przebudowy i zabezpieczenia urzadzeni obcych prosimy
o przekazanie warunkéw oraz wskazanie lokalizacji oraz typu kolizji w celu jednoznacznego

okreslenia kosztéw ww. przebuddw.
Odpowiedz: Zakres przebudowy infrastruktury zgodnie z p. 2.2.10 z PFU.

Pytanie nr 20 Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o udostepnienie mapy do celéw informacyjnych,
Jesli znajduje si¢ ona w posiadaniu Zamawiajacego. W przypadku braku udostepnienia mapy prosimy
o wydtuzenie procedury przetargowej o czas potrzebny na pozyskanie mapy z powiatowego osrodka
geodezyjnego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada takich map.

Pytanie nr 21 Prosimy o informacj¢ czy w ramach przedmiotowego zadania wystepuje kolizja z linig
energetyczng wysokiego lub sredniego napiecia?

Odpowiedz: Uzyskanie warunkow technicznych usunigcia kolizji z infrastruktura techniczng nalezy
zgodnie z PFU do Wykonawcy.

Pytanie nr 22 Prosimy o informacje czy w ramach przedmiotowego zadania wystepuje kolizja
z gazociagiem $redniego lub wysokiego ci$nienia.

Odpowiedz: Uzyskanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji z infrastruktura techniczng nalezy
zgodnie z PFU do Wykonawcy.

Pytanie nr 23 Wykonawca prosi o wskazanie orientacyjnej ilosci podziatéw nieruchomosci
przewidzianych do wykonania.

Odpowiedz: Zgodnie z PFU. Przetarg w trybie Zaprojektuj i Buduj obejmuje réwniez wykonanie prac
projektowych. Zamawiajgcy udostepnit posiadane materiaty do opracowania oferty.

Pytanie nr 24 Wykonawca prosi o przekazanie archiwalnych projektéw organizacji ruchu drogowego

dla przedmiotowego odcinka.
Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnit posiadane materiaty do opracowania oferty.

Pytanie nr 25 Czy konstrukcja nawierzchni winna by¢ projektowana wg. Katalogu czy moze by¢
projektowana indywidualnie?

Odpowiedz: Zgodnie z pkt. 2.2.5 PFU. Przetarg w trybie Zaprojektuj i Buduj obejmuje réwniez
wykonanie prac projektowych.

Pytanie nr 26 W nawigzaniu do tabeli 1.4.3 prosimy o informacje dotyczaca dlugosci przepustéw
oraz szerokosci obiektéw mostowych lub przekazanie kart przegladéw okresowych ww. obiektow.
Odpowiedz:

Dlugoscei przepustéw

Km 84,868 8,45m

- 86,745 8,60

- 87,869 13,50

- 88,682 11,40

- 89,540 8,40
-90,419 8,00
-91,300 10,75
- 91,909 9,00

- 92,242 8,90



-93,162 10,65
- 93,551 10,60
- 93,910 9,00

Most na rzece Rgilewce posiada dhugos¢ catkowita 16,00 m (rozpietosé teoretyczng 14,40 m)
Szerokos$¢ catkowita mostu 17,50 m.

Pytanie nr 27 W zwiazku z koniecznoscig przebudowy wszystkich zjazdéw dla przedmiotowego
zadania prosimy o udostgpnienie wykazu zjazdéw dla przedmiotowego odcinka z podaniem typu
zjazdu oraz rodzaju nawierzchni.

Odpowiedz: Do obowigzku Wykonawcy nalezy wykonanie i inwentaryzacja zjazdow.

Pytanie nr 28 Czy Zamawiajgcy ma wiedze na temat czy w stanie istniejacym znajduja sie lokalizacje
lub rozwigzania techniczne wymagajace uzyskania odstepstwa od przepisow techniczno-
budowlanych? (zblizenia do terenu kolejowego, odleglosci migdzy skrzyzowaniami, etc.)

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci odstepstwo. Na etapie projektowania Wykonawca zobowiazany
bedzie do opracowania niezbednych materialéow na podstawie, ktérych Zamawiajacy wystapi

0 odstepstwo.

Pytanie nr 29 W zwiazku z koniecznodcia prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego w odlegtosci
3,5m od krawedzi jezdni zamawiajacy potwierdza, ze nalezy wykona¢ oddzielne przepusty i obiekty
mostowe wylgcznie do prowadzenia ruchu pieszo-rowerowego?

Odpowiedz: Przetarg w trybie Zaprojektuj i Buduj obejmuje réwniez wykonanie prac projektowych.

Pytanie nr 30 Prosimy o przedluzenie terminu skiadania ofert o 2 tygodnie. Aby sie dobrze
przygotowa¢ do przetargéw w systemie zaprojektuj i wybuduj potrzeba duzo czasu na przygotowanie
oferty. Jest to zalezne nie tylko od Generalnego Wykonawcy ale tez od firm podwykonawczych, ktore
pomagaja stworzy¢ wstgpne przedmiary, zrobi¢ analizy oraz badania. To wszystko wymaga czasu
i skoordynowania wszystkich dziatan, ktére musza by¢ wykonywane jedne po drugich a nie
jednoczesnie. Dodatkowo jest teraz okres urlopowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 31 Prosimy o potwierdzenie czy budzety podane na stronie WZDW (plan zaméwien
publicznych 2017) s prawdziwe i takie beda podane na otwarciu ofert. Przykladowo rok temu
na przebudowe drogi DW305 o dhugosci 8,8 km mieliscie Pafistwo budzet na poziomie 30 mln brutto
a najnizsza oferta wynosita 12,6 min brutto. Drugi przyklad to przebudowa drogi DW306 o dlugosci
13,15 km na ktorg posiadalicie Pafistwo budzet w wysokosci 39,5 min a najnizsza oferta wynosita
19,2 mIn. Podobnie przedstawialy si¢ budzety i oferty firm wykonawczych na kolejne zeszloroczne
przetargi jak Obwodnica Wronek (dwie czesci) i Obwodnica Obornik.

Obecnie na ogloszony przetarg na przebudowe drogi DW116 o dlugosci 8,2 km na Paristwa stronie
Jest napisane, ze posiadacie 12,2 miln brutto, na DW184 o dlugosci 3,17 km posiadacie 5,8 min,
na DW431 cz.2 o dlugosci 12,5 km posiadacie 17,1 min zf brutto. Przez ostatni rok ceny kruszyw,
asfaltow, pozostalych materialéw, robocizny, sprzetu wzrosty o co najmniej 30%, co widaé
na otwarciach ofert w calej Polsce. Paristwa budzety natomiast spadty o okoto 60%, ze nawet rok temu
(kiedy firmy bardzo walczyly o kazdy kontrakt i obecnie doplacajg realizujac te zeszloroczne
zobowigzania) zadna z firm nie zmiescilaby si¢ w zatozonych przez Panstwa kwotach. Dodatkowo
wymagania postawione w PFU sa coraz bardziej wygoérowane (pelne przebudowy kanalizacji
deszczowych w miejscowosciach, pelne oswietlenie w miejscowosciach, wymég nosnosci 115 kN
na os¢ itp.).

Nie ma mozliwosci aby jakakolwiek racjonalna firma zmieécila si¢ w budzetach przestawionych
na Panstwa stronie www. Prosimy o zwiekszenie budzetow.

Odpowiedz:

Kwoty, ktére Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na realizacje zamowienia zostang odczytane
podczas otwarcia ofert,



Pytanie nr 32 Prosimy o informacje czy jedli najnizsze zlozone oferty firm Wykonawczych
przekrocza kwoty Zamawiajacego przeznaczone na sfinansowanie inwestycji, to Zamawiajacy
zwigkszy te kwoty. Zdaniem Wykonawcy we wszystkich obecnie ogloszonych przetargach najtarisze
oferty firm wykonawczych bede o co najmniej 50% wyzsze od budzetow Zamawiajacego.
Profesjonalne przygotowanie oferty, na przetarg w formule projektuj i buduj, kosztuje od kilkunastu
do nawet 80 000 zt co przy szesciu takich przetargach daje lacznie nawet prawie p6t miliona zt. Bez
informacji, czy Zamawiajacy zwigkszy te kwoty, dla Wykonawcy jest za duzym ryzykiem aby poniesé¢
ten koszt bez szansy realizacji zadania na ktore sklada oferte (z powodu znacznego przekroczenia
budzetéw, co skutkuje przewaznie uniewaznieniem postepowania).

Oferty zostang zlozone albo bardzo bezpieczne (zawyzone), albo z powodu tak duzego ryzyka
i duzych kosztéw nie zostang ztozone weale. Bardzo prosimy o urealnienie budzetéw albo deklaracje,
ze te kwoty zostang zwigkszone po otwarciu ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podejmie decyzje po otwarciu ofert.

Pytanie nr 33 Czy w przypadku realizowania umowy przez podmioty dziatajace przez Konsorcjum,
Zamawiajagcy dopusci mozliwosé dokonywania platnosci lub czesci wynagrodzenia na podstawie
faktur VAT wystawionych bezposrednio przez poszczegdélnych czlonkéw Konsorcjum na rzecz
Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie 34 Umowa par 17.8 czy zamawiajacy wyrazi zgode na zabezpieczenia w formie potracen
poniewaz jest to najtafiszy i najbardziej dostgpny sposob zabezpieczen dostepny dla drobnych
podwykonawcdw?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 35 - § 9 ust. 6 Wzoru do Umowy -Prosimy o zmiane w § 9 ust. 6 stowa ,oraz” na stowo

»lub”.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie 36 - § 9 ust. 11 Wzoru do Umowy - Czy termin 60 dni wskazany w § 9 ust. 11 Wzoru
do Umowy jest zgodny z ustawg o terminach zaplaty w transakcjach handlowych?

Odpowiedz: Tak, termin 60 dni wskazany w § 9 ust. 11 Wzoru do Umowy jest zgodny z ustawa
o terminach zaptaty w transakcjach handlowych.

Pytanie 37 § 3 ust. 2 Wzoru do Umowy. Prosz¢ o wyjasnienie, jaki obowigzuje termin zakoniczenia
robot budowlanych. Zgodnie z Umowg - Czg$¢ 1: 112 dni od daty podpisania umowy, natomiast
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia ust. SA pkt 5.2 SIWZ” jest 1112 dni od daty
podpisania umowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonat poprawy zapisu § 3 ust. 2 Wzoru umowy na 1112 dni.

Pytanie 38 - § 21 ust. 1 pkt 6) Wzoru Umowy - Prosimy o zmiang z § 5 ust. 1 pkt 2 na § 5 ust. 1

pkt 17
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang.

Pytanie 39 Zamawiajacego § 17 ust. 5 pkt 3) Wzoru do Umowy - Czy § 17 ust. 5 pkt 3) Wzoru

do Umowy jest zgodny z art. 6471 § 3 k.c.?”
Odpowiedz: Tak, zapis § 17 ust. 5 pkt 3) Wzoru do Umowy jest zgodny z art. 6471 § 3 k.c.

Zat. Karta Informacyjna przedsiewzigcia + mapy
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