SAMORZAD WOJEWGDZTWA Unia Europejska 7

WIELKOPOLSKIEGOD Europejski Fundusz i, 5
Rozwoju Regionalnego *ax

e

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

W dniu............ w Poznaniu pomiedzy:

Wojewodztwem Wielkopolskim, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan NIP 778 13 46 888 - Wielkopolskim
Zarzadem Drdog Wojewodzkich w Poznaniu,

61-623 Poznan, ul. Wilczak 51, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

UMOWANR

Pana e

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto Umowe nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 190 na
odcinku od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 188 w miejscowosci Krajenka do skrzyzowania
z droga krajowa nr 10 - etap | w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie szczegdtowo okreslonym w
Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, Programie Funkcjonalno Uzytkowym
(PFU), Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWIOR)- zwanej dalej jako Przedmiot Umowy.
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany rowniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty traktowane bed3 jako wzajemnie sie objasniajace.

3. Rozbieznosci w dokumentach nalezy zgtosic inspektorowi nadzoru.

§2
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz
wymaganiom okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wiasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§3
Termin ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 365 dni od daty
podpisania umowy
Termin zakonczenia robot budowlanych 1146 dni od daty podpisania umowy.
Termin ostatecznego odbioru 1176 dni od daty podpisania umowy.



4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru ostatecznego na 14 dni przed terminem o ktérym mowa w ust. 3 powyze;.

5. W przypadku koniecznosci zmiany terminu ostatecznego odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyz;ji
ZRID Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawierac
szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza sie ewentualng zmiane terminu Umowy miedzy innymi
w nastepujacych przypadkach:

a) dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci oraz klesk zywiotowych majacych bezposredni wptyw na termin
wykonania Umowy;

b) przedtuzenia przewidzianego przepisami prawa termindw trwania procedur

) zmiany przepisow zwigzanych z Przedmiotem Umowy

d) trudnosci w pozyskiwaniu materiatw wyjéciowych

e) objecia zasobow, twordw i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie

przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony,

f) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

g) udzielenie przez Zamawiajacego innego zaméwienia istotnie wptywajacego na zakres lub termin realizacji
niniejszej Umowy;

h) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia koliziji.

6. Wykonawca jest zobowigzany do comiesiecznego przedstawiania raportu z postepu prac zwigzanych
z Przedmiotem Umowy.

§4
1. Dopuszcza sie zmiany postanowier Umowy w zakresie okreslonym w art. 144 Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian do Umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, ktére moga
dotyczy¢ nastepujacych przypadkow:
1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 2i 3, o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt budowlanych, w
nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét beda
nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajaceqgo;

b)  gdy wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét - pod
warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkdw na przyjety harmonogram realizacji robdt;

) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, robdt zamiennych, ktdra wptynie na termin realizacji robot
objetych Przedmiotem Umowy i ktéra udokumentowana bedzie zatwierdzonym protokotem
koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji robot dodatkowych;

d) w sytuadji koniecznoéci wykonania robot zamiennych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuija lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
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e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
f)  koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktére nie odpowiada

Wykonawca;

g) opoznienia w wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskania ZRID, ktdre nie sg zawinione przez
Wykonawce;

h) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron;

i) wystgpienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji publicznej, ktdre nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

i) wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci,
za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

k)  odmowy wydania przez wtasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez wykonawce;

) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnoéci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

m) niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania robdt lub
nakazuja wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

n)  wystgpienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

0) dziatania sity wyzszeji klesk zywiotowych majacych bezposredni wptyw na termin wykonania Umowy.

2) Zmiana postanowiert umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest mozliwa w nastepujgcych
przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizj.

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
2)  zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sdb reprezentujgcych strony;

3)  zmiany danych rejestrowych;

4)  zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 11 2 powyzej,

wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek dotyczacy zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, w terminie umozliwiajagcym jego

weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji umowy.

. Wystgpienie okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1, wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktorym

mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru

w dzienniku budowy.



. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony pod
rygorem niewaznosci.

. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 5
Umowy.

. Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem aneksu.

. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

§5
. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie z
oferta Wykonawcy na faczng kwote brutto ................ (stownie ztotych: ... zh), w tym:
1) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
wyniesie ................ zt brutto;
2) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za roboty budowlane wyniesie ............ zt brutto.

2. Pierwsza pfatnos¢ za wykonanie niniejszej umowy nastapi w 2019 roku.
3. Wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1nie moze przekroczy¢ 5 % wartosci catej umowy.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zapfaty
jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

.- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 5 ust 1 zostanie zmienione poprzez
uwzglednienie nowej stawki podatku.

. Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia
okolicznosci wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, t.
Zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust.
6 powyzej.

. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie,
a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust 6 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie 4 do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

10. W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust 6 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢

wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu



1.

12.

uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0sdb bezposrednio
wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego.

Za wyjgtkiem sytuacji o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokoéci wynagrodzenia wymaga
uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow wynikajacych z
wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w ust 6 pkt 2) i 3).

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia, o
ktorej mowa w ust. 6 pkt 2) i 3) wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany wskazanych
regulacji na jego koszty oraz ztozenia oswiadczenia o wysokosci dodatkowych koszéw wynikajacych z
wprowadzenia zmian.

§6
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ uzyskania odrebnych decyzji ZRID dla poszczegolnych odcinkdw drogi
objetej Przedmiotem Umowy.
Podstawa rozliczenia bedzie protokét odbioru czesciowego obejmujacego wykonang czes¢ dokumentacji wraz
z decyzja ZRID.
Warto$¢ odebranych czesci, o ktdrych mowa powyzej ustalona zostanie jako proporcja dtugosci odcinkdw
objetych protokotem odbioru czesciowego dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, do catosci odcinka
drogi objetej Przedmiotem Umowy.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne w terminie do 30 dniliczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Datg zaptaty jest dziern wydania polecenia przelewu bankowego.

§7

Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca przedstawi:

- wihasny wykaz elementéw robdt budowlanych wraz z ich wyceng (zgodny z zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowg) za ktére otrzyma wynagrodzenie po ich wykonaniu. Suma
wszystkich elementow musi odpowiadac cenie umownej, okreslonej w § 5 ust. 1pkt 2) Umowy,

- harmonogram rzeczowo - finansowy robat budowlanych, o ktérym mowa w §13 ust 2 pkt. 11) Umowy.

W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres robdt musi stanowi¢ oddzielny element wykazu,

0 ktérym mowa w ust.1 powyzej.

Pfatnosci czesciowe na podstawie odbioru czesciowego przewiduije sie za wykonanie w 100% poszczegdlnych

elementow robot o ktorych mowa w ust.1 powyzej. Protokot odbioru czesciowego moze obejmowac wiecej niz

jeden element robot.

§8
Dopuszcza sie mozliwos¢ udzielania zaliczek transzami na roboty budowlane na pisemny wniosek Wykonawcy.
Zaliczki moga byc¢ udzielane wytacznie na roboty objete odbiorami czeSciowymi.
Jednorazowa transza zaliczki moze by¢ udzielona do wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 5 ust.1 pkt 2 Umowy.
Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajacego zaliczek ustala sie w sposob nastepujacy:
1) Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ zaliczke w terminie do 60 dni od dnia jej otrzymania,



2) rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur zgodnie z § 9 umowy za wykonane i odebrane
roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym,

3) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zaakceptowania przez Zamawiajacego ztozonego
przez Wykonawce i potwierdzonego przez inspektora nadzoru zestawienia wartosci wykonanych robot
wraz z protokotem ich odbioru,

4) Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dopuscic rozliczenie zaliczek w innym terminie.

Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedtuzenia terminu waznosci
gwarangji, o ktorej mowa w ust. 9 ponizej, najpdzniej w dniu uptywu waznosci.

4. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytgczajac sytuacje opisane w ust. 3 pkt 4) powyzej spowoduija
niezwtoczne wystapienie Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu gwarangji, o ktdrej mowa w ust. 9 ponizej.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki na
rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowa w wysokosci otrzymanej zaliczki.

6. Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem odbioru robot
budowlanych przez inspektoréw Zamawiajacego i Wykonawce na kwote nie nizsza od udzielonej zaliczki na
roboty budowlane. W przypadku nierozliczenia catosci zaliczki, czes¢ niewykorzystanej kwoty Wykonawca
zwraca na rachunek Zamawiajgcego w terminie okreslonymw ust. 3 pkt 1powyzej i przedktada Zamawiajagcemu
potwierdzenie przelewu.

7. Warunkiem ubiegania sie o kolejng transze zaliczki jest rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki w catosci.

8. Odbioru ostatecznego robét mozna dokonac po catkowitym rozliczeniu zaliczki.

9. W celu uzyskania zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie:

- gwarangcji bankowej;
- gwarangji ubezpieczeniowej;

o terminie waznosci nie krétszym 30 dni od terminu jej rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczki nie bedg udzielane. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastapi w

terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust 3 powyze;.

10. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany warunkow udzielania i rozliczania zaliczek pod warunkiem zgodnosci
z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej. W przypadku koniecznosci zmiany warunkow udzielania i rozliczania
zaliczek konieczne jest sporzadzenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem przez zainteresowang Strone
umowy i aneksu.

§9

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy, rozliczane bedzie w oparciu
o protokdt odbioru czesciowego elementéw robdt, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce
na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Kazde dofaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone i podpisane przez
Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcdw zgtoszonych do
rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze
Podwykonawcow.



. Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowaw §5 Umowy.

. Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce
narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dot3czone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez
Podwykonawcdw zgtoszonych do rozliczenia izatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie wartosci
wykonanych robot musi potwierdzac, ktdre roboty zostaty wykonane przez podwykonawcdw, zatwierdzonych
zgodnie z trescig § 17 Umowy ze wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia nalezy sie danemu Podwykonawcy.

. Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie faktur Podwykonawcow, zatwierdzonych
zgodnie z trescig § 17 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawcow robot objetych fakturg VAT
Wykonawcy.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia (w tym faktury
koncowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktdrych mowa w § 17 Umowy, bioracym
udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

. Do faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej
w terminie 7 dni przed terminem ptatnosci faktury, o ktérym mowa w § 9 ust. 10 przedstawi¢ Zamawiajacemu
dowody dokonania ptatnosci dla Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw za roboty rozliczane
protokotem odbioru ostatecznego oraz oswiadczenia wszystkich  Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy o otrzymaniu i rozliczeniu naleznych kwot
wynikajacych zuméw podwykonawczych na przedmiotowym zadaniu.

. W przypadku dokonania odbioru robdt pod koniec roku kalendarzowego, wszystkie dokumenty wymagane
przez Zamawiajgcego zawarte w niniejszym paragrafie do dokonania zaptaty musza zosta¢ dostarczone do
siedziby Zamawiajacego najpdzniej do dnia 27 grudnia danego roku.

.- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty lub oswiadczen, o ktdrych
mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.

. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy na nr rachunku

10. Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dniliczac od daty jej otrzymania. Datg zapfaty jest dzien

wydania polecenia przelewu bankowego.

M. W zwigzku z mozliwym opdznieniem w przekazywaniu funduszy z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (EFRR), ptatnos¢ moze zosta¢ dokonana w terminie pdzniejszym, nie dtuzej jednak niz 60 dni od
dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez

pisemnej zgody Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy ma prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek naliczonych zgodnie

z§21Umowy.



§10
1. Wykonawca, oswiadcza, iz bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji
bedacej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie odpowiednich umdw, zawartych w formie pisemne;.

Bedzie dysponowat prawami do kazdego opracowania w zakresie okreSlonym postanowieniami niniejszej

Umowy i potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wytaczatby lub

ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia

przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowigzany bedzie do
pokrycia szkéd poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu.
2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy
0 prawie autorskim | prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia
iinne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej ,Utworami”;

2) zezwala Zamawiajgcemu na opracowywanie utwordw, korzystanie z opracowan tych utworéw oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

3) przenosi na Zamawiajacego wiasnos¢ materialnych nosnikow utworu w ilosci zgodnej z wytycznymi
projektowymi.

3. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktdrych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy,

oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl eksploataciji:

a) uzytkowania utwordéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjiy zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci innym
wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonywania innych opracowan projektowych,
wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, jako czes¢ SIWZ,
innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegodlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

¢) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na kasetach
video, technika swiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniky egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,



h) reemisja,

i) wymiana nosnikow, na ktorych utwor utrwalono,

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentow utworu co celéw promocyjnych i reklamy,

) wprowadzanie zmian, skrotow,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposab, aby kazdy maogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym.

. Wykonawca zobowiazuije sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia 4 lutego

1994r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 666, ze zm.) i nie naruszy praw

majatkowych 0sdb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych

050b.

. Pomimo przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych w zakresie opisanym w niniejszej

Umowie, Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii catej dokumentacji projektowej w swoich aktach

lub prawo dostepu do czesci tej dokumentacji znajdujacej sie w wytacznym posiadaniu Zamawiajacego, w

zaleznosci od przypadku.

§T1
. WYKONawea WYZNACZA P. oo sssssnsssns do kierowania pracami projektowymi
stanowigcymi przedmiot umowy.
. ZaMaWIQJaCy WYZNACZA ooooooeeeeeeeeeceeeeeeeseecc s jako osobe do kontaktow w  zakresie realizacji obowigzkdéw
umowy dot. wykonania dokumentacji projektowej.
. ZaMawiajgCy WYZNACZa .........ccommmrmmsrrrrrereeneee jako kierownika projektu i osobe do kontaktow w  zakresie

realizacji obowigzkdw umowy dot. robét budowlanych.

§12
Wykonawca wykona ustugi zwigzane z opracowaniem dokumentagj................ , przy udziale Podwykonawcdw,
na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1PZP w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 PZP i beda to nastepujace
POdMIOtY: ceveeeernec
. Przed przystapieniem do wykonania dokumentacji Wykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem umowe o podwykonawstwo obejmujaca swym zakresem ustugi o ktorych mowa
w ust. 1 powyzej. Obowigzek ten dotyczy takze zmiany Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 ponizej.
. Powierzenie zakresu ustug, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej innemu Podwykonawcy niz wyzej wymieniony
moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy i musi by¢ zaakceptowane na pismie przez Zamawiajgcego
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu informacje dotyczacg Podwykonawcy, ktérego zamierza
skierowa¢ do wykonania ustugi o ktdrej mowa w ust 1 powyzej nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do wykonania ktéregokolwiek Podwykonawcy.
. Zamawiajacy wyrazi zgode na Podwykonawce, o ktdrym mowa w ust. 3 powyzej w terminie do 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg, wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
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wskazanego Podwykonawcy bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
postanowieniami Specyfikadji Istotnych Warunkdw Zamowienia.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac wykazanych w ust.1 powyzej przez Wykonawce pod warunkiem
zmiany w tym zakresie umowy z Podwykonawcami.

. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca nie moze zawiera¢ umdw z dalszymi Podwykonawcami.
. Wykonawca, Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, jako nie podlegajace niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenia, o ktdrych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 30 000 zt brutto

§13

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentow
wyszczegolnionych w ust. 2 pkt 911 ponizej,

2) zatwierdzi prawidtowo sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w PFU, w WWIOR
i w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST),

2) kontrola jako$ci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogdlne i ST, badania
laboratoryjne bed3 prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do wykonawcy
i podwykonawcow robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu Umowy na prowadzenie
petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i laboratorium,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania Przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami ST Wymagania Ogélne,

4) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i
nadajacego sie do uzytkowania,

5) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt
zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogdlne i ST,

6) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakoéc robdt lub
termin zakonczenia robot,

7) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

8) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot budowlanych,
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9) opracowanie czesci ogdlnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego
do czasu przekazania placu budowy,

10) opracowanie czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci
i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego na 7 dni przed przystgpieniem do poszczegdlnych
asortymentow robot,

11) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt w rozbiciu na tygodnie z uwzglednieniem
wszystkich pozydji ujetych w wykazie elementow robdt, harmonogramu pfatnosci i przedtozenie ich
w terminie umozliwiajacy akceptacje Zamawiajgcego do czasu przekazania placu budowy,

12) przekazania do uzytkowania zaplecza Zamawiajgcemu i Inzyniera kontraktu zgodnie z wymogami ST
Wymagania Ogdlne w terminie 21 dni od dnia przejecia terenu budowy,

13)  ustawienia tablic informacyjnych o realizacji zadania ze srodkéw unijnych, zgodnie, ST Wymagania Ogdlne,

14)  przeprowadzenia inwentaryzacji budynkow wzdhuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie oddziatywania
inwestycji na budynki i udokumentowania jej, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

15)  wykonanie dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi, zgodnie z ST Wymagania
Ogdlne,

16) ustawienie tablicy pamigtkowej i jej aktualizacja, zgodnie z ST Wymagania Ogolne

. Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentdow, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt. 9) - 12) i ust. 1 pkt. 2 powyzej
bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do jej
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy (w tym rowniez na drogach objazdowych budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt z wytgczeniem zimowego utrzymania drdg,

2) koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wgczony w cene
kontraktowa.

. Wykonawca, z dniem przekazania placu budowy do chwili dokonania odbioru ostatecznego, ponosi petna
odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich i Zamawiajgcego z  tytutu prowadzonych zgodnie z niniejszg umowg
robot.

. Wykonawca zobowigzuije sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0sob wykonujgce czynnosci wynikajace z Tabeli Elementow
Rozliczeniowych.

. Obowigzek okreslony w ust. 6 powyzej dotyczy takze podwykonawcdw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawce do
zatrudnienia na umowe o prace osoby o ktorych mowa w ust. 6 powyzej.

. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz osob o ktorych mowa w ust.6
powyzej zanonimizowany w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji) wraz
z oswiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa zmiana 0s6b, o ktérych mowa
powyzej wymaga korekty wykazu 0sob wykonujgcych zaméwienie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w
celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci s3 osobami wskazanymi przez Wykonawce
w wykazie o ktérym mowa w ust. 8 powyzej. Wykonawca musi zobowigza¢ te osoby do podania imienia
i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajgcych identyfikacje osob wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika budowy
do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia.

§14

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi Umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Zmiana ktorejkolwiek z 0s6b, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycjii wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doSwiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikadji Istotnych Warunkdéw Zamowienia

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo dotyczy sytuadj,
w ktérej Zamawiajacy odmowi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z 0sdb, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotamiinnych 0sob niz wskazane w ust. 1powyzej
stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego z miesiecznym wyprzedzeniem
o planowanym terminie rozpoczecia robdt budowlanych.

§15
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§16
. Zamawiajacy do czasu przekazania placu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje inspektora nadzoru.
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Osoby, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do Umowy.

§17

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw roboty objete Przedmiotem Umowy ujete w wykazie
elementow robot.
Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1
PZP w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa wart. 22 ust. 1PZP, beda
nastepujace podmioty: ..eeeeeeeees
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej Umowy nie pozniej niz w terminie 14 dni przed jej planowanym zawarciem.
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
o0 podwykonawstwo.
Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 2) przedktada
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace przysztego Podwykonawcy, potwierdzajace brak podstaw do
wykluczenia takiego Podwykonawcy z postepowania o udzielenie zamoéwienia tj. oSwiadczenie Podwykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej
ewidendji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono
upadtosci, chyba Ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, a takze referencje
potwierdzajace Ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat w okresie ostatnich pieciu lat co najmniej
trzy roboty o zakresie zgodnym z umowga podwykonawcza.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu Umowy, ktorg Wykonawca zamierza zawrzec z

Podwykonawcg (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne

zastrzezenia do projektu Umowy. Zastrzezenia mogg by¢ zgtoszone przez Zamawiajacego, w szczegolnosci

w przypadku jesli:

1) Umowa ta nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, lub

2) gdy Umowa ta przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej;

3) wartos¢ poszczegolnych pozycji  wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidzianych w umowie o podwykonawstwo jest wyzsza od odpowiadajacych im pozycji wynagrodzenia
Wykonawcy;

4) w przypadku braku referencji o ktérych mowa w ust. 4 powyze.
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Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie
uwaza sie za akceptacje projektu Umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1pkt. 2 Umowy,
jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000 zt brutto
Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia poprzez wptate na
rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.
Postanowienia ust. 3 do 8 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

10. Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy

1.

12.

uprzednio zgtoszonego, zas zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1PZP, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane. Wynagrodzenie o ktérym mowa powyzej dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie
wynagrodzenia, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego,
zgodnie z ust. 10 powyzej, Zamawiajgcy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej zaptaty. W
przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie wskazanym powyzej, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci nalezne;
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% kwoty okreslonej
w §5ust. 1pkt. 2 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych
ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych po przedstawieniu dokumentdw,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi wyrazenia zgody na zawarcie Umowy
z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

16. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

17. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot wykazanych w ust.1 powyzej przez Wykonawce pod warunkiem
zmiany w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§18

1. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny, odbior
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST.

2. Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego w terminie do 7 dni po przekazaniu kompletu dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru czesciowego. Zakoriczenie odbioru ostatecznego nastapi w terminie do 14
dni po przekazaniu kompletu dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego.

3. Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad nieistotnych

§19
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres ..... lat, z wyjatkiem oznakowania poziomego (w
przypadku oznakowania cienkowarstwowego okres rekojmi ustala sie na 1 rok, w przypadku
grubowarstwowego - na 3 lata) oraz nasadzen drzew i krzewow dla ktdrych okres rekojmi ustala sie na 2 lata..
2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robdt lub od daty
potwierdzenia usuniecia wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy.
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3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1 powyzej, jezeli

zgtosit wady nieistotne przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 21 dni

1.

z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczeristwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wady
nieistotne w terminie krotszym - ustalonym przez Zamawiajacego), to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez uzyskiwania odrebnego upowaznienia sadu.

§20
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 Umowy, tj. KWote ..c.eeeeenes 7t (stownie ztotych: .......1 .../100).

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 ponizej kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy w formie: )

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak

nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robot, lub usuniecia wad
nieistotnych,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 19 ust. 1
Umowy. Jesli w § 19 ust. T Umowy wskazano kilka réznych okreséw rekojmi uznaje sie, ze zwrot
zabezpieczenia nastgpi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.

§21

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

2) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy, za kazdy dzier opoznienia,

3) za opdznienie w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 3 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1pkt. 2 Umowy, za kazdy dzier op6znienia,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do termindw ustalonych przez
Zamawiajgcego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktrym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

6) za brak zapfaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,01 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §
5 ust. 1 pkt 2 Umowy, za kazdy dzier opoznienia w dokonaniu zapfaty;

7) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt brutto;
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8) za kazdorazowe nie przedtozenie poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii  Umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

9) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii  Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt brutto;

10) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa
w § 17 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt brutto.

11) za nieprzekazanie w terminie wskazanym w § 12 ust. 2 pkt 13) Umowy do uzytkowania zaplecza budowy
Zamawiajgcemu i Inspektorowi kontraktu zgodnie z wymogami ST wymagania ogolne w wysokosci 500 zt
brutto, za kazdy rozpoczety dzieri opoznienia,

12) za opdznienie w ustawieniu tablic informujgcych o realizacji zadania ze srodkéw unijnych w wysokosci 150
zt brutto za kazdy dzier opoznienia,

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscia
w wysokosci 5000 zt brutto,

14) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynkow, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 14) Umowy w wysokoéci 5.000 zt
brutto,

15) za niewykonanie dokumentagiji fotograficznej, zgodnie 2 § 13 ust. 2 pkt 15) Umowy w wysokosci 5.000 zt brutto,

16) za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia w wysokosci
5.000 z brutto.

17) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0sdb wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 13 ust 6, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto,

18) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezyte wykonania umowy
i okresu rekojmi, o ktorym mowa w § 4 ust. 9 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 10.000,00 ztotych brutto,

2. Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) powyzej na kwote
odpowiadajacg 209% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa w § 22 ust. 1 Umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci
przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

6. W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 Umowy i § 3
ust. 3 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedna kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu
wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét.

§22
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:
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1) Wykonawca nie podjat czynnosci objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo otrzymania
wezwania od Zamawiajacego do podijecia czynnosci, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie czyni
teqo;

2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z Dokumentacjg projektowa, ST
Wymagania Ogolne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do prowadzenia
prac w sposob zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni
teqo;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub Wykonawca zostanie postawiony w stan
likwidacj,

6) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robdt opdznienie w realizacji zadania przekroczy
30% wartosci robot w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego, liczac
narastajaco od poczatku rozpoczecia robot,

7) z przyczyn wskazanych w § 14 ust.5 Umowy,

8) z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 14 Umowy.

. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 22 ust.1 Umowy oraz w sytuacjach, gdy do

odstgpienia dojdzie na podstawie przepiséw prawa, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

2.1. Wykonawca:

1) naswoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego. W
przypadku nieprzystgpienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi
ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego upowaznienia sadu w tym
zakresie,

2) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do czasu przekazania placu budowy Zamawiajacemu,
usunie z terenu budowy materiaty, o ktérych mowaw § 2 ust.1 Umowy, wskazane przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren, zlikwiduje
wskazane przez Zamawiajgcego drogi tymczasowe do czasu przekazania placu budowy Zamawiajacemu,

4) zwrdci niezwtocznie dokumentacje projektowa przekazang przez Zamawiajacego i inne dokumenty
budowy.

2.2. Zamawiajacy:

1) sporzadzi protokdt odbioru robdt wykonanych, ktory w przypadkach odmowy podpisania przez
Wykonawce, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,

2) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane zgodnie z dokumentacj projektowg i ST do dnia
odstgpienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 9 ust. 10 Umowy,

3) sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz
Z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatdw wedtug stanu na dzien odstapienia,
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4) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozér w terminie do 14 dni od daty wykonania
inwentaryzacji.

. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie

Umowy nie lezy winteresie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy -

mozliwo$¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

Umowy.

.- W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 22 ust. 3 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym

przez Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz

z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatdw wedtug stanu na dzien odstapienia.

. OSwiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem

niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 6 miesiecy od

powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

§23
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
zgodnie z niniejsza Umowa pracy

§24
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy beda mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy
lub Swiadczenia Stron;

§25
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego, w szczegoélnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§26
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz

dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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