PROJEKT
UMOWA~nr......./ ....... Cz/17

Wdniu ................ 2017 r w Poznaniu pomig¢dzy:

Wojewodztwem Wielkopolskim, al. Niepodlegltosci 34, 61-714 Poznan NIP 7781346888

- Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan,
reprezentowanym przez:

Pana Pawla Katarzynskiego — Dyrektora WZDW

zwanym dalej Zamawiajacym

N

zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego W trybie
przetargu nieograniczonego , zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579 ze zmianami) Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie: ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 187 Pniewy —
Murowana Goslina polegajaca na budowie chodnika w m. Lukowo- strona lewa od km
48+128 do km 48+368” w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy i
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia obejmujacej: dokumentacje projektowa,
Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogolne), Specyfikacje Techniczne
(ST).

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza Si¢ niezbedne do
realizacji Przedmiotu Umowy.

§2

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1570) oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania Ogolne i ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na witasny koszt pomiary i badania materiatow oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne
iwST.
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§3

Termin zakonczenia rob6t do 30.11.2017 r.

Termin ostatecznego odbioru do 14.12.2017 r.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu komplet dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o ktorym mowa w
ust. 2 powyzej.

4. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu o ktorym mowa w ust. 1 i 2 powyzej 0 okres
trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt beda nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) gdy wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot - pod warunkiem wykazania wptywu
zaistnienia takich warunkoéw na przyjety harmonogram realizacji robot;

N
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3) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, ktoéra wptynie na termin realizacji robot
objetych Przedmiotem Umowy i ktora udokumentowana bedzie zatwierdzonym protokotem
koniecznosci, wzor protokotu koniecznosci stanowi zatacznik nr 1 do Umowy, o czas
niezbedny do realizacji robot dodatkowych;

4) w sytuacji koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy;
5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji;
6) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktore nie
odpowiada Wykonawca;

7) dziatan o0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sa
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;

8) wystapienia op6znien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wilasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

9) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawcg;

10)niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do
wykonywania rob6t lub nakazuja wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez
wykonawce;

11)dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych majacych bezposredni wptyw na termin
wykonania Umowy.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest mozliwa w
nastepujacych przypadkach:

1) gdy, przyjete w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, geotechniczne lub
hydrologiczne, rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowanie
niewybuchéw 1 niewypatow w istotny sposob mogg skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotowej umowy;

2) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy, w szczegOlnosci napotkania nie zinwentaryzowane lub biednie
zinwentaryzowane sieci, instalacji lub inne obiekty budowlane;

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 4
i 5 powyzej, wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wniosek dotyczacy
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany.

Wykonawca ma obowiazek przedtozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, w terminie
umozliwiajagcym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji
umowy.

W przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej wykonawca przedtozy projekt
zamienny podpisany przez projektanta.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4, wskazanych przez Wykonawce we
wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym
przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez
obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Pozostate przypadki zmiany do umowy z Wykonawca zostaty okreslone w § 6 1 7 niniejszej
umowy.

Zmiana terminow realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.
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Zmiana terminow realizacji Umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4
Umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 Umowy.
Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem aneksu.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalaja
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote brutto ...............cooevvvevvecieveecnenn. 7t
(stownie ztotych: ........................ 1..../100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto W WySOoKOSCI .......c.ccovvveevveereeieeenieenne. zt.
Podatek VAT w wysokosci ...................... zk

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o
protokdt odbioru czgsciowego elementéw robot, na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robdt sporzadzonym i podpisanym przez Wykonawce — narastajaco,
pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kazde dotaczone do faktury
zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i
podpisane przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow zgloszonych do
rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane
przez tychze Podwykonawcow.

Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa
w ust. 1 powyzej nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
4 Umowy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Przedmiotu
Umowy, na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce harastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych roboét
musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow
zgloszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Zestawienie wartosci
wykonanych robdt musi potwierdzacé, ktore roboty zostaty wykonane przez podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z tresciag § 12 Umowy ze wskazaniem jaka czgs¢ wynagrodzenia z
danej pozycji TER nalezy si¢ danemu Podwykonawcy.

Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescia § 12 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawcow
robot objetych faktura VAT Wykonawcy, wraz z oswiadczeniem kiedy naleznosci objete
dang faktura stajg si¢ wymagalne.

Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 Umowy, ktora moze by¢
powigkszona lub pomniejszona o wartosci wynikajace z protokotow koniecznosci, wzor
protokotu koniecznoéci stanowi zatagcznik do Umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 12 Umowy, bioragcym
udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow Zamawiajacy
wstrzyma wyplate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze¢sci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy, wskazane na fakturze.



9. Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg
zaplaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

10. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych z
Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy ma prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek
naliczonych zgodnie z § 15 Umowy.

12. Fakture nalezy wystawic¢ na adres: Wojewodztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-
714 Poznan NIP 778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul.
Wilczak 51, 61 - 623 Poznan
i dostarczy¢ do Rejonu Drog Wojewodzkich w Czarnkowie , 64-700 Czarnkow ,

ul. Gdanska 56
§6

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robot,
poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bgda niezbedne dla wykonania
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢é robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakies roboty,

3) wykona¢ roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji
projektowe;j.

4) wykona¢ rozwiazania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach
przedmiotu zamédwienia.

2. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze
Umowy, ale skutki tych zmian stanowia podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.

4. Wykonanie innych robo6t niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robot
w stosunku do kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzadzenia przez Wykonawce
protokotu konieczno$ci zawierajacego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub
zaniechania, wyliczenie wartosci robot w oparciu o zapisy § 7 Umowy.

5. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt o ktorych mowa w ust. 4 powyzej
wylacznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastgpce Dyrektora
Zamawiajacego. W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody
Zamawiajacego, nie otrzyma za nie wynagrodzenia.

§7

1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 Umowy zmian,
odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych (dalej ,,TER”), cena
jednostkowa okreslona w TER uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 Umowy nie
odpowiadajg  opisowi w TER, Wpykonawca powinien przedlozy¢é do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych
od aktualnie obowiazujacych srednich cen robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych
w wydawnictwie ORGBUD — SERWIS, 60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa —
informacyjny zestaw $rednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w lit. a) powyzej zabraknie dostatecznych
danych, Wykonawca w nastgpnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu
informacji cenowych budownictwa — informacyjny zestaw cen czynnikéw produkcji
budowlanej.

3. Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny nakladow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow
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Rzeczowych a w przypadku roboét dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNNR
lub KNR wg. innych ogolnie stosowanych katalogéw lub kalkulacji indywidualnej
zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
(w formie protokotu koniecznosci) przed rozpocze¢ciem robot wynikajacych z tych zmian.

§ 8
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazanie terenu budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
a) przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST
Wymagania Ogolne,
b) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w ST Wymagania Ogo6lne i ST,
c) kontrola jakosci materiatlow i robot zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogolne i
ST, badania laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy.
d) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogodlne,
e) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,
f) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogo6lne 1 ST,
g) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na
jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,
h) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,
1) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajacego do czasu przekazania placu budowy,
J) opracowanie czesci szczegdtowej (dla kazdego asortymentu robot) Programu Zapewnienia
Jakosci i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego na 7 dni przed przystapieniem do
poszczegbdlnych asortymentéw robot,
Opodznienie z tytutu nie przekazania dokumentow, o ktorych mowa w ust.2 pkt. i — j powyzej
bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze
strony Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace W rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkie 0soby wykonujace
czynnosci wymienione w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcoéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawce do zatrudnienia na umowe 0 prace osoby o ktorych mowa w ust. 4.
Wykonawca przed przekazaniem placu budowy ztozy Zamawiajagcemu wykaz osob o ktorych
mowa w ust.4 wraz z o§wiadczeniem, ze sa one zatrudnione na umowe 0 prace. Kazdorazowa
zmiana osob, o ktorych mowa powyzej wymaga korekty wykazu osob wykonujacych
zamowienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s osobami
wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 6. Wykonawca zobowiaze
osoby do podania imienia 1 nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez



Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje o0sob
wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika Rob6t do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia.

§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowsg i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa W ust. 2
powyzej nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1
powyzej, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 10

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym
pracownikom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.
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§ 11
Inspektorem nadzoru wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie: ........................
Inspektor nadzoru bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane
Przedstawicielem Wykonawcy / kierownikiem budowy bedzie: .................... ... :
Inspektor nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy /kierownik budowy sg osobami
reprezentujacymi strony na terenie budowy uprawnionymi w imieniu stron do sporzadzania
protokotow odbioru zleconych robot , potwierdzania wykonanych prac.

§12

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow roboty objete Przedmiotem Umowy,
ujete w nastepujacych pozycjach TER: .................

Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie¢ Wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, beda nastgpujace podmioty: ..........

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo
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zamo6wien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzeé
umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy W ciagu 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ

2) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w §3 ust. 112 Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych
podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 powyzej uwaza Si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamowienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciaggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 5 powyzej.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza Sie¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy netto wskazanej w § 4 Umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie
podlegajg wymienionemu na wstepie obowigzkowi, rowniez umowy 0 podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy dotyczace materiatow sktadowych mas bitumicznych oraz
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dostawy paliw. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza uméw 0
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 2 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
I wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna zawieraé¢ postanowienia
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢
przewidziane w formach bezgotowkowych. W szczegdlnosci zabezpieczenie nie moze by¢
czynione poprzez potracenia z naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot.
Przepisy ust. 2 — 12 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowg 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawceg, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcg zamoéwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 ust.1 1 2
Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To
samo dotyczy sytuacji, w ktorych po przedstawieniu dokumentow, o ktérych w niniejszym
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paragrafie Zamawiajacy odmowi wyrazenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca lub
Dalszym Podwykonawca.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.

§ 13

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
ostateczny, odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach
okreslonych w ST Wymagania Ogoélne i ST.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 14
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi na Przedmiot Umowy na okres ... . lat.
(zgodnie z oswiadczeniem w druku oferty)

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru ostatecznego
robot lub od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
Przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.
1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie
krotszym niz 21 dni z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca
bedzie zobowigzany usunaé¢ wadg¢ w terminie krotszym — ustalonym przez Zamawiajacego),
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 15
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za op6znienie w dotrzymaniu terminu okreslonego § 3 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,
2) za op6znienie w dotrzymaniu terminu okreslonego § 3 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 Umowy, za kazdy dzien
opoznienia,
3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przed uptywem okresu
rekojmi — w wysokosci 0,2 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4
Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami § 14 Umowy na usuni¢cie wad,
4) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktébrym mowa
w § 4 Umowy, za kazdy dzien przerwy liczac od jedenastego dnia przerwy,
5) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 Umowy,
5) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 10% wartosci brutto umowy podwykonawczej,
6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % wartosci brutto umowy podwykonawczej za
kazdy dzien opoznienia,
7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji;



8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wW
wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien opdznienia od daty wskazanej w
informacji, o ktorej mowa w § 12 ust. 11 Umowy

10) za kazde stwierdzenie niedopeilnienia wymogu zatrudnienia o0sob wykonujacych
czynnosci wskazane w § 8 ust 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w
wysokosci 1.000,00 ztotych.

11) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu r¢kojmi, o ktorym mowa w § 3 ust. 13 Umowy, najpdzniej w dniu
uptywu terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust.1 Umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od Umowy nastapi
z przyczyn o ktérych mowa w § 17 ust. 1 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kar. ZamawiajaCy moze potraci¢ nalezng mu
kare z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

. W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 3 ust.
1 Umowy oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kar¢ umownga liczong od dnia
nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu
ostatecznego odbioru robot.

§ 16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:
a) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,
b) czynnosci objete Umowag wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca,
c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja
projektowa, ST Wymagania Ogoélne, ST lub Umowa,
d) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajacym realizacje Umowy,
¢) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
f) z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy.
g) Wykonawca powierzyl Podwykonawcy realizacjc Umowy bez dokonania czynnosci o
ktérych mowa w § 12 Umowy;
h) wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 12
ust. 15 Umowy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5%
wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 4 Umowy.
. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:
2.1. Wykonawca:
1) na swoj koszt niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych,
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy,



2) Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 30 dni od daty odstapienia,
usunie z terenu budowy materiaty, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 Umowy, wskazane przez
Zamawiajacego,

3) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
zlikwiduje wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania placu
budowy Zamawiajgcemu

2.2. Zamawiajacy:

1) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 9 Umowy,

2) sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot przerwanych przy udziale i na koszt
Wykonawcy wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia,

3) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swodj dozoér w terminie dol4 dni od daty
wykonania inwentaryzacji.

3. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci
powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — mozliwo$¢ odstapienia od Umowy w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 16 ust.3 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty W
zakresie okreslonym przez Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot przerwanych przy
udziale Wykonawcy wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstapienia.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod
rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie
w terminie 6 miesiecy od powziegcia informacji o przyczynach stanowiacych podstawe
odstapienia.

§17
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich i Zamawiajacego z tytutu
prowadzonych zgodnie z Umowa robot.

§18

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy beda mogly nastgpi¢c w
nastepujacych przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ Przedmiotu Zamoéwienia lub $wiadczenia Stron;

2) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie
bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony.

§ 19

1. W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci .

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja Umowy beda rozstrzygane przez
sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



§ 20
1. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



