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Projekt
UMOWAnr .......|.....Cz/18

Wdnit o 2018 r w Poznaniu pomiedzy:

Wojewodztwem Wielkopolskim, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan NIP 7781346888
- Wielkopolskim Zarzagdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
zwanym dalej Zamawiajacym

reprezentowanym przez:

Pana Pawta Katarzynskiego - Dyrektora

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Napodstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2017,
poz. 1579 ze zmianami) Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania
Budowe wyspy spowalniajacej na DW 182 Miedzychod -Ujscie w m. Sarbka w km 73+110
w zakresie szczegétowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST
Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne(ST).
Wykonawca zobowigzuije sie wykonac wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne do realizac;i
Przedmiotu Umowy.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 22016 r. poz. 1570) oraz wymaganiom
okreslonym w ST Wymagania Ogolne i ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac na wtasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§3
1. Terminzakonczeniarobot ... 2018r.
Termin ostatecznego odbioru .............coeeveeee.. 2018r.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej.

4. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu o ktérym mowa w ust. 1i 2 powyzej o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:



9)
10)

1)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét beda
nastepstwem okolicznosci, lezacych po stronie Zamawiajaceqo;

gdy wystapig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robdt - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkow na
przyjety harmonogram realizacji robot;

koniecznosci realizacji robot dodatkowych, ktéra wptynie na termin realizacji robdt objetych
Przedmiotem Umowy i ktdra udokumentowana bedzie zatwierdzonym protokotem koniecznosci,
wzor protokotu koniecznosci stanowi zatgcznik nr 1 do SIWZ, o czas niezbedny do realizacji robdt
dodatkowych;

w sytuacji koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien dodatkowych,
ktore wstrzymuija lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych koliziji;

koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktore nie odpowiada
Wykonawca;

dziatan 0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie s3 konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron;

wystapienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
organy administracji publicznej, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc;

niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania robét
lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych majacych bezposredni wptyw na termin wykonania
Umowy.

Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest mozliwa w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

3)

gdy, przyjete w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne,
rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowanie niewybuchéw
i niewypatow w istotny sposdb moga skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotowej umowy;

odbiegajacych w sposdbistotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci, instalacji lub
inne obiekty budowlane;

wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1)
2)

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
zmiany danych teleadresowych, zmiany 0séb reprezentujgcych strony;
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1.
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14.
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3) zmiany danych rejestrowych;

4) zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 4 i 5 powyzej,
wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do z3dania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu realizacji umowy.

W przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej wykonawca przedtozy projekt zamienny
podpisany przez projektanta.

Wystapienie okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 4, wskazanych przez Wykonawce we wniosky,
0 ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminéw realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiana termindw realizacji Umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy,
z zastrzezeniem § 6 ust. 2 Umowy.

Aneks terminowy nie spowoduje zadnych roszczen stron zwigzanych z przedmiotem aneksu.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalaja zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto ... 7t (stownie ztotych: ... i.../100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto W WyYSOKOSC ....vevececvvveeveveeeeeeeseenes .
Podatek VAT w wysokosCi ................... zt.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 powyzej , jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato
wyliczone w oparciu o TER, sporzadzong metoda kalkulacji uproszczonej.

§5

Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawione;
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce.
Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia izatwierdzone przez
Zamawiajacego. Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi potwierdza¢, ktdre roboty zostaty
wykonane przez podwykonawcéw, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy ze wskazaniem jaka
czes¢ wynagrodzenia z danej pozycji TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.

Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawcow robot objetych



10.

1.

1.

fakturg VAT Wykonawcy, wraz z oswiadczeniem kiedy naleznosci objete dang fakturg stajg sie
wymagalne.

Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1Umowy, ktéra moze by¢ powiekszona
lub pomniejszona o wartosci wynikajace z protokotdw koniecznosci.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, o ktérych mowa w §
12 Umowy, biorgcym udziat w realizacji robot budowlanych.

Do faktury wystawionej w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 7 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 11 ponizej przedstawic
Zamawiajgcemu dowody dokonania ptatnosci dla Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw za roboty
rozliczane protokotem odbioru ostatecznego oraz o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow zatwierdzonych zgodnie z trescig § 12 Umowy o otrzymaniu i rozliczeniu naleznych kwot
wynikajacych z umoéw podwykonawczych na przedmiotowym zadaniu.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw Zamawiajacy wstrzyma
wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze Vat .

Zamawiajacy dokona zapfaty na podstawie prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac
od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzier wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz 0séb trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek naliczonych
zgodnie z § 16 Umowy.

Fakture nalezy wystawic na adres:

Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan, NIP : 778-13-46-888
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
(i dostarczy¢ do Rejonu Drog Wojewddzkich w Czarnkowie , 64-700 Czarnkdw , ul. Gdanska 56.)

§6

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robot, poleca¢ dokonywanie
takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca
powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych TER,

2) poming¢ jakies roboty,

3) wykonac roboty nie objete TER a ujete w dokumentagji projektowej.

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach przedmiotu

zamowienia.

Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.



. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego.

. Wykonanie innych robdt niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robdt w stosunku do
kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci
zawierajacego opis robodt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot
w oparciu 0 zapisy § 7 Umowy.

. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robdt o ktdrych mowa w ust. 4 powyzej wytgcznie po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajgcego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

§7

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1Umowy zmian, odpowiadajg opisowi

pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych (dalej , TER"), cena jednostkowa okreslona w TER uzywana

jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecern wprowadzonych postanowieniami § 6 ust.1 Umowy nie odpowiadaja

opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny

jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych srednich cen
robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS 60-916 Poznan,

ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w lit. a) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlane;.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny nakfadow rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktaddw Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg. innych ogdlnie stosowanych katalogéw

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢

Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian (w formie protokotu

koniecznosci) przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§8
Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy przekazanie terenu budowy,
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) przestrzeganie ogdlnych wymagarn dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogdlne,
2) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagar
okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST,
3) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogolne i ST, badania
laboratoryjne bed3 prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
6



i Podwykonawcow robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na prowadzenie
petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na  ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,

5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajaceqo sie do uzytkowania,

6) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

7) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos¢ robét lub
termin zakonczenia robot,

8) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

9) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i
przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania robdt
budowlanych,

10) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadji
Zamawiajgcego do czasu przekazania placu budowy,

11) opracowanie czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robot) Programu Zapewnienia Jakosci i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego na 7 dni przed przystapieniem do poszczegolnych
asortymentow robot,

12) przekazania do uzytkowania zaplecza Zamawiajgcemu zgodnie z wymogami ST Wymagania Ogadlne,

13) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt w rozbiciu na tygodnie z uwzglednieniem
wszystkich pozycji ujetych w TER,

14) ustawienie tablic informacyjnych o realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.

Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentéw, o ktorych mowa w ust.2 pkt. 9 - 11 powyzej bedzie

traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osdb wykonujace roboty budowlane

wymienione w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych..

Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia na

umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 4.

Wykonawca przed przekazaniem placu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz osob o ktorych mowa

W ust.4 wraz z oSwiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa zmiana 0sob,

o ktoérych mowa powyzej wymaga korekty wykazu osob wykonujacych zamdwienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu

umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez

Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 6. Wykonawca zobowigze osoby do podania imienia
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i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajacych identyfikacje 0sdb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika
Robot do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia.

§9

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z 0sdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych o0séb
bedy takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0sdb wymaganego postanowieniami
Specyfikadji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0sdb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§11
. Zamawiajacy do czasu przekazania placu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bed3 dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.



§12

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach TER: .................

2. Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust.
1PZP w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1PZP,
beda nastepujace podmioty: ..........

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizadji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie pozniej niz w terminie 14
dni przed jej planowanym zawarciem. przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dot3czy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

5. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3 ust.
1i2 Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania tych umoéw
od ich akceptacjii zgody Wykonawcy.

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow
innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym  w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.



10.

n

12

13

14.

1.

16.

17.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiaj3cego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyt3czeniem umdw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie obowigzkowi,
réwniez umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy dotyczace materiatdw sktadowych
mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytgczenia, o ktorych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

okreslony w ust. 5 pkt 2 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. W szczegdlnosci zabezpieczenie nie moze byc¢ czynione poprzez potracenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot.

Przepisy ust. 2 - 12 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy.
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18.

.

20.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
nie kratszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w
niniejszym ustepie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust.1i 2 Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktdrych po przedstawieniu
dokumentow, o ktdrych w niniejszym paragrafie Zamawiajgcy odmowi wyrazenia zgody na zawarcie
umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, jak za
swoje wiasne.

§13
Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny, odbior
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania Ogdlne i ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§14
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ..... lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robét lub od
daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego (nie krotszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wade
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w terminie krotszym - ustalonym przez Zamawiajgcego), to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

§715

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

10)

1)

12)

za opoznienie w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opoznienia,
za op6znienie w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opoznienia,
za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad

z tytutu odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 4 ust. 1
Umowy,

za brak zapfaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,01 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w § 4 ust. 1Umowy, za kazdy dzier opdznienia w dokonaniu zaptaty;

za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 5.000,00 z4 brutto;

za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto;

za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 12 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt brutto.

za opoznienie w ustawieniu tablic informujgcych zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 16 Umowy
w wysokosci 150 zt brutto za kazdy dzier op6znienia,

za kazdorazowe niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyty
starannoscig w wysokosci 5000 zt brutto,

za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane
w § 8 ust 4, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto,

2. Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) powyzej na
kwote odpowiadajaca 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. T Umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1
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Umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa
w §16 ust. 1Umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zapfacenia kar. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej
naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

6. W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy
oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie
terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§16
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

b) czynnoci objete Umowa wykonuije bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

¢) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja projektowa, ST
Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa,

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

e) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

f) zprzyczyn wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy,

g) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje Umowy bez dokonania czynnosci o ktorych mowa
w § 12 Umowy;

h) wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezpoéredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 15 Umowy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 4 ust. TUmowy.

2. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

2.1.Wykonawca:

1) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreSlonym przez
Zamawiajacego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajacy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy,

2) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 30 dni od daty odstgpienia, usunie
z terenu budowy materiaty, o ktdrych mowa w § 2 ust. 1 Umowy, wskazane przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren, zlikwiduje
wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania placu budowy
Zamawiajgcemu

2.2.Zamawiajacy:
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1) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST
do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 9 Umowy,

2) sporzadziszczegdtowy protokotinwentaryzacji robot przerwanych przy udziale i na koszt Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia,

3) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozdér w terminie do14 dni od daty wykonania
inwentaryzadji.

3. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy -
mozliwos¢ odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 16 ust.3 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt przerwanych przy udziale
Wykonawcy wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzier odstgpienia.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 6 miesiecy
od powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

§17
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych
robot.

§18

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastgpi¢ w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje Przedmiotu
Zamowienia lub Swiadczenia Stron;

2) powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna
usungc w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.

§19
1. W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994
r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
3. Wszelkie spory mogace wynikac w zwigzku z realizacjg Umowy bed3 rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
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§20
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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