



**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie**

RDW.KS.4.271-28/15

Kościan dnia, 2015-09-04

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :
**Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz-Gądky w m. Swarzędz na odcinkach:
od km 0+021,00 do km 0+173,00 i od km 0+281,50 do km 0+485,00”**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art.38 ust.2 z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. DZ.U. z 25.06.2010, nr 113 poz.759 ze zmianami), wyjaśnia co następuje:

1. Dot. pkt 11.5.2 oraz § 1 projektu umowy:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie wykonania zamówienia siłami własnymi

ODPOWIEDŹ: Rozbieżność w zakresie wykonania zamówienia została usunięta zapisami w uaktualnionym wzorze umowy

2. Dot. § 3 ust. 1 projektu umowy

a) Z uwagi na krótki termin realizacji oraz niekreśloną datę podpisania umowy wnosimy o zmianę terminu zakończenia robót w taki sposób, aby termin ten określony był liczbą dni od dnia podpisania umowy a nie konkretną datą.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów

b) Czy przez termin zakończenia robót rozumieć należy terminem zgłoszenia gotowości do odbioru całości robót objętych umową?

ODPOWIEDŹ: Tak

3. Dot. § 5 projektu umowy

Proszę o doprecyzowanie terminu w jakim Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego robót.

ODPOWIEDŹ: Do 7 dni od dnia zgłoszenia

4. Dot. § 6 ust. 1 projektu umowy

Proszę o wyjaśnienie czy wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym czy obmiarowym.

ODPOWIEDŹ: Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem obmiarowym

5. Dot. § 6 ust. 2 projektu umowy

Wnosimy o dostosowanie zapisu do faktu jednorazowego fakturowania przez Wykonawcę całości robót stanowiących przedmiot umowy poprzez jego modyfikację w następujący sposób:

„Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu po dokonaniu odbioru ostatecznego.

Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest zatwierdzenie protokołu robót, do którego dołączone zostanie zestawienie robót wykonanych przez podwykonawców, zatwierdzonych zgodnie z treścią § 8 Umowy oraz wskazanie jaka część wynagrodzenia z danej pozycji TER należy się danemu podwykonawcy.



Wraz z fakturą VAT Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie faktur lub rachunków podwykonawców i dalszych podwykonawców, zatwierdzonych zgodnie z treścią § 8 Umowy, za zrealizowanie przez podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, objętych fakturą VAT Wykonawcy, oraz oświadczenie kiedy należności objęte daną fakturą stają się wymagalne.

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oświadczeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców potwierdzających uregulowanie wobec nich wszystkich należności oraz kopie potwierdzenia przelewów dokonanych wpłat na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty lub oświadczeń, o których mowa powyżej lub wystąpienia sporu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, Zamawiający ma prawo wstrzymać sporną kwotę do czasu rozstrzygnięcia sporu lub dołączenia wymaganych dokumentów bez możliwości naliczenia odsetek przez Wykonawcę.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów

6. Dot. § 8 ust. 4 projektu umowy

Proszę o dopisanie w ostatnim zdaniu:

„(...) przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnie z przedstawionym projektem umowy”

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 9 ust. 4 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy

7. Dot. § 8 ust. 5 projektu umowy

Z uwagi na krótki termin realizacji robót wnosimy o skrócenie terminu na akceptację przez Zamawiającego umowy podwykonawczej z 14 do 7 dni.

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 9 ust. 5 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy – zaakceptowano do 7 dni

8. Dot. § 8 ust. 6 projektu umowy

Niepoprawne odniesienie – powinno być „(...) w terminie wskazanym w ust. 5 (...)” a nie „4”

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 9 ust. 6 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „(...) w terminie wskazanym w ust. 5 (...)”

9. Dot. § 8 ust. 8 projektu umowy

Niepoprawne odniesienie – powinno być „(...) o których mowa w ust. 5 (...)” a nie „4”

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 9 ust. 6 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „(...) w terminie wskazanym w ust. 5 (...)”

10. Dot. § 8 ust. 10 projektu umowy

Niepoprawne odniesienie – powinno być „(...) 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, (...)” a nie „w § 4 ust. 1”

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 9 ust. 6 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „(...) 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1

11. Dot. § 8 ust. 11 projektu umowy

Niepoprawne odniesienie – powinno być „W przypadku, o którym mowa w ust. 10, (...)” a nie „9”

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 9 ust. 6 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „W przypadku, o którym mowa w ust. 10, (...)”

12. Dot. § 10 ust. 1 ppkt 1) projektu umowy

Wnoskujemy o usunięcie kary za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zlecenia gdyż umowa nie określa terminu rozpoczęcia robót (przywołany § 5 ust. 4 określa obowiązki Wykonawcy).

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 11 ust. 1 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „usunięto zapis o karach za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zlecenia”

13. Dot. § 10 ust. 1 ppkt 2) projektu umowy

Wnoskujemy o zmianę:

z: „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu danego zlecenia, o którym mowa w §5 w wysokości 0,2% wartości tego zlecenia, o którym mowa w §6 pkt.2 umowy, za każdy dzień opóźnienia”



na: „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §6 pkt.1 umowy, za każdy dzień zwłoki”

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 11 ust. 1 ppkt 1 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „ Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów popza odniesieniem do błędnego zapisu (o którym mowa w §5 w wysokości 0,2% wartości tego zlecenia, o którym mowa w §6 pkt.2)” powinno być „określonych w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 Umowy

14. Dot. § 10 ust. 1 ppkt 3) projektu umowy

a) Wnoskujemy o obniżenie wysokości kary do 10%

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 11 ust. 1 ppkt 3 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy Zamawiający nie wyraża zgody

b) Niepoprawne odniesienie – powinno być „(...) o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy” a nie „§4”

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 11 ust. 1 ppkt 3 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „(...) o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy”

15. Dot. § 10 ust. 1 ppkt 5) projektu umowy

Wnosimy o modyfikację

z: „(...) 0,5% niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia”

na: „(...) 0,5% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki”

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 11 ust. 1 ppkt 5 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy Zamawiający nie wyraża zgody

16. Dot. § 10 ust. 1 ppkt 8) projektu umowy

Niepoprawne odniesienie – w umowie nie istnieje § 10 ust.10

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 11 ust. 1 ppkt 8 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „(...) o którym mowa w § 9 ust. 11 umowy”

17. Dot. § 10 ust. 2 projektu umowy

Niepoprawne odniesienia do paragrafów (x2)

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 11 ust. 2 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „(...) o którym mowa w § 6 umowy kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn o których mowa w § 12”

18. Dot. § 10 projektu umowy – wnosimy o ustanowienie limitu kar umownych w wysokości do 15 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 11 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „Zamawiający nie wyraża zgody”

19. Dot. § 11 ust. 1 lit. f) projektu umowy

Niepoprawne odniesienie do paragrafu

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 12 ust.1 lit. f zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „(...) o którym mowa w § 8 ust. 5 umowy”

20. Dot. § 11 ust. 1 lit. g) projektu umowy

Niepoprawne odniesienie do paragrafu

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 12 ust.1 lit. g zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „(...) o którym mowa w § 9 umowy”

21. Dot. § 11 ust. 1 lit. h) projektu umowy

Niepoprawne odniesienia do paragrafów (x2)

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 12 ust.1 lit. h zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „(...) o którym mowa w § 9 ust. 14 umowy (...) wskazanego § 6 ust.1”

22. Dot. § 11 ust. 2 projektu umowy

Niepoprawne odniesienie do paragrafu

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 12 ust.2 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „(...) o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy”



23. Dot. § 11 projektu umowy

Powołując się na zasadę równości stron jaka powinna obowiązywać w umowach – wnosimy o dopisanie przypadków kiedy Wykonawca będzie miał prawo odstąpienia od umowy.

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 12 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy Zamawiający nie wyraża zgody

24. Dot. § 11 ust. 4 projektu umowy

Niepoprawne odniesienia do paragrafu

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 12 ust. 4 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „(...) o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy”

25. Dot. § 11 ust. 5 projektu umowy

Niepoprawne odniesienia do paragrafu

ODPOWIEDŹ: niepoprawne odniesienie powinno być § 12 ust. 5 zgodnie z zapisami w uaktualnionym wzorze umowy „(...) o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy”

