

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich na terenie działania poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich

Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: **11.631.074,95 zł**, w tym:

Część 1 – 457.560,00	Część 6 – 218.051,33	Część 11 – 768.750,00	Część 16 – 553.500,00
Część 2 – 459.405,00	Część 7 – 268.502,85	Część 12 – 861.000,00	Część 17 – 461.250,00
Część 3 – 838.155,74	Część 8 – 691.566,27	Część 13 – 878.220,00	Część 18 – 408.975,00
Część 4 – 628.616,63	Część 9 – 650.004,73	Część 14 – 570.720,00	Część 19 – 469.860,00
Część 5 – 482.504,40	Część 10 – 669.243,00	Część 15 – 1.015.980,00	Część 20 – 279.210,00

Termin realizacji: **04.12.2019 r.**

Sposób płatności: termin zapłaty faktury do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

Część 1 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich nr 153, 174, 177, 178, 180, 181 na terenie działania RDW Czarnków

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert	
13	Redon Nakło sp. z o.o. ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią	Cena [zł]	458 667,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10
19	Marek Dzienia Cesta, ul. Okólna 31 m. 53 62-510 Konin	Cena [zł]	592 140,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10

Część 2 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich nr 153, 174, 178, 181, 182, 183 na terenie działania RDW Czarnków

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert	
3	Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13 62-090 Mrowino	Cena [zł]	464 325,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10
13	Redon Nakło Sp. z o.o. ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią	Cena [zł]	461 250,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10
19	Marek Dzienia Cesta, ul. Okólna 31 m. 53 62-510 Konin	Cena [zł]	451 500,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10

Część 3 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 196, 187, 190, 241, 251 na terenie działania RDW Gniezno

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert	
		4	Konsorcjum: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” (lider) ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno I Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Biało-brzycki Os. K. Wielkiego 14a/1 62-200 Gniezno
Czas reakcji [dni]	3		
Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10		
19	Marek Dzienia Cesta, ul. Okólna 31 m. 53 62-510 Konin	Cena [zł]	724 000,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10

Część 4 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 260, 194, 194A, 197 na terenie działania RDW Gniezno

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert	
		4	Konsorcjum: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” (lider) ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno I Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Biało-brzycki Os. K. Wielkiego 14a/1 62-200 Gniezno
Czas reakcji [dni]	3		
Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10		
14	Konsorcjum: BADER-DROG Sp. z o.o. Sp. k. (lider) BADERA FPHU Tadeusz Badera Dalachów 324, 42-325 Rudniki	Cena [zł]	863 460,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10

Część 5 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 470, 471, 478 na terenie działania RDW Koło

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert	
		9	JULMAT KONIN Sp. z o.o. ul. Zakładowa 4 62-510 Konin
Czas reakcji [dni]	3		
Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10		
15	Consultingtechnic Tomasz Bobrowski Posada, ul. Witkiewicza 6 62-530 Kazimierz Biskupi	Cena [zł]	406 515,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10

Część 6 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 263, 270, 473 na terenie działania RDW Koło

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert	
		17	Peryferia - Elżbieta Majdecka Lisewo 2b 62-310 Pyzdry
Czas reakcji [dni]	3		
Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10		

Część 7 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 266, 269 na terenie działania RDW Koło

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert		
				Cena [zł]
9	JULMAT KONIN Sp. z o.o. ul. Zakładowa 4 62-510 Konin	Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		10
15	Consultingtechnic Tomasz Bobrowski Posada, ul. Witkiewicza 6 62-530 Kazimierz Biskupi	Cena [zł]		257 070,00
		Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		10

Część 8 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 262, 263, 264 i 467 na terenie działania RDW Konin

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert		
				Cena [zł]
4	Konsorcjum: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” (lider) ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno I Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Biało-brzycki Os. K. Wielkiego 14a/1 62-200 Gniezno	Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		10
9	JULMAT KONIN Sp. z o.o. ul. Zakładowa 4 62-510 Konin	Cena [zł]		693 228,00
		Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		10

Część 9 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 441, 442, 443 i 466 na terenie działania RDW Konin

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert		
				Cena [zł]
16	Przedsiębiorstwo "DROMA" Jacek Majdecki Lisewo 39, 62-310 Pyzdry	Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		10

Część 10 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 308, 309, 310, była DK5, 430, 431 na terenie działania RDW Kościan

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert		
				Cena [zł]
18	„DROMEL” Jarosław Grześkowiak ul. Brzozowa 47 61-429 Poznań	Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		10

Część 11 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 323, 432, 434, 436, 437 na terenie działania RDW Kościan

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert		
				Cena [zł]
7	Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o. Grabonóg 69b 63-800 Gostyń	Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		10
18	„DROMEL” Jarosław Grzeškowiak ul. Brzozowa 47 61-429 Poznań	Cena [zł]		577 977,00
		Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		10

Część 12 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich – sieć drogowa RDW Nowy Tomyśl

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert		
				Cena [zł]
1	INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. K. ul. F. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan	Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		10
11	Całus Sp. z o. o. Sp. k. Boruja Nowa 47B, 64-300 Nowy Tomyśl	Cena [zł]		688 800,00
		Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		10
18	„DROMEL” Jarosław Grzeškowiak ul. Brzozowa 47 61-429 Poznań	Cena [zł]		664 200,00
		Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		10

Część 13 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 438, 442, 443 na terenie działania RDW Ostrów Wlkp.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert		
				Cena [zł]
8	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz	Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		10
17	Peryferia - Elżbieta Majdecka Lisewo 2b 62-310 Pyzdry	Cena [zł]		717 336,00
		Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		10

Część 14 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 444, 445, 490 na terenie działania RDW Ostrów Wlkp.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert		
				Cena [zł]
8	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz	Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		10
10	Zakład Usługowo-Handlowy Damian Wojtkowiak Bożacin, ul. Ogrodowa 59 63-700 Krotoszyn	Cena [zł]		763 830,00
		Czas reakcji [dni]		3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki		15

12	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Składowa 2 63-500 Ostrzeszów	Cena [zł]	592 368,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10
17	Peryferia - Elżbieta Majdecka Lisewo 2b 62-310 Pyzdry	Cena [zł]	562 110,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10

Część 15 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 447, 449, 450, 482 na terenie działania RDW Ostrów Wlkp.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert	
8	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz	Cena [zł]	945 624,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10
12	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Składowa 2 63-500 Ostrzeszów	Cena [zł]	1 076 250,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10

Część 16 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 184, 150, 116, 143, 145, 306, 187 terenie działania RDW Szamotuły

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert	
3	Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13 62-090 Mrowino	Cena [zł]	583 020,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10
6	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Powstańców Wlkp. 75 64-500 Szamotuły	Cena [zł]	479 700,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10
16	Przedsiębiorstwo "DROMA" Jacek Majdecki Lisewo 39, 62-310 Pyzdry	Cena [zł]	429 516,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10

Część 17 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 160, 133, 198, 199, 195, 186, 182 na terenie działania RDW Szamotuły

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert	
3	Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13 62-090 Mrowino	Cena [zł]	485 850,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10
6	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Powstańców Wlkp. 75 64-500 Szamotuły	Cena [zł]	522 750,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10
16	Przedsiębiorstwo "DROMA" Jacek Majdecki Lisewo 39, 62-310 Pyzdry	Cena [zł]	356 700,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10

Część 18 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 179, 188, 189 na terenie działania RDW Złotów

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert	
2	Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o. ul. Matejki 1 A 85-061 Bydgoszcz	Cena [zł]	369 695,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10
5	Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. ul. Młyńska 22 89-100 Nakło nad Notecią	Cena [zł]	323 797,50
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10

Część 19 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 191, 193, 242 na terenie działania RDW Złotów

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert	
2	Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o. ul. Matejki 1 A 85-061 Bydgoszcz	Cena [zł]	474 780,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10
5	Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. ul. Młyńska 22 89-100 Nakło nad Notecią	Cena [zł]	415 740,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10

Część 20 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich nr 190 na terenie działania RDW Złotów

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryteria Oceny Ofert	
2	Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o. ul. Matejki 1 A 85-061 Bydgoszcz	Cena [zł]	188 313,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10
5	Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. ul. Młyńska 22 89-100 Nakło nad Notecią	Cena [zł]	280 194,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10
15	Consultingtechnic Tomasz Bobrowski Posada, ul. Witkiewicza 6 62-530 Kazimierz Biskupi	Cena [zł]	204 795,00
		Czas reakcji [dni]	3
		Liczba dni rob. na wbudowanie mieszanki	10