



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu



WZDW- WZP.271-39/16

Poznań, dnia 05.05.2016r.

INFORMACJA

Dotyczy: „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta**”.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że modyfikuje treść zapisów SIWZ w pkt 16.4, który otrzymuje brzmienie:

- 16.4. „Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłożyć:
- **zabezpieczenie należytego** wykonania umowy (w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ich treść musi być wcześniej zaakceptowana przez Zamawiającego);
 - **harmonogram**. Nieprzedstawienie harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy.
- Plan BIOZ** należy dostarczyć do siedziby WZDW celem zatwierdzenia niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Jednocześnie Zamawiający **skreśla zapisy punktu 16.5 SIWZ**”

Ponadto dokonuje zmian do projektu umowy poprzez dodanie w par. 5 ustępu 5 o niżej wskazanym brzmieniu:

5. „Płatności w danym roku (danych latach) dokonywane będą w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.”

