



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



WZDW- WZP.271-34/16

Poznań, dnia 04.05.2016r.

## INFORMACJA

Dotyczy: **„Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymysławice – Oblaczkowo”.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ poprzez zmianę pkt. 5 zapisów pkt. 5.1 i 5.2:

- „5.1. **Termin zakończenia robót do 28.04.2017 r.**
- 5.2. Termin rozliczenia ostatecznego zadania do 15.06.2017 r.”

Jednocześnie Zamawiający informuje się, że modyfikuje treść zapisów SIWZ w pkt 16.4, który otrzymuje brzmienie:

- 16.4. „Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłożyć:
- **zabezpieczenie należytego** wykonania umowy (w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ich treść musi być wcześniej zaakceptowana przez Zamawiającego);
  - **harmonogram**. Nieprzedstawienie harmonogramu najpóźniej w dniu podpisania umowy może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy.
- Plan BIOZ** należy dostarczyć do siedziby WZDW celem zatwierdzenia niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Jednocześnie Zamawiający **skreśla zapisy punktu 16.5 SIWZ”**

Ponadto dokonuje zmian do projektu umowy poprzez dodanie w par. 5 ustępu 4 o niżej wskazanym brzmieniu:

„4. Do dnia 20.12.2016 r. Wykonawca wykona i zafakturuje roboty na kwotę 10.000.000,00 zł.”

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że w związku z dokonaną modyfikacją SIWZ zmieniają się terminy:

- składania ofert na dzień **27.05.2016 r. godz. 10:00**
- otwarcia ofert na dzień **27.05.2016 r. godz. 10:15**

