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WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogjbbdnosi s} do wymaga wspélnych dla poszczegodlnych
wymaga technicznych dotyegrych wykonania i odbioru Robot, ktére zostamykonane w ramachrzebudowy
chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Dziatyh od km 95+760 do km 95+950

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rigi¢e stosowaw
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogélne najerozumie€ i stosowé w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pankivysokgciowych w terenie rowninnym

D.01.02.02. Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny

D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drog i ulic

D.02.01.01. Wykonanie wykopOw w gruntach niekstgath

D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podia

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kahstyjnych

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabibnego mechanicznie

D.04.05.01. Podbudowa i ulepszone padta mieszanki zwizanej cementem (gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem)

D.04.06.01. Podbudowa z chudego betonu

D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni bitumicznyclzimano

D.05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki grysowo masiyej (SMA)
— warstwascieralna

D.05.03.23a. Nawierzchnia z kostki brukowej betoapw

D.06.01.01. Oznakowanie poziome

D.07.01.01. Oznakowanie poziome

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.07.02.03. Organizacja ruchu na czas budowy

D.08.01.01. Krawzniki betonowe

D.08.03.01. Obrzea betonowe chodnikowe

D.08.05.02. Sciek uliczny z kostki betonowej

D.10.10.01. Wiaty autobusowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niegdolacy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-aytkowa
(drogp) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obietostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchulgtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wizena do usugctia po jego
zakaczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa- jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogubcej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieegia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizsgiy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania



dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania palecénnej korespondencji technicznej paedry
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczpreez Zamawiagcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigihla za nadzorowanie rob6t i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokiisa

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhazenia.

1.4.12. Korpus drogowy nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogadrogi i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celwehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksjzka Obmiarow - akceptowany przez dgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizaty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczeér, szkicow i ew. dodatkowych zaznikow. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.15. Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepteyazez Zamawiggego, niezkdne
do przeprowadzenia wszelkich badg@rob zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robot.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezidlne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumegtdtjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przegriiera.

1.4.17.  Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw gieych do przejmowania i rozktadania afien od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa sécieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgpa s¢ miedzy warstvy scieralrg a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stigca do wyréwnania nieréwdo podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni sligca do przenoszenia oboén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - go6rna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona skladasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodgzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyej.

1.4.18. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla giesz przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodré - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanjisia
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmadwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzex chronacych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaak pojazdéw, umieszczenia
urzagdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednocz@ie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.  Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchpido gkbokaici przemarzania.

1.4.24. Podlae ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera,w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.  Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddra autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gu#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly thaplanie i przekroju podinym) istniejcego
polczenia.



1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogawel dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyki wymiary obiektu lpdgcego przedmiotem Robét.

Przyczétek skrajna podpora obiektu mostowego. Adsklada sic z petnejsciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komor.

Rekultywacja- Roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich dti (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich
wykonania.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad lgikolejowy lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebrg catas¢ konstrukeyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkciniczno-gytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu Rob6t zgzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

Sktadowisko Wykonawcy— zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wigkaz robdt
budowlanych potoony poza terenem budowy i gdzony przez Wykonawczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw
Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczomgni rozgraniczajcymi dla
ktorego zostato wydane pozwolenie na bugdub/i rozbiorle obiektow budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgma robét budowlanych.

Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziemjeuntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budavasypéw oraz innych prac zwanych z
trag drogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany stararéykonawcy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpiearwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodtia dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami liyniera.

Wykonawca rob6t zobowiany jest w trakcie realizacji do umieszczenia atezymania tablic informacyjnych dla
zada finansowanych zé&rodkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego wg zezonego wzoru w zatzniku do niniejszej
specyfikaciji.

Wykonawca przed rozpoeziem robo6t budowlanych jest zob@ziany do obwieszczenia publicznie (radio,

telewizja lokalna, prasa o zegu wojewodzkim) o terminie rozpogzia i zakaczenia robét, o sposobie

prowadzenia robot i rodzaju utrudnie

Wykonawca zobowgzany jest rownie do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urad Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséwa i Zaradzania Kryzysowego Al.
Niepodlegtéci 16/18 ,61-713 POZNN; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Paarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdanicy komunikacji publicznej (réwnieprzewd@nikéw obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtos#y);

- Solectwo (tablica ogtosag

Tablice informacyjne naly umiesci¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowyegeze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowej.



Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wisciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty giéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjiy&onawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien praedstinzynierowi harmonogram roboét, plan ptagoo
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkamieddmnymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowagtizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥#yleonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokua@nprojektowej na
Roboty obgte Kontraktem. Peina Dokumentacja Projektowa zijajdsg do wghdu w okresie
przygotowywania ofert w siedzibie Wielkopolskiegarzidu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektyslidbeda wykonywane). W
oparciu o przepisy dotygee sieci poligonizacji pestwowej i osnowy realizacyjnej nalewykona geodezyjn
inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nadiemiany na mapzasadnicz uzyskujc
potwierdzenie wiciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekty technologii i organizacji robot.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budesgz z niezbdnymi uzgodnieniami,

- Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych,

- Projekty szczegétowe tablic drogowych dla doceljpavganizacji ruchu,

- Plan dowozu materiatdw budowlanych po istgej sieci drég oraz ewentualnych drég technologican

- Dokumenty wymagane zgodnie z Usiawodpadach.

- Projekt rusztow&a roboczych i pomocniczych.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesieniernalkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Dokumentagj fotograficzr, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3.Zgodné¢ Rob6t z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczaa®wvig czcs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate] dalentaci.
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedoéw lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadorfi Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zmiab poprawek. W
przypadku rozbignosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyesthiykonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentacpProjektovs i ST. Dane okrédone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiatp IRoboty nie &da w peilni zgodne z Dokumentacj
Projektows lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyedy
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientawveealizacji Umowy a do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymistniejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adrenia odwodnienia itp.) na terenie



budowy (w tym réwnie na Objédzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, do zakdczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowzek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z niezdnymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae w tym: ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcaszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony Robot,
wygody spotecznii i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlbw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia zabezpieczae kxda
akceptowane przez igniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdow i maszyn pracagych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnomgynierem.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez Inyniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktows. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowdadziboty budowlane, aby nie utrudnialy one
zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmalezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni diogj, zapewnienie odpowiedniej wilgotod
gruntu i zabezpieczenie go podczas  transportu.

- Odpowiedny ochror przed eroz wodrg gruntow poprzez formowanigg#dw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnycherazp stosowa grunty odporne na sptukiwanie.
Skarpy o wysok&i ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny labezpieczone poprzez
naniesieniesrodka antyerozyjnego (osagdiekowy zescidtka, strwynami lub sieczk), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusoiea zadarnianie.

— Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zalywad mieszkaniowej, w

zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddwalyie na krajobraz, rozprzestrzenianie
pytéw, zanieczyszczepowietrza i hatasu.
- Minimalizacje ucigzliwoséci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarsdzer i maszyn

spetniajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu d@&odowiska oraz unikanie

prowadzenia zwizanych ze znacaremisp hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pablzabudowy

mieszkaniowe;.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoeydh powstajcych z rozbiorki obiektow
budowlanych i istniejcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowepwmno by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka minerhitwmiczna w kacu dnia roboczego powinna
by¢ przewaona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, abmriczyé przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii nde spowodowéazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robot Wykonawcadizie:

— utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesido przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynjid@ch z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizac} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomg diojazdowych
2) $rodki ostranoici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pythuin substancjami toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscia powstania pzaru.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzeg@gprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢rlg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowama&rem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw i materiatéw wywotggych szkodliwe promieniowanie agséniu wickszym od
dopuszczalnego, olkilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadoweryte do Robdt bdg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego oddzialywania tych wyrob6w itenatéw na
srodowisko.

Wyroby i materialy, ktoressszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, @gkaiczeniu Robdt ich szkodlivié
zanika (p. pylaste) madoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zéé
wymagaj; tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzymé zgod: na uycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzlaoych wigcicielami tych urzdzex potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca Wayz Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacje o instalacjach podziemnych wykonanych aty d
sporadzenia planu zagospodarowania z projektu do ternsimpoczcia wykopow. Wykonawca zapewni \étawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtddaciji i uradzer w czasie trwania budowy oraz tych, o
ktorych sam uzyskainformacije.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowy dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktore maj by¢c wykonane w zakresie przéfnia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjykonawca bezzwtocznie powiadomi zimiera i
zainteresowane wiladze orazdhie z nimi wspélpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiad&aza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukawma
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomychprzez
Zamawiagcego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacje.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicéenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelliéeledne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkéw zostaly usugtie z terenu budowy. Pojazdy powosgkg nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcaedeie
odpowiadat za napraywvszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawaalbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.



Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy plbezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego
zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwayagih zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz.
1256).

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielrsapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczae, socjalne oraz sgitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia bezpieardwa
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykauwgj prace na drodze po ktorej odbywarsich publiczny
beda w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiiRobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do Robot od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywad Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamwarmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy lw zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie gniera powinien rozpogz
Roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwirzane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idualzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i w spos6b aty bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawdakopie zezwol i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zansgyeiego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg konkretne normy lub zbiory przepisoéw, ktére spg@lnag materiaty,
wytwornie i inne zapasyeblagce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanibaidania, stosowasie beda
obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania pomnasviodnénie norm i zbioréw przepiséw, chyba
ze w Umowie stwierdza @iwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismajp charakter
ogoinokrajowy, lub odnogzsie do konkretnego regionu, zosfamprzyjcte inne obowjzujagce normy, ktore
zapewniagg wykonanie na zasadniczo rownym lub ¢kdizym poziomie nbi wymagany przez wcZeiej
wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod warenkich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenigifraie
przez Ireyniera.

Rd&znice pomgdzy wyszczegblnionymi normami a ich proponowanyramiennikami musg by¢ doktadnie
odnotowane na fiinie przez Wykonawgi przediazone Ireynierowi co najmniej na 28 dni przed glatzekiwanego
przez Wykonawe zatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku gdy hynier stwierdzi,ze zaproponowane
zamienniki nie zapewnigj wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawaatosuje gi do norm
wyszczegOlnionych we wcéaiej wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Podczas prac ziemno-budowlanych gasinych z realizagjinwestycji nie wyspuje konieczn& prowadzenia
bada archeologicznych.

10



Jednak podczas prowadzenia robot ziemnych w momemairafienia na przedmiot, co do ktoérego istnieje
przypuszczenieze jest on zabytkiem nale wstrzyma wszelkie roboty magge uszkodzi lub zniszczy odkryty
przedmiot, zabezpiec&yrzy uzyciu dospnychsrodkéw przedmiot oraz miejsce jego odkrycia ora@iadomic o
tym wilasciwego konserwatora zabytkow, dliaie jest to maliwe wiasciwego wéjta, burmistrza lub prezydenta
miasta.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecky Zamawiajcemu, Irynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne uradzenia towarzyse.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaic powinno na placu budowyatlz w jego bliskim gsiedztwie i skladasi¢ z
niezkednych instalacji, urdzen, biur, placoéw sktadowych oraz drég dojazdowychemmetrznych potrzebnych
do realizaciji.

a) Urzidzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezidnych uradze, instalaciji,
drég dojazdowych i wewtrznych, biur, placow i zabezpiegzepotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiszty eksploatacyjne zyaane z aytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswie wszystkich urgdzer, instalacji, drog
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.6 Inwentaryzacja budynkéw
Nie dotyczy

2. Materialy

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi spé&asg informacje dotyege proponowanegdrodia
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub alyglvania materiatéw i odpowiednisviadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera. Zatwierdzenie partii (egi) wyrobow budowlanych z
danegazrédia nie oznacza automatycznie, wszelkie wyroby budowlane z danegédia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonegarédta w sposéb ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie ggasRobot.

2.1.1. Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyBlz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sdo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyefeli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowas albo z
europejsk aprobaj techniczg badz krajowa specyfikacy techniczg paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarcpegaczof przez Komisje Europejskza zgoda z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on oboyvikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlamlppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat éwiadczenieze zapewniono zgodéédwyrobu budowlanego a lokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4£. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu

CE powinny towarzyszymigdzy innymi nasfpujace informacje:
a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodcégp wyréb budowlany,
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b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdbrym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umgliwiajace identyfikag; cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tectamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20q@z. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym produ@est obowizany dodczy¢ informacg
zawierajicy:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawieggj nazw, nazwe handlow, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktérpotwierdzono zgodrio
wyrobu budowlanego,
d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiog
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist oceny
zgodndci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢lg odrzucone.
2.1.4 Wartas¢ uzytych Materiatdw  stanowi koszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazamiay
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wdgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgizggo i jest zobowkzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmizm eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwmane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobéw budowlanych dbd.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenuysonczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie leda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkladowdednio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyiniera, Wykonawca nieghzie prowadai zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéiaigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ohb@wjacymi na danym
obszarze.

2.3Inspekcja wytworni wyrobéw budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibl wyrobdw budowlanych magby¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobow
budowlanych pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy lizynier kedzie przeprowadzat inspekajvytworni beda zachowane nagiujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budoydany
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheézi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjitikaktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagdaych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtzg wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy i zkone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych rob6tz rie dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio przewaitiwany (skorygowany) przez Apniera. W kadym
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takim przypadku nalgy speiné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadaiist(jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduijsie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowld@hgkonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlamj i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowan@kybudowlane (materiaty), do czasu gdgdone
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaly svagpkos¢ i wkasciwos¢ do
robot i byty dosgpne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedlp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbidstanows wtasndé Wykonawcy z wygtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krasniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarceakdw,
stupki prowadzce, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkédzeanows wlasndé Zamawiajcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obeétidnzyniera.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spsti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robot,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamiskmkgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym Umaw Sprzt bedacy
wlasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotosed do
pracy. R:dzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie spta do wytkowania i
bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepgtaczed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera,
nie mae by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantugce zachowania warunkéw Umowy, zostgirzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzebcizenia na 6 przy transporcie materialéw (spta)
na iz terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie négirte zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypovigdhnkéw i w
sposob aigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t | wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu dazie zapewnia prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami dergmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwéd na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze, dla materiatow,
odpaddéw i spru: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapevimjewywiezienie, wywoz itp. obejmuje
réwniez zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafiakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robot

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty naly wykonywa& w trybie 3 zmianowym
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ramgiidnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgoéthe Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniamizymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg$t wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢amymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie koniecznii, osnove realizacyjm, w oparciu o kt&r bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwdigiony w cenach jednostkowych poszczegélnych robot
nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostajesli
wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwea wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystk@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerfRnbot lgdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowejwi ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kyniera uwzgddni wyniki bad#@ materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystijgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, sshdadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwzany kweste.

Polecenia layniera lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymprzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdnosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadactihia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu zapewnienia
jakaosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykemyia Robdt, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantige wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumena€jrojektovy, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&

a) cz$¢ 0golmny opisupca:

- organizag) wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementéw
Robot,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jdk@ wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgcowadzenie badj

- sposob oraz forgn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw stergych a take wycgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fonzekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupcy dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyimiznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igatzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow pusied; ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procederrpomiar6w i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materialtowwaytania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow Robét,

- sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowigdgamni wymaganiom.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby ogigng¢ zalaroryg jakosé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatléw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrliokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dlwee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewnt
wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazhg legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okgéajacych
procedury bada

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gni¢ciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedociagniccia te Ilgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badga Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do Rob6t badanych materiatéw i dégiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wykonawca ma obowkek przedktadania kynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by dostarczane wraz z prébkami materiatéw wédlach wystarczagych do wykonania
niezkednych bada. Wszystkie koszty zwirzane z organizowaniem i prowadzeniem ladteriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadorayihiera o miejscu i sposobie pobrania probek.
Na zlecenie layniera po akceptacji Zamawigego Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pedku koszty te pokrywa Zamawjay.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonayvado bada wykonywanych przez hbyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przezyniera. Uznaje si ze wszelkie koszty zwkane z
wypetieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zapfacie i g uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomyriera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongsomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi gmigiich
wyniki do akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychebda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspglnymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

15



6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami batigak najszybciej, nie phiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaicn

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli liynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobireagprobek i badania
materiatow oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonapoainien udziek mu niezlgdnej pomocy. laynier lub
Zamawiagcy dokonugc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, bedzie ocenié
zgodndg¢ materiatdw i rob6t z dokumentacjprojektova i SST na podstawie wynikow baddontrolnych
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzbadania niezalmie od Wykonawcy.  Jeli wyniki tych bada
wykazg, ze raporty Wykonawcysgsniewiarygodne, to liynier lub Zamawiajcy oprze s wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnomateriatow i robét z dokumentadj SST. Mae réwnie: zlecic przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych ad@omiaréw
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodid z kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyal e#dciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngei z:
e Polsky Normg lub
e aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikach okreslong w pkt 1. i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengywg/magane przez ST, kda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezeby poparte
wynikami badéa wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badaeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujgcym Zamawigjcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dlticou ostatecznego. Odpowiedzigifi@a prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayiljacymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpidstaia
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatmwego. Zapisy g czytelne, dokonane trwatechnilky, w
porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢dg oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jdkoi harmonograméw Robat,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,
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- przebieg Robét, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

- uwagii polecenia kryniera,

- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycrre jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zigaiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovedd przediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Izyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak stegpn
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza i sposéb aiglty w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robét i
wpisuje do Ksizki Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jako materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikida Wykonawcy lgdg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia j@koDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udosgpnione na kadezyczenie lyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) neptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym. Zagiaie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla lidyniera i przedstawiane do vggdu nazyczenie
Zamawiacego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Rob6t

Geodezyjny Obmiar Roboétebizie okrdla¢c faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy
Projektovy i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Geodezyjnego Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca psenpnym powiadomieniu kyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredl wpisane
do Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek kd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych w Przedmiarze Robot
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lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich
Robét. Bkdne dane zostampoprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robotedzie przeprowadzony z ¢taicia wymagan do celu miegicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera. Do
kazdej czsciowe] sprzeday elementdw, robdt czy materiatdw konieczne jestadienie Geodezyjnych
Obmiaréw Robdét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robdt i materiatow
Diugcsci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;j.

Jereli w Specyfikaciji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa st ze, mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktddioodpowiadajcg podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagdggo inaczej, objosci bedg wyliczone w
m® jako dlugd¢ pomnaona przeziredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,cha wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Sfiegji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni star
konstrukcyjnych nawierzchni wigce § wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roledilzaakceptowane przez zimiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
badah atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavan
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniaf w sposob aegly zachowanie doktadgol wg norm
zatwierdzonych przez hgniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryeda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Roboglkae

w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Rob6t zanikeych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robot
podlegajcych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezéeda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksizki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdiy¢ dokczone w formie oddzielnego zeknika do
Ksigzki Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikgagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.
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8.2. Odbidr Robét zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@m®stpu Robot. Odbioru Robét dokonujezimier.
Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doefdka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadknia o tym fakcie kiyniera.

Jakd¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia kyniera na podstawie dokumentéw zawigeggh komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentagi
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaty zgloszone do odbioru lub odméwtatnaci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nigliega odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktove.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidér czsciowy polega na ocenie doi i jakosci wykonanych czsci Robét. Odbioru agciowego Robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @diBRobo6t dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do icldlpjakasci i
wartaici.

Calkowite zakéczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegcedzie stwierdzona przez Wykonagve
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidér ostateczny Robot nggtw terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczprzez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jgkmowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Robdt z Dokumentadprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapoina sealizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania dRobuzupetniajcych i Robot
poprawkowych

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekosvych lub Robét uzupetiggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykozeniowych, komisja przerwie swoje czydcioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego

W przypadku stwierdzenia przez komjsjvad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona pgten zgodnie z Instrukgj DPT-14 o dokonywaniu odbioru
robot drogowych i mostowych realizowanych na drbgaamiejskich krajowych i wojewddzkich — Zeknik do
Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog publichrg/dnia 14 lipca 1989r. wraz z4miejszymi zmianami.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamayaeago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboawiy przygotowénastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodathko\esli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@mpetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksjzki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batiaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych w§volumieszczone na opakowaniach lubadpbne do
dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

Opini¢ technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

ok wnN
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraygzh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t whécicielom uradze.

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamiej edytowalnej
na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamaan oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigym oraz wydruku (3 egz.).

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego niglgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vdgikiezy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. Wszystkie zagdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetnieg kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawgaggo. Termin wykonania Robot poprawkowych i Roboapehiajcych wyznaczy
komisja.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbior przed uptywem okresu gkojmi

Odbiér przed okresenghkojmi polega na ocenie wykonanych Robétgasinych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregieojmi. Odbiér przed uptywem okreswkiojmi bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglsginieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny Robdét”.

9. Podstawa ptatngci
9.1Podstaw ptatnaci okresla umowa z Wykonawco roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazddw, Przejazddw, drég tymczasowych iadizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty gméne z

projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdetazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeatji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian doonieigaiz z dostarczeniem kopii Projektuynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodiveynikajacych z posipu Robdét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyieazchni, ramp, chodnikow, kragnikow, barier,
oznakowa i drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu gatkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznegdodzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni wazt Wykonawcy w technologii odpowiagdeg]
istniejgcej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych ggomg dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych naddev.

() Koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow drég tymcraath i organizaciji ruchu obejmuije:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie plynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistéw.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kreimikdw,
barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(@) Usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skladaesiz niezlednych instalacji, urgzen, biur, placow skladowych oraz drég
dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbé

Koszt urgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkonanie wszystkich niegddnych uradze,
instalaciji, drog dojazdowych i wewmznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshudowy i w pobliu
obiektow mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiav&obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjnegzame
z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustaie wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewretrznych, biur, placow zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwgptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesncz sie w kosztach ogélnych budowy i obeaja
Wykonawe robét.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego i Inzyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zoberény zabezpiecZyzaplecze na wytznaé Inspektorow Nadzoru

i Zamawiajcego, na terenie budowy lub w jej begainiej bliskdci, wraz z parkingiem dla 3 samochoddw i
drogami dojazdowymi.

Wykonawca zobowzany jest urgdzi¢ dla Inspektorow Nadzoru i Zamawjaggo pomieszczenie biurowe o
powierzchni 20+25 m2, wypogane w instalagj elektryczn z dos¢gpem do wody i sanitariatéw.

Wyposaenie biura: biurko, stot (dtugd minimum 2,0 m), krzesta (10 szt.)

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawigo w naleéytej sprawnéci, czystdci pomieszcze,
niezkednego zabezpieczenia (BHP, ppowraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie wszgstkurzdzen w
dobrym stanie, a w razie koniecZobich wymiare na nowe.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcyi Zamawiajgcego mieszcg sie w kosztach ogolnych
budowy i obcigzaja Wykonawce robét.

10.Przepisy zwhzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DRL89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, morita i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawigmggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z943., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czysciogeodezyjnych obowkzujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykaatograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z

pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwgeblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.11863

pézniejszymi zmianami)
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