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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymaganial®g odnosi si do wymaga wspélnych dla poszczegélnych wy-
maga technicznych dotyezych wykonania i odbioru rob6t w ramach remontu isazehni drogi wojewddzkiej nr 263
Stupca - @bie na odcinku Jabtonka — Stawoszewek w km 19+4R26+000 dtugéci 6,600 km.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stangwizes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zlecaniu
i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Rob6t obgtych ST

1.3.1.

Wymagania ogoélne nalg rozumie i stosowdé w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Techniczny-
mi:

D-01.01.01 Odtworzenia trasy i punktéw wységiowych

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg, ogradizprzepustéw

D-03.01.03a Przepust pod kogoairogi z rur polietylenowych spiralnie karbowanych
D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie warstw kostjnych

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowychinann

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowsgmej (SMA)

D-06.03.01 Profilowanie i uzupetnianie poboczy

D-06.04.01 Rowy

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pogj okrelenia naleéy rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-iytkowg (droga)
albo jego czé¢ stanowgca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny,
wezet)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu poBtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi ze#anymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezarzez Zamawiggego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzeaowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.4. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania Robotami i do wast
powania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktva

1.4.6. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhogzenia.

1.4.8. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizagdy do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych Robét w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow.
Whpisy w Kshzce Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakevesmte przez Zamawigjego, niezedne do
przeprowadzenia wszelkich badaréb zwizanych z ocenjakasci materiatéw oraz Robat.

1.4.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robdt, zgodne z DokumentaBjojektove
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw gicych do przejmowania i rozkladania ofiein od ruchu na pod-
loze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgra s¢ miedzy warstvy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow
¢) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stzca do wyréwnania nierowsa podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

1.4.12. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.13. Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednio uteaya do przeprowadzenia ruchu pu-

blicznego na okres budowy.



1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjamijesli prze-
dziat toleranciji nie zostat okileny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodza-
ju Robot budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy raaéwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugelzer chrongcych ludzi isSrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazadw, umieszczenia wdzeh organizacji
i bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczanie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzch-
ni.

1.4.17. Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gebokasci przemarzania.

1.4.18. Podiaze ulepszonenawierzchni - gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wideiwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzasinych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Slepy Kosztorys- wykaz Rob6t z podaniem ich did (przedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich wykona-
nia.

1.4.21. Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgaie-
nione w kontrakcie jako twogze cz$¢ terenu budowy.

1.5. Og6Ine wymagania dotycice Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowvykonanych rob6t, bezpieamwo wszelkich czynrimi na terenie budowy,

metody ayte przy budowie oraz za ich zgodda@ ST i poleceniami ktyniera.

Wykonawca przed rozpoeziem robdt budowlanych jest zob@&any do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja

lokalna, prasa o zagju wojewddzkim) o terminie rozpogza i zakdiczenia rob6t, o sposobie prowadzenia robét

i rodzaju utrudnié.

Wykonawca zobowgzany jest rownig do indywidualnego powiadomienia:

—  Wielkopolski Urzd Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieézéwva i Zargdzania Kryzysowego Al. Niepodle-
gtosci 16/18 ,61-713 POZNN; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarna,;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (réwnieprzewdnikdw obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtosz9;

— Solectwo (tablica ogtosag

Wykonawca robét zobowkany jest w trakcie realizacji do umieszczenia arazymania tablic informacyjnychie
zadanie finansowane jest s@dkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego. Tablice powinmy¢ zgodne z zatzonym wzo-
rem (projektem), gdzie zmianie ulegnie tylko nazsdania, ktéra powinna brzniie,Remont nawierzchni drogi woje-
waodzkiej nr 263 Stupca -dbie na odcinku Jabtonka — Stawoszewek”

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrédonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden komplekdmen-
tacji projektowej.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&owej oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze
z wiasciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. jtzekazaniu placu budowy Wykonawca wyzna-
czy i utrwali punkty gtéwne trasy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone graddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtakogzt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winieadstawé Inzynierowi harmonogram robét oraz polisy ubez-
pieczeniowe.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.2. Zgodndé Robot z ST

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wakay przez Inyniera stanowj cze$¢ umowy, a wymagania okre-
$lone w chéby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej simlentacii.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowje kolejndé¢ ich waznosci wymieniona
w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,O0gélnych waakach umowy”).



Wykonawca nie mge wykorzystywa biedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadorfilnzyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci wymiary podane na §ie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedis kgodne z ST.

Dane okrélone w ST kdg uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalrmeosichylenia w ramach olélenego
przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementivdowli musz wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedp w peti zgodne z ST i wplynie to na niezadowgtgjjakas¢ elementu
budowli, to takie materialy zostazasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykmn@onownie na koszt Wy-
konawcy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniecych obiektow we nalgtym
stanie technicznym (jezdnie, znaki drogowe, bariehironne, urdzenia odwodnienia itp.) na terenie protokélarnie
przekazanego placu budowy, w okresie trwania ragjfikontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowymnfe i zakresie uzgodnionym zzymierem. Nasfpnie po uzyska-
niu akceptacji Inyniera uzgodni projekt z odpowiednim zgalem drogi, organem zajdzapgcym ruchem oraz poligj

W szczeg6lnéci dla drég technologicznych i obszaréw przeznagebrdla sprztu Wykonawcy i transportu dla po-
trzeb budowy (dla unikeacia ewentualnych roszczeainteresowanych stron) uzgodnienia te powinnyieiarowniez
szczegOtowe opisy obecnego stanu posesji (zawEranpwentaryzaeji ocere stanu technicznego istraeych budyn-
kéw ssiadupcych z budow i potwierdzone przez wiaicieli), na ktére mee oddziatywa transport, spkt i inne urz-
dzenia budowlane Wykonawcy, proponowane przez Wgkan srodki zaradcze dla tych posesji lub zakres robét na
prawczych do wykonania przez Wykonawcpo zakaéczeniu robot. W zalmosci od potrzeb

i postpu robat projekt organizacji ruchu powinienckaktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczagre takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposéb bezpiecstwo pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestnieodzowne
ze wzgedow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony zzymie-
rem oraz przez umieszczenie, w miejscachscibch okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tie
bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjnecha utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dgtgcochronyérodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawca thzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanie:slo przepiséw i norm dotygzych ochronyro-
dowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orgd#ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicz-
nych i innych, a wynikagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiadab innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizact baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopomgalojazdowych

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytaii substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pzaru.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-

cie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowe;.



Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwapraprzt przeciwpagarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobywmieszkalnych, magazynach oraz w maszynacjazgach.
Materiaty tatwopalne ¢rla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm oséb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam&rem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do Roboét bdg mialy aprobat techniczi, wydarny przez uprawnianjednostk, jedno-
znacznie okrédajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@smdowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azpkaiczeniu Robét ich szkodliveé zanika (np.
materialy pylaste) megby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyntaggachnologicznych wbudowania.zéé wymaga-
ja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otr@yzgod: na wycie tych materiatéw od wéaiwych organéw
administracji pastwowej.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgicych wid&cicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapemasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i ydzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezerwezasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przéfnia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénizyniera i
wladze lokalne o zamiarze rozpecm Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipshalacji Wykonawca bez-
zwtocznie powiadomi lzyniera i zainteresowane wtadze orgzddie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi igadzn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonycprzez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb po-
wodujgcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadmvy miesz-
kaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébnp

Inzyniera kedzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych polry Wykonawg a wigcicielami nieru-
chomdci i dotyczicych korzystania z wiasia i drég wewntrznych. Jednade, ani Irkynier ani Zamawiagcy nie kgdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieds one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warcimkimowy.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaeaciskdéw osi na drogach publicznych przy trandparateria-
lbw i wyposaenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkiezlegdne zezwolenia i uzgodnienia
od wiaciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tddiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat liyniera. Irkynier maze polect, aby pojazdy nie spenigje tych warunkéw zostaty usegte

z terenu budowy. Pojazdy powogicg nadmierne obgienie osiowe nieduls dopuszczone naviezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten spos6b uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniamizyniera.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawealbie przestrzegagprzepisdw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eepiiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetg@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz sgitz odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie olazdpewnienia bezpieartwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Robét od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez tyniera.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkactbempiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymagasanitarnych.



Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz sgitz odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzéipewnienia bezpieamtwa publicznego. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy wykongge prace na drodze po ktérej odbywarsich publiczny bda w jaskrawych ubraniach
np. pomaraczowych, a od zmroku davitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe imne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi Robotami edizie w pelni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych postanawodczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszdikisymaga
prawnych odngnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionyaiayw w odniesieniu do spgtwi, materialdw lub urg
dzeh uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposobaty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obeizenia
i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje Wykonawca, z wygkiem przy-
padkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonaomigiektu lub specyfikacji dostarczonej przezyimera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i 3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Réwnowano$¢ norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére spetnimag materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub popra-
wionego wydania powotanych norm i przepiséw o ilearunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. \&padku, gdy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, nadgy¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewnjeg rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod wa-
runkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzeriazlrzyniera. Rénice pomgdzy powotanymi normami, a ich pro-
ponowanymi zamiennikami musby¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzediaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

1. Zgodnie z Ustawz dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004vyr6b budowlany nadajeesdo stosowania

przy wykonywaniu robét budowlanych zgi jest:

1) oznakowany CE, co oznacza& dokonano oceny jego zgododz norny zharmonizowasm albo europejsk
aprobaj techniczig badz krajowg specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego, uznarez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklakszfjodndci z uznanymi regutami sztuki budow-
lanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor @&reahcznik nr 1 do niniejsze;j
ustawy.

3. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie staarszczegélnego zagmnia dla zdrowia
lub bezpieczéstwa oraz nie odpowiada lub odpowiad&scmwo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 1, jest tede dopuszczalne, wydznie po dokonaniu stosownej oceny zgagno

4. Wzor oznakowania CE okdla zahcznik nr 2 do niniejszej ustawy.

5. Minister wtagciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzemmejeszkaniowej mze okréli¢, w drodze roz-
porzdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznychedioopejskich aprobat technicznych Europejskiej Or-
ganizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), ayeh dalej ,wytycznymi do europejskich aprobat t&ch-
nych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyrdindowlane, podlegage obowizkowi oznakowania CE.

6. W rozporzdzeniu, o ktorym mowa w ust. 4, nae okreli¢c normy zharmonizowane i wytyczne
do europejskich aprobat technicznych, ktérych zakmrzedmiotowy obejmuje wyroby budowlane rpogy stwarzé
szczegllne zagrenie dla zdrowia lub bezpieamtwa, majc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europej-
skiej w tym zakresie.

Koszt zakupu zatwierdzonych przezyniera materiatéw niezldnych do wykonania zadania ponosi Wykonawca.

2.1.Zr6da uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymasgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongichRobdét,
Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacjéydmce proponowanegérédia wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiajéiw réwniez odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki materiatéw do zatwierdzenia przezyiniera.



Zatwierdzenie partii materialéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegubdta uzyska-

ja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédia w sposdb ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRob6t.

Koszt zakupu zatwierdzonych przezyniera materiatéw niezldnych do wykonania zadania ponosi Wykonawca.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy i zone
w miejscu wskazanym przezzymiera. J&i Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzni
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychematdow zostanie odpowiednio przewadiowany (skorygowany) przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przyciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane mbteda czasu gdyduls one uyte do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly gviakas¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez hiyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatélgbzlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgpavanych przez Wykonawa zaakceptowanych przezzy:
niera.

2.5. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnbstosowanych

metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdwgmby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $glavosci. Wyniki tych

kontroli beda stanowt podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatdw pod wzgilem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwérni musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Ireynier kedzie miat zapewniapwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow vsiezprzeprowadza-
nia inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychedei wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materia-
léw przeznaczonych do realizacji robot,

c) jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayiniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogzany do aywania jedynie takiego sptzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu ricogé
wykonywanych Robo6t. Spez uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofegt Wykonawcey i powinien odpowiadgpod
wzgledem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie nizgcji Rob6t, zaakceptowanym przezyn
niera; w przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach spgz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez4yniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadamislkgmi w ST

i wskazaniach lzyniera.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochrordyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentoéw potwierdzaaych dopuszczenie sgta do uytkowania i bada
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymienig sprzt niesprawny.

Jeeli ST przewiduje maiwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagpiprzed uyciem sprgtu. Wybrany sprg, po akceptacii liy-
niera, nie mge byt pa&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy, zogtamzez Iray-
niera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobogzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na jakd
wykonywanych Robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami &émgmi w ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw $iailenych parametréw technicznych.



Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magbyé dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkaakzenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach denteBudowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragotinie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych mate-
riatow i wykonywanych Robét, za ich zgodda@ wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Rapacowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami ltyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdpmywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysaa wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i krinymi przekazanymi nagwnie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosjamsungte przez Wykonawg na wiasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy frai@i
przez Ireyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokurzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigitio
za ich doktadn&.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemeriRnkot lzdg oparte na wymaganiach okre-
$lonych w dokumentach umowy i w ST, azakwv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygynier uwzgtdni
wyniki bada materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystijgce przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiad-
czenia z przeszioi, wyniki bad& naukowych oraz inne czynniki wpltyvgage na rozwzarg kwestt.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym przez layniera pod grébg zatrzy-
mania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poridsfykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot daizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoramiaby osigra¢ zatazorg jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlgczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania probek
i bada materiatdw oraz Robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademon-
strowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bdzie przeprowadzZapomiary i badania materiatow oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrBiokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badldch czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam oktene, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznipyazapewni wykonanie Robét zgod-
nie z umowy.

Wykonawca dostarczy tgnierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgii.

Inzynier kxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegnigciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluratod badawczych. Zei niedocagniccia te lzda
tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych mate-
rialow i dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungéte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probplrtych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do badla
Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. . Na 3 dni przed ptgjieniem do pobrania
probek Wykonawca powiadomidpniera o miejscu i sposobie pobrania prébek.

Na zlecenie Isyniera po akceptacji Zamawigego Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych mate-
riatdw, ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgwzez Wykonawg usunéte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkolwyada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanAawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera. Probki dostarczo-
ne przez Wykonawcdo bada wykonywanych przez liyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przeziyniera.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adlmp, gdy normy nie obejmyj

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaege przez

Inzyniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania, Wykonawca powiadomyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlab badania, Wykonawca przedstawi rigrié ich wyniki do akcep-
tacji Inzyniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-

cie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badlgak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedlug dostarczonego praggo wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, plinia probek i badania materialbw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produeeaterialdw powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonegegz Wykonawe, bedzie ocenia zgodndé mate-
rialtébw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wymik@tasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier ma obowgzek pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezakmie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kynier lub Zamawiajcy oprze si wytgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnobmateriatéw i rob6t z dokumentadjSST. Mae réwnie: zleci przeprowadzenie powtor-
nych lub dodatkowych badaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych thaidpomiaréw pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; vepranym przypadku koszty te pokrywa Zamawisj

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopiyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é& z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych w#agciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéei z:
* Polsky Normg lub
« aprobad techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objete certy-
fikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetigjwymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/iw dokumengywgymagane przez ST, k@da partia dostarczona do Robétibie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badlada dostarczone przez Wykonagnzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst kazdego z elementéw Robét. Ob-
miary wykonanych Robét przeprowadze \si sposéb agty w jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiardw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o jal@ materiatéw, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki batlaVykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zajienia
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny byudostpnione na kadezyczenie lityniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczeesbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijagce dokumenty:
a) protokoly przekazania Terenu Budowy,
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b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne uryawywilno-prawne,
c) protokoty odbioru Robot,

d) protokoly z narad i ustaie

f) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do viggu nazyczenie Zamawiagrego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z @Jednostkach ustalonych w Koszto-
rysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadniu Ireyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowijzku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji kiyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétdolzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagany do celu miegicznej ptatnéci na rzecz Wykonaw-
¢y lub w innym czasie okémnym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawinzyniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robét i materiatéw

Dlugasci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymsida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.
Jsli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Robot nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w i jako
dhugas¢ pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@pacyfikacji
Technicznych.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roletlzaakceptowane przezzymiera.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawclezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada
atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegnlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaidobot.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robéglad w przypadku wyst
powania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesw czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza sirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezbeda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaiie
Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolgczone w formie oddzielnego zeknika do Ksijzki Obmia-
réw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylinierem.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosei od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajas¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresiezkojmi.

8.2. Odbiér Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udioviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsRobdt.

Odbioru Robot dokonuje ignier.

Gotowa¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca rampe Inzynierowi. Odbidr ledzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pgniej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jaka¢ i ilos¢ Roboét ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawiecgch komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poypia konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zada® odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméyatndci za te robo-
ty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niedlega odgbnej zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony
w cere kontraktovg.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru ggciowego Rob6t dokonujegsivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. OdiiRaftt dokonuje liynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robdt w odniesieniu do ichsdlp jakdici

i wartosci.

Catkowite zakéczenie Robot oraz gotodiddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonawvapisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem ianje o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny Robét ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przezzin
niera zakéczenia Robét i przygria dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacgwrez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny ja@k@mwej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdw badla
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoonvykonania Robot z ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapoina mealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanika-
jacych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komgigjad trwatych nie mapych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten zgodnie z Instrukgj DPT-14 Ocena jakmi na drogach krajowych,
Czes¢ | - roboty drogowe— Zatznik do Zarzdzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog publiczryeimia 30 marca
2017 (ze zmianami).

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i 3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggio Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Repdra-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowanasgpujace dokumenty:

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéavam ew. uzupetniajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Ksigzki Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badai pomiaréw zadczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STJ.PZ

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdgm przygotowania dokumentacyjnego ngdabgotowe do odbioru osta-
tecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Rob6t

ourwWNE
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Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keds zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzujagdeych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér po okresie gkojmi

Odbiér po okresie ¢kojmi polega na ocenie wykonanych Robot gasnych z usupciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@jmi.

Odbiér po okresieckojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne
Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk obmiarows ustalon
dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaw-
ce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji Kopzowej ledzie uwzgedniac wszystkie czynnici, wymagania
i badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w ST.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétidpobejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami
- wartags¢ zwzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynoaaewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.
- wartas¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzysgymi kosztami
- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obaziijgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowaniagido wymagéa Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztargsie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgaaji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijeRta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z posipu Robdét.
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.
(c) optaty/dzierawy terenu
(d) przygotowanie terenu
(e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwikidraweznikdw, barier, oznakowai drenau.
(f) tymczasowa przebudowa gdzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, ba-
rier i $wiatet
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(@) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i 3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skladaesz niezlednych instalacji, urdzen, biur, placéw skladowych oraz drog dojazdowych
i wewrgtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robbo
Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowamigkionanie wszystkich niezdnych uradzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teesbudowy i w
poblizu obiektéw mostowych), placow i zabezpietpatrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) optaty/dziezawy terenu

(c) przygotowanie terenu
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(d) utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiavRobdt oraz wszystkie koszty eksploatacyjnegzamne
Z wytkowaniem powyszego Zaplecza.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usiaie wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnz-
nych, biur, placoéw zabezpieazeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawdgsncz sic w kosztach ogélnych budowy i obzajg Wykonaw-
Ce robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DNtJB9 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpiejszymi zmianami wraz
z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, morta i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr
108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994n0zp38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu opra-
cowar geodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie (Dz. U Nr 25,
poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyaetograficzne (Dz. U. Nr 30 z 1989r., poz. 168&niej-
szymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

7. Instrukcja DPT — 14 o dokonywaniu odbioru robétgtraych i mostowych realizowanych na drogach zarkiiets
krajowych i wojewo6dzkich — Zatznik do Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég Publickrg dnia
14 lipca 1989r. wraz z @hiejszymi zmianami.

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayda (Dz. U. nr 92 poz. 881).

9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamfAwigblicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. p2k64 z paé-
niejszymi zmianami)
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Zakgcznik nr 1
Projekt tablicy informacyjnej

Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Projekt tablicy informacyjnej stosowanej
przy inwestycjach realizowanych
| finansowanych przez Wojewodztwo Wielkopolskie

ZAWARTO SC PROJEKTU:

I.  Zasady tworzenia napiséw
Il.  Cze¢ rysunkowa

rys. nrl

rys. nr 2
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Projekt tablicy informacyjneg

I.  Zasady tworzenia napisOw

Do wykonania napiséw przedmiotowej tablicy riglstosowd zasady tworzenia napiséw opisane w pkt 1.4czat
nika nr 1 do Rozporzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orezmdeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 20013 r. nr p2@, 2181 ze zm.).

Nalezy stosowa litery grubdgci 7 mm.

Odstp pomedzy literami powinien wynoéi o = 9 mm

Odlegtas¢ pomigdzy wyrazami powinna wynasih = 25 mm.

Pozostate wielkeci, wymiary i ksztalty liter zgodnie z pkt 1.4 poigzego zajcznika oraz rysunkiem nr 2.

Do wykonania tablicy nalsy stosowa foli¢ typu I.
Barwy wg rysunku nr 1.

Tabela 1.8. Wielko$¢ liter i cyfr stosowanych na znakach (mm)

Wysokosc liter Zasadnicza Grubos¢ Wysokos¢ Wysokos¢ Wysokosc pasa
Grupa wielkosci duzych i cyfr wysokosc liter liter wiersza interlinii pisma
liter i cyfr malych pisma
d m gr W i p=W+i
42 28 7 56 14 70

Il.  Cze$¢ rysunkowa
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Rys. nrl
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