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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO
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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 j.t.).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
a) Uzgodnienia z Zamawiajgcym
b) Wizja lokalna w terenie
¢) Koncepcja rozwigzan sytuacyjnych
d) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

e) Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatow do ztozenia
wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez
Zamawiajgcego oraz uzyskaniem innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania
zadania inwestycyjnego pn: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk (od
obwodnicy miasta w ciggu drogi wojewddzkiej nr 307) do skrzyzowania z nowym przebiegiem
drogi ekspresowej S5” oraz

wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez

Wykonawce robot, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia 1 zakres robot
budowlanych

1.1.1. Konstrukcja rozbudowywanej drogi

W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejgcej nawierzchni w miejscach
tego wymagajgcych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okreslic na podstawie doktadnej
inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza gruntowego i nawierzchni. Badania ugiec
wykona¢ co 50 m (lewy + prawy Slad kota) na kazdym pasie ruchu oraz w miejscach
charakterystycznych i na podstawie otrzymanych wynikow odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie
istniejgcej nawierzchni, ktdrg nalezy potraktowac jako podbudowe dla pdzniejszych warstw

nawierzchni (wyrownawczej, wigzacej i Scieralnej).
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Przyjete parametry projektowe

DW nr 306

« Klasa drogi G
« Predko$¢ projektowa Vp =60 km/h
« Predko$¢ miarodajna Vm = 80 km/h
 Obcigzenie nawierzchni 115 KN
« Szerokosc¢ jezdni: 6,50 m*
» Pobocza utwardzone kruszywem tamanym 1,50 m
« SzerokosS¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni 2,00 m
« Szerokos$¢ chodnika odsunietego od jezdni 1,50 m
« Szerokos¢ ciggu rowerowego 2,50 m
« Kategoria ruchu KR 4

*odnos$nie zmiany szerokosci jezdni do Wykonawcy nalezy uzyskanie odstepstwa od przepiséw
Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430. z pdzn. zm.

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria no$nosci G1 (wymdg minimalny).
Kategoria ruchu przyjeta na podstawie prognozy ruchu.

Pozostate parametry zgodnie z:

»  Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430. z pdzn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i

ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

1.1.2. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary robot
oraz dostosowal zatozenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt a takze
rozbudowac i odda¢ do uzytkowania odcinek DW nr 306 od skrzyzowania typu rondo z drogg
wojewodzkg nr 307 w m. Buk do skrzyzowania przedmiotowej DW nr 306 z nowym przebiegiem
drogi ekspresowej S5 (w rejonie wjazdu do m. Steszew — granica administracyjna miasta).
Skrzyzowanie DW nr 306 z nowym przebiegiem drogi ekspresowej S5 objete oddzielnym
opracowaniem.

Wykonawca jest takze zobowigzany przygotowac dla Zamawiajgcego projekty podziatu, materiaty
do wnioskow: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie ktérych
Zamawiajgcy wystgpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

Materialy do wnioskdw nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji 30 dni przed

planowanym ztozeniem wniosku. Uwagi zamawiajgcego zostang wprowadzone w ciggu 2 tygodni
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od dnia przekazania uwag.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie pewnych elementéw inwestycji w ramach zgtoszenia zamiaru

rozpoczecia robot budowlanych w rozumieniu przepisow ustawy prawo budowlane przed

uzyskaniem decyzji ZRID.

Nie ograniczajagc sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace Roboty budowlane:

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw
posadowienia nawierzchni,

wykonanie robdt ziemnych,

rozbidrke istniejgcych nawierzchni drogowych oraz pozostatych elementow
korpusu drogowego,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

przebudowe i budowe obiektow inzynierskich,

przebudowe i budowe skrzyzowan wraz ze zmiang geometrii, korektg wlotow
bocznych oraz nowa organizacjg ruchu,

przebudowe i budowe zatok autobusowych,

przebudowe i budowe chodnikéw, w zakresie wynikajgcym z bezpiecznego
ksztattowania ruchu pieszego w obrebie drogi,

budowe ciggéw rowerowych,

przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej,

wykonanie zjazdow,

ustawienie stalowych barier ochronnych,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

zabezpieczenie i przebudowe istniejgcych urzadzen obcych zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi ich wiascicieli,

wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

wykonanie nasadzen kompensacyjnych,

odtworzenie stanu nawierzchni po karczowaniu pni i korzeni,

wbudowanie kraweznikow projektowanej drogi,

instalacja o$wietlenia ulicznego,

regulacja wysokosciowa elementéw uzbrojenia obcego,

oznakowanie drogi i drdg zwigzanych oraz wyposazenie w urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

wykonanie kanalizacji teletechnicznej w obszarze zabudowy,

wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

roboty wykonczeniowe i porzagdkowe,

petnienie nadzoru autorskiego,

przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i
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zgtoszenia zakonczenia robot,

. sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

. wykonanie catodobowych badan akustycznych w stanie istniejgcym w obszarach
miejscowosci: Buk i Tomiczki (w terenie zabudowanym) po jednym punkcie
pomiarowym.

Lokalizacja punktéw pomiarowych do akceptacji przez Zamawiajgcego,
. wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia.
Trase nalezy poprowadzi¢ w nawigzaniu do istniejgcego przebiegu DW nr 306.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Droga wojewodzka nr 306 posiada klase techniczng G, jest to droga jednojezdniowa na
zdecydowanym odcinku przekr6j drogowy z jezdnig okoto 6,00 m (dwa pasy ruchu po okoto 3,00
m) z poboczami gruntowymi o szerokosci od 1,50 — 2,00 m.

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czeSci wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie
poznanskim w gminach: Buk, Steszew i rozpoczyna sie w m. Buk za skrzyzowaniem typu rondo z
drogg wojewddzkg nr 307, a konczy skrzyzowaniem (skrzyzowanie poza zakresem opracowania)
z projektowang drogg ekspresowg S5 taczacg Al (Grudzigdz, wezet Nowe Marzy) — A8
(Wroctaw).

Droga przebiega przez miejscowosci: Buk, Tomiczki, Rybojedzko, Wielkawies.

Na odcinkach niezabudowanych na zdecydowanej wiekszosci wystepujg tereny gruntéw ornych

oraz tereny lesne.
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Rysunek: Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji
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1.2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji sSrodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji zostata pozyskana Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wydana przez Burmistrza Steszewa dnia 14.10.2014 roku, znak. 05.6220.14.2013.

Decyzja Srodowiskowa jest nadrzedna w stosunku do innych dokumentéw. Wszelkie dane i
wymagania dotyczace rozwigzan realizacyjnych i technicznych zwigzanych z ochrong $rodowiska,

zawarte w innych czesciach niniejszego PFU nalezy interpretowaé zgodnie z postanowieniami tej
decyzji.

Uwarunkowania $rodowiskowe:

Teren planowanego przedsiewziecie zlokalizowany jest w Otulinie Wielkopolskiego Parku
Narodowego i na obszarach Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptakoéw PLB300017 Ostoja
Rogalinska, obszar majgcy znaczenie dla wspdlnoty PLH300010 Ostoja Wielkopolska.

Ze wzgledu na prawdopodobienstwo wystepowania w w/w obrebie gatunkéw chronionych, w
tym. m.in.: ciotka matowego, pachnicy debowej oraz dzieciota duzego konieczne bedzie
pozyskanie stosownego zezwolenia na odstepstwo od zakazdw dot. zwierzat, roslin i grzybow

objetych ochrong gatunkowa. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosowne petnomocnictwo do
pozyskania tych zezwolen.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze zainwestowanym, na ktorym istnieje juz
droga tej samej kategorii.
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1.2.3. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do:

Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

droég publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z Ustawg z 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z

2013 r. poz.1235 z pozn. zm.).

W przypadku koniecznosci przebudowy lub budowy urzadzen wodnych nalezy przygotowac

materialy dla Zamawiajgcego o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. O pozwolenie

wodno-prawne wystepuje Zamawiajacy.

Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celow projektowania drdg,

odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonac

niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajgce aktualnos¢ podktaddéw geodezyjnych w

miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktdrej obiekty

przedstawione sg w formie obrazdw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiarow geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca

przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktow lokalizujacych obiekt w

terenie z podaniem wspotrzednych punktdw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w

odniesieniu do reperéw niwelacji panstwowej.

- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi inwestycji
oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych projekty
podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
przepisami odrebnymi. Je$li zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektéw
podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID,

- wyznaczenia nowej granicy pasa drogowego w obrebie laséw, ktéra bedzie
wyznacznikiem wycinki drzew z tych terenéw. Wyznaczenie granicy wycinki drzew oraz
karczowanie pni i korzeni nalezy do Wykonawcy a sama wycinke drzew przeprowadzi
nadlesnictwo. Harmonogram prowadzony w ramach rozbudowy powinien uwzglednia¢
okres niezbedny do wycinki drzew przez Nadlesnictwo.

- przygotowania materiatéw: danych geodezyjnych - granice i wspotrzedne granicznikow w
formie numerycznej (granice pomiedzy gruntami nadlesnictwa a wydzielanymi gruntami)
do przekazania Nadles$nictwu oraz kopii mapy przegladowej Nadlesnictwa z

uwidocznieniem na niej przekazywanych nieruchomosci.
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= Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej
inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatnos¢ gruntdow dla potrzeb budownictwa i
okreslajgcym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektow budowlanych
wszystkich kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkdéw zalegania gruntéw oraz
wiasciwosci poszczegdlinych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez
projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu

drogi, wymiane gruntow).

Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktérym planowany jest przebieg trasy
drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegdinych

warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wod gruntowych.

Badania geotechniczne:

- min. rozstaw otworow wzdtuz osi drogi i krawedzi jezdni powinien wynosi¢ 3 odwierty
co 100 m oraz w miejscach charakterystycznych (m.in. korekty tukéw, kanalizacji,
ciggi rowerowe itp.),

Badania geotechniczne dla obiektéw — przepustéw:

- dla kazdej podpory wykona¢ po jednym odwiercie, ktdry osiggnie warstwe nosng +5
m,

- dla kazdej podpory wykona¢ trzy sondowania sondg CPTU o dtugosci rownej
odwiertowi. Miejsca sondowan rozmieScic na planie tréjkata pozwalajgcym na
catkowite rozpoznanie uktadu warstw podtoza,

- w przypadku matych przepustow wykona¢ po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie
przepustu, ktory osiggnie warstwe nosng + 5m.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowac opinie geotechniczna.

= Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw.

= W przypadku koniecznosci ponownego przeprowadzenia postepowania Srodowiskowego,
Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla catego zadania inwestycyjnego w
oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z pdézn. zm.) oraz Wytyczne w zakresie
dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla

przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych.
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W przypadku etapowania robot oraz pozyskiwania odrebnych decyzji ZRID dla
poszczegblnych etapow Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wniosku o
przedtuzenie okresu obowigzywania decyzji Srodowiskowej, przed uptywem okresu 4 lat gdy
decyzja Srodowiskowa stafa sie ostateczna.

= W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i
Sciekow sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie
i uzyska od ich wiascicieli lub zarzadcow, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i
zatwierdzenia na przebudowe Ilub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej.
Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢ sie w miare mozliwosci w
pasie drogowym.

*  Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej musza
spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury,
powinny znalez¢ w miare mozliwosci sie w pasie drogowym.

=  Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla
wszystkich branz, rysunkow lub innych dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

» obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
* niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

=  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robot w taki sposdb, aby umozliwic
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujgcej z projektowang inwestycja.

=  Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

- niezbedne decyzje administracyjne.

=  Wykonawca na wiasny koszt przygotuje dla Zamawiajgcego:

- materiaty do wnioskdw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na
podstawie ktorych Zamawiajgcy wystgpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz
decyzji ZRID,

- materiaty do porozumien wynikajgcych ze ZRID,

- karty informacyjne w przypadku zmiany decyzji Srodowiskowej oraz wszystkie dokumenty
i opracowania (m.in. raport odziatywania na Srodowisko, jesli organ wydajacy decyzje
natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji Srodowiskowej.

=  Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajgce z uzyskania opinii do
decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan umiesci je w

projekcie i zrealizuje.
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= Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego uzgodnienia
projektéw skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z:
- lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z

potrzebami zarzadzania drogami,
- budowg lub przebudowg wiaczen do droég wojewddzkich drdg innych kategorii oraz
Zjazdow na obszarze objetym umowa.

=  Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego opiniowania
uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

= Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

=  QOpracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru robot.

=  Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektow przez Zarzadzajgcego Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci
ruchu.

»  Realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

=  Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

*=  Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robot.

*  Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych.

= Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajgcego umowy na badania

ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektdw matej

architektury, —przeprowadzenia badan archeologicznych, i zapewnienia nadzoru
archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig
konserwatorska.

= Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych ponosi
Wykonawca.

=  Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

=  Przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktdry
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementdéw rozliczeniowych, protokoty odbioru roboét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji
Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZ]), badania materiatéw, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikdw badan i pomiaréw,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopia mapy zasadniczej), rozliczenie
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1.3.

a)

b)

c)

d)

e)

9)

finansowe, protokdt odbioru koncowego robdt, karta informacyjna odbioru robot,
o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzadcom za zgodg Zamawiajgcego.
Przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot.

0golne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi

whasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koncowym ma by¢ rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku od

skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 307 w m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem

drogi ekspresowej S5, jako drogi klasy ,G", jednojezdniowej, 2-pasowej.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.), to znaczy

konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i Gospodarki

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735

z pozn. zm.).

Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR 4.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

wymaganiami szczegotowymi, miedzy innymi:

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.),

« ,Katalogiem wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM,
Warszawa, 2001,

« ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, GDDKIA,
Politechnika Gdanska, 2012 r.,

« Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM.

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni  winien

wykonac, wiasne badania podtoza gruntowego.
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1.3.1. Zakres roboét i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

» wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji whasnych,

« wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

« wynikami opracowan wiasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

e planem orientacyjnym,

» decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

e wywiadem geodezyjnym,

e analizg materiatow dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej

ZUD).

Wykonawca musi mie¢ swiadomos$¢, ze rodzaje robot okreslone w Programie
funkcjonalno — uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych). Szczegotowe rozwigzania wplywajace na
zwiekszenie zakresu robo6t stanowia ryzyko Wykonawcy i nie bedq traktowane jako
roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiardw i wymogow przedmiotu zamoéwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktdre moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktdre mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze warto$¢ robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych
z wykonania przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z
powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po

stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACIA
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére mogg kolidowac z

projektowang przebudowg i bedg przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbidrkowe polega¢ bedg na:

« rozbidrce warstw jezdnych i podbuddéw w miejscu utraty nosnosci oraz w miejscach, w
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ktorych ze wzgledu na bliskie wystepowanie zabudowan nie bedzie mozliwe wyniesienie
niwelety,

»  rozbidrce konstrukgji jezdni przy korektach tukéw poziomych,

« rozbidrkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyzowan,

»  rozbidrce istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie,

»  rozbidrce barier drogowych i oznakowania pionowego,

«  rozbidrce nawierzchni istniejgcych zjazdow, zatok, chodnikow,

»  rozbidrce istniejgcych elementéw przepustéw,

« rozbidrce istniejgcych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas budowy,

« inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkow,

» inwentaryzacji naktadéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

« rozbidrka innych obiektow uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
Przysztg nawierzchnie drogi wojewddzkiej nalezy zwymiarowac na ruch KR 4 - obcigzenie

nawierzchni 115 kN/os.

1.4.3. Obiekty inzynierskie
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac budowe nowych oraz przebudowe istniejgcych

obiektow inzynierskich.

Wykaz istniejgcych obiektow inzynierskich:

. .. iy Swiatlo Materiat
L.p. | Kmistn. | Miejscowosc . . .
poziome |pionowe | konstrukgcji
[-]1 | [km] [-] [m] [m] [-]
. . Swiatto Materiat
L.p. Km Miejscowosc - - .
poziome | pionowe konstrukgji
1 | 314998 | Buk-(myul. 4, 1,00 Zelbetowy
Dobiezynska _rurowy
2 324572 Buk - (m) ul. 0,80 0,80 Zelbetowy
Steszewska _rurowy
3 334428 Buk - (m) ul. 1,00 1,00 Zelbetowy
Steszewska rurowy
4 36+010 Tomiczki 1,20 1,35 Kamienny
5 | 36+674 |  Tomiczki 0,80 0,80 Zelbetowy
rurowy
6 38+630 Zbieracz drenarski
40+210 ) .
7 (40,251) Rybojedzko 1,20 1,20 Kamienny
8 | 40+413 Row melioracji szczegdtowej ,,St-34"
9 | 42+458 Wielka Wie$ 1,20 1,30 Kamienny
10 | 43+438 Wielka Wie$ 0,60 0,80 Kamienny
11 | 44+135 Zbieracz drenarski
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Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie niezinwentaryzowanych elementéw odwodnienia.

1.4.4. Skrzyzowania
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac przebudowe istn. skrzyzowan znajdujacych sie na
projektowanym odcinku wraz ze zmiang geometrii, korektg wlotéw bocznych oraz nowg

organizacjg ruchu.

Wykaz istn. skrzyzowan:

l.Lp. | Kmistn. | Strona Droga

1 32+477 P ul. Kolejowa

2 32+564 P z droga powiatowg 2458P (ul Bukowska) — kierunek Dobiezyn
3 34+480 L Kierunek: Otusz, Jozefowo

4 36+998 P Droga powiatowa2456P Kierunek: m. Jeziorki, Januszewice
5 36+998 L Droga powiatowa 2500P Kierunek: m. Skrzynki

6 37+502 L ul. Wisniowa

7 38+788 P Droga powiatowa 2455P Kierunek: m Jeziorki, Piekary

8 38+788 L Droga gminna 330034P Kierunek: m. Tomice

9 39+330 P ul. Polna

10 40+251 P Droga powiatowa 2450P Kierunek: m. Strykowo

11 40+251 L Droga powiatowa 2457P Kierunek: m. Tomice

12 40+558 P ul. Magazynowa

13 40+703 L Droga gminna 330027P Kierunek: Mirostawki

14 43+503 P ul. Stawna

15 43+503 L Droga gminna 330023 P Kierunek: Wielka Wie$

16 43+810 L Droga gminna 330028P Kierunek: m. Wielka Wie$

1.4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy zaprojektowac¢ przebudowe istniejgcych wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi, zjazddw

publicznych i indywidualnych oraz zaprojektowa¢ budowe nowych zjazdow.

1.4.6. Chodniki, ciagi rowerowe
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ budowe nowych i przebudowe istniejgcych chodnikow

oraz ciggdw rowerowych.

1.4.7. Zatoki i przystanki autobusowe
Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych zatok autobusowych.

Lokalizacje zatok autobusowych zaprojektowac¢ w nawigzaniu do istniejgcych przystankow.

1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzane z drogg, takie jak linie energetyczne, telekomunikacyjne, przewody

kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe lub cieptownicze.
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1.4.9. Urzadzenia techniczne drogi
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach wystepowania
obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych

przepisow zachodzi koniecznos¢ ich montazu.

1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany:
« opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,
« projeky na czas budowy.

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego Ruchem.

1.4.11. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181

z pozniejszymi zmianami).

1.4.12. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polegac na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu

skarp i dna rowdw mieszanka traw oraz darniowaniu wysokich nasypow powyzej 3 m.

1.4.13. Linia kolejowa, przejazdy

Przejazd z linig kolejowg PKP poza zakresem rozbudowy.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyinych

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatosc¢ 20 lat, oraz
rekojmie na okres okreslony w Umowie.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania

zostanie rozliczony i przekazany w terminie 14.08.2019 r.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow

pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢

odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wycinke drzew wraz z transportem diuzyc:
- drzew iglastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci 9,0 m,
- drzew lisciastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci 6,0 m,
do Obwodu Drogowego w Opalenicy przeprowadzi Wykonawca.
Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakow i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji ustala

swoim staraniem Wykonawca.

Materiat rozbiorkowy z frezowania nawierzchni, Wykonawca odwiezie do Obwodu Drogowego w

Opalenicy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzic w sposob nie powodujgcy destrukcji podioza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznosc.
Miejsca odktaddéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.
2.2.3. Roboty drogowe

Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujgc harmonogram realizacji przedmiotu

zamowienia do pracy zmianowej.

2.2.4. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe jezdni nalezy zabezpieczy¢ przez nadanie jej spadkow podtuznych i
poprzecznych. Nalezy przewidzie¢ oczyszczenie, pogtebienie i odtworzenie rowdw przydroznych.
Dla catego zadania nalezy zaprojektowac rozwigzanie z odwodnieniem powierzchniowym korpusu
drogowego, poprzez otwarte rowy drogowe trawiaste o ksztatcie trapezowym. Wode z rowow
drogowych nalezy ewentualnie odprowadzi¢ do istniejgcych ciekow.
Na odcinkach przebiegajgcych przez miejscowosci nalezy zaprojektowac budowe i przebudowe
kanalizacji deszczowej.
W przekroju ulicznym przy krawezniku zastosowac $ciek szer. 20 cm z kostki brukowej grub. 8
cm na tawie betonowej wspodlnej z kraweznikiem po obu stronach jezdni. Przewidzie¢ studnie
wpustowe Sciekowe kraweznikowo-jezdniowe. W przypadku lokalizacji studni w jezdni wiazy
kanalizacji (dotyczy rowniez studni istniejgcych) osadzic w prefabrykowanych elementach
betonowych montowanych na zinwentaryzowanych studniach po wycieciu wczesniej utozonych
warstw bitumicznych. Zinwentaryzowane studnie kanalizacji sanitarnej nalezy réwniez zakonczy¢
wlazem osadzonym w prefabrykowanym elemencie betonowym.
W ramach inwestycji w celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu rowéw przydroznych pod
przeszkodami (drogi boczne, chodniki i zjazdy) nalezy przewidzie¢ budowe przepustow:

»  z rur PEHD $rednicy min. O 50 cm — pod zjazdami i chodnikami,

»  zrur PEHD $rednicy min. O 80 cm — pod drogami bocznymi.
Wiloty i wyloty przepustéw oraz skarpy nasypow i stozki nalezy umocni¢ kostkg kamienng 9/11

cm na fawie betonowej C16/20.
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Miejsca odwozu zebranych namutdéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizacji

ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i
wykonanie:
« warstwy Scieralnej z SMA (asfalt modyfikowany),
- 0 uziarnieniu 0/8 mm teren zabudowany,
- 0 uziarnieniu 0/11 mm teren niezabudowany,
« warstwy wigzacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego,

+ podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.2.6. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujgcych sie drog,
predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.

Szeroko$¢ drogi podporzagdkowanej nie mniej niz 6,0 m.

l.p. :1:: Str. Droga Zakres przebudowy

1 | 324477 | P | ul. Kolejowa

z droga powiatowg 2458P (ul Bukowska) Do kata prostego, wyspa

2 | 324564 | P . - na wlocie dr.
— kierunek Dobiezyn .
podporzadkowanej
Do kata prostego, wyspa
3 |34+480 | L | Kierunek: Otusz, Jozefowo nawiociedr.
podporzadkowanej do
Otusza
Droga powiatowa 2456P Kierunek: m. Lewoskret, wyspa na wlocie
4 | 364998 | P o . )
Jeziorki, Januszewice dr. podporzadkowanej
5 | 364998 L Droga pIOW|atowa 2500P Kierunek: m. Lewoskret, wyspa na YV|0CIe
Skrzynki dr. podporzadkowanej

6 | 37+502 L | ul. WiSniowa

Droga powiatowa 2455P Kierunek: m

7| 384788 1 P 5 iorki, Piekary

8 |38+788 | L Droga gminna 330034P Kierunek:

m.Tomice
Do kata prostego, wyspa
9 | 394330 | P | ul.Polna na wlocie dr.
podporzadkowanej
. . ] Do kata prostego, wyspa
10 | 404251 p Droga powiatowa 2450P Kierunek: m. na wlocie dr.
Strykowo .
podporzadkowanej,
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lewoskret
Do kata prostego, wyspa
11 | 404251 L Drog.a powiatowa 2457P Kierunek: m. na wlocie dr. .
Tomice podporzadkowanej,
lewoskret
12 | 404558 | P | ul. Magazynowa
13 | 404703 L Droga gminna 330027P Kierunek: wyspa na wlocie d.r.
Mirostawki podporzadkowanej
14 | 434503 | P | ul. Stawna Do kata prostego
15 | 434503 L | ul. Czere$niowa Do kata prostego
ul. Kreta Do kata prostego, wyspa
16 | 43+810 | L na wlocie dr.
podporzadkowanej

2.2.7.Zjazdy indywidualne i publiczne

Utwardzong szerokos¢ zjazdoéw do posesii istniejgcych dostosowac do szerokosci bram i furtek, a
w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokos$¢ zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz 5,0
m. Na kazdg posesje, ktora w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewniong obstuge
komunikacyjng z drogi wojewddzkiej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy
zaprojektowac jeden zjazd. W przypadku obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
terenu Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dostepnosci poszczegdlnych dziatek do drogi
wojewodzkiej. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest wiekszg iloscig istniejgcych zjazdow
nalezy uwzglednia¢ wszystkie.

Na odcinkach wystepowania chodnikéw zjazdy indywidualne zaprojektowac z brukowej kostki
betonowej koloru grafitowego grubosci 8 cm (skos 1,5:1,5).

Zjazdy publiczne wykonac jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci niemniejszej 5,0 m plus
pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem Rmin.=8,0 m.

Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystepuje chodnik — bitumiczne (beton asfaltowy).

W przypadku wystepowania na diugosci zjazdu kraweznika przyja¢, ze bedzie wystawiony na

wysokos$¢ 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przylegtej.

2.2.8. Chodniki, ciagi rowerowe, przejscia dla pieszych

Chodniki i ciggi rowerowe w miejscach istniejgcych nalezy utrzymac oraz doprojektowac nowe
odcinki tak, aby zapewnic ciggtos$¢ na terenie zabudowy.

Nalezy zapewni¢ potgczenie chodnikdw pomiedzy zatokami autobusowymi i skrzyzowaniami.
Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowac o szerokosci 2,00 m i pochyleniu
poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni, na podbudowie betonowej. Chodniki odsuniete od jezdni
zaprojektowac o szerokosci 1,50 m. Pomiedzy krawedzig chodnikdw, a krawedzig przylegajacych
skarp rowdw i nasypow zastosowac opaske gruntowg szerokosci 0,5 m. Chodniki nalezy wykonac
z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm. Ciagi rowerowe nalezy wykonac z kostki bezfazowej
koloru czerwonego gr. 8 cm. Poza ternem zabudowy ciggi rowerowe na catej dtugosci —

nawierzchnia bitumiczna o szer. 2,0 m.
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Nalezy zaprojektowacC przejScia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przejs¢ dla
pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza przejsciami,
gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi

jezdni. Zaprojektowac chodniki ograniczone obrzezem betonowym.

2.2.9. Zatoki i przystanki autobusowe
Konstrukcja zatoki autobusowej:*

- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm, utozona na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 20 cm,

- stabilizacja podtoza cementem C1,5/2 gr. 10 cm
*W przypadku podtoza G1.
Kraweznik peronowy przewidziany dla ruchu autobuséw wyniesiony na statg wysokos¢ od
poziomu jezdni +18 cm.
W obrebie zatok nalezy przewidzie¢ miejsca pod wiaty przystankowe.
W przypadku istniejgcych wiat i ich likwidacji, Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w
tych miejscach nowych wiat.
Nalezy zastosowaC wiate przeznaczong do umieszczania jej na otwartych terenach w trudnych
warunkach atmosferycznych. Wiate wykona¢ w catosci z blachy ocynkowanej lakierowanej i
wyposazy¢ w szybe umieszczong z lewej tzw. najazdowej strony przystanku, tak aby utatwita
podréznym obserwacje drogi. Maksymalne wymiary wiaty to: szeroko$¢ 310 cm, gtebokos$¢ 130
cm, wysoko$¢ 240 cm. Wyposazenie standardowe: fawka, tabliczka na rozktad jazdy.

Wyposazenie dodatkowe: kosz na $mieci.

2.2.10. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe na
etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in. wyodrebnione koszty
usuniecia poszczegodlnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach).

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze
strony wlascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow

wykonawczych i odbioru robét.

2.2.11.Urzadzenia techniczne drogi
Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm. oraz
zgodnie z Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.

Nalezy przewidziec stanowisko do wazenia pojazdow. Lokalizacja do akceptacji Zamawiajgcego.
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Nalezy przewidzie¢ budowe 1 stacji pogodowej. Lokalizacja do akceptacji Zamawiajgcego.
Zakres prac oraz elementdw obejmuje wykonanie wraz z zasilaniem zestawu stacji meteo

wyposazonej w:

- czujnik drogowy -1 szt
- detektor opadu - 1 szt
- maszt wraz z fundamentem -1 kpl.
- czujnik temperatury i wilgotnosci powietrza -1 szt.
- rejestrator — 1 szt.
- promiennik podczerwieni, kamera -1 kpl.
- serwer bazodanowy i www wraz z systemem operacyjnym -1 kpl.
- router, akumulator, skrzynia, okablowanie, zasilacz, wysiegniki -1 kpl.
- instalacja i uruchomienie systemu -1 kpl.

2.2.12.0znakowanie pionowe i poziome

Nalezy przewidzie¢ wymiane oznakowania pionowego na catym odcinku drogi.

Na tukach poziomych nalezy przewidzie¢ tablice prowadzace U-3.

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektdw oraz utrzymanie i demontaz
czasowego oznakowania po zakonczeniu robot budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWIiORB.

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi
dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach" Zatacznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz
WWIiORB.

Dla znakéw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6, D-
6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generaciji.

d) Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, kocie
oczka na tukach oraz w obrebie skrzyzowan. Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z
wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. oraz
WWIORB.

W obrebie zatok autobusowych na dtugosci perondw oraz przy przejSciach dla pieszych nalezy
zastosowac oznakowanie poziome media-line (30 cm) w kolorze zottym.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonac przed koncowym

odbiorem robot.

2.2.13. Zielen
Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje projekt zieleni

uwzgledniajgcy zapisy decyzji Srodowiskowe;j.
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Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew w obrebie lasow panstwowych

nalezy do Wykonawcy.

2.2.14.Urzadzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Na wyspach kanalizujgcych ruch oraz wyspach
spowalniajgcych zastosowac znaki aktywne (z dwdch stron wyspy) zasilane z sieci energetycznej
lub baterii stonecznej wraz z turbing wiatrowa. W obrebie wysp spowalniajgcych zamontowac
bariery sprezyste.

Przewidzie¢ oSwietlenie przejs¢ dla pieszych poza terenem zabudowy.

2.2.15.0biekty inzynierskie

Wytyczne projektowe dla przepustow:

- przepusty przebudowane i wzmocnione - klasa obcigzen A,

- przepusty o $rednicy do 100 cm nalezy przebudowac na przepusty z rur PEHD,

- przepusty o $rednicy ponad 100 cm nalezy przebudowac na konstrukcje zelbetowe o
przekroju kotowym lub prostokgtnym w zaleznosci od warunkdw terenowych,

- w przypadku zastosowania rur zelbetowych do przebudowy przepustéw elementy koncowe
nalezy zaprojektowac jako $ciete do nachylenia skarpy nasypu drogowego. Sciecie
elementu kornncowego ma by¢ wykonane w zaktadzie prefabrykacji elementéw Zelbetowych
z zachowaniem otuliny pretéow zbrojeniowych. Nie dopuszcza sie $cinania elementéw na
budowie,

- pofaczenie rurowych elementow zelbetowych nalezy zaprojektowac jako szczelne poprzez
zastosowanie uszczelnien gumowych,

- pod wlotem i wylotem przepustu nalezy zaprojektowac gurty zelbetowe o minimalnych
wymiarach 30x80 o dtugosci dostosowanej do szerokosci dna cieku wodnego,

- Zamawiajacy dopuszcza wzmocnienie istniejgcych obiektdw poprzez wsuniecie rury
stalowej wykonanej z blach falistych. Minimalna odlegto$¢ zewnetrznej Scianki wsuwanej
rury od Scian istniejgcego przepustu musi wynosi¢ co najmniej 30 cm. Kazdy taki
przypadek nalezy indywidualnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

- Skarpy nasypdw oraz stozki przepustow zaprojektowac jako umocnienie wykonane z kostki
kamiennej utozonej na betonie C16/20. Umocnienie skarpy wykona¢ w obrzezach
betonowych. Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac jako zbrojony murek betonowy
o minimalnych wymiarach 30x80 a jego dtugos$¢ dostosowacC do podstawy umocnienia.
Jezeli dtugo$¢ murka oporowego przekroczy 4 m nalezy przewidzie¢ dylatacje dzielaca
murek na dwie czesci. Dtugie murki nalezy dylatowa¢ co max 4 m. Dylatacje majg dzielic
murek na osobne elementy. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ betonem klasy C16/20
uktadanym ma mokro. Po wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy oczysci¢ z

pozostatosci betonu,
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- bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999 roku),

- bariery i balustrady nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe bez dodatkowych
powtok malarskich,

- Zzelbetowe fundamenty pod balustrady i bariery nalezy projektowac jako elementy ciggte
zdylatowane co okoto 4m. Dylatacja nie moze wypasc blizej niz 40 cm od podstawy stupka.
Dylatacje majg dzieli¢ fundament na osobne elementy. Minimalne wymiary fundamentu
pod balustrade to 30x80cm, minimalne wymiary fundamentu pod bariere mostowg to
50x80 cm,

- przebudowie lub wzmocnieniu podlegajg wszystkie przepusty posiadajgce ocene z
przegladéw rocznych ponizej 4,0,

- przepusty z oceng od 4,0 wigcznie wymagajg uzgodnien z Zamawiajgcym (ze wzgledu na
roku budowy, konstrukcje przepustu, lokalizacje),

- pozostate warunki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pozn.

zm).

2.2.16. Kanaly technologiczne

W obszarach zabudowy nalezy zaprojektowac i wykona¢ kanaty technologiczne, ktére stanowic
beda szesciootworowg kanalizacje wykonang z rur HDPE 110 mm wraz ze studniami typu SKR2,
SK6. Studnie nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci max 100 m (na trasie), w miejscu zmiany

przebiegu trasy kanatu oraz na korcu/poczatku odcinka.

2.2.17. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposdb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z pdzn. zm.).

2.3. Wymagania materiatowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.
Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialdw ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca.
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2.4. Wymagania dotyczace opracowan zalaczanych do oferty
2.4.1.Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty :
+  Wypetniony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie
branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty oraz urzadzenia
wchodzgce w skiad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i

na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celdw projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podzialowej, po

wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

b) Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie pewnych elementéw inwestycji w ramach zgtoszenia
przed uzyskaniem decyzji ZRID.

c) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

« niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

+ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

« pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowiagzujace przepisy,

« opinie Urzeddw Gmin. Zastosowanie rozwigzan wynikajgcych z opinii Urzeddw Gmin
uwzgledni¢ w projekcie po konsultacji z Zamawiajgcym.

d) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :

« aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych,
« wlasnych pomiarow sytuacyjno - wysokoSciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementow dokumentaciji.

e) Szczegdtowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie obejmujgcym wszystkie
wystepujgce w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogolne Specyfikacje
Techniczne opracowane przez Branzowy Zakfad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego dla GDDKIA oraz WWIORB (bedgce czescig skladowa niniejszego PFU).
Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania decyzji ZRID

(nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).
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f) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetniaC wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac
zatgczniki, decyzje i opinie, ktore s wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

g) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

2.6. Materialy do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dla Zamawiajacego projekty podziatu,
materialy do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie ktorych
Zamawiajacy wystgpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.
Zamawiajacy dopuszcza dzielenie przedmiotowej drogi na kilka odcinkéw, dla
ktorych moga zostac pozyskane niezalezne decyzje ZRID.

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody

wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

Warto$¢ odebranych czesci, zostanie ustalona jako proporcja dtugosci odcinkéw objetych
protokotem odbioru czesciowego dokumentacji do catosci odcinka objetego Przedmiotem Umowy

z Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych
2.7.1. Wymagane terminy

a) Harmonogram robdt zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
b) Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin zakoriczenia robdt
budowlanych — 28.06.2019 r.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng
na komputerowym noséniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf.), w
zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

Zafaczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

« Podktad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celow
projektowania drog, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie
wstegi) oraz wykonac¢ niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajgce aktualno$é
podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w
formie cyfrowej, ktérej obiekty przedstawione sa w formie obrazéw wektorowych. Mapa

powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map
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kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste
punktow lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktow
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe,

» Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlanag,

« Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreSlenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektéw,

« Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe,

« Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

+ Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

« Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

« Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreSlone w szczegdtowych

rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt Wykonawca

winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

b) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, obiektow inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia,
zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie

inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzgcych w jej sktad.

c) Wyciag z projektu budowlanego - stanowiacy zatacznik do WRPO — 3 egz. w wersji
papierowej + wersja elektroniczna.
Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w
formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreSlajgcy szczegotowa
zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) — w 3
wersjach:
Wersja nr 1 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach
Microsoft Word lub Microsoft Excel, a Slepe kosztorysy wylacznie w formacie Excel.
Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad 2010 (przekazane z
wihasciwym stylem wydruku).
Wersja nr 2 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, Slepe kosztorysy, materiaty

rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
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Wersja nr 3 Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego.

Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczac¢ 20 MB.

2.7.3. Nadzor autorski

a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt.

4), w szczegdlnosci:

« stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1 raz w
miesigcu),

« uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

« opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie

robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

a)

b)

c)

d)

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc,

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed zlozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wilasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za
pomocy protokotu zdawczo-odbiorczego,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreSlong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakornczenia robot) oraz do
uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie,

e) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w siedzibie

Zamawiajgcego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac

projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementdw robdt,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 32|Strona



Rozbudowa DW Nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu
wykonawczego,

f) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i

uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbior robét

a) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o
zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w Srodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi
stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich branz,

C) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych po6zniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajacy uznaje

dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego.
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II. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU
FUNKCIJONALNO-UZYTKOWEGO

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 35|Strona



Rozbudowa DW Nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 36|Strona



Rozbudowa DW Nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnosc

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po uprawomocnieniu
sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu
dla celéw realizacji robdt budowlanych, organizacji robdét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza
istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan
projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich

pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na whasny koszt.

Koszty nabycia gruntow, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu wydanie

o$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999
r. Nr 43 poz. 430 z pozn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 . t.).

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z pdzn.
zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z

2003 r. Nr 177, poz. 1729).
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[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z pdzn.
zm.).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢, mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z pdzn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzeSnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikéw produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pdzn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469 t.j.).

[19] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien odpowiadac
operat wodnoprawny (MP z 1976 r. Nr 6 poz. 32).

[20] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz.981 z
pozn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektéw prac geologicznych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).
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[22]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegStowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robdt, ktdrych wykonywanie wymaga uzyskania
konecesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596).

[24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzeniu Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[25] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z
2013 poz. 1235 z pdzn. zm.).

[26] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pdzn. zm.).

[27] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z pdzn. zm.).

[28] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z pdzn. zm.).

[29] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, z
pozn. zm.).

[30] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (j. t. Dz.U.2015 r. poz. 909).

Wytyczne i instrukcje

[31] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.

[32] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[33] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[34] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[35] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i

kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[36] Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[37] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych -
zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[38] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr

2 do rozporzadzenia [7],

[39] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych - zatgcznik nr 3 do

rozporzadzenia [7].
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[40] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[41] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[42] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA Politechnika Gdanska,
2012r.

[43] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 r.

[44] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko
dla przedsiewzie¢ wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych”,
wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

[45]Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.

Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drdg i mostéw w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejécia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegolne materialy i uzyskac¢ decyzje wedtug

nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatgcznik nr 1: Wykaz cen

Zatgcznik nr 2: Decyzja Srodowiskowa

Zatgcznik nr 3:  Plan orientacyjny

Zatgcznik nr 4: Specyfikacje na projektowanie — wersja elektroniczna

Zafgcznik nr 5: Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE — wersja elektroniczna
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ZALACZNIK NR 1

WYKAZ CEN
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w programie
funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowa¢ swojg propozycje Ceny, bedac w petni $wiadomym,
ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjgtkiem sytuacji

przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktdrg Wykonawca zgodnie z Umowa wykona przedmiot

zamowienia obejmujgcy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatdw,
sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym prawem, inne
podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robot, optaty za zajecie pasa drogowego,
wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia to jest dokumentacji projektowej,
dokumentow Wykonawcy, robdt budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem wad i
zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem
gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja Swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczaltowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego

wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i
zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentow Wykonawcy, wykonanie

Robdt, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarangji jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Forma
Wyszczegodlnienie elementéw rozliczenia za
Lp. y rogzliczeniow ch kompletnie | Wartosc¢ zi.
y wykonany
element
1 2 3 4
Opracowanie dokumentacji wraz z
przygotowaniem materiatow do
ztozenia wniosku w celu uzyskania
I. . : . ryczatt
decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) przez
Zamawiajgcego*
I1. Roboty budowlane ryczatt
BRUTTO OGOLEM X
*Warto$¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogdtem.
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ZALACZNIK NR 2

DECYZJA SRODOWISKOWA
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Burmistrz Steszewa
62-060 Steszew
ul. Poznanska 11

e (57—

Znak, 0%, 6220.14.2013 b (

Zb.w.lg#

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. | pkt 4 i art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i Jego ochronie, udziale spoteczenstwa
W ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze
zm.), § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
preedsigwzieé mogacych maczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397 ze zm.) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.,
poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan, biorac pod uwagg opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu oraz Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

orzekam co nastepuje:

L Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla -
wnioskowanego przedsigwziecia.
Il Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zataeznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 29.10.2013 r. do Burmistrza Gminy Steszew wplynat wniosek Wielkopolskiego Zarzadu
Drég Wojewédzkich w Poznaniu ul. Wilezak 51, o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwzigeia polegajacego na rozbudowie drogi wojewédzkiej
nr 306 na odcinku drogi Buk (od obwodnicy) - skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 431
(projektowane rondo)”. Projektowane przedsigwzigcie zostato zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust.1
pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych
znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397 ze zm.), jako przedsigwzigcie
mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, dla kidrego przeprowadzenie oceny
oddziatywania na érodowisko ma charakter fakuitatywny.

Pismami z dnia 6 listopada oraz 29 listopada znak: O$. 6220.14.2013 wezwano Inwestora do
uzupeinienia brakéw formalnych - dostarczenie poswiadczonej mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktdrym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujacej obszar, na ktéry
bedzie oddzialywaé przedsiewziecie. Z uwagi na konicczmo$é pozyskania w/w dokumentdw
z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu Inwestor wnidst
(telefonicznie) o przediuzenie terminu na uzupehienie brakéw. Dnia 12.05.2014r. Wielkopolski
Zarzad Drég Wojew6dzkich w Poznaniu przediozyl uzpelienie, czynisc zado$é wezwanin
Burmistrza Steszewa.

Z analizy Karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze projektowane przedsiewziecie
bedzie realizowane na terenie gminy Buk, Steszew i Mosina. Najwigksza czgsé terenu, na ktérym ma
by¢ realizowana inwestycja znajduje sig na obszarze gminy Steszew (gm. Buk — 3,7 km, gm. Mosina
1,5 km, gm. Stgszew 16,3 km). W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 75 ust, 4 ustawy o
udostepniamiu informacyi o Srodowisku i Jego ochronie, udziale spoteczerstwa w achronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, organem wiasciwy do wydania decyzji o
$rodowiskowych  uwarunkowaniach jest  Burmistrz  Steszewa  w porozumieniu
Z zainteresowanymi Burmistrzami.

7 9|Strona
Program Funkcjonalno-Uzytkowy 49 |




Rozbudowa DW Nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postepowania  administracyjnego, obwieszezeniem z dnia
19 maja 2014r. znak: 04.6220.14.2013, Burmistrz Steszewa zawiadomit strony o wszczeciu
postgpowania.

Ponadto, pismem z dnia 19 maja 2014r. znak: Jw., wystapiono od Burmistrza Gminy Buk oraz
Burmistrza Gminy Mosina o zajecie stanowiska w przedmiotowe] sprawie (zgodnie z art, 75 ust. 4
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczeristwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko).

Dodatkowo, zgodnie z art. 64 ust, 1 Wyzej cyt. ustawy organ prowadzacy postepowanie
wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznmaniu oraz Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o zaopiniowanie obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla wrioskowanego przedsigwziecia.

Organy opiniujace zajety nastepujace stanowiska:

* Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinia sanitarna z dn. 2.06.2014r. znak: NS-
52/2-91(1)/14 stwierdzit potrzebe przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla planowanego przedsigwziecia.

¢ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 10.06.2014r. znak:
WOO0-1V.4240.398.2014 K12 wyrazil opinie, 7e dla planowanego przedsigwziecia
istieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko., .

Biorac pod uwagg zapisy karty informacyjnej przedsigwziecia, z ktérych wynika, e realizacja
przedmiotowe] inwestycji na skutek zastosowania nowej nawierzchni z mieszanki SMA przyczyni sie
do zapewnienia ptynnosci ruchu drogowego, zmniejszenia zapylenia oraz halasu, Burmistrz Steszewa
postanowieniem z dnia 26 czerwca 2014r, znak: Jjw. odstapit od koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla planowanej inwestycii,

Uwzgledniajac uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udosteprianiu informacji o
Srodowisku i jego ochromie, udziale spoleczerisiwa w  ochronie  s$rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na Srodowisko organ przeanalizowal: rodzaj, skale i charakter inwestycji,
wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robot zwigzanych z realizacja, prawdopodobieristwo, czas
trwania, zasieg oddziatywania oraz odwracalnosé oddzialywania, a takze wykorzystywanie zasobow
naturalnych, emisje zwigzane z cksploatacja inwestycji, gestosé zaludnienia wokot inwestycji,
usytuowanie przedsiewzigcia wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw rodlin i zwierzat lub ich siedlisk, a takse siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszaréw Natura 2000, stwierdzono co nastepuje:

Planowana inwestycja polegaé bedzie na rozbudowie drogi wojewédzkiej nr 306 na odcinku o
diugosci ok. 21,5 km. Poczatek rozbudowywanego odcinka drogi zaplanowano w km 31+946 w. m.
Buk. Natomiast koniec rozbudowywanego odcinka stanowi skrzyzowanie z droga wojewddzka or 431
w m. Dymaczewo Nowe, Nowa trasa o klasie technicznej — G, kategorii ruchu KR4, bedzie droga
Jednojezdniowa, o szerokosci jezdni — 6,50 m w przekroju drogowym + poszerzenie na hikach
poziomych na odcinku od m. Buk do DK5 oraz 7,00 m w przekroju drogowym + poszerzenie na
tukach poziomych na odcinku od DK5 do DW 431, Pobocze gruntowe zaprojektowano o szerokogci
1,50 m. W ramach planowanego przedsigwzigcia zaplanowano réwniez budowe chodnika. Trasa
zostanie przystosowana do obciazenia 115 kN/o$. O projektowanej drogi wojewddzkiej pokrywa sig
z istniejacym przebiegiem drogi. Zgodnie z tresciq karty informacyjnej przedsiewziecia aktualne
nateZenie ruchu kolowego ksztattuje sig w granicach 3776-6533 pojazdéw na dobe.

. W zasieeu ponadnormatywnego hatasu znajduijg sie tereny wymagajace ochrony akustycznej,
okreslone w rozporzadzenin Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw halasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112), Oddzialywanie halasu z drogi bedzie
mialo charakter ciagly, przy czym, poziom hatasu w ciagu doby bedzie sig zmienial, Spodziewaé sie
mozna takze zmian pozioméw hatasu w wigkszej skali czasowej (miesigcy i lat), zwigzanych ze
zmiang warunkéw eksploatacji. Analiza przedstawionych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
danych wykazala, iz zastosowanie pl%?owanych_ parametréw eksploatacyjnych i technologicznych
Tzad'Miejski Gminy
62-060 Steszew -
ul. Poznanska 11
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przedsigwzigeia nie spowoduje zwickszenia emisji hatasu, a przyczyni sig do poprawy komfortu
akustycznego terenu, na ktérym przewidziana jest realizacja inwestycji. W trakcie eksploatacji
przedsigwzigeia przewiduje si¢ co prawda nieznaczme przekroczenia dopuszezalnych pozioméw
hatasu na terenach potozonych wzdtuz rozbudowywanej drogi, spowodowane natezeniami i strukturg
ruchu w porze dziennej i nocnej. Przekraczenia te beda jednak znacznie nizsze anizeli w przypadku
zaniechania realizacji inwestycji. Ucigzliwosé akustyczna moze wystapi¢ na etapie realizacji
inwestycji i zwigzana bedzie z pracami cigzkiego sprzetu budowlanego. Jednak nalezy wziaé pod
uwage fakt, iz emisje te beda mialy charakter miejscowy i okresowy, skoncentrowane wzdhiz trasy
inwestycji oraz ustapia po zakoriczeniu robét.

Analiza przedstawionej dokumentacji wykazala, iz w wyniku eksploatacji przedmiotowego
przedsigwziecia nie przewiduje si¢ zwigkszonej emisji substancji do powietrza zwiazanej ze spalaniem
paliw w silnikach pojazdéw poruszajacych sie po drodze. Przedstawione w karcie informacyjnej dane
dotyczace stgzenia substancji w powietrzu wykazaly, iz podezas eksploatacji emisja substancji
szkodliwych nie bedzie powodowata przekroczenia dopuszczalnych pozioméw substancii w powietrzu
okreflonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomow
niekdrych substancji w pewietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031) oraz wartoéci odniesienia substancji
W powietrzu, w tym dopuszezalnych czgstosci przekroczefi okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Jednoczesnie nalezy zwazyé na fakt, iz z powstaniem
ewentualnej emisji do powietrza bedzie si¢ wiazat etap przebudowy i rozbudowy przedsigwzigcia.
Bedzie ona zwiazana z powstawaniem pyléw, w zwiazku z prowadzeniem robét ziemnych oraz
przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, zrédiem emisji substancji do powietrza beda takze procesy
spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na placu budowy. Jednakze z uwagi na fakt,
iz emisie te beda mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakoficzeniu prac
budowlanych, uznano je za pomijalne.

Analiza zapiséw karty informacyjnej przedsigwzigcia wykazala, ze planowane przedsiewziecie nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych, obszary lesne oraz obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje wod i obszary
ochronne zbiomikéw wod $rédladowych. Nie stwierdzono réwniez niekorzystnego oddzialywania na
srodowisko wodne i gruntowo-wodne. Splywajace grawitacyjnie wody opadowe przewiduje si¢
odprowadzaé czgéciowo do kanalizacji deszezowej, a czgsciowo do przydroznych rowéw trawiastych,
w ktérych nastgpowaé bedzie sedymentacyjne podezyszczanie tych wod. Etap realizacii inwestycji
wigzaé si¢ bedzie z powstawaniem dciekéw bytowych, w zwiazku z tym Inwestor przewidziat
wyposazenie zaplecza socjalnego budowy w przenofne sanitariaty, objete pelnym serwisem
podmiotéw posiadajacych stosowne zezwolenia. Z uwagi na charakter inwestycji, na zadnym z etap6w
nie bedg wytwarzane $cieki przemystowe, ktére wymagatyby specjalnego zagospodarowania.

Teren planowanego  przedsigwzigcia polozony jest w  Otulinie Wielkopolskiego Parku
Narodowego i na obszarach Natura 2000: obszarze majacym znaczenie dla wspélnoty - Ostoja
Wielkepolska PLH300010 i na obszarze specjalnej ochrony ptakéw - Ostoja Rogalifiska PLB300017.
Omawiana inwestycja zakiada konieczno$é usuniccia drzew (szacunkowa liczba drzew do wycinki
wynosi ok. 923 sztuki ) oraz fragment laséw i krzewéw o pow. ok. 0,37 ha, na ktére Inwestor musi
uzyskaé odrebne zezwolenie. Istnieje prawdopodobiefistwo wystepowania w obrebie wiw drzew i
krzewéw gatunkéw chronionych, w tym. m.in.: ciolka matowego, pachnicy debowej oraz dzieciola
duzego. Z analizy karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze wszelkie prace zwiazane z
usuwaniem drzew oraz krzewow beda wykonywane pod nadzorem ornitologa. Zezwolenie na wycinke
wiw drzew oraz krzewow bedzie przedmiotem odrgbnego postepowania prowadzonego przez
wiasciwe organy. Majac na wzgledzie realizacjg inwestycji w pasie istniejacej drogi nie przewiduje
si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym na obszary
chronione, a w szczegdlnosci na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunkéw roslin i
zwierzat, dla ktérych ochrony zostaly wyznmaczone ww. obszary Natura 2000, ani pogorszenia
integralnosci ww. obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami.

Urzad Miejski Gminy
62-060 Steszew
ul. Poznanska 11
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Na etapie realizacji inwestycji powstawaé beda odpady gléwnie zwiazane z prowadzeniem prac
budowlanych, tj, robét ziemnych, prac rozbibrkowych i modernizacyjnych, budows, nawierzchni i prac
pomocniczych, Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsigwziecia
gospodarka odpadami bedzie prowadzona Zgodnie z obowiazujacymi przepisami  prawa
i wymaganiami ochrony srodowiska. _ -

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wigzala si¢ z nadmiernym wykorzystaniem zasobow
naturalnych i ryzykiem wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu vzywanych substancji
i stosowanych technologii.

Biorac pod uwage wielko$é, zlozonosé i zasieg oddzialywania, jego prawdopodobiefistwo, czas
trwania czgstotliwosé i odwracalnosé, ustalono, iz w fazie eksploatacji nie bedzie dochodzi¢ do
kumulowania sie oddzialywan projektowane] inwestycji i innych przedsigwzieé, a takze nie bedzie
ono fransgranicznie oddziatywaé na srodowisko z uwagi na jej lokalizacje w znacznej odleglosei od

granic paristwa.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze zainwestowanym, na ktérym istnieje juz
droga tej samej kategorii. Ponadto, zrealizowanie omawianego przedsigwziecia przyczyni sie do
poprawy klimatu akustycznepo w strefie tereméw wymagajacych ochrony akustycznej (tereny
zabudowy mieszkaniowe;). Uwzgledniajac  powyzsze stwierdzono, iz dla planowanego
przedsigwziecia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko oraz
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na frodowisko,

W trakcie trwajacego postepowania administracyjnego jedna ze stron postepowania zglosita
uwagg dotyczaca uwzglednienia przez Inwestora zainstalowania paneli akustycznych i odpowiedniego
oznakowania znacznych odcinkéw drogi nr 306. Organ prowadzacy postepowanie przekazat powyzsze
Inwestorowi celem ustosunkowania sig. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich poinformowal, iz
inwestycja prowadzona bedzie po $ladzie istniejacej drogi i jej rola jest poprawa parametréw
technicznych, plynnosci ruchu oraz zmnigjszenie uciazliwosei spotecznych i’ $rodowiskowych.
Przyjeta konstrukcja jezdni pozwoli na obniZenie hatasu w stosunku do stanu obecnego dzieki
zastosowaniu nowej nawierzchni z mieszanki SMA. Ponadto Inwestor zobowigzat si¢ do wykonania
pomiaréw oddzialywania drogi w stanie istniejacym (bezinwestycyjnym) oraz po zakoriczeniu
realizacji zadania, celem weryfikacji zalozen projektowych,

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono Jjak w osnowie,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium odwolawczego w
Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Steszewa w terminie 14 dni od dnia Jjej dorgczenia,
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Otrzymujs:

@ Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
2. Burmistrz Gminy Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
. Burmistrz Gminy Mosina PI. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

3

4. Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 22013r., poz. 267 z¢ zm.)

5. a/a- sprawe prowadsi Barbara Pempera tel. 61 8197-125

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony S'rodowiska, ul. 28 Czerwca 56 nr 223/229, 61 — 485 Poznan
2, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Sieroca 10, 61-771 Poznar

Urzgd Miejski Gminy
62-060 Stgszew
ul, Poznanska 11

Z 53|Strona
Program Funkcjonalno-Uzytkowy




Rozbudowa DW Nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 54| Strona



Rozbudowa DW Nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5

Burmistrz Steszewa Zatgeznik
62-060 Steszew
ul. Poznanska 11 - do decyz]l o érodowiskowych uwarunkowanlach realizacji przedsiewziecla

Znak: 04.6220.14.2013 z dnia 14 paZdziernika 2014r.

Charakterystyka przedsigwziecia

Planowana inwestycja polegaé bedzie na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku
o diugosci ok. 21,5 km. Droga przebiega przez miejscowosci Buk, Tomiczki, Rybojedzko,
Wielkawied, Steszew, Witobel, £.6d% oraz Dymaczewe Nowe. Poczatek rozbudowywanego odcinka
drogi zaplanowano w km 31+946 w m. Buk. Natomiast koniec rozbudowywanego odcinka stanowi
skrzyzowanie z droga wojew6dzka nr 431 w m. Dymaczewo Nowe. Nowa trasa o klasie technicznej —
G, kategorii ruchu KR4, bedzie drogg jednojezdniows, o szerokosci jezdni — 6,50 m w przekroju
drogowym + poszerzenie na hukach poziomych na odcinku od m. Buk do DKS oraz 700 m w
przekroju drogowym + poszetzenie na lukach poziomych na odcinku od DKS do DW 431, Pobocze
gruntowe zaprojektowano o szerokoéci 1,50 m. Trasa zostanie przystosowana do obcigzenia 115
kN/o$, O$ projektowanej drogi wojewddzkiej pokrywa sie z istnicjacym przebiegiem drogi. Na
odcinkach niezabudowanych na zdecydowanej wigkszosei wystgpujg tereny gruntéw ornych oraz
tereny lesne. W ramach inwestycji przewidziano korekty skrzyzowan znajdujacych si¢ na
projektowanym odcinku. W zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii, korekta wlotéw bocznych
oraz nowa organizacja ruchu. W ramach inwestycji przewidziano budowg nowych i przebudowe
istnigjacych chodnikéw. Chodniki zlokalizowane bezposrednio Przy jezdni zaprojektowano o
szerokosci 2,00 m i pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni. -

W zwigzku z realizacja inwestycji zaklada si¢ koniecznosé usuniecia drzew (szacunkowa
liczba drzew do wycinki wynosi ok. 923 sztuki ) oraz fragment laséw i krzewéw o pow. ok. 0,37 ha,
na ktSre Inwestor musi uzyskaé odrgbne zezwolenie.

Teren planowanego przedsigwzigeia potozony jest w Otulinie Wielkopolskiego Parku
Narcdowego i na obszarach Natura 2000: obszarze majacym znaczenie dia wspélnoty - Ostoja
* Wielkopolska PLH300010 i na obszarze specjalnej ochrony ptakéw - Ostoja Rogalifiska PLB300017.
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Burmistrz Steszewa

il £;§¢SZSW Steszew, 15 pazdziernika 2014r,
ul. Poznanska 11

Znak: Os. 6220.14.2013

Strony wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
Przedsigwzigeia polegajacego na ,rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 306 na odcinku drogi Buk (od
obwadnicy) - skrzyiowanie z drogq wojewsdzkg nr 431 (projektowane rondo)”.

W zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochromie, udziale spoleczeristwa w ochromie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko — (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) prosz¢ o podanie do publicznej
wiadomosci , w sposdb zwyczajowo przyjety, zatgczonego obwieszezenia Burmistrza Steszewa z dnia
14 pazdziemika 2014r. znak: O§. 6220.14.2013r. o wydanej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigeia polegajacego na rozbudowie drogi wojew6dzkiej nr
306 na odcinku drogi Buk (od obwodnicy) - skrzyzowanie z droga wojewédzka nr 431
(projektowane rondo). Zawiadomienie nalezy wywiesié na okres 14 dni. Termin 14 dni liczy sig od j
dnia nastgpnego po ogloszeniu zawiadomienia). s |

Po uplywie ww. terminu proszg o niezwioczny zwrot zawiadomienia wraz z informacja o
sposobie i datach publicznego ogloszenia.

Otrzymujs:

1. Burmistrz gminy Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
2. Burmistrz gminy Mosina Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
3. aa

Do wiadomosci:

(@) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznari

Sprawe prowadzi:
Barbara Pempera tel. 61 8197-125
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Burmistrz Stgszewa

62-060 Steszew . )
ul. Poznanska 11 Steszew, dnia 15 pazdziernika 2014r,

04. 6220.14.2013

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), dalej k.p.a, w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z
dnia 3 pa’dziemika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i Jjego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013z,
poz. 1235 ze zm.), dalej ustawa 00§, zawiadamiam strony  postgpowania o wydaniu decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia z 14.10.2014r., kiérej tresé podaje
ponizej.

Doreczenie ww. decyzji stronom uwasq si¢ za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego
ogloszenia, '

Art. 49 kp.a Strony mogg byé zawiadamiane o decyzjach i innych czynnosciach organéw
administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci
sposéb  publicznego oglaszania, jezeli przepis szczegblny tak stanowi; w tych przypadkach
zawiadomienie bad% doreczenie uwaza si¢ za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego
ogloszenia,

Art. 74 ust. 3 ustawy gos Jezeli liczba stron postgpowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, stosumje sie . przepisy art. 49 kodeksu postgpowania
administracyjnego.

B ISTRZ

mgar ins, odzimiery inczak

Znak. O4. 6220.14.2013

DECYZJA )
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udzigle spoleczeristwa
W ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze
zm.), § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
Drzedsigwzieé mogacych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397 ze zm.) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepovwania administracyinego (Dz. U. z 2013r.,
poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan, biorac pod uwage opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiske w Poznaniu oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
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orzekam co nastgpuje:

L Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na érodowisko dla
wnioskowanego przedsigwziecia.
I Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Dnia 29.10.2013 r. do Burmistrza Gminy Steszew wplynat wniosek Wielkopolskiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich w Poznanin ul, Wilczak 51, o wydanie decyzji o drodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie drogi wojewodzkiej
nr 306 na odcinku drogi Buk (od obwodnicy) - skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 431
(projektowane rondo)”. Projektowane przedsigwzigcie zostato zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust.1
pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 . w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
Zmaczqco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397 ze zm.), jako przedsigwziecie
mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny
- oddziatywania na érodowisko ma charakter fakultatywny,

Pismami z dnia 6 listopada oraz 29 listopada znak: O$. 6220.14.2013 wezwano Inwestora do
uzupelnienia brakéw formalnych - dostarczenie poswiadczonej mapy ewidencyjnej obejmujace;
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacej obszar, na ktéry
bedzie oddzialywaé przedsiewziecie. Z uwagi na koniecznosé pozyskania w/w dokumentéw
z Powiatowego Ofrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu Inwestor wnidst
(telefonicznie) o przedhizenie terminu na uzupefnienie brakéw. Dnia 12.05.2014r. Wielkopolski
Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu przedlozyt uzupemienie, czyniac zadosé wezwaniu
Burmistrza Steszewa.,

Z analizy karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze projektowane przedsiewziecie
bedzie realizowane na terenie gminy Buk, Steszew i Mosina, Najwicksza czgs6 terenu, na ktérym ma
byé realizowana inwestycja znajduje sig na obszarze gminy Steszew (gm. Buk — 3,7 km, gm. Mosina
1,5 km, gm. Steszew 16,3 km). W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o
udostepnianiv informacji o srodowisky i Jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, organem whadciwy do wydania decyzji o
frodowiskowych . uwarunkowaniach jest  Burmistrz = Steszewa w porozumieniu
Z zainteresowanymi Burmistrzami. )

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, obwieszozeniem z dnia
19 maja 2014r. znak: 05.6220.14.2013, Burmistrz Steszewa zawiadomit strony o wszczecin
post¢powania,

Ponadto, pismem z dnia 19 maja 2014r. znak: Jw., wystapiono od Burmistrza Gminy Buk oraz
Burmistrza Gminy Mosina o zajecie stanowiska w przedmiotowej sprawie (zgodnie z art. 75 ust, 4
ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczerstwa
W ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko),

Dodatkowo, zgodnie z art, 64 ust, 1 WyZej cyt. ustawy organ prowadzgcy posigpowanie
wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznanin oraz Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o zaopiniowanie obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla wnioskowanego przedsiewziecia.

Organy opiniujace zajely nast¢pujace stanowiska:

.» Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opiniq sanitarna z dn. 2.06.2014r. znak: NS-

- 52/2-91(1)/14 stwierdzit potrzebe przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla planowanego przedsigwziecia.

* Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 10.06.2014r. znak:

WOO0-IV.4240.398.2014KL.2 wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsiewziecia
istnigje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
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Biorac pod uwagg zapisy karty informacyjnej przedsiewzigcia, z kiérych wynika, e realizacja
przedmiotowej inwestycji na skutek zastosowania nowej nawierzchni z mieszanki SMA przyczyni sie
do zapewnienia plynnosci ruchu drogowego, zmniejszenia zapylenia oraz hatasu, Burmistrz Steszewa
postanowieniem z dnia 26 czerwca 2014r. znak: jw. odstapit od koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla planowanej inwestycji.

Uwzgledniajac uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o
Srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczeristwa w  ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowiske organ przeanalizowat: rodzaj, skale i charakter inwestycji,
wielkodé zajmowanego terenu, zakres robét zwigzanych z realizacjs, prawdopodobiefistwo, czas
trwania, zasigg oddzialywania oraz odwracalnogé oddziatywania, a takze wykorzystywanie zasobéw
naturalnych, emisje zwigzane z eksploatacja inwestycii, gestosé zaludnienia wokét inwestycji,
usytuowanie przedsigwziecia wzgledem obszarow wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na -
wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk, a takze siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszaréw Natura 2000, stwierdzono co nastepuje:

Planowana inwestycja polegaé bedzie na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 306 na odeinku o
dlugogci ok. 21,5 km, Poczatek rozbudowywanego odcinka drogi zaplanowano w km 314946 w m.
Buk. Natomiast koniec rozbudowywanego odcinka sianowi skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 431
w m. Dymaczewo Nowe. Nowa trasa o klasie technicznej — G, kategorii ruchu KR4, bedzie droga
Jjednojezdniows, o szerokoéci jezdni — 6,50 m w przekroju drogowym + poszerzenie na hikach
poziomych na odcinku od m. Buk do DK5 oraz 7,00 m w przekroju drogowym + poszerzenie na
hikach poziomych na odcinku od DK5 do DW 431. Pobocze gruntowe zaprojektowano o szerokogci
1,50 m. W ramach planowanego przedsigwzigcia zaplanowano réwniez budowe chodnika, Trasa
zostanie przystosowana do obciazenia 115 kN/oé. 0% projektowanej drogi wojewddzkiej pokrywa sig
z istniejacym przebiegiem drogi. Zgodnie z treseia karty informacyjnej przedsiewziecia aktualne
natezenie ruchu kotowego ksztattuje sie w granicach 3776-6533 pojazdéw na dobe. :

W zasiggu ponadnormatywnego hatasu znzjduja sig tereny wymagajace ochrony akustycznej,
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U, z 2014r., poz. 112). Oddzialywanie hatasu z drogi bedzie
miato charakter ciagly, przy czym, poziom halasu w ciagu doby bedzie sig zmienial. Spodziewa sie
mozna takze zmian pozioméw halasu w wigkszej skali czasowej (missiecy i lat), zwigzanych ze
zmiang warunkéw eksploatacji. Analiza przedstawionych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
danych wykazala, iz zastosowanie planowanych parametréw cksploatacyjnych i technologicznych
przedsigwzigeia nie spowoduje zwiekszenia emisji halasu, a przyczyni sie do poprawy komfortu
akustycznego terenu, na ktérym przewidziana Jest realizacja inwestycji. W trakcie eksploatacji
przedsigwzigcia przewiduje sie co prawda nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu na terenach polozonych wzdhiz rozbudowywanej drogi, spowodowane natezeniami i struktura
tuchu w porze dziennej i nocnej. Przekroczenia fe beda jednak znacznie nizsze anizeli w przypadku
zaniechania realizacji inwestycji. Uciazliwo$é akustyczna moze wystapi¢ na etapie realizaci
inwestycji i zwigzana bedzie z pracami cigzkiego sprzetu budowlanego. Jednak nalezy wzigé pod
uwage fake, iz emisje te beda mialy charakter miejscowy i okresowy, skoncentrowane wzdluz trasy
inwestycji oraz ustapia po zakoficzeniu robét. ‘ :

Analiza przedstawionej dokumentacji wykazala, iz w wyniku eksploatacji przedmiotowego
przedsiewzigcia nie przewiduje sie zwigkszonej emisji substancji do powietrza Zwigzanej ze spalaniem
- paliw w silnikach pojazdéw poruszajacych sie po drodze. Przedstawione w karcie informacyjnej dane
dotyczace stezenia substancji W powietrzu wykazaly, iz podczas eksploatacji emisja substancji
szkodliwych nie bedzie powodowata przekroczenia dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031) oraz wartodci odniesienia substancji
W powietrzu, w tym dopuszczalnych czgstodei przekroczen okreslonych w rozporzadzenin Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 . w sprawie wartosci odniesienia dia niektdrych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Jednoczesnie nalezy zwazyé na fakt, iz z powstaniem
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ewentualnej emisji do powietrza bedzie sig wiazat stap przebudowy i rozbudowy przedsiewziecia.
Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pytéw, w zwiazku z prowadzeniem robét ziemnych oraz
przemieszczaniem mas ziemnych, Ponadto, Zrédtem emisji substancji do powietrza beda takze procesy
spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzed pracujacych na placu budowy. Jednakze z uwagi na fakt,
iz emisje te beda mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakoriczeniu prac
budowlanych, uznano je za pomijalne.

Analiza zapiséw karty informacyjnej przedsiewziecia wykazata, e planowane przedsigwziecie nie
bedzie negatywnie oddzialywaé na obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszary leéne oraz obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary
ochronne zbiornikéw wéd érédladowych, Nie stwierdzono réwniez niekorzystnego oddziatywania na
$rodowisko wodne i gruntowo-wodne. Splywajace grawitacyjnie wody opadowe przewiduje sie
odprowadzaé czgsciowo do kanalizacji deszczowej, a czeseiowo do przydroznych rowdw trawiastych,
w kiérych nastgpowaé bedzie sedymentacyjne podczyszczanie tych wéd. Etap realizacji inwestycji
wigzaé sig bedzie z powstawaniem Sciekdw bytowych, w zwiazku z tym Imwestor przewidziat
wyposazenie zaplecza socjalnego budowy w przenoéne sanitariaty, objete pelnym serwisem
podmiotéw posiadajacych stosowne zezwolenia, 7 uwagi na charakter inwestycji, na zadnym z etapéw
nie beda wytwarzane $cieki przemyslowe, kitre wymagatyby specjalnego zagospodarowania.

Teren planowanego przedsiewziecia polozony jest w Otulinie Wielkopolskiego Parku
Narodowego i na obszarach Natura 2000: obszarze majacym znaczenie dla wspélnoty - Ostoja
Wielkopolska PLH300010 i na obszarze specjalnej ochrony ptakéw - Ostoja Rogalifiska PLB300017.
Omawiana inwestycja zaklada koniecznosé usunigeia drzew (szacunkowa liczba drzew do wycinki
wynosi ok, 923 sztuki ) oraz fragment laséw i krzewéw o pow. ok. 0,37 ha, na ktére Inwestor musi
uzyskaé odrebne zezwolenie. Istnieje prawdopodobiedistwo wystepowania w obrebie w/w drzew i
krzewéw gatunkéw chronionych, w tym. m.in.: ciolka matowego, pachnicy debowej oraz dzieciota
duzego. Z analizy karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, e wszelkie prace zwiazane z
usuwaniem drzew oraz krzewéw bgda wykonywane pod nadzorem ornitologa. Zezwolenie na wycinke
wiw drzew oraz krzewow bedzie przedmiotem odrgbnego postepowania prowadzonego przez
wlasciwe organy. Majac na wzgledzie realizacje inwestycji w pasie istniejacej drogi nie przewiduje
sig znaczacego negatywnego oddziatywania inwestycji na §rodowisko przyrodnicze, w tym na obszary
chronione, a w szczegélnodei na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunkéw roélin i
zwierzat, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone ww, obszary Natura 2000, ani pogorszenia
integralnosci ww. obszaréw Natura 2000 Iub ich powiazania z innymi obszarami.

Na etapie realizacji inwestycji powstawaé beds odpady gléwnie zwiazane z prowadzeniem prac
budowlanych, tj. robét ziemmych, prac rozbiérkowych i modemizacyjnych, budowa nawierzchni i prac
pomocniczych. Zgodnie z informacjami zawartymi w Ikarcie informacyjnej przedsigwziecia
gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi  przepisami prawa
i wymaganiami ochrony §rodowiska. ;

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wiazala si¢ z nadmiernym wykorzystaniem zasobGw
naturalnych i ryzykiem wystapienia powainej awarii, przy uwzglednienin uzywanych substancji
i stosowanych technologii.

Biorac pod uwage wielkodé, ztozonosé i zasigg oddzjatywania, jego prawdopodobienstwo, czas
trwania czestotliwosé i odwracalnoéé, ustalono, iz w fazie eksploatacji nie bedzie dochodzié do
kumulowania si¢ oddziatywan projektowanej inwestycji i innych przedsiewzied, a takze nie bedzie
ono transgranicznie oddziatywaé na érodowisko z uwagi na jej lokalizacje w znacznej odleglodei od
granic paristwa.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze zainwestowanym, na ktérym istnieje juz
droga tej samej kategorii. Ponadto, zrealizowanie omawianego przedsiewzigcia przyczyni sie do
poprawy klimatu akustycznego w strefie terendw wymagajacych ochrony akustycznej (tereny
zabudowy mieszkaniowe). Uwzgledniajac  powyzsze stwierdzono, iz dla planowanego
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przedsigwzigeia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko oraz
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

W trakcie trwajacego postepowania administracyjnego jedna ze stron postepowania zglosita
uwagg dotyczaca uwzglednienia przez Inwestora zainstalowania paneli akustycznych i odpowiedniego
oznakowania znacznych odcinkéw drogi nr 306. Organ prowadzacy postepowanie przekazat powyzsze
Inwestorowi celem ustosunkowania si. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich poinformowat, iz
inwestycja prowadzona bedzie po §ladzie istniejacej drogi i jej rolg jest poprawa parametréw
technicznych, plynnosci ruchu oraz zmniejszenie uciazliwosci spolecznych i srodowiskowych,
Przyjeta konstrukeja jezdni pozwoli na obnizenie halasu w stosunku do stanu obecnego dzieki
zastosowaniu nowe]j nawierzchni z mieszanki SMA. Ponadto Tnwestor zobowiazal sie do wykonania
pomiaréw oddzialywania drogi w stanie istniejacym (bezinwestycyjnym) oraz po zakoriczeniu
realizacji zadania, celem weryfikacji zalozen projektowych. ‘ ’

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono Jjak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium odwolawczego w
Pozmaniu za posrednictwem Burmistrza Steszewa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

[ imierz Pinc:

Otrzymuja:

Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewsdzkich ul. Wilczak 5 1, 61-623 Poznat

Burmistrz Gminy Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Burmistrz Gminy Mosina P1. 20 Pasdziernika 1, 62-050 Mosina

Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.)

3. afa- sprawe prowadzi Barbara Pempera tel, 61 8197-125

a2 o

Do wiadomofci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. 28 Czerwca 56 nr 223/229, 61 — 485 Poznafi
"2.  Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Sieroca 10, 61-771 Poznati
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Zatacznik
do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia
Znak: 04.6220.14.2013 z dnia 14 padziernika 2014r.

Charakterystyka przedsiewzigcia

Planowana inwestycja polegaé bedzie na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 306 na odeinku
o diugosci ok. 21,5 km. Droga przebiega przez miejscowosci Buk, Tomiczki, Rybojedzko,
Wielkawied, Steszew, Witobel, £6d% oraz Dymaczewo Nowe. Poczatek rozbudowywanego odcinka
drogi zaplanowano w km 31+946 w m. Buk. Natomiast koniec rozbudowywanego odcinka stanowi
skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 431 w m. Dymaczewo Nowe. Nowa trasa o klasie technicznej —
G, kategorii ruchu KR4, bedzie droga jednojezdniowa, o szerokogci jezdni — 6,50 m w przekroju
drogowym + poszerzenie na fukach poziomych na odcinku od m. Buk do DK5 oraz 7,00 m w
przekroju drogowym + poszerzenie na hukach poziomych na odcinku od DK5 do DW 431. Pobocze
gruntowe zaprojektowano o szerokosci 1,50 m. Trasa zostanie przystosowana do obciazenia 115
kN/o$. O$ projektowanej drogi wojewddzkiej pokrywa sie z istniejacym przebiegiem drogi. Na
odcinkach niezabudowanych na zdecydowanej wickszosci wystepuja tereny gruntéw omych oraz
tereny lefne. W ramach inwestycji przewidziano korekty skrzyzowan majdujacych sie na
projektowanym odcinku. W zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii, korekta wlotéw bocznych
oraz nowa organizacja ruchu, W ramach inwestycji przewidziano budowe nowych i przebudowe
istniejacych chodnikéw. Chodniki zlokalizowane bezpofrednio przy jezdni zaprojektowano o
szerokosei 2,00 m i pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni,

W zwiazku z realizacjy inwestycji zaklada si¢ koniecznosé usunigcia drzew (szacunkowa
liczba drzew do wycinki wynosi ok. 923 sztuki ) oraz fragment laséw i krzewdw o pow. ok. 0,37 ha,

na ktére Inwestor musi uzyskaé odrebne zezwolenie.

Teren planowanego przedsigwziecia polozony jest w Otulinie Wielkopolskiego Parku
Narodowego i na obszarach Natura 2000: obszarze majacym znaczenie dla wspélnoty - Ostoja
Wielkopolska PLH300010 i na obszarze specjalnej ochrony ptakéw - Ostoja Rogalifiska PLB300017.

Burmistrz

/.../ Wiodzimlerz Pinczak
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ZALACZNIK NR 3

PLAN ORIENTACYJINY
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