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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 j.t.).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
a) Uzgodnienia z Zamawiajgcym
b) Wizja lokalna w terenie
c) Projekt koncepcyjny
d) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

e) Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatow do ztozenia
wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez
Zamawiajgcego oraz uzyskaniem innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania
zadania inwestycyjnego pn: ,Budowa obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182 i
184 — od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P" oraz

wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez

Wykonawce robot, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Sposrod przedstawionych wariantdw przedsiewziecia w Projekcie koncepcyjnym Budowy
obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewodzkiej nr 182 wraz z uzyskaniem decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach, opracowanym przez Uniplan Sp. z 0.0. Spétka komandytowa,

do dalszych prac wskazany zostat wariant projektowy I.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia 1 zakres roboét
budowlanych
1.1.1. Konstrukcja projektowanego ukiadu drogowego i obiektu mostowego

Przyjete parametry:
Droga wojewodzka nr 182 — budowa nowego odcinka

« Klasa techniczna drogi G
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« Predko$¢ projektowa Vp = 60 km/h

« Predko$¢ miarodajna Vm = 80 km/h

+ Obcigzenie nawierzchni 115 KN

« Ilos¢ jezdni 1

« Tlos¢ paséw ruchu 2

« Szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m

« Szerokos$¢ poboczy 2,00 m

« Kategoria ruchu KR 5
« Pochylenie jezdni na prostej 2%
Drogi gminne:

« Klasa techniczna drogi DlubL
« Predkos$¢ projektowa Vp =40 km/h

« Szerokosc¢ pasa ruchu: 2,50 m
« Szerokosc jezdni 50m
« SzerokosS¢ pobocza 0,75 m
Drogi dojazdowe:

« Szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m
« Szerokos¢ jezdni 50m
« Szerokos$¢ pobocza gruntowego 0,75 m
Skrzyzowanie skanalizowane typu rondo

« Kategoria ruchu KR 5
« Predko$¢ projektowa Vp =50 km/h
« Srednica zewnetrzna ronda 45 m lub 55 m
« Szerokos¢ jezdni ronda 6,00 m
« Szerokosc¢ pierscienia 2,0lub3,0m

» Wlot na rondo
» Wylot

« Promienie wyokraglen

szerokos¢ 4,5 m
szeroko$¢ 5,0 m

od 15 do 18 m wyjgtkowo mniejsze

Skrzyzowanie skanalizowane z pasem ruchu dla pojazdow
skrecajacych w lewo i wyspa dzielaca

« Kategoria ruchu KR 5
« predko$¢ projektowa Vp=50km/h
* wyniesiona wyspa

» minimalna szerokos$¢ ,azylu” dla pieszych 20m
» minimalna szerokos$¢ ,azylu” pieszo - rowerowego 2,5m

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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Wiadukt nad linia kolejowa

« Konstrukcja ustroju nosnego ciggly, monolityczny, zelbetowy
« Liczba przeset 2
+ Rozpietos¢ teoretyczna przeset 33,0m+33,0m
« Dtugos¢ catkowita ~ 87,65 m
« Klasa obcigzenia wiaduktu A + STANAG 150
« Wysoko$¢ ustroju nosnego ~ 1,934 m
« Szerokos¢ catkowita pomostu 14,20 m
« Szerokosc¢ jezdni miedzy kraweznikami 8,0 m
« Szerokos¢ ciggdw pieszo-rowerowych 2x2,0 m
« Konstrukcja ciggdw pieszo-rowerowych kapy zelbetowe
» Posadowienie posrednie na palach
« balustrady stalowe, h=1,30 m
« pochylenie poprzeczne daszkowe 2,0 %
« pochylenie podtuzne jednostronne 1,1 %

Wiadukt (przepust) nad droga do miejscowosci Strozki

« Konstrukcja ustroju nosnego zamknieta z blach falistych
« Swiatto poziome w przepuscie ~ 12,00 m
- Swiatto pionowe w przepuscie ~ 6,00m
* Dlugo$¢ catkowita ~ 42,70 m
« Klasa obcigzenia wiaduktu A + STANAG 150
« Wysoko$¢ nadsypki ~ 2,07m
« Szerokosc¢ catkowita korony nasypu nad przepustem 15,20 m
« Szerokosc¢ jezdni miedzy kraweznikami — nad przepustem 8,0 m
« Szerokosc¢ ciggdw pieszo-rowerowych — nad przepustem 2x2,0 m

» Konstrukcja ciggdw pieszo-rowerowych  kostka betonowa wibropras.

« Pochylenie poprzeczne jezdni nad przepustem min. 2,0 %
« Pochylenie podtuzne jezdni nad przepustem jednostronne 2,3 %
» Posadowienie bezposrednie
« Balustrady stalowe, h=1,20 m
« Szerokosc¢ jezdni w przepuscie 6,00 m
« Szerokos$¢ chodnikdw w przepuscie 2x2,00 m

Pozostate parametry zgodnie z:

«  Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430. z pdzn. zm.).
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+  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria no$nosci G1 (wymdg minimalny).

Kategoria ruchu przyjeta na podstawie prognozy ruchu.

1.1.2. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary robét
oraz dostosowac zatozenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot a takze wybudowac
i oddac¢ do uzytkowania odcinek obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182 i 184 —
od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P wraz z wiaduktem nad linig kolejowg i wiaduktem nad
drogg do m. Strozki.
Wykonawca jest takze zobowigzany przygotowac dla Zamawiajgcego projekty podziatu, materiaty
do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji , na podstawie ktérych
Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.
Materialy do wnioskdw nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji 30 dni przed
planowanym ztozeniem wniosku. Uwagi zamawiajgcego zostang wprowadzone w ciggu 2 tygodni
od dnia przekazania uwag.
Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w
ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace Roboty budowlane:

. wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw

posadowienia nawierzchni,

. wykonanie robot ziemnych,

. budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

. budowe obiektéow inzynierskich,

. budowe wiaduktu kolejowego nad linig kolejowg Poznan-Szczecin,

. budowe wiaduktu nad drogg do m. Strozki,
. budowe skrzyzowan wraz z organizacjg ruchu,
. budowe pieszych, w zakresie wynikajgcym z bezpiecznego ksztattowania ruchu

pieszego w obrebie drogi,

. budowe ciggdéw pieszo-rowerowych,

. budowe zjazddw,

. ustawienie stalowych barier ochronnych,

. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

. elementy ochrony Srodowiska — przejscia dla zwierzat, elementy odblaskowe

montowane na stupkach wzdtuz drogi,

. zabezpieczenie i przebudowe istniejgcych urzadzen obcych zgodnie z podanymi
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warunkami technicznymi ich wiascicieli,

. wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,
. nasadzenia drzew i krzewdw,
. oznakowanie drogi i drog zwigzanych oraz wyposazenie w urzadzenia

bezpieczenstwa ruchu drogowego,

. wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

. roboty wykonczeniowe i porzagdkowe,

. petnienie nadzoru autorskiego,

. przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i

zgtoszenia zakoniczenia robot,

. sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

. archeologiczne badania powierzchniowo-sondazowe (w przypadku
zarejestrowania obiektow archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajgce
inwestycje badania wykopaliskowe),

. uzyskanie pozwolenia od Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na wszystkie badania,

. wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia.

Projektowang obwodnice nalezy poprowadzic po nowym $ladzie zgodnie z wariantem

projektowym I Projektu koncepcyjnego.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Obwodnica Wronek zostata ujeta w Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wronki jako zatacznik nr 5 do uchwaty Nr XSLIII/325/2010 Rady Miasta i
Gminy Wronki z 30 czerwca 2010 r.

Istniejgca DW Nr 182 jest drogg klasy G, przebiegajaca przez miasto Wronki — teren o
intensywnej zabudowie mieszkaniowej. W ciggu drogi wojewddzkiej zlokalizowany jest jedyny dla
miasta i gminy Wronki most przez rzeke Warte. Droga krzyzuje sie z DW Nr 143 Wartostaw-
Wronki, DW Nr 184 Wronki-Szamotuty , drogg powiatowg nr 1845 P i 1895 P, linig kolejowa,
drogami gminnymi i ulicami w m. Wronki.

Projektowana obwodnica ma za zadanie zmiane przebiegu DW Nr 182 i 184 przez Wronki -
wyeliminowanie ich ze zwartej zabudowy miasta i przeprowadzenie poza obszar zabudowy.
Projektowany most nad rz. Wartg ma za zadanie poprawe dojazdu do dzielnicy przemystowej m.
Wronki skupionej wokot zaktadéw Amica - Samsung.

Poczatek odcinka planowanej obwodnicy zaprojektowano w miejscu skrzyzowania z DW Nr 184
(Wronki - Szamotuty). Skrzyzowanie to jest objete zakresem opracowania. Koniec obwodnicy to
wiaczenie skrzyzowaniem skanalizowanym typu rondo w istniejgcg droge powiatowg 1895P

prowadzacg ruch do zaktaddw Amica — Samsung (skrzyzowanie poza zakresem opracowania).
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Zakresem opracowania objeta jest budowa wiaduktu kolejowego nad linig kolejowg Poznan-

Szczecin oraz budowa wiaduktu nad drogg do m. Strdzki.

Rysunek: Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji

& 4.
mNO pWA ers j

BB EEE G odcinek obwodnicy objety opracowaniem

Zrédto: Projekt koncepcyjny
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1.2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji sSrodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji zostata pozyskana Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dnia 25.09.2015 roku,
znak: WOO-11.4200.8.2014.1S.24.

Decyzja Srodowiskowa bedzie nadrzedna w stosunku do innych dokumentéw. Wszelkie dane i
wymagania dotyczgce rozwigzan realizacyjnych i technicznych zwigzanych z ochrong srodowiska,
zawarte w innych czesciach niniejszego PFU nalezy interpretowac zgodnie z postanowieniami
decyzji.

Uwarunkowania $rodowiskowe:

Trasa planowanej drogi przebiega w czesci przez obszar specjalnej ochrony ptakéw Puszcza
Notecka PLB300012 oraz obszar chronionego krajobrazu Puszcza Notecka. Koncowy odcinek
drogi (na dtugosci ok. 1 km) przecina korytarz ekologiczny GKpnC-7C Zachodnia Puszcza

Notecka.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

1. Roboty budowlane w rejonie terendw chronionych akustycznie prowadzi¢ wytgcznie w porze
dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.

2. Usuniecie drzew i krzewdw oraz zniszczenie wierzchniej warstwy gruntu wykonac¢ poza
sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 lipca. W przypadku
koniecznosci wykonania tych prac w sezonie legowym, poprzedzi¢ je wizjg terenowg majaca
na celu okreslenie wystepowania stanowisk legowych ptakow.

Wykonawca musi uzyska¢ w razie koniecznosci stosowne zezwolenie na odstepstwo od
zakazow dot. zwierzat, roslin i grzybdw objetych ochrong gatunkowa.

3. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone
w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywa¢ w
sposdb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom, w szczegdlnosci:

a) pnie drzew narazonych na uszkodzenia zabezpieczy¢ na czas budowy ostonami,
b) nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad pierwotny poziom
terenu i krzewdw powyzej wysokosci 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.

4. Prowadzi¢ regularne inspekcje wykopdw, pod katem obecnosci w nich zwierzat. W przypadku
stwierdzenia zwierzat, przenie$¢ je w oddalone, bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku
miejsce.

5. W obrebie kompleksow tak wilgotnych na pdtnoc od linii kolejowej Poznan - Szczecin oraz na
poinoc od Warty w okolicach Smolnicy prace prowadzi¢ w sposdb wykluczajgcy trwate
zaburzenia przeptywow w ciekach oraz naruszenia warunkéw wystepowania wod gruntowych,
prowadzacych do trwatego odwodnienia terenu.

6. Miejsca postoju maszyn, drogi dojazdowe do placdw budowy, miejsca sktadowania

materiatdw budowlanych lokalizowa¢ poza stanowiskami roslin chronionych, stanowiskami
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roslin  zagrozonych, stanowiskami zbiorowisk zagrozonych oraz ptatami siedlisk
przyrodniczych.

7. Prowadzi¢ nadzdr przyrodniczy na etapie realizacji przedsiewziecia, obejmujacy: kontrole
terenu przed rozpoczeciem poszczegolnych etapdéw prac pod katem wystepowania gatunkow
chronionych, identyfikacje zagrozen dla tych gatunkéw w wyniku realizacji planowanych prac.
Na biezaco podejmowac dziatania zapobiegajace ewentualnym zagrozeniom.

8. Zniszczony w trakcie budowy system drenarski odbudowac zachowujac jego funkcjonalnosc.

9. Przed przystgpieniem do robot ziemnych, na gruntach rolnych klasy od I do IV zdja¢ poziom
préchniczy gleby w granicach pasa budowlano-montazowego i przechowa¢ w pryzmie
usytuowanej w miejscu niezagrozonym robotami budowlanymi, z dala od ciekéw
powierzchniowych.

10.Powstate masy ziemne zagospodarowac na terenie przedsiewziecia pod warunkiem, iz nie

beda przekraczac standarddw jakosci gleby i ziemi.
Grunty z wykopow, ktére ze wzgledu na parametry techniczne beda sie nadawac do
ponownego uzycia, zostang przed wbudowaniem ztozone na terenie budowy lub skladowisku
do tego celu przeznaczonym. Pozostate masy ziemne bedg wywiezione z terenu budowy na
sktadowisko, ich odbidr bedzie udokumentowany.

11.Zaplecza budowy wyposazy¢ w szczelne przenosne sanitariaty, oprézniane okresowo przez
uprawnionego w zakresie prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci przewoznika.

12.Przy wykonywaniu fundamentdw zastosowac $cianki szczelne.

13.Gospodarke odpadami prowadzic w sposdb wykluczajagcy mozliwo$¢ negatywnego
oddziatywania odpaddw na Srodowisko m.in. poprzez wiasciwe ich magazynowanie, w miare
mozliwosci ponowne uzycie lub przekazywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku.

14.0dpady niebezpieczne magazynowa¢ w zamknietych pojemnikach, w wyznaczonych
miejscach, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych przed dostepem oséb postronnych.

15.Na terenach otwartych (poza lasami) wzdtuz drogi wykonac nasadzenia skfadajgce sie z co
najmniej trzech gatunkéw rodzimych drzew lisciastych, takich jak: klon pospolity, klon polny,
lipa drobnolistna, grab zwyczajny, dab szyputkowy.

16.Wprowadzi¢ ograniczenie predkosci ruchu do 70 km/h na odcinku drogi od km 5+312 do
8+157.

1.2.3. Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do:

=  Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
droég publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z Ustawg z 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
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spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z
2013 r. poz.1235 z pozn. zm.).

= W przypadku budowy urzadzen wodnych nalezy przygotowa¢ materiaty dla Zamawiajacego
0 uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. O pozwolenie wodno-prawne wystepuje
Zamawiajacy.

=  Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celow projektowania drdg,

odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonac

niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajgce aktualnos¢ podktaddéw geodezyjnych w

miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktdrej obiekty

przedstawione sg w formie obrazdw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiarow geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca

przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktdw lokalizujgcych obiekt w

terenie z podaniem wspotrzednych punktdw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w

odniesieniu do reperéw niwelacji panstwowej.

- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi inwestycji
oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych projekty
podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
przepisami odrebnymi. Je$li zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektéw
podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID,

- wyznaczenia nowej granicy pasa drogowego w obrebie laséw, ktéra bedzie
wyznacznikiem wycinki drzew z tych terenéw. Wyznaczenie granicy wycinki drzew oraz
karczowanie pni i korzeni nalezy do Wykonawcy a samg wycinke drzew przeprowadzi
nadlesnictwo. Harmonogram prowadzony w ramach budowy powinien uwzglednia¢ okres
niezbedny do wycinki drzew przez Nadlesnictwo Wronki,

- przygotowania materiatéw: danych geodezyjnych - granice i wspotrzedne granicznikow w
formie numerycznej (granice pomiedzy gruntami nadlesnictwa a wydzielanymi gruntami)
do przekazania Nadles$nictwu oraz kopii mapy przegladowej Nadlesnictwa z
uwidocznieniem na niej przekazywanych nieruchomosci.

=  Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej

inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatno$¢ gruntdéw dla potrzeb budownictwa i

okreslajagcym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta

kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
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poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektow budowlanych

wszystkich kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkdéw zalegania gruntéw oraz

wiasciwosci poszczegdlinych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez

projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu
drogi, wymiane gruntow).

Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktérym planowany jest przebieg trasy

drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegdlnych

warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wod gruntowych, rozmywania gruntu.

Badania geotechniczne:

- rozstaw otwordéw wzdtuz osi drogi powinien wynosi¢ 100 m, (rozstaw otwordéw nie
powinien pokrywac sie z otworami wykonanymi w koncepcji), a w kierunku poprzecznym
do osi drogi co 15 m, liczba otworéw w kierunku poprzecznym do osi drogi 3 oraz w
miejscach charakterystycznych,

Badania geotechniczne dla obiektéw:

- dla kazdej podpory wykonac po jednym odwiercie kontrolnym, ktory osiggnie warstwe
nosng +5 metrow,

- dla kazdej podpory wykonac trzy sondowania sondg CPTU o dtugosci rownej odwiertowi.
Miejsca sondowan rozmiesci¢ na planie trojkata pozwalajgcym na catkowite rozpoznanie
uktadu warstw podtoza,

- w przypadku przepustow wykonac po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie przepustu,
ktory osiggnie warstwe nosng + 5m,

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowac opinie geotechniczng,

= Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow.
= W przypadku koniecznosci ponownego przeprowadzenia postepowania Srodowiskowego,

Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla catego zadania inwestycyjnego w

oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z pdézn. zm.) oraz Wytyczne w zakresie
dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na S$rodowisko dla
przedsiewzie¢ wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych.

W przypadku etapowania robdt oraz pozyskiwania odrebnych decyzji ZRID dla

poszczegdlnych etapow Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wniosku o

przedtuzenie okresu obowigzywania decyzji Srodowiskowej, przed uptywem okresu 4 lat gdy

decyzja Srodowiskowa stata sie ostateczna.
= W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji

sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i

$ciekow sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie
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i uzyska od ich wiascicieli lub zarzadcow, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i
zatwierdzenia na przebudowe Ilub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej.
Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢ sie w miare mozliwosci w
pasie drogowym.
Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej musza
spetniac obowigzujgce przepisy i normy.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla
wszystkich branz, rysunkow lub innych dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan:
» obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
* niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robot w taki sposdb, aby umozliwi¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujgcej z projektowang inwestycja.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego na koszt Wykonawcy:
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne.
Wykonawca na wiasny koszt przygotuje dla Zamawiajgcego:
materialy do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na
podstawie ktorych Zamawiajgcy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz
decyzji ZRID,
materiaty do porozumien wynikajgcych ze ZRID,
karty informacyjne w przypadku zmiany decyzji $rodowiskowej oraz wszystkie dokumenty
i opracowania (m.in. raport odziatywania na Srodowisko, jesli organ wydajacy decyzje
natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji Srodowiskowej.
Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajgce z uzyskania opinii do
decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan umiesci je w
projekcie i zrealizuje.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodpfatnego uzgodnienia
projektow skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z:
- lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,
- budowg lub przebudowg wigczen do drég wojewddzkich drdg innych kategorii oraz
Zjazdow na obszarze objetym umowa.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego opiniowania
uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru robot.
Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektow przez Zarzadzajgcego Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci
ruchu.

Realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robét.
Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych.

Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajgcego umowy na badania

ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektdw matej

architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia nadzoru
archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig
konserwatorska.

Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych ponosi
Wykonawca.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Przygotowania rozliczenia koncowego roboét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego , ktéry
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
cen, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa
protokdt przekazania placu budowy, pismo o powofaniu Komisji Odbioru, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokét odbioru
koncowego robot, karta informacyjna odbioru robot, oswiadczenie kierownika budowy o
wykonaniu robdt zgodnie z przepisami.

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzadcom za zgodg Zamawiajgcego.
Przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot.
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1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

a)

b)

C)

d)

e)

9)

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi

whasciwymi  dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowiagzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koncowym ma by¢ wybudowana obwodnica Wronek w ciggu DW Nr 182 i 184 od

DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P, jako drogi klasy ,G", jednojezdniowej, 2-pasowej

wraz z wiaduktem kolejowym nad linig kolejowg Poznan-Szczecin i wiaduktem nad drogg do

m. Strozki.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.), to znaczy

konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i Gospodarki

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735

z pozn. zm.).

Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR 5.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

wymaganiami szczegotowymi, miedzy innymi:

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.),

« ,Katalogiem wzmocnien i remontdow nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDIM,
Warszawa, 2001,

« ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”, GDDKIA,
Politechnika Gdanska, 2012 r.,

« Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM.

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni  winien

wykonag¢, wiasne badania podtoza gruntowego.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

wynikami badan i pomiarow wiasnych,
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« wynikami opracowan wiasnych,

« projektem koncepcyjnym,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

» decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

e wywiadem geodezyjnym,

e analiza materiatdw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej
ZUD).

Wykonawca musi mie¢ swiadomos$¢, ze rodzaje robot okreslone w Programie
funkcjonalno — uzytkowym sag orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych).

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiardw i wymogow przedmiotu zamoéwienia i Ze wartos¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktdére mogag by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze warto$¢ robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych
z wykonania przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z
powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po

stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACJA
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi znajdujg sie drzewa i krzewy, ktore beda kolidowaé z

projektowang przebudowg i bedg przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbiérkowe polega¢ bedg na:
» rozbidrkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyzowan,
«  rozbidrce istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie,
» rozbidrce barier drogowych i oznakowania pionowego,
«  rozbidrce istniejgcych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas budowy,

« inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkow,
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« inwentaryzacji naktadéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

« rozbidrka innych obiektow uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
Przysztg nawierzchnie projektowanej obwodnicy nalezy zwymiarowac na ruch KR 5 - obcigzenie

nawierzchni 115 kN/oS.

1.4.3. Obiekty inzynierskie
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac budowe obiektéw inzynierskich.
» km 5+765,62 — proj. wiadukt nad linig kolejowa Poznan-Szczecin,

« km 5+851,47 — proj. przepust nad drogg gminng do miejscowosci Strozki.

1.4.4. Skrzyzowania
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ budowe skrzyzowan.
e km 3+064,35 — skrzyzowanie skanalizowane typu rondo (istn. DW Nr 184 Wronki -
Szamotuty i istn. droga powiatowa nr 1841P Nowa Wie$ — Marianowo - Wierzchocin),
e km 4+4598,48 — skrzyzowanie skanalizowane z wydzielonymi lewoskretami z istn. droga
powiatowg nr 1845P Nowa Wie$ - Szamotuty,
e« km 5+312,44 — skrzyzowanie skanalizowane z wydzielonymi lewoskretami z istn. droga
gminng,
«  km 6+433,47 — skrzyzowanie proste z drogg gminng Wronki-Strozki,
« km 6+917,80 - skrzyzowania skanalizowane typu rondo (dojazd do zaktadéw Amica —

Samsung) — ujete w odrebnym opracowaniu.

1.4.5. Drogi dojazdowe, zjazdy publiczne,

Nalezy zaprojektowa¢ budowe drdg dojazdowych i zjazdow.

1.4.6. Ciagi piesze i pieszo-rowerowe

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ budowe ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych ?

1.4.7. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury

technicznej niezwigzane z droga.

1.4.8. Urzadzenia techniczne drogi
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach wystepowania
obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych

przepisow zachodzi koniecznosc¢ ich montazu.

1.4.9. Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany:
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« opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,
« projekty na czas budowy,
« projekt przeznakowania drdg publicznych m. Wronki.

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajgcego Ruchem.

1.4.11. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181

z pozniejszymi zmianami).

1.4.12. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu

skarp i dna rowdw mieszankg traw oraz darniowaniu wysokich nasypdw powyzej 3 m.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat, oraz
rekojmie na okres okreslony w Umowie.
Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania

zostanie rozliczony i przekazany w terminie 14.08.2019 r.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wycinke drzew wraz z transportem diuzyc:

- drzew iglastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci 9,0 m,

- drzew lisciastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci 6,0 m,
do Obwodu Drogowego w Lipnicy przeprowadzi Wykonawca.
Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakéw i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji ustala

swoim staraniem Wykonawca.
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2.2.2, Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzic w sposob nie powodujgcy destrukcji podioza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznosc.

Miejsca odktaddéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robodt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujgc harmonogram realizacji przedmiotu

zamowienia do pracy zmianowej.

2.2.4. Odwodnienie

Dla catego zadania nalezy zaprojektowac rozwigzanie z odwodnieniem powierzchniowym korpusu
drogowego, poprzez otwarte rowy drogowe trawiaste o ksztatcie trapezowym. Wody opadowe po
podczyszczeniu odptywac beda do ciekow powierzchniowych (réw melioracyjny i rzeka Warta).

« Rowy trapezowe

- szerokosc¢ dna 0,40 m,
- nachylenie skarp 1:1,5,
- min. gtebokos¢ 0,50 m,

dno i skarpy rowow nalezy ubezpieczy¢ poprzez zahumusowanie i obsiew mieszankg

traw.

« Zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne (ZRS)
Przed odbiornikami (ciekami melioracyjnymi) nalezy przewidzei¢ zbiorniki retencyjno-
sedymentacyjne (ZRS), ktorych celem bedzie retencjonowanie sptywajgcych wdd
opadowych i roztopowych, podczyszczenie ich poprzez sedymentacje osaddw, a nastepnie
bezpiecznie odprowadzenie ich do rowu.
Proj. zbiorniki nalezy uszczelni¢ geowtokning o gramaturze 200g/m?, chronigcg wody
gruntowe przed zanieczyszczeniem i umocni¢ ptytami betonowymi azurowymi (dno i
skarpy 15 cm powyzej max rzednej pietrzenia wod opadowych).
Wyloty ze zbiornika oraz wyloty do rowdw typowe wg KPED 2.20, 02.21. Ponizej wylotow
do rowdéw nalezy przewidzie¢ umocnienie z ptyt betonowych azurowych. Dla ochrony
przed zanieczyszczeniem odbiornikow dodatkowo na rurociggach wylotowych nalezy
przewidzie¢ studzienki osadnikowe (SO) z przegrodg zapewniajgce mozliwosS¢ nie
dopuszczenia sptywu zanieczyszczen ropopochodnych w wypadkach awaryjnych.

+ Kolektory, wpusty deszczowe i Scieki skarpowe
Na odcinkach, gdzie obwodnica biegnie na nasypach, ktorych wysoko$¢ wynosi ponad 2,00
m nalezy przewidzie¢ ujecie wéd opadowych Sciekami betonowymi jednoskrzydtowymi
i odprowadzenie do rowow przydroznych $ciekami skarpowymi.

« Odwodnienie drog poprzecznych
Dla wod opadowych sptywajgce z drdg poprzecznych nalezy przewidzie¢ odprowadzenie
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do projektowanych rowdw przydroznych.

« Odwodnienie drog dojazdowych
Drogi dojazdowe nalezy zaprojektowac po istniejgcym terenie w niewielkich nasypach.
Stad z uwagi na przewidywane niewielkie natezenie ruchu oraz w wiekszosci wystepujgce
w poditozu grunty przepuszczalne nalezy zaprojektowac powierzchniowe odprowadzenie
waéd opadowych do rowéw przydroznych wzglednie do gruntu.

» Przepusty i rurociagi pod obwodnicg, drogami poprzecznymi i dojazdowymi
Na trasach rowdw trapezowych odwadniajgcych obwodnice, drogi poprzeczne i dojazdowe
nalezy przewidzie¢ przepusty umozliwiajgce swobodny odptyw wod opadowych.
Przepusty i rurociggi z rur PEHD z przyczdtkami skarpowymi o $rednicach 60 i 80 cm oraz
studniami z osadnikami i wlotami z rowdw wg KPED 01.14.

+ Kolizje z urzadzeniami drenarskimi
Z uwagi na brak inwentaryzacji sieci drenarskiej szczegétowy zakres koniecznej
przebudowy drenowania bedzie mozna ustali¢ dopiero w trakcie realizacji inwestycji.
Na odcinkach drogi projektowanych w wykopach oraz w miejscach gdzie gtebokos¢
rowow trapezowych przekracza 0,80 m nalezy przewidzie¢ przebudowe systemu
drenarskiego poprzez wykonanie zbieraczy przechwytujgcych, do ktdrych podtaczone beda
poprzerywane sgczki i zbieracze. Zbieracze przechwytujgce z rur kanalizacyjnych DN160 i

200 mm odprowadza¢ bedg wode z drenazy do istniejgcych odptywéw melioracyjnych.

2.2.5. Nawierzchnia

Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych konstrukgiji
nawierzchni podatnych i potsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie
nalezy zaprojektowa¢ dla kategorii ruchu na podstawie prognozy ruchu (pomiar SDR z 2010 r.)
dla dopuszczalnego nacisku na o$ 115 kN/os.

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT — 1 (2010), WT — 2 (2010), WT — 4 (2010), WT
—5(2010) GDDKIA.

Zaprojektowac¢ nawierzchnie o zmniejszonej emisji hatasu do Srodowiska o skutecznosci 3 dB na

odcinkach drogi wskazanych w Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i
wykonanie:

« dla jezdni obwodnicy - ruch KR5

warstwa Scieralna SMA (asfalt modyfikowany),
warstwa wigzaca beton asfaltowy,

podbudowa z betonu asfaltowego beton asfaltowy,

warstwa podbudowy mieszanka niezwigzana - kruszywo,
warstwa odcinajgca mieszanka zwigzana C3/4,
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« dla drog dojazdowych
warstwa $cieralna nawierzchnia bitumiczna o parametrach jak dla KR2,

warstwa odcinajgca mieszanka zwigzana C3/4,

« dla pierscieni rond:

kostka kamienna granitowa o wysokosci ok. 17 do 19 cm,

zaprawa cementowo - piaskowa grubosci 7 cm,

podbudowa mieszanki zwigzanej cementem C 16/20 o grubosci 29 cm z wypetnieniem spoin
zywicg epoksydowg,

warstwa odcinajgca grubosci 15 cm - mieszanka zwigzana cementem C 3/4.

obwiednia pierscienia wyspy - kraweznik kamienny tukowy trapezowy.

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymadg minimalny).

2.2.6. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujgcych sie drog,
predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.

Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie skrzyzowan.

Nalezy przewidziec sygnalizacje $wietlng na skrzyzowaniu z DP Nr 1845P kierunek Samotez.

2.2.7. Drogi dojazdowe, zjazdy

W zwigzku z budowa drogi, czes¢ dziatek pozbawiona zostanie dostepu do drogi publicznej. Z
uwagi na to, nalezy przewidzie¢ budowe drég dojazdowych w ilosci niezbednej do zapewnienia
wiascicielom nieruchomosci przylegtych do drogi dostepnosci komunikacyjnej, zgodnie z ustawg o
drogach publicznych.

Zjazdy publiczne wykonac jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szeroko$ci niemniejszej niz 5,0 m
plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem Rmin.=8,0 m.

Drogi objazdowe na czas budowy

Projektowana droga objazdowa na czas budowy musi posiada¢ nawierzchnie bitumiczng,
szeroko$¢ umozliwiajgcg swobodny przejazd w dwdch kierunkach. Konstrukcja nawierzchni

dostosowana do obcigzenia ruchem.

2.2.8. Ciagi piesze i pieszo-rowerowe, przejscia dla pieszych

Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowac o szerokosci 2,0 m i pochyleniu
poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni, na podbudowie betonowej. Chodniki odsuniete od jezdni
zaprojektowac o szerokosci 1,50 m. Pomiedzy krawedzig chodnikdw, a krawedzig przylegajacych

skarp rowow i nasypow zastosowac opaske gruntowg szerokosci 0,5 m. Ciggi piesze nalezy
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wykona¢ z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm. Ciggi pieszo-rowerowe o nawierzchni
bitumicznej w poblizu skrzyzowan i istniejgcej zabudowy.

Nalezy zaprojektowac przejScia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przejs¢ dla
pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza przejsciami,
gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi
jezdni. Zaprojektowac¢ chodniki i ciggi pieszo-rowerowe ograniczone obrzezem betonowym 8x30

cm.

2.2.9. Urzadzenia infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe na
etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in. wyodrebnione koszty
usuniecia poszczegolnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach).

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze
strony wlascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow

wykonawczych i odbioru robét.

2.2.10. Urzadzenia techniczne drogi

Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm. oraz
zgodnie z Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.

Nalezy przewidzie¢ budowe 1 stacji pogodowej. Lokalizacja do akceptacji Zamawiajgcego.

Zakres prac oraz elementow obejmuje wykonanie wraz z zasilaniem zestawu stacji meteo

wyposazonej w:

- czujnik drogowy -1 szt
- detektor opadu - 1 szt
- maszt wraz z fundamentem - 1 kpl.
- czujnik temperatury i wilgotnosci powietrza -1 szt
- rejestrator — 1 szt.
- promiennik podczerwieni, kamera -1 kpl.
- serwer bazodanowy i www wraz z systemem operacyjnym - 1 kpl.
- router, akumulator, skrzynia, okablowanie, zasilacz, wysiegniki -1 kpl.
- instalacja i uruchomienie systemu -1 kpl.

2.2.11.0znakowanie pionowe i poziome

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektdw oraz utrzymanie i demontaz
czasowego oznakowania po zakonczeniu robot budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okre$lone w WWIiORB.
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c¢) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach" Zatgcznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz
WWIORB.

Dla znakéw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6, D-
6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generaciji.

d) Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Punktowe
elementy odblaskowe (kocie oczka) kotwione nalezy przewidzie¢ na tukach oraz w obrebie
skrzyzowan.

Przy przejSciach dla pieszych nalezy zastosowac oznakowanie poziome media-line (30 cm) w
kolorze zottym.

W miejscach wigczenia w istniejgce ciggi drogowe wszystkie znaki istniejgce do wymiany.
Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonac przed koncowym
odbiorem robdt.

2.2.12, Zielen

Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje projekt zieleni
uwzgledniajgcy zapisy decyzji Srodowiskowe;j.

Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew w obrebie lasow panstwowych
nalezy do Wykonawcy.

Na terenach otwartych (poza lasami) wzdtuz drogi wykonaé nasadzenia sktadajgce sie z co
najmniej trzech gatunkdw rodzimych drzew lisciastych, takich jak: klon pospolity, klon polny, lipa

drobnolistna, grab zwyczajny, dab szyputkowy.

2.2.13. Urzadzenia BRD

Na wyspach kanalizujgcych ruch oraz wyspach spowalniajgcych zastosowac znaki aktywne (z
dwdch stron wyspy) zasilane z sieci energetycznej lub baterii stonecznej wraz z turbing wiatrowa.
W obrebie wysp spowalniajgcych zamontowac bariery sprezyste.

Na rondach nalezy zastosowa¢ znaki aktywne (U-3a) zasilane z sieci na odrebnym obwodzie
niezaleznym od o$wietlenia ronda.

Znaki aktywne montowaé w sposob umozliwiajacy ich tatwy demontaz na czas przejazdu

pojazdéw ponadnormatywnych np. posadowienie w gniazdach systemowych.

2.2.14. Obiekty inzynierskie
Wiadukt nad linig kolejowa Poznan - Szczecin
+ obiekt zaprojektowa¢ wedtug wariantu II opracowanego w projekcie koncepcyjnym
budowy obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182,
» obiekt dwuprzestowy o rozpietosci teoretycznej poszczegolnych przeset 33+33 m,
« dzwigar ciagty, zelbetowy, sprezany,

« szeroko$c jezdni na obiekcie miedzy kraweznikami - 8m (2x3,5m+ 2x0,5m ),
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e krawezniki kamienne, kotwione do kapy pretami stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie poprzez malowanie,

« szeroko$c Sciezek pieszo — rowerowych 2x2,0m,

+ bariery mostowe oddzielajgce ruch samochodowy od ciggdw pieszo — rowerowych
powinny spetniaC wymagania stawiane w normie PN-EN 1317 i powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,

« bariery montowa¢ po wykonaniu kompletnej nawierzchni na kapach chodnikowych za
pomocg kotew mechaniczno — chemicznych. Nie dopuszcza sie ustawiania stupkow na
podlewkach, podstawy stupkéw dostosowa¢ do pochylenia poprzecznego kap
chodnikowych,

« balustrady zabezpieczajgce ciggi pieszo — rowerowe wykonane z elementéw stalowych
ocynkowanych, pochwyt oraz stupki wykonane z rur okragtych lub kwadratowych
mocowane do pomostu za pomocg kotew mechaniczno - chemicznych, nie dopuszcza sie
stawiania stupkdw na podlewkach. Balustrady montowa¢ po catkowitym wykonaniu
nawierzchni na kapach chodnikowych.

« balustrady i bariery zabezpieczone antykorozyjnie wytgcznie przez cynkowanie ogniowe,

+ nie dopuszcza sie spawania elementdw balustrady na budowie, potaczenia segmentow
zaprojektowac jako skrecane,

¢ nawierzchnia na kapach chodnikowych wykonana z zywic poliuretanowo — epoksydowych
lub z emulsji wykonanej z syntetycznego asfaltu modyfikowanego polimerami
wypetnionej grysem bazaltowym w kolorze czerwonym,

e kap chodnikowe wykonane jako zelbetowe, monolityczne, dylatowane,

+ gzyms w postaci desek gzymsowych wykonanych z polimerobetou wykonczonych
dekoracyjnie w kolorze RAL. Deski zaprojektowac jako mocowane do kap chodnikowych
za pomocg petli wykonanych ze stali nierdzewnej o Srednicy 10mm,

« dylatacje modutowe,

e tozyska garnkowe,

+ odwodnienie pomostu zaprojektowac jako system zamkniety, wykonany z rur petnych,
rury wykonane z polietylenu HD — PE,

«  wpusty na obiekcie umiesci¢ w linii odwodnienia w jezdni,

« przy kraweznikach wykona¢ przeciwspadek z asfaltu twardolanego o szeroko$ci 25cm i
pochyleniu poprzecznych min 4% w kierunku linii odwodnienia,

e izolacja ptyty pomostu wykonana z papy termozgrzewalnej wysokomodyfikowanej SBS
zbudowang na wkiadce poliestrowej o wysokiej gramaturze. Zamawiajgcy dopuszcza
wykonanie izolacji w technologii MMA, na bazie metakrylanu metylu,

« w linii odwodnienia w warstwie ochronnej nawierzchni zaprojektowa¢ dren wykonany ze
skat magmowych otoczonych zywicg epoksydowa. Na catej diugosci drenu umiescic
dodatkowo prefabrykowany dren szeroko$ci min. 45mm i grubosci min. 9 mm skfadajacy

sie z rdzenia w postaci specjalnie plecionej tasmy z grubych widkien poliestrowych
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usztywnionej dodatkowo dwoma drutami stalowymi umieszczonymi na jej krawedziach i
warstwy zewnetrznej — wykonanej z witdkniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 250
g/m2 owijajacej rdzen 1,5 krotnie, potaczonych wzdtuznie podwodjnym szwem.
Zastosowany dren powinien spetniaC¢ nastepujgce wymagania: odporno$¢ na wysokg
temperature >2300C, wytrzymatos¢ na rozcigganie > 18 kN

powierzchnie betonowe pomostu oraz podpoér wystajgce ponad powierzchnie terenu
zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje barwng na podporach, bezbarwng na ustroju
niosgcym,

warstwa ochronna wykonana z asfaltu twardolanego, minimalna grubo$¢ warstwy 4cm,
elementy betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ poprzez wykonanie izolacji
bitumicznej o minimalnej grubosci 2mm, izolacje takg wyprowadzi¢ mini 15 cm ponad
teren lub elementu umocnienia terenu,

$cianki zapleczne na przyczétkach zaprojektowac w taki sposob aby umozliwi¢ swobodny
dostep osoby dorostej do przestrzeni miedzy koncem dzwigara gtdwnego a Sciankg
zapleczng w celu kontroli szczelnosci urzadzen dylatacyjnych,

przyczdtki i filary zaprojektowac jako masywne, zelbetowe o $cianach czotowych
prostych, nie dopuszcza sie wykonywania miejscowych zmian grubosci $cian czotowych,
skrzydet oraz korpuséw filaréw,

stozki przy przyczdtkach umocnione kostkg kamienng ukfadang na betonie
C16/20.Umocnienie skarpy wykona¢ w obrzezach betonowych. Podstawe umocnienia
skarpy nalezy wykonac¢ jako zbrojony murek betonowy o minimalnych wymiarach 30x80
a jego dtugos¢ dostosowac do podstawy umocnienia. Murek powinien by¢ dylatowany co
4 metry na catej swojej wysokosci. Dylatacje majg dzielic murek na osobne elementy.
Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ betonem klasy C16/20 uktadanym ma mokro. Po
wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy oczysci¢ z pozostatosci betonu,

nie projektowac o$wietlenia na obiekcie,

schody skarpowe zaprojektowac przy obu przyczétkach obiektu,

Repery montowane do konstrukcji obiektu nalezy zaprojektowac jako nierdzewne,

Wiadukt (przepust) nad droga do miejscowosci Strozki

obiekt zaprojektowa¢ wedtug wariantu II opracowanego w projekcie koncepcyjnym
budowy obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182,

obiekt z blach falistych skrecanych,

zabezpieczenie antykorozyjne blach zaprojektowa¢ w postaci warstwy ocynku
naktadanego na gorgco oraz farby epoksydowo —poliuretanowych wykonanych na catej
powierzchni wewnetrznej oraz 2 metry od krawedzi na powierzchni zewnetrznej,

nad obiektem krawezniki kamienne 30x20x100cm ustawione na fawie betonowej,
szerokos$¢ jezdni na obiekcie miedzy kraweznikami - 8m (2x3,5m+ 2x0,5m ),

szerokos¢ Sciezek pieszo — rowerowych 2x2,0m,
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+ bariery mostowe oddzielajgce ruch samochodowy od ciggdw pieszo — rowerowych
powinny spetniaC wymagania stawiane w normie PN-EN 1317 i powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,

« balustrady zabezpieczajace ciggi pieszo — rowerowe wykonane z elementow stalowych
ocynkowanych, pochwyt oraz stupki wykonane z rur okragtych lub kwadratowych,

« fundamenty pod balustrady wykonac¢ jako murek zelbetowy o dtugosci poszczegdinych
segmentow max 4m, dylatacje w murku powinny dzieli¢ go na catej wysokosci, dylatacja
nie powinna by¢ zlokalizowana blizej niz 40 cm wzgledem stupka balustrady,

« nie dopuszcza sie spawania elementdéw balustrady na budowie, potaczenia segmentow
zaprojektowac jako skrecane,

« nad konstrukcjg stalowg zaprojektowac ptaszcz zabezpieczajacy przed penetracjg wody w
kierunku konstrukgji, szerokoS¢ ptaszcza (liczona w odniesieniu do osi drogi gtéwnej)
powinna by¢ wieksza o min 2,0m od catkowitej szerokosci zewnetrznej konstrukgiji,

« zaprojektowaC odwodnienie ptaszcza zabezpieczajagcego w postaci rur drenarskich
wyprowadzonych na skarpy, wyloty umocnione prefabrykowanymi  wylotami
zelbetowymi, Scieki skarpowe wykonane z korytek trapezowych uktadanych na betonie
C16/20 o min grubosci 15 cm,

« wieniec na wlocie i wylocie zaprojektowac jako Zelbetowy, ktdrego powierzchnia czotowa
jest pionowa na caltym obwodzie, w dokumentacji technicznej nalezy wykona¢ dwa
przekroje wienca, jeden w szczycie i jeden w 1/3 obwodu wienca liczac od fundamentu,

+ elementy betonowe wystajgce ponad powierzchnie terenu zabezpieczyé poprzez
hydrofobizacje barwng ,

+ elementy betonowe stykajace sie z gruntem zabezpieczyé poprzez wykonanie izolacji
bitumicznej o minimalnej grubosci 2mm, izolacje takg wyprowadzi¢ mini 15 cm ponad
teren lub elementu umocnienia terenu,

» schody skarpowe zaprojektowac przy obu przyczétkach obiektu,

e odwodnienie drogi gminnej na odcinku miedzy rowami umiejscowionymi w podstawie
nasypow zrealizowac poprzez kanalizacje deszczowa zamknieta,

« stozki przy przyczotkach umocnione kostkg kamienng ukfadang na betonie
C16/20.Umocnienie skarpy wykona¢ w obrzezach betonowych. Podstawe umocnienia
skarpy nalezy wykonac jako zbrojony murek betonowy o minimalnych wymiarach 30x80
a jego dtugos¢ dostosowac do podstawy umocnienia. Murek powinien by¢ dylatowany co
4 metry na catej swojej wysokosci. Dylatacje majg dzieli¢ murek na osobne elementy.
Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ betonem klasy C16/20 uktadanym ma mokro. Po
wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy oczysci¢ z pozostatosci betonu,

« Repery montowane do konstrukcji obiektu nalezy zaprojektowac jako nierdzewne.

Wykonawca przedtozy karty katalogowe barier, tozysk, dylatacji, aby umozliwi¢ dokonanie

wyboru Zamawiajgcemu.
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Przepusty pod nasypem drogowym

« przepusty z blach falistych zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe
oraz powtoke polimerowa,

« wloty i wyloty przepustéw nalezy dostosowa¢ do projektowanego pochylenia skarp w
wytworni elementéw, nie dopuszcza sie docinania elementéw na budowie,

«  potaczenie rurowych elementéw zelbetowych nalezy zaprojektowac jako szczelne poprzez
zastosowanie uszczelnien gumowych,

« pod wlotem i wylotem przepustéw nalezy zaprojektowac gurty Zzelbetowe o minimalnych
wymiarach 30x80 o dtugosci dostosowanej do szerokosci dna cieku,

« wlot i wylot przepustéw z blach falistych nalezy zakonczy¢ wiencem zelbetowym,

« nalezy zaprojektowa¢ umocnienie skarp nasypu na wlocie i wylocie w obrebie 2 m liczac
od obrysu wienca zelbetowego, umocnienie nalezy zakonczy¢ obrzezem betonowym,
podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac¢ jako zbrojony murek betonowy o
minimalnych wymiarach 30x80 a jego dtugos¢ dostosowac do podstawy umocnienia,

« Repery montowane do konstrukcji obiektu nalezy zaprojektowac jako nierdzewne.

2.2.15. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposdb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z pdzn. zm.).

2.3. Wymagania materiatlowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetnia¢
wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.
Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialdw ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zataczanych do oferty
2.4.1.Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty :
*  Wypetniony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowag obejmujgcg wszystkie
branze wchodzagce w sklad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia
wchodzace w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i

na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot.
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Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celdéw projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podzialowej, po

wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

« niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

+ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

+ pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

« opinie Urzeddw Gmin. Zastosowanie rozwigzan wynikajgcych z opinii Urzeddw Gmin
uwzgledni¢ w projekcie po konsultacji z Zamawiajgcym.

c) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:
 aktualnych map sytuacyjno - wysoko$ciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych,

« wlasnych pomiarow sytuacyjno - wysokoSciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementow dokumentaciji.

d) Szczegdtowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie obejmujgcym wszystkie
wystepujgce w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogolne Specyfikacje
Techniczne opracowane przez Branzowy Zakfad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego dla GDDKIA oraz WWIORB (bedgce czescig skladowa niniejszego PFU).
Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania decyzji ZRID
(nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

e) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac
zalgczniki, decyzje i opinie, ktore s wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

f) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

2.6. Materialy do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robét

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dla Zamawiajacego projekty podziatu,
materialy do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie ktorych
Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

Zamawiajacy dopuszcza dzielenie przedmiotowej obwodnicy na kilka odcinkow, dla

ktorych mogaq zostac pozyskane niezalezne decyzje ZRID.
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Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody

wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

Warto$¢ odebranych czesci, zostanie ustalona jako proporcja diugosci odcinkdw objetych
protokotem odbioru czesciowego dokumentacji do catosci odcinka objetego Przedmiotem Umowy

z Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych
2.7.1. Wymagane terminy

a) Harmonogram robdt zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
b) Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin zakonczenia robdt
budowlanych — 28.06.2019 r.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng
na komputerowym noséniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf.), w
zakresie zgodnym z wymaganiami okre$lonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

» Podktad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celow
projektowania drog, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie
wstegi) oraz wykonac¢ niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajgce aktualno$é
podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w
formie cyfrowej, ktérej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa
powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map
kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste
punktow lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktow
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe,

« Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlanag,

« Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okresSlenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektdw,

« Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe,

« Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie

koniecznosci),
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+ Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,
» Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,
« Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreSlone w szczegdtowych

rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot Wykonawca
winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

b) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, *.dwg (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich
branz, w tym miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich, odwodnienia, przektadek
uzbrojenia, zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym

zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnienn wchodzacych w jej sktad.

c) Wyciag z projektu budowlanego - stanowiacy zatacznik do WRPO — 3 egz. w wersji

papierowej + wersja elektroniczna.

Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w
formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreSlajgcy szczegotowa
zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) — w 3
wersjach:
Wersja nr 1. Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach
Microsoft Word lub Microsoft Excel, a Slepe kosztorysy wylacznie w formacie Excel.
Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad 2010 (przekazane z
wihasciwym stylem wydruku).
Wersja nr 2. Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, Slepe kosztorysy, materiaty
rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
Wersja nr 3 Wersja powinna zawieraC skan kompletnego projektu budowlanego.

Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczac¢ 20 MB.

2.7.3. Nadz6r autorski
a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.
b) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt.
4), w szczegdlnosci:
« stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1 raz w

miesigcu),
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« uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

« opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie

robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

a)

b)

d)

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyg,

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢é zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wilasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowag za
pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia robot) oraz do
uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie,

e) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w siedzibie

Zamawiajgcego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac
projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposdb rozwigzania elementéw robdt,
ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu

wykonawczego,

f) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i

uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbior robot

a) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie

realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o

zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w Srodku i na grzbiecie. Teczki

powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi
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stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich branz,

C) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych po6zniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje

dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego.
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II. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU
FUNKCIJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnosc

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po uprawomocnieniu
sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu
dla celéw realizacji robdt budowlanych, organizacji robdét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza
istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan
projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich

pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na whasny koszt.

Koszty nabycia gruntow, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu wydanie

o$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999
r. Nr 43 poz. 430 z pozn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 . t.).

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z pdzn.
zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z

2003 r. Nr 177, poz. 1729).
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[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z pdzn.
zm.).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢, mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z pdzn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzeSnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikéw produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pdzn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469 t.j.).

[19] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien odpowiadac
operat wodnoprawny (MP z 1976 r. Nr 6 poz. 32).

[20] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz.981 z
pozn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektéw prac geologicznych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).
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[22]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegStowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robdt, ktdrych wykonywanie wymaga uzyskania
konecesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596).

[24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzeniu Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[25] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z
2013 poz. 1235 z pdzn. zm.).

[26] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pdzn. zm.).

[27] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z pdzn. zm.).

[28] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z pdzn. zm.).

[29] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, z
pozn. zm.).

[30] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (j. t. Dz.U.2015 r. poz. 909).

Wytyczne i instrukcje

[31] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.

[32] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[33] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[34] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[35] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i

kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[36] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[37] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych -
zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[38] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr

2 do rozporzadzenia [7],

[39] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych - zatgcznik nr 3 do

rozporzadzenia [7].
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[40] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[41] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[42] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA Politechnika Gdanska,
2012r.

[43] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 r.

[44] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko
dla przedsiewzie¢ wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych”,
wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

[45] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.

Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejécia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegolne materialy i uzyskac¢ decyzje wedtug

nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatgcznik nr 1:  Wykaz cen

Zatacznik nr2:  Decyzja Srodowiskowa

Zatacznik nr 3:  Projekt koncepcyjny budowy obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182 wraz z
uzyskaniem decyzji Srodowiskowej, opracowanym przez Uniplan Sp. z 0.0. Spdtka komandytowa —
wersja elektroniczna

Zatgcznik nr 4:  Specyfikacje na projektowanie — wersja elektroniczna

Zatacznik nr 5: Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE — wersja elektroniczna

Zakgcznik nr 6:  Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ROBOTY MOSTOWE —

wersja elektroniczna
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ZALACZNIK-NR 1

WYKAZ CEN
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien dokltadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w programie
funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowa¢ swojg propozycje Ceny, bedac w petni Swiadomym,
ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjatkiem sytuacji

przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktdrg Wykonawca zgodnie z Umowa wykona przedmiot

zamowienia obejmujgcy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatdw,
sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym prawem, inne
podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robot, optaty za zajecie pasa drogowego,
wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia to jest dokumentacji projektowej,
dokumentéow Wykonawcy, robdt budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem wad i
zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem
gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja Swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczaltowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego

wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i
zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentow Wykonawcy, wykonanie

Robdt, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarangji jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Forma
Wyszczegodlnienie elementéw rozliczenia za
Lp. y rogzliczeniow ch kompletnie | Wartosc¢ zi.
y wykonany
element
1 2 3 4
Opracowanie dokumentacji wraz z
przygotowaniem materiatow do
ztozenia wniosku w celu uzyskania
I. . : . ryczatt
decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) przez
Zamawiajgcego*
I1. Roboty budowlane ryczatt
BRUTTO OGOLEM X
*Warto$¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogdtem.
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ZALACZNIK - NR 2

DECYZJA SRODOWISKOWA
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% : 25 WRL. 2015

REGIONALNY DYREKTOR Poznan, .........000 000
OCHRONY SRODOWISKA
w Poznaniu
WO0O0-11.4200.8.2014.JS.24 zq dowodem doreczenia
DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6, art. 82 oraz art. 85 ust. 2, pkt 11
ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 j.t. ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniuo wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i po przeprowadzeniu postepowania w sprawie
oceny oddzialywania na srodowisko

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigcia polegajacego nabudowie obwodnicy
Wronek w ciagu drogi wojewddzkiej nr 182 i 184 wedlug wariantu I

I. Okreslam:
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigeia:

Planowane przedsiewziecie polega na budowie obwodnicy Wronek w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 182 i 184 wedlug wariantu LW ramach realizacji przedsigwzigcia
przewidziano: drogeo parametrach drogi gléwnej ,,G”, szerokosci jezdni 7 m, z poboczem o
szerokosci 2 m, kategorie ruchu KRS, o obcigzeniu 115 kN/o$, wiadukt nad linig kolejowa,
wiadukt drogowy zlokalizowany na poinoc od wiaduktu nad linig kolejowg w odlegtosei ok.
50 m, oraz most nad rzeka Wartg. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z warstwy
$cieralnej SMA o grubosci 4 cm.Lokalnie wystapia krawezniki, Scieki betonowe oraz
chodniki z kostki betonowej lub ciggi pieszo-rowerowe o nawierzchni bitumicznej (w poblizu
skrzyzowan i istniejacej zabudowy).Diugo$é drogi w wariancie I — wariancie wybranym do
realizacji wyniesie 8234,65 m.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane zostanie po poludniowo-zachodniej,
potudniowej i wschodnigj stronie miasta Wronki, w gminie Wronki, w powiecie
szamotulskim. Niweleta projektowanej drogi poprowadzona zostanie po nowym terenie. W
ramach przedsiewzigcia przebudowane zostana i zabezpieczone kolizje z uzbrojeniem terenu i
urzadzeniami infrastruktury technicznej,m.in. liniami elektroenergetycznymi 110 kV,
gazociggiem.

2. Warunki wykorzystania terenu w [azie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
warto§ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenow sasiednich:

1) Roboty budowlane w rejonie terendw chronionych akustycznie prowadzi¢ wytacznie
w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.

2) Usunigcie drzew i krzewOw oraz zniszczenie wierzchniej warstwy gruntu wykona¢
poza sezonem lggowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 lipca. W
przypadku koniecznosci wykonania tych prac w sezonie lggowym, poprzedzi¢ je

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznaf, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl
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wizja terenowa majaca na celu okreélenie wystepowania stanowisk legowych
ptakow.

3) Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do
wycinki, wykonywa¢ w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom, w
szczegblnoscei:

a) pnie drzew narazonych na uszkodzenia zabezpieczy¢ na czas budowy ostonami,

b) nie obsypywac ziemia pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad pierwotny
poziom terenu i krzewéw powyzej wysokosei 0,1 m ponad pierwotny poziom
terenu.

4) Prowadzi¢ regularne inspekcje wykopow, pod katem obecnosci w nich zwierzat. W
przypadku stwierdzenia zwierzat, przenies¢ je w oddalone, bezpieczne,
odpowiednie dla danego gatunku miejsce.

5) W obrebie kompleksow lagk wilgotnych na pétnoc od linii kolejowej Poznan —
Szezecin oraz na poloc od Warty w okolicach Smolnicy prace prowadzi¢ w
sposob wykluczajgcy trwale zaburzenia przeplywéw w ciekach oraz naruszenia
warunkdéw  wystepowania wod  gruntowych, prowadzgcych do  trwalego
odwodnienia terenu.

6) Miejsca postoju maszyn, drogi dojazdowe do placéw budowy, miejsca sktadowania
materiatow budowlanych lokalizowaé poza stanowiskami roslin chronionych,
stanowiskami roélin zagrozonych, stanowiskami zbiorowisk zagrozonych oraz
platami siedlisk przyrodniczych.

7) Prowadzi¢ nadzor przyrodniczy na etapie realizacji przedsiewzigcia, obejmujgcy:
kontrole terenu przed rozpoczeciem poszezegolnych etapéw prac pod katem
wystepowania gatunkow chronionych, identyfikacje zagrozen dla tych gatunkow w
wyniku realizacji planowanych prac.Na biezaco podejmowa¢ dzialania
zapobiegajaceewentualnym zagrozeniom.

8) Zniszczony w trakcie budowy system drenarski odbudowaé zachowujac jego
funkcjonalnosc.

9) Przed przystgpieniem do robét ziemnych, na gruntach rolnych klasy od I do IV
zdja¢é poziom prochniczy gleby w granicach pasa budowlano-montazowego i
przechowa¢ w pryzmie usytuowanej w miejscu niezagrozonym robotami
budowlanymi, z dala od ciekow powierzchniowych.

10) Powstale masy ziemne zagospodarowacé na terenie przedsi¢wzi¢eia pod warunkiem,
iz nie bedg przekraczac standardow jakosci gleby i ziemi.

11) Zaplecza budowy wyposazy¢ w szczelne przenosne sanitariaty, oprézniane
okresowo przez uprawnionego w zakresie prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci
przewoznika

12) Budowe mostu nad Wartg i wiaduktu nad Doptywem spod Oporowa prowadzi¢
przy niskich stanach wody.

13) W trakcie robot budowlanych polegajacych na budowie mostu na Warcie, koryto
rzeki zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do niej materialdw budowlanych i
r6znego rodzaju pozostatodei po nich.

14) Przy wykonywaniu fundamentéw zastosowac Scianki szczelne.

15) Gospodarke odpadami prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ negatywnego
oddziatywania odpadéw na s$rodowisko m.in. poprzez wlasciwe ich
magazynowanie, w miar¢ mozliwosci ponowne uzycie lub przekazywanie w
pierwszej kolejnosei do odzysku.
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16) Odpady niebezpieczne magazynowaé w zamknietych pojemnikach, w
wyznaczonych miejscach, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych przed
dostepem 0s6b postronnych.

17) Na terenach otwartych (poza lasami) wzdtuz drogi w pierwszym roku eksploatacji
przedsiewziecia wykona¢ nasadzeniaskladajace si¢ z co najmniejtrzech gatunkow
rodzimych drzew lisciastych, takich jak: klon pospolity, klon polny, lipa
drobnolistna, grab zwyczajny, dab szyputkowy.

18) Wprowadzi¢ ograniczenie predkosci ruchu do 70 km/h na odcinku drogi od km
5+312 do 8+157.

3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 10
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko:

1) Zaprojektowaé nawierzchni¢ o zmniejszonej emisji hatasu do srodowiska o
skutecznosei 3 dB na nastepujacych odcinkach drogi:

a) w rejonie ronda na skrzyzowaniu obwodnicy z drogg wojewodzkg nr 184:

- na odcinku obwodnicy o dtugosci 100 m liczac od granicy ronda po stronie
zachodniej,

- na odcinku obwodnicy o dtugosci 90 m liczac od granicy ronda po stronie
wschodniej,

- na odcinku drogi wojewddzkiej nr 184 po stronie poludniowej ronda na
odcinku wehodzgeym w zakres przedsigwzigeia, to jest na dhugosci ok. 100 m
liczac od granicy ronda,

- na odcinku drogi wojewodzkiej nr 184 po stronie poinocnej ronda na odcinku
wchodzacym w zakres przedsiewzigeia, to jest na dfugosci ok. 110 m liczac od
granicy ronda;

b) w rejonie ronda na skrzyzowaniu obwodnicy z droga wojewodzka nr 182 w km
ok. 8+200 obwodnicy, na odcinku drogi wojewddzkiej nr 182 po stronie
wschodniej ronda na odcinku wechodzgeym w zakres przedsigwzigcia, to jest na
diugosci ok. 110 m liczac od granicy ronda.

2) Na stupkach hektometrowych, na odcinku drogi od km 6+300 do km 8+157
zaprojektowa¢ elementy odblaskowe, ktore odbija i skieruja $wiatlo reflektorow
poza krawedz drogi.

3) W miejscach przeciecia drogi z ciekami, tj. w km 0+145, pod istniejaca DW182, w
km 5+889, 5+976, 6+247 i 7+952 zaprojektowad przejscia dolne dla zwierzat
matych, zespolone z ciekami, o $wietle pionowym co najmniej 1,5 m (od péltek do
stropu przepustu) i szerokoséci potek co najmniej 0,5 m.

4) Zaprojektowacodwodnienie drogi poprzez rowy drogowe trawiaste, zbiorniki
infiltracyjno-retencyjno-sedymentacyjne  ze  studzienkami  osadnikowymi
zaopatrzonymi w przegrody oraz przegrody filtracyjne w rowach, w szczegdlnosci:
a) zaprojektowaéw km: 04223, 1+433, 1+464, 3+709, 4+580 i 5+740zbiorniki

infiltracyjno-retencyjno-sedymentacyjne z geowtokning wbudowang w dno,

b) w km 5+748,68, 5+762,08 oraz 5+775,48na rowach trawiastychzaprojektowacé

przegrody filtracyjne.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu
do przedsiewzie¢ zaliczanych do zakladow stwarzajgcych zagrozenie wystgpowania
powaznych awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Przedsiewziecie nie zalicza si¢ do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystepowania
powaznych awarii przemystowych.
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5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziatywania na srodowisko
w odniesieniu do przedsigwziec, dla ktorych przeprowadzono postgpowanie w sprawie
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Nie stwierdzono transgranicznego oddzialywania inwestycji na srodowisko.

6. Gotowos¢ instalacji do wychwytywania dwutlenku wegla w przypadku instalacji do
spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy
znamionowej nie mniejsze] niz 300 MW.

Przedmiotowe przedsigwziecie nie jest instalacja do spalania paliw.

II. Nakladam nastepujgce obowigzki dotyczace =zapobiegania, ograniczania oraz
monitorowania oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko.

Obowigzek zapobiegania i ograniczania oddzialywania zrealizowaé przez zastosowanie
rozwigzan chronigeych §rodowisko wymienionych w pkt. 1.2 1 1.3 niniejszej decyzji.

ITI.Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigeia na
srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko.

IV.Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia postepowania w  sprawie
transgranicznego oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10ustawy o udostgpnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko.

V. Nakladam obowiazek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony
przed halasem po uptywie jednego roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania i
przedstawienia jej wynikow wiasciwemu organowi ochrony srodowiska i Panstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szamotutach, w terminie 18 miesiecy od dnia
oddania obiektu do uzytkowania. W ramach analizy wykonaé pomiary poziomu hatasu w
minimum 8 przekrojach pomiarowych na granicy terenéw podlegajacych ochronie
akustycznej. Zapewni¢ wykonanie ww. pomiarow przez akredytowane laboratorium.

VI. Integralng czescia decyzji jest Zalacznik nr 1
stanowigcycharakterystykeprzedsigwzigeia.
UZASADNIENIE

28.05.2014 . do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu wplynat
wniosek pana Marka Kmiecika Dyrektora Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w
Poznaniu, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia
polegajacego na budowie obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182 1 184 wraz
z wymaganymi zatgcznikami.

Planowane przedsiewzigcie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministtéw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) zalicza si¢ do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérego przeprowadzenie
oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ stwierdzone.

Zgodnie z decyzjg Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w
sprawie ustalenia terendw, przez ktére przebiegaja linie kolejowe, jako terenéw zamknigtych
(Dz. Urz. MIiR poz. 51), m.in. dz. nr 381/5, obrgb Nowa Wies, gm. Wronki, na ktorej
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realizowane bedzie przedsigwzigeie stanowi teren zamkniety, W zwigzku z tym, zgodnie z
art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. ze zm.), dalej ustawa oos, organem wiagciwym
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla calego przedsiewziecia
realizowanego w czgs$ci na terenie zamknigtym, jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Zgodnie z os$wiadczeniem Inwestora, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
bedzie niezbgdna m.in. do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 10 ustawy 00os.

Zgodnie z art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 j.t. ze zm.), dalej k. p.a., w zwiazku
z art. 74 ust. 3 wstawy oos, organ zawiadomil strony o wszczgeiu postepowania w
przedmiotowej sprawie oraz 0 mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy 1 sktadania uwag i
wnioskow. Zawiadomienie zostalo obwieszczone na tablicy informacyjnej oraz na stronie
internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz ogloszone w sposob
zZwyczajowo przyjety w gminach, przez ktére przebiega przedsiewzigcia oraz na ktore
oddziatuje, tj. w gminie miejsko-wiejskiej Wronki.

6.06.2014 r., na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 oraz art. 68 i art. 78 ust. 1 pkt.
2ustawy oo$, tut. organ wystapit z wnioskiem do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Szamotutach, z prosba o wydanie opinii co do potrzeby ptzeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko, i w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

23.06.2014 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotutach wydat opinie
sanitarng, znak: ON.NS-72/2-21/14, w ktorej okreslit zakres raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigeia na srodowisko, wskazujac na przepis art. 66, w szczegdlnosei ust. 1 pkt 7a
ustawy 005, a takze na wymagania sanitarno-higieniczne i zdrowotne.

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem petnomocnika oraz karta informacyjna przedsicwziecia,
biorgc pod uwage rodzaj, usytuowanie przedsigwziecia, jego zakres i skale oraz wielkosé
zajmowanego terenu, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowieniem
z 25.06.2014 r., znak: WOO-I11.4200.8.2014.JS.3 stwierdzit potrzebe przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz okreslit zakres raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko. W trybie art. 49 kp.a., w zwigzku art. 74 ust. 3 ustawy oos, zawiadomieniem z
27.06.2014 r., organ poinformowat strony o wydanym postanowieniu. Zawiadomienie zostato
obwieszczone na tablicy ogloszen i na stronie internetowej Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Poznaniu oraz publicznie ogloszone w sposob zwyczajowo przyjety w
gminach, przez ktdre przebiega przedsiewzigcia, tj. w gminie miejsko-wiejskiej Wronki.

Postanowieniem z 25.07.2014 r., znak: WOO-I1.4200.8.2014.JS.5 organ zawiesit
postgpowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowegoprzedsiewzigcia, do czasu przedlozenia przez wnioskodawce raportu o
oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko. W trybie art. 49 kp.a., w zwiazku art. 74 ust.
3 ustawy oo$, zawiadomieniem z 28.07.2014 r., organ poinformowat strony o wydanym
postanowieniu. Zawiadomienie zostalo obwieszczone na tablicy ogloszen i na stronie
internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz publicznie
ogloszone w sposdb zwyczajowo przyjety w gminie miejsko-wiejskiej Wronki.

Pismem z 2.03.2015 r. pelnomocnik przedtozy! raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na $rodowisko, dalej raport. W zwigzku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Poznaniu postanowieniem z 6.03.2015 r., znak: WOO-I1.4200.8.2014.JS.6 podjat z urzedu
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postepowanie w sprawie wydania decyzji. W trybie art. 49 kp.a., w zwiazku art. 74 ust. 3
ustawy oos, zawiadomieniem z 11.03.2015 r., organ poinformowat strony o wydanym
postanowieniu. Zawiadomienie zostalo obwieszczone na tablicy ogloszenn i na stronie
internetowej Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz publicznie
ogloszone w sposob zwyczajowo przyjety w gminie miejsko-wiejskiej Wronki.

Pismem z 23.03.2015 r. do akt sprawy przedlozono pelnomocnictwo udzielone panu
Pawtowi Katarzynskiemu p.o. Dyrektora Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w
Poznaniu uchwata Nr 203/2015 Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego
2015r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa.

Pismem z 30.03.21015 r. oraz 22.04.2015 r. dostarczono wypisy z rejestru gruntow
obejmujace przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsi¢wzigcie oraz
obejmujacy obszar, na ktérym bedzie oddziatywac przedsigwzigcie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z 7.04.2015 r., na
podstawie art. 50 § 1 kp.a. wezwat pelnomocnika do uzupetnieniaraportu, m.in. w zakresie:
ochrony powietrza, ochrony przed hatasem, ochrony przyrody. hydrogeologii, gospodarki
wodno-$cickowej, gospodarki odpadami. W pismie tym organ wezwal takze o opis
analizowanych wariantbw, w tym racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu
najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz o podanie petnego
zakresu wykonywanych prac i parametrow technicznych infrastruktury uzbrojenia, jak
rowniez przedlozenie wypisu 1 wyrysuz miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony w zwiazku z wystapieniem kolizji
projektowanej drogi z istniejagcym uzbrojeniem, tj. liniami elektroenergetycznymi 110 kV
(relacji: Wronki-Drawski Mtyn, Wronki-Pniewy, Wronki-Szamotuly, Wronki-Czarnkow) i
gazociggiem DN150.

Pismem z 22.04.2015 r. i 28.04.2015 r. przedtozono uzupetnienie raportu. W zwigzku z
tym, ze dokumentacjanadal nie spelniania wymagan, pismem z 11.05.2015 r. tut. organ
ponownie wezwat Pelnomocnika do uzupehnienia raportu w zakresieochrony przed hatasem
oraz uzupeklienie dokumentacji w zakresie opisu analizowanych wariantow, w tym
racjonalnego wariantu alternatywnego (mozliwego do realizacji) wraz z uzasadnieniem lub
wskazanie, ktéry z przedstawionych w raporcie wariantow jest racjonalnym wariantem
alternatywnym oraz o przediozenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony w zwiazku z wystgpieniem kolizji
projektowanej  drogi z  istniejagcym  uzbrojeniem. Pismem z  15.05.2015r.
Petnomocnikprzedtozyt kolejne uzupelnienie, ktore czynity zados¢ wezwaniu.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy oos,pismem
225052015 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, wystgpit do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotutach o wydanie opinii co do
realizacji planowanego przedsigwzigcia. Zgodnie z art. 33 ust. 1, w zwiazku z art. 79 ustawy
00§, w celu zapewnienia mozliwosci udziatu spofeczenstwa w postepowaniu, w dniach od
1.06.2015 r. do 23.06.2015 r. wlacznie podano do publicznej wiadomosci informacje o
zlozeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwzigcia, o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na Srodowisko, o zamieszczeniu informacji o wniosku w publicznie
dostepnym wykazie danych oraz o mozliwoséci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy oraz
sktadania uwag i wnioskow w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni, tj. od 2.06.2015 r.
do 22.06.2015 r. Obwieszczenie w tej sprawie zostalo udostepnione na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, zawieszone
na tablicy informacyjnej w siedzibie tutejszego organu oraz ogloszone w sposob zwyczajowo
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przyjety w miejscu planowanego przedsiewziecia tj.w gminie miejsko-wiejskiej Wronki,

W dniu 9.06.2015 r. do organu wplyneto pismo Pelnomocnika pana Pawla
Katarzynskiego o wprowadzono do dokumentacji zmian w postaci dodatkowego zbiornika
retencyjnego w km 5+740, wynikajacego ze stanowiska Gminnych Spotek Wodnych we
Wronkach, ktéra zazadala ograniczenia ilosci wod odprowadzanych do rowow. W zwigzku z
tym, organ pismem z 25.06.2015 r., znak: WOO-11.4200.8.2014.JS.19 dostat kserokopie
pisma Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu z 2.06.2015 1. wraz z
zatgcznikiem nr 5.4. informujagcym o koniecznosei wykonania dodatkowego zbiornika
retencyjno-sedymentacyjnego w km 5+740 oraz pisma Pelnomocnikaz 17.06.2015 r. wraz z
dodatkowymi informacjami na temat ww. zbiornika. Jednoczesnie organ poprosit o wydanie
opinii co do realizacji planowanego przedsiewzigcia z uwzglednieniem zmianwskazanych w
pismach Pelnomocnika.

Panstwowy Powiatowy InspektorSanitarny w Szamotutachpismem z 24.06.2015 r.,
znak: ON.NS-72/2-16/15 przedtuzyl termin wydania opinii. W dniu 7.07.2015 r. organ
sanitarny wydatl opini¢ znak: ON.NS-72/2-16/15, w ktorej zaopiniowal pozytywnie warunki
realizacji przedsiewziecia w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych jednoczesnie
wskazujac na potrzebe speinienia uwarunkowan dotyczacych emisji halasu zwigzanego z
eksploatacja przedmiotowego przedsiewzigecia, prowadzenie monitoringu hatasu w
srodowisku, zabezpieczenia placu budowy, zaplecza oraz drég technicznych w taki sposéb,
aby nie zagrazaé zdrowiu i zyciu ludzi oraz nie spowodowaé zanieczyszczenia srodowiska
gruntowo-wodnego, zapewnienie zaplecza sanitarno-higienicznego dla pracownikow w czasie
realizacji przedsiewziecia, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP. W wickszosci
warunki zostaly przeniesione do niniejszej decyzji. Jedynie warunek dotyczacy zachowania
dopuszczalnych wartodci poziomu hatasu na terenach wymagajacych ochrony akustyczne;j,
poprzez zastosowanie wlasciwych rozwigzan technicznych nie zostal uwzgledniony bowiem
obowiazek zachowania dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku wynika wprost z
przepisow.

W zwigzku =ze zmiang rozwigzan dotyczacych odwodnienia planowanego
przedsiewzigeia, zgodnie z art. 33 ust. 1, w zwigzku z art. 79 ustawy oos, organ ponownie
zapewnit mozliwos¢ udzialu spoleczenstwa w niniejszym postgpowaniu, podajac do
publicznej wiadomosci, w dniach od 7.07.2015 r. do 29.07.2015 r. wlacznie, informacje o
ztozeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia, o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko, o zamieszczeniu informacji o wniosku w publicznie dostgpnym wykazie
danych oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy oraz skladania uwag i
wnioskow w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni, tj. od 8.07.2015 r. do 28.07.2015 r.
Obwieszczenie w tej sprawie zostato udostepnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, zawieszone na tablicy
informacyjnej w siedzibie tutejszego organu oraz ogltoszone w sposdb zwyczajowo przyjety w
miejscu planowanego przedsiewzigcia, tj. w gminie miejsko-wiejskiej Wronki.

W wyznaczonym przez organ terminie wplynety uwagi spoteczenistwa, do ktorych
organ odniost sie w dalszej czesci uzasadnienia. 31.07.2015 r. wplynglo pismo Prezesa
Zarzadu Fundacji Centrum Zréwnowazonego Transportu z 28.06.2015 r. (nadane na poczcie
w ostatnim dniu skladaniu uwag i wnioskow, tj. 28.07.2015 r.), w ktérym wniesiono m.in.
ouznanie, iz organizacja uczestniczy w postgpowaniu na prawach strony. Postanowieniem z
11.08.2015 r. Regionalny Dyrektor odmdéwil dopuszczenia do udzialu na prawach strony
fundacji Centrum Zréwnowazonego Transportu w przedmiotowym postepowaniu z uwagi na
to, ze nie zostal dotrzymany przez organizacje warunek umozliwiajacy jej udzial w
postgpowaniu na prawach strony, polegajacy na prowadzeniu takiej dzialalnosci przez
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minimum 12 miesiecy przed dniem wszczecia postepowania. Na postanowienie organizacja
nie wniosta zazalenia.Ponadto,w dniu 23.07.2015 r. wptyneto pismo z uwagami i wnioskami
Gminnej Spotki Wodnej we Wronkach z 17.07.2015 r.Organ w pi$mie z 26.08.2015 r,
wezwal Spotke Gminng do wykazania interesu prawnego w sprawie o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy pouczajac, ze w przypadku nie
zajecia stanowiska w wyznaczonym terminie pismo Spétki z 17.07.2015 r. bedzie
potraktowane, jako ztozone w ramach udziatu spoleczenstwa, a douwag i wnioskéworgan
odniesienie si¢ w uzasadnieniu decyzji, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt. 1 lit. a usfawy oos. Do
dnia wydania niniejszej decyzji do urzedu nie wplyneta odpowiedz Spétki.

W zwigzku ze zmiang usfawy o0os, ktora weszta w zycie4.09.2015 r. wart. 74 ust. 1
dodany zostat pkt. 7, w ktéorym okreslono dodatkowy zatacznik wymagany do wniosku o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, tj. w przypadku przedsigwzigé
wymagajacych decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz dziatek przewidzianych
do prowadzenia prac przygotowawczych polegajacych na wycince drzew i krzewow, o ile
prace takie przewidziane sg do realizacji. W dniu 10.09.2015 r. wnioskodawca przestat do
organu pismo z 8.09.2015r., znak: WZDW.22.666.16/14 WZDW.WD.666.16/14, w ktérym
poinformowal, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania ,Budowa
obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewodzkiej nr 182 i 184” nie bedzie podstawa do
prowadzenia prac przygotowawczych, o ktorych mowa ww. przepisie zmienionej ustawy 00s.

Na podstawie art. 10 § 1, w trybie art. 49 kp.a., w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy 00s,
organ zawiadomit strony postepowania o mozliwosci zapoznania sig 1 wypowiedzenia co do
zabranych dowodow i materiatow w sprawie przed wydaniem decyzji. Zawiadomienie zostato
obwieszczone na tablicy ogloszen i na stronie internetowej Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Poznaniu oraz publicznie ogloszone w sposéb zwyczajowo przyjety w gminie
miejsko-wiejskiej Wronki, W terminie podanym w obwieszczeniu zadna ze stron
postepowania nie zapoznata si¢, ani nie ztozyta uwag do zebranych dowodéw i materiatéw
zgromadzonych w toku postepowania o wydanie decyzji o $rodowiskowy uwarunkowaniach
dla planowanego przedsigwziecia.Jedynie pan Marcin Piotr i pani Agnieszka Piotr
(wlasciciele domu polozonego na dz. nr 209/5 we wsi Strozki) przestali w dniu 25.08.2015r.
pismo, w ktorym ztozyli uwagi na temat natezenia ruchu na planowanej drodze. Organ po
analizie map ewidencyjnych i wypisow z ewidencji gruntéw stwierdzil, ze pan Marcin Piotr i
pani Agnieszka Piotr nie sq stronami w niniejszym postepowaniu administracyjnym. Ponadto,
organ zbadal, iz pismo to zostalo nadane poza terminem przystugujacym spoleczenstwu na
sktadanie uwag i wnioskéw w ramach udziatu spoleczenstwa, zatem nie odnidst sie do
zlozonej uwagi.

Planowane przedsigwziecie polega na budowie obwodnicy Wronek w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 182 i 184. Przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie po potudniowo-zachodniej,
poludniowe] i wschodniej stronie miasta Wronki, w gminie Wronki, w powiecie
szamotulskim. W ramach realizacji przedsi¢wzigcia powstanie: obwodnicao parametrach
drogi glownej ,,G”, szerokosci jezdni 7 m, z poboczem o szerokosei 2 m, kategorii ruchu
KR35, obcigzeniu 115 kN/o$, z nawierzchnig z warstwy Scieralnej SMA o grubosci 4 em oraz
obiekty: wiadukt nad linig kolejowa, wiadukt drogowy zlokalizowany na pétnoc od wiaduktu
nad linig kolejowg w odleglosci ok. 50 m, oraz most nad rzekg Warta. Lokalnie powstang
krawezniki, Scieki betonowe oraz chodniki z kostki betonowej lub ciagi pieszo-rowerowe o
nawierzchni bitumicznej (w poblizu skrzyzowan i istniejacej zabudowy). Na dojazdach do
skrzyzowan z drogami wojewddzkimi i powiatowymi kierunki ruchu zostang rozdzielone
pasem rozdziatu. Na skrzyzowaniach zwyktych z pozostatymi drogami wydzielone zostang
dodatkowe pasy ruchu dla lewoskretow.

Obecnie ruch pojazdéw prowadzony jest ulicami miasta, ktdresa malo wydolne o
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niewystarczajgcej szerokosci i przepustowoscei. Obecnie uktad drogowy Wronek oparty jest
na skrzyzowaniu dwdch drég wojewodzkich nr 182 1 184. Istniejacy uklad komunikacyjny
miasta z przebiegajgca droga wojewodzka stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa oraz
powoduje znaczne ucigzliwoéci dla otoczenia. W wyniku realizacji inwestycji wybudowany
zostanie nowy odcinek drogi zlokalizowany po potudniowej i wschodniej stronie Wronek.
Nastapi wyeliminowanie ruchu ze zwartej zabudowy miasta oraz przewiduje si¢ uplynnienie
ruchu poprzez eliminacje jednopoziomowego przejazdu kolejowego.

Dlugosé¢ drogi w wariancie I wyniesie ok. 8234,65 m.Niweleta projektowanej drogi
poprowadzona zostanie po nowym terenie. W ramach inwestycji nastapi kolizja
projektowanej drogi z uzbrojeniem, urzadzeniami infrastruktury technicznej, ktére zostana
przebudowane i zabezpieczone (m.in. linie elektroenergetyczne 110 kV, gazociag).

W ramach przedsiewzigecia przebudowane =zostang i zabezpieczone kolizje z
uzbrojeniem terenu i urzadzeniami infrastruktury technicznej:

— z linig elektroenergetyczng WN 110 kV relacji Wronki-Drawski Mtyn, w km 0+859
obwodnicy. Usunigcie kolizji polegaé bedzie na jej przebudowie bez zmianytrasy.

— 1z linig elektroenergetyczng WN 110 kV Wronki-Pniewy, w km 14360 obwodnicy.
Usuniecie kolizji polegaé¢ bedzie na jej przebudowiebez zmiany trasy.

— 7 linig elektroenergetyczng WN 110 kV Wronki-Szamotuty, w km 2+945 obwodnicy
oraz w rejonie skrzyzowania z droga wojewoddzkg 184 Wronki-Szamotuly 1 droga
powiatowg 1841P. Usuni¢cie kolizji polegaé¢ bedzie na jej przebudowie bez zmiany
trasy.

— z linig elektroenergetyczng WN 110 kV Wronki Czarnkéw, w km 7+335 obwodnicy.
Usuniecie kolizji polegac bedzie na jej przebudowie bez zmiany jej trasy.

— z gazociagiem wc DN150, w km 1+916. Usunigcie kolizji polegaé bedzie na jego
przebudowie.

W przypadku przebudowy linii elektroenergetycznej dopuszcza si¢ mozliwosé
odchylenia nowego przebiegu przewoddéw do kilku metréw od przebiegu istniejacego.
Technologia przebudowy linii WN, jak wyjasniono w uzupelnieniu raportu, polega¢ bedzie
na posadowieniu nowych konstrukcji wsporczych, a nastepnie w trakcie krotkotrwatego
wylaczenia przeptywu pradu w linii, przelozeniu przewoddéw na nowe stupy i ponownym
wlaczeniu pradu. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa, dla wariantu 1 przebiegu drogi,
zlokalizowana jest w odleglosci ok. 33 m od przebudowywanych linii
elektroenergetycznych.Jak wynika z raportu, przebudowane linie o napigeiu znamionowym
110 kV nie spowodujg wystapienia przekroczen standardow jakosci srodowiska w zakresie
promieniowania  elektromagnetycznego, gdyz  ponadnormatywna  skladowa pola
elektrycznego 1 kV/m (dla zabudowy mieszkaniowej) wystapi w odlegtosei do 10 m od osi
linii w obie strony.

W przedtozonej dokumentacji wnioskodawca poddatl analizie trzy warianty
planowanego przedsiewzigcia i cztery warianty realizacji mostu nad rzekg Warta réznigce si¢
rozwigzaniami technicznymi polegajacymi na ilosci przesel, konstrukeji, wysokosei pylonow.
Wnioskodawca wybrat do realizacji wariant I, najdiuzszy o diugosci 8234,65 m, najbardziej
oddalony od miasta. Do przecigcia z linig kolejowa (na db. ok. 5,7 km) obwodnica w
wariancie Iprzebiega¢ bedzie glownie przez tereny uzytkowane rolniczo, a do zabudowan
zblizy sie w miejscach przeciecia z drogami publicznymi. Za linig kolejowa, na dtugosei ok.
0,6 km przebiega¢ bedzie przez taki, réwnolegle do zabudowy mieszkaniowe] wsi Strozki.
Nastepnie, na dlugosci ok. 1,8 km trasa przebiegac bedzie przez tereny Laséw Pafistwowych
oraz czesciowo lgk i pol (w rejonie doliny Warty). Trasa drogi skonczy sig na istniejacej
drodze wojewddzkiej nr 182 w kierunku Czarnkowa w poblizu wsi Smolnice. Wszelkie
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planowane prace zwigzane z obwodnica miasta majg za zadanie zmiang przebiegu drog
wojewodzkich nr 182 i 184 przez Wronki, tj. wyeliminowanie ruchu ze zwartej zabudowy
miasta i przeprowadzenie poza obszary jego zabudowy. Ponadto, nastapi uptynnienie ruchu
poprzez eliminacje jednopoziomowego przejazdu kolejowego. Nowy most nad Wartg
zwigkszy ilo$¢ przepraw w regionie, a takze poprawi dojazd do dzielnicy przemystowej
miasta skupionej wokot zaktadéw Samsung i Amica.

Pod wzgledem rozwigzan technicznych wszystkie trzy warianty sa podobne, tj.:
rozpoczynaja sie w tej samej lokalizacji na istniejgce] drodze wojewddzkiej nr 143, w
poczatkowej fazie przecinajg droge wojewddzka nr 182 (w kierunku Miedzychodu), gdzie
planowane jest rondo, warianty przecinajg obecng droge wojewodzka nr 184 (w kierunku
Szamotul, Pniew i Poznania), gdzie planowane jest rondo. We wszystkich wariantach
projektuje si¢ dwupoziomowe skrzyzowanie — wiadukt drogowy nad linig kolejowa Poznan-
Szczecin (o catkowitej dtugosdci wiaduktu 42,7 m), na przecieciu z drogg powiatowg nr 1895P
planowanejest rondo, przy czym wczesniej wystapig lokalne skrzyzowania z droga gminng w
miejscowoscei Strozki, w rejonie skrzyzowaniaz droga powiatowa nr 1895P obwodnica
przetnie kompleks lesny, a dalej doline rzeki Warty, nad ktora planuje si¢ most. Inwestycja
drogowa konczy sie rondem na obecnej drodze wojewodzkiej nr 182 w kierunku Czarnkowa.

Po przeprowadzeniu oceny oddzialywania na $rodowisko uwzgledniajacej przede
wszystkim oddzialywanie przedsiewzigcia z zakresu akustyki i przyrody, jak rowniez aspekt
techniczny i ekonomiczny, do realizacji zostal wybrany wariant I, ktéry jest jednoczesdnie
wariantem najbardziej korzystnym z punktu widzenia ochrony srodowiska. Biorac powyzsze
pod uwage oraz to, ze w wariancie lInastgpilaby koniecznos$¢ rozbiérki kilku budynkéw
mieszkalnych, w wariancie III mogtaby by¢ wymagana rozbiérka zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej] w miejscu przejécia obwodnicy nad linia kolejowa, jak rowniez to, iz
realizacja przedsigwzigcia w wariancie wybranym do realizacji nie spowoduje znaczacego,
negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia na §rodowisko przyrodnicze, w tym na obszary
chronione, w szczegolnosei na gatunki, siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze w tym
gatunki stanowiace przedmioty ochrony obszarow Natura 2000 oraz wpltywu na populacje
gatunkoéw chronionych, a takze fakt, iz z przeprowadzonej oceny oddzialywania na
srodowisko nie wynikata zasadno$¢ realizacji przedsigwzigcia w wariancie innym niz
proponowany przez wnioskodawce, organ przychylit si¢ do wniosku inwestora i wskazat
wariant I realizacji przedsiewzigcia.

Planowaneprzedsicwziecie jest korzystne dla lokalnego spoteczenstwa. Istniejgce drogi
wojewodzkie nr 182 i 184 przebiegajg przez zwarta zabudowe miasta Wronki, a duzy ruch
drogowy zwlaszcza samochodéw ciezarowych stwarza niebezpieczenstwo i wigze sig z
pogarszaniem stanu nawierzchni drogi. Niepodjgcie przedsiewziecia moze skutkowac
opoOznieniem czasu przejazdu przez miasto i spowolnieniem ptynnosci ruchu, a zwlaszeza na
obecnym, zamykanym przejezdzie kolejowym w poziomie szyn na drodze wojewodzkiej nr
184. W mieécie natomiast notuje si¢ wzrost natezenia ruchu pojazdéw ci¢zarowych
dojezdzajgcych/wyjezdzajacych do dzielnicy przemystowej miasta skupionej wokdt zaktadu
Samsung i Amica. W wyniku realizacji przedsigwzigcia nastgpi wyeliminowanie ruchu ze
zwartej zabudowy miasta oraz przewiduje sie uplynnienie ruchu poprzez eliminacje
jednopoziomowego przejazdu kolejowego.

W przedstawionej dokumentacji ocenie poddano warunki akustyczne w otoczeniu
planowanego przedsiewzigcia dla stanu istniejacego oraz prognozowanego natgzenia ruchu w
roku 2019 oraz 2029.Podstawa prognozy ruchu na planowanej obwodnicy Wronek byly dane
z pomiarow ruchu, przeprowadzonych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 r. na
drogach wojewddztwa wielkopolskiego, na podstawie ktdrych obliczony zostal ruch w roku
2013, stanowigcy dane wyjsciowe do raporfu. W prognozie zalozono przejecic przez
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obwodnice tranzytowego ruchu pojazdéw ciezkich poruszajacych sie wezesniej po drodze
182. Po wybudowaniu obwodnicy, obecna droga wojewddzka 182 przez miasto beda
poruszaé si¢ jedynie pojazdy cigzarowe zwigzane z obsluga miasta i zaopatrzeniem. Z
projektowanej obwodnicy korzystaé beda przede wszystkim ci kierowcey, dla ktérych miasto
Wronki nie jest celem podrézy, a jedynie punktem tranzytowym. W raporcie oszacowano
natezenie, strukture rodzajowa i dobowa ruchu na planowanej obwodnicy oraz drog
krzyzujacych si¢ z nig, z ktérej wynika, ze najwigksze natezenie ruchuwystapi w roku
prognozy 2029 (w wariancie I) na odcinku wschodnim obwodnicy Wronek, migdzy drogami
wojewddzkimi nr 184 i 182 (4200 poj./dobg). Mniejszym natezeniem ruchu charakteryzowaé
sic bedzie odcinek zachodni obwodnicy, migdzy drogami wojewddzkimi nr 182 i 184.
Prognozowane natgzenie ruchu na tym odcinku w 2029 r. wyniesie 1491 poj./dobg.
Prognozuje si¢ takze znaczne natezenie ruchu na odcinkach ww. drég wojewodzkich miedzy
obwodnicg i centrum miasta.

Tereny wymagajace ochrony akustycznej, okreslone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 t,j.) stwierdzonoprzy drodze wojewddzkiej nr 143 i
drodze wojewodzkiej nr 182 w kierunku Wronek na odcinkachich przebudowy w zwigzku z
realizacja skrzyzowania, w rejonie skrzyzowania obwodnicy z droga wojewodzka nr 184 i
droga powiatowa nr 1841P, wzdluz drogi wojewodzkiej nr 182 w kierunku Czarnkowa w
rejonie skrzyzowania z planowang obwodnicg, a takze wzdluz samej obwodnicy.
Kwalifikacje rodzajow terenéw chronionych przed hatasem dokonano w oparciu o miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, dalej mpzp, oraz stanowiska gminy w odniesieniu
do terenow, dla ktorych brak jest mpzp.

Z przeprowadzonych analiz akustycznych wynika, ze dla wariantu I (wybranego do
realizacji) wystapigniewielkie przekroczenia akustycznych standardéw jakosei Srodowiska w
wysokosci ok. 2,6 dB w porze dziennej i 2,3 dB w porze nocnej. Przekroczen mozna
spodziewad sie w rejonie skrzyzowania obwodnicy z droga wojewddzka nr 184, na potudnie
od centrum miasta. Przyczyng przekroczen jest planowane skrzyzowanie typu rondo w
miejscu przeciecia sie obwodnicy z droga wojew6dzka nr 184. Z analizy przebiegu izofon
wynika, ze wiekszy wplyw na poziom hatasu bedzie miata droga wojewodzka, a nie
planowana obwodnica. Prognozuje sig, ze niewielkie przekroczenie w porze dziennej wystapi
na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej potozonej w miejscu przejscia
obwodnicy nad linia kolejows Poznan-Szczecin. Wysokos¢ przekroczen bedzie mniejsza niz
1 dB. Na pdhoc od centrum miasta Wronek, w miejscu wlaczenia si¢ obwodnicy w droge
wojewddzka nr 182, na odcinku przebiegajgcym w kierunku Czarnkowa prognozuje sig w
roku 2029 przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu w wysokosci 2,6 dB w porze
dziennej i 1,6 dB w porze nocnej. Warunki akustyczne w tym miejscu ksztattowane beda
hatasem pochodzacym z drogi wojewddzkiej nr 182, na odcinku jej przebudowy zwiazanej z
realizacjg skrzyzowania z obwodnica.

W celu zapewniania akustycznych standardéw jakosei érodowiska wskazano na
koniecznos¢ zastosowania rozwiazan zmniejszajacych emisje hatasu do $rodowiska. W rejonie
ronda na skrzyzowaniu obwodnicy z droga wojewodzka nr 184 i na skrzyzowaniu obwodnicy
z droga wojewddzka nr 182 w km ok. 8+200 obwodnicy zastosowana zostanie nawierzchnia o
zmniejszonej emisji hatasu do $§rodowisku o skutecznosci 3 dB w stosunku do nawierzchni,
ktéra jest planowana do zastosowania na catym odcinku obwodnicy. Natomiast na odcinku
obwodnicy przebiegajacym nad linia kolejows ograniczona zostanie predko$¢ ruchu do 70
kmv/h. Ograniczenie predkosei ruchu na wiadukeie drogowymjest uzasadnione takze
wzgledami bezpieczenstwa.
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Przeanalizowano rowniez oddziatywanie skumulowane halasu, z uwagi na to, ze
planowana obwodnica przecina drogi lokalne, drogi dojazdowe oraz lini¢ kolejowa Poznan-
Szezecin. W miejscach przecigeia z drogami lokalnymi powstang skrzyzowania zwykte,
natomiast w miejscach przecigcia z drogami powiatowymi i wojewodzkimi — skrzyzowania
typu ronda.Najwiekszym natezeniem ruchu charakteryzuje si¢ droga wojewodzka nr 182 i
184. Na pozostalych drogach ruch jest lokalny i nie powoduje znacznej ucigzliwosci
akustycznej. Na odcinku obwodnicy przebiegajacym nad linig kolejowa zastosowane zostana
dziatania redukujgce poziom hatasu polegajace na ograniczeniu dopuszczalnej predkosei do
wartosci 70 km/h, co przyczyni sie do dotrzymania standardéw jakosci srodowiska
akustycznego. W przypadkach, kiedy poziom halasu z linii kolejowej w roku 2029 osiggnie w
porze dziennej warto$¢ 58 dB, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie
zostang dotrzymane akustyczne standardy jakosci srodowiska.Standardy te nie zostang takze
dotrzymane, w przypadku, kiedy emisja hatasu z linii kolejowej, na terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej przekroczy poziom 64 dB. W takiej sytuacji, warunki
akustyczne na tych terenach ksztaltowane bgda wytacznie hatasem pochodzacym z linii, a
planowana obwodnica tylko w nieznacznym stopniu je pogorszy. W przypadku mniejszych
pozioméw hatasu emitowanych przez lini¢ kolejowa, akustyczne standardy jakosci
$rodowiska zostang dotrzymane. Z posiadanych przez organ informacji wynika, iz linia
kolejowa relacji Poznan-Szczecin bedzie modernizowana, co spowoduje zmniejszenie
poziomu hatasu nie mniej niz o 10 dB. Spowoduje to, iz w 2029 r. poziomy hatasu
pochodzacego od linii kolejowej beda mniejsze niz z planowanej obwodnicy. A zatem w
wyniku skumulowanego oddziatywania obu przedsiewzig¢ na terenach chronionych
akustycznie nie bedzie dochodzi¢ do przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu.

Analiza akustyczna przeprowadzona dla rozpatrywanych wariantéw dla wszystkich
horyzontéw czasowych wykazata, ze przy zakladanych parametrach eksploatacyjnych,
przedmiotowe przedsiewzigeie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska, a akustyczne
standardy jakosci srodowiska na terenach chronionych zostang dotrzymane. Na podstawie
wynikéw obliczen mozna stwierdzi¢, iz z akustycznego punktu widzenia najbardziej
korzystny jest wariant L, tj. wskazany do realizacji. Maksymalne zasiggi oddziatywania hatasu
w porze dnia i nocy beda wigksze dla wariantu II 1 IIT realizacji obwodnicy.

W celu dokonania poréwnania ustalenn zawartych w raporcie - w szczegdlnosei ustalen
dotyczacych przewidywanego zakresu i charakteru oddzialywania przedsigwziecia na
srodowisko z rzeczywistym oddziatywaniem przedsiewziecia na srodowisko, natozono na
inwestora obowigzek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oddzialywania
akustycznego, a takze odniesienia otrzymanych wynikéw do akustycznych standardow
jakosci srodowiska. Przeprowadzone w ramach analizy porealizacyjnej pomiary hatasu
pozwola okreslic rzeczywisty wplyw przedsigwzigcia na tereny chronione akustycznie
zlokalizowane w poblizu przedmiotowego przedsigwziecia oraz zweryfikujg skutecznosé
zastosowanych dziatan przeciwhatasowych.

Uciazliwo$¢ akustyczna moze wystapié takze na etapie realizacji przedsiewzigcia i
zwigzana bedzie z uzyciem sprzgtu budowlanego. Wzrosnaé moze takze natezenie ruchu
pojazdow, szczegdlnie ciezkich, na okolicznych drogach. W celu zmniejszenia ucigzliwosci
zwigzanych z emisjg halasu w trakcie wykonywania rob6t budowlanych ustalono obowiazek
prowadzenia tych robdt z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego, zlokalizowanych w
poblizu zabudowy mieszkaniowej, w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W
porze dziennej, ze wzgledu na duzo wickszy poziom tla akustycznego roboty budowlane nie
beda odczuwane, jako uciazliwe. Halas powstajacy na etapie budowy bedzie sie
charakteryzowat duza dynamikg zmian natezenia, wynikajaca z typu prowadzonych w danym
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momencie robét, bedzie miat charakter lokalny i okresowy. W fazie budowy oddziatywanie
przedsiewziecia bedzie krotkotrwate i odwracalne.

Trasa planowanej drogi przebiega w czgsci przez obszar specjalnej ochrony ptakow
Puszeza Notecka PIB300012 (na odcinku ok. 0,5 km) oraz obszar chronionego krajobrazu
Puszcza Notecka (na odeinku ok. 1.5 km). Koncowy odcinek drogi (na diugosei ok. 1 km)
przecina korytarz ekologiczny GKpnC-7C Zachodnia Puszcza Notecka, ktéry zostal
wyznaczony w opracowaniu Jedrzejewski W i inni. 2005a. Projekt korytarzy ekologicznych
lgezgeyeh Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce. W celu oceny wplywu przedsiewzigcia na
elementy przyrodnicze, na potrzeby raporiu wykonano badania terenowe w okresie lipiec
2013 — czerwice 2014 r. Badaniami objeto siedliska przyrodnicze, rosliny, grzyby, porosty i
zwierz¢ta.

Tereny przeznaczone pod przedsigwzigeie, w ok. 2/3 stanowia pola uprawne o niskich
walorach faunistycznych. Teren ten jest dos¢ gesto zabudowany i poprzecinany szlakami
komunikacyjnymi. Najeenniejsze przyrodniczo tereny znajduja sie w polnocnej czesei, gdzie
wystepuja taki wilgotne, lasy oraz rzeka Warta, ktérej dolina stanowi trzon korytarza
ekologicznego. W zasiggu oddziatywania przedsigwziecia w wariancieprzewidzianym do
realizacji zidentyfikowano wystgpowanie dwoch siedlisk przyrodniczych z Zatacznika I
Dyrektywy Siedliskowej (6430 i 9170), 3 chronione gatunki porostéw oraz 2 gatunki
chronione mchow. Pomimo obecnosei w miejscu realizacji przedsiewzigeia  struktur
urozmaicajacych teren (cieki, lasy, itp.) uznano, ze teren ten posiada przecigtne walory
faunistyczne. Nie stwierdzono wystepowania stanowisk gatunkow Zwierzat z grupy
nielicznych i stabo rozpowszechnionych. Jedynie dwa odnotowane gatunki (kania czarna i
ruda) naleza do grupy o niekorzystnym statusie ochronnym, jednakze obserwowane one byly
sporadycznie (facznie trzy obserwacje przelatujacych ptakow). Sposrod niszezonych siedlisk
przyrodniczych, siedlisko 6430 nalezy do najszerzej rozprzestrzenionych w Polsce i
Wielkopolsce i nie jest zagrozone.Siedlisko 9170 reprezentowane jest przez jeden, niewielki i
zdegradowany plat (o powierzchni ok. 0,12 ha) wystepujacy na skraju kompleksu borow
sosnowych. Zniszezenie kilku niewielkich platow nie wplynie znaczaco negatywnie na ich
zasoby lokalne, regionalne i krajowe. Sposrod gatunkéw ptakoéw uznanych za przedmioty
ochrony obszaru Puszcza Notecka w trakeie badan terenowych stwierdzono wystepowanic 6
gatunkéw (dzieciola czarnego, kani, czarnej, kani rudej, gasiorka, lerki i zimorodka). Kanie
obserwowano sporadycznie, natomiast pozostale gatunki, odnotowane na pojedynczych
stanowiskach, sa liczne i rozpowszechnione w obszarze Natura 2000 Puszcza Notecka, a po
zrealizowaniu przedsiewzigeia, w migjscu ich stwierdzenia nadal beda dostepne odpowiednie
siedliska tych gatunkéw. Majac powyzsze na uwadze oraz uwzgledniajgc okreslone warunki
realizacji przedsiewzigcia uznano, Ze nie wplynie znaczgeo negatywnie na populacje
chronionych gatunkéw oraz na siedliska przyrodnicze na etapie realizacji. Na etapie
eksploatacji najistotniejszym rodzajem oddzialywania jest generowanie efektu bariery dla
zwierzat oraz zwigkszenie ich $miertelnosci wskutek kolizji. Najistotniejszym korytarzem
ekologicznym w obrebie miejsca realizacji przedsiewzigcia jest dolina Warty. Wybrany do
realizacji wariant mostu na rzece Warcie zapewni swobodng migracje zwierzat wzdhuz rzeki.
Zastosowanie zostang rowniez inne dziatania minimalizujace oddziatywanie przedsigwzigcia
na etapie eksploatacji, j. ograniczenie predkosci ruchu do 70 km/h na odcinku od km 6+300
do km 8+157 oraz montaz na stupkach hektometrowych elementow odblaskowych. Wobec
powyzszego uznano, ze rowniez w trakcie funkcjonowania, przedsigwzigeie nie bedzie
generowaé znaczaco negatywnych oddzialywan na elementy przyrodnicze.

W celu zmniejszenia negatywnych oddzialtywan przedsigwziecia okreslono warunki
jego realizacji, ktore w znacznej czesei pokrywaja sie z dziataniami opisanymi w raporcie.
Najbardziej ingerujace w elementy przyrodnicze prace beda polegaly na usunieciu drzew 1
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krzewow oraz zniszezeniu wierzchniej warstwy gruntu. Z tego wzgledu okreslono warunek
ich realizacji poza sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 lipca. W
przypadku koniecznosci wykonania tych pracw sezonie legowym, w uzasadnionych
przypadkach, dopuszczonoich realizacje po wykonaniu wizji terenowej majgcej na celu
okreslenie wystepowania stanowisk legowych ptakéw. Dla ochrony drzew nieprzewidzianych
do usunigcia okre§lono warunek odpowiedniego ich zabezpieczenia. W celu minimalizacji
wplywu na stanowiska roélin i zwierzat chronionych oraz ich siedlisk wskazano potrzebe
regularnych inspekeji wykopow, pod kgtem obecnosci w nich zwierzat, prowadzenia prac w
spos6b wykluczajacy trwate zaburzenia przeptywéw w ciekach oraz naruszenia warunkow
wystepowania wod gruntowych, odpowiedniego lokalizowania infrastruktury towarzyszacej
zwiazanej z realizacja przedsiewzigcia. W warunkach realizacji natozono réwniez obowigzek
prowadzenia prac pod nadzorem przyrodniczym, ktérego zadaniem bedzie kontrola terenu
przed rozpoczgciem poszezegélnych etapéw prac pod katem wystepowania gatunkéw
chronionych, identyfikacja zagrozen dla tych gatunkéw, podejmowanie na biezgco dziatan
zapobiegajacych zagrozeniom (np. poprzez modyfikacje sposobu prowadzenia prac,
dostosowanie terminéw prowadzenia prac, stosowanie plotkéw herpetologicznych). W celu
zwickszenia biordznorodnosci w obrebie miejsca realizacji przedsiewzigcia i czegsciowe]
kompensacji usunietych drzew okreslono obowigzek wykonania nasadzen z gatunkow
rodzimych drzew lisciastych, takich jak: klon pospolity, klon polny, lipa drobnolistna, grab
zwyczajny, dab szyputkowy. Aby zminimalizowa¢ oddzialywanie przedsiewziecia wskutek
powstania bariery, a jednoczesnie zmniejszy¢ ryzyko smiertelnosci zwierzat okreslono
obowigzek budowy przejs¢ dolnych zespolonych =z ciekami dla zwierzat matych,
wprowadzenie na odcinkach przechodzgcych przez las, ograniczenia predkosci oraz montazu
na stupkach hektometrowych elementéw odblaskowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. poz. 1348), rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z
2014 r. poz. 1409) i rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408) w stosunku do zwierzat,
ro§lin 1 grzybow objetych ochrona obowiazuje szereg zakazow. W przypadku koniecznosei
naruszenia zakazdéw, o ktédrych mowa w ww. aktach, konieczne bedzie uzyskanie
stosowanego zezwolenia na odstepstwa od tych zakazow. Wlasciwe organy, na podstawie
art. 56 ust. 1 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz.
627 ze zm.), w sytuacji braku rozwigzan alternatywnych, jezeli nie spowoduje to zagrozenia
dla dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkéw oraz w przypadku zaistnienia
jednej z przestanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt. 1-6 ustawy o ochronie przyrody, moga
wydaé zgode na odstepstwo od tych zakazéw.

Uwzgledniajagc powyzsze uznano, ze przy nalozonych warunkach realizacji
przedsiewzigcia i z uwzglednieniem przepiséw ochrony gatunkowej, nie przewiduje si¢
znaczgco negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze, w tym na
obszary chronione, w szczegdlnosei na gatunki, siedliska gatunkow lub siedliska przyrodnicze
w tym gatunki stanowigce przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 oraz wplywu na
populacje gatunkow chronionych. Nie przewiduje si¢ rowniez wplywu inwestycji na
biordznorodnoséé rozumiang jako liczebno$é 1 kondycje populacji wystgpujacych gatunkow, w
szezegblnosel gatunkow chronionych, rzadkich lub gingeych oraz ich siedliska, w tym utrate,
fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pemionych, a takze
ekosystemy — ich kondycje, stabilnosé, odpornosé na zaburzenia, fragmentacje i petnione
funkcje w érodowisku.  Przedsigwziecie nie powinno takze spowodowac nadmiernej
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eksploatacji lub niewtagciwego wykorzystania zasobow przyrodniczych, czy przyczyni¢ sig
do rozprzestrzeniania sie gatunkéw obcych.

W raporcie przedstawiono wielkosci emisji maksymalnej godzinowej i sredniorocznej
dla dwutlenku azotu powstatego w wyniku spalania benzyny i oleju napgdowego w silnikach
pojazdéw samochodowych poruszajacych sig po projektowanej obwodnicy z uwzglednieniem
prognozy ruchu dla roku 2019 i 2029.Przeanalizowano takze wspélne oddziatywanie
obwodnicy w miejscach jejskrzyzowan z innymi drogami, a w tym ronda na skrzyzowaniu
drogi wojewd6dzkiej nr 184 (Poznan-Szamotuly-Wronki) oraz projektowanej obwodnicy. Z
wszystkich projektowanych skrzyzowan wiasnie na skrzyzowaniu DW 184 i planowane;
obwodnicy wystapi najwieksze natezenie ruch i najwigksza emisja substancji do powietrza.

Przedstawione w raporcie obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu
wykazaly, iz podczas eksploatacji przedsigwzigeia emisja ww. substancji nie bedzie
powodowata przekroczenia dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 1. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.2012, poz. 1031) oraz wartosci odniesienia
substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych czestosci przekroczen okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz.87) poza
terenem, do ktérego Inwestor posiada tytul prawny.

7 powstawaniem emisji substancji do powietrza bedzie si¢ wiazal takze etap budowy i
przebudowy przedsiewziecia. Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pytow, w zwigzku z
prowadzeniem robét ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, Zrédiem
emisji substancji do powietrza bedg takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i
urzadzen pracujacych na placu budowy. Z uwagi na fakt, iz emisje te beda mialy charakter
miejscowy i okresowy i ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.

Emisja do powietrza substancji mogacych powodowaé negatywne zmiany Klimatu
bedzie niewielka i bedzie si¢ miesci¢ w normach okreslonych prawem. W skali globalnej
przedsigwzigcie nie bedzie przyczynia¢ si¢ do zmiany klimatu, zatem nie bedzie na niego
negatywnie oddziatywa¢.Nalezy nadmieni¢, ze jedynie trwale zmiany zwigzane z realizacjg
przedsiewzigcia beda dotyczy¢ jego wplywu na temperaturg bezposrednio nad nawierzchnig i
warunki przewietrzania wzdhiz drogi. Beda to zmiany nieznaczne, raczej mozna je
potraktowa¢ jedynie jako lokalne zmiany warunkéw meteorologicznych. Nalezy podkreslic,
ze obliczenia emisji i immisji zanieczyszczefi do powietrza wykazaty brak przekroczen
dopuszezalnych wielkosci w rejonie planowanej obwodnicy. Majac na uwadze fakt stalego
zaostrzania dopuszczalnych norm emisyjnych samochodéw dopuszezanych do ruchu na
terenie Unii Europejskiej mozna sie spodziewaé zmniejszenia wielkosci immisji gazéw
emitowanych w wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych, a tym samym réwniez
gazOw cieplarnianych.

Na potrzeby przedmiotowego przedsigwzigeia przeprowadzono badania geotechniczne
podloza, w ramach ktorych wykonano wiercenia w celu rozpoznania warunkow gruntowo-
wodnych w podtozu planowanej drogi. Na ich podstawie stwierdzono, ze przedsigwzigcie
przebiega¢ bedzie w dwoch jednostkach geomorfologicznych, tj. w obrebie ptaskiej
wysoczyzny oraz erozyjno-akumulacyjnej doliny Warty. Geologicznie, podltoze drogi
wyksztatcone jest w formie piaskéw roéznej genezy oraz osadow akumulacji glacjalnej. W
obrebie wysoczyzny wody gruntowe stwierdzono lokalnie w postaci zwietciadta swobodnego
na glebokoscei juz 0,5 m lub w postaci zwierciadla napigtego, stabilizujacego si¢ na glebokosci
okoto 1 m p.p.t., w postaci saczefi, lub nie stwierdzono jej w ogéle. Natomiast w obrgbie
doliny, zwierciadlo wéd gruntowych rowniez stwierdzano lokalnie juz na glgbokosci 0,1 m
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p.pt. Miejscami nie nawiercono wod gruntowych. Jak wynika ze zlozonych wyjasnien
poziom wdd gruntowych nie jest poziomem uzytkowym na terenie przez ktory przebiega
planowane przedsiewziecie. Uzytkowym poziomem wodonosnym w rejonie Wronek jest
poziom miocefiski, wystepujacy pod cisnieniem artezyjskim na glebokosei 75 — 100 m p.p.t. i
stabilizujacy si¢ nawet 7 m n.p.t. ktory tworzy gtéwny zbiornik wéd podziemnych nr 146
Subzbiornik Jezioro Bytynskie — Wronki — Trzciel. Nie mniej jednak poziom ten jest
izolowany pod powierzchni terenu bardzo stabo przepuszczalnymi itami. W zwiazku z czym
zadne z uje¢ wéd w rejonie miejsca realizacji przedsigwzigeia, ktore ujmuje ten poziom nie
ma wyznaczonej strefy ochrony posredniej.

Odwodnienie planowanej obwodnicy realizowane bedzie poprzez nadanie drodze
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Scieki w postaci wody opadowej i
roztopowej splywac¢ bedg do rowow drogowych trawiastych. Miejscami, gdzie droga
prowadzona bedzie np. po nasypie odwodnieniem drogi bedzie kanalizacja deszczowa. W
projektowanych systemie odwodnienia znajdowaé si¢ bedg oprocz rowow trawiastych
rowniez zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne ze studzienkami osadnikowymi zaopatrzonymi
w przegrody oraz przegrody filtracyjne. Odbiornikiem sciekéw w postaci wod opadowych 1
roztopowych beda: ziemia — poprzez infiltracje z rowdéw 1 zbiornikdw oraz woda — rowy
melioracyjne i rzeka Warta.

Wedlug przyjetego zatozenia scieki spltywajgce podczas opadéw z obwodnicy
przetrzymywane begdg w rowach i zbiornikach retencyjno-sedymentacyjnych przez okres
okoto 1 — 2 godzin, gdzie zachodzi¢ bedzie sedymentacja zawiesin na dnie oraz odptyw do
odbiornika — gruntu. Przy takim rozwigzaniu odptyw do odbiornika, jakim beda cieki bedzie
wyréwnany, minimalizujgc energie wody i jej dziatanie erozyjne oraz ograniczajgc
zanieczyszczenie. Dobrze zakorzeniona ro$linnosé rowdéw trawiastych stanowié¢ bedzie
skuteczng bariere dla zanieczyszczen (zawiesin) zawartych w wodach deszczowych.
Zadaniem rowdw i zbiornikdw retencyjno-sedymentacyjnych bgdzie przyjecie splywu wod z
deszczu nawalnego oraz wod roztopowych sptywajacych z obwodnicy, a takze oczyszczenie
wod przetrzymywanych w zbiornikach z zanieczyszczen przed ich odprowadzeniem do
odbiornika wzglednie infiltracja do gruntu. W dno tych zbiornikéw wbudowana zostanie
geowldknina. W celu utrzymania parametréw infiltracji, w trakcie eksploatacji osad ze
zbiornikow bedzie usuwany. Zbiorniki planowane sg dla zlewni drogiw kilometrach 0+223,
1+433, 1+464, 3+709, 4+580 i 5+740, w miejscach gdzie sptyw jednostkowy z deszczu o
natgzeniu 130 I/s/ha  przekracza 100 1/s. Wobec czepo ich zastosowanie ograniczy
jednostkowy zrzut podczyszczonych sciekow do odbiornikéw koncowych. Na rurociggach
odptywowych ze zbiomikéw zamontowane bgda studnie osadnikowe z przegroda. Ponadto, w
km 5+748,68, 5+762,08, 5+775,48 na rowach trawiastych wykonane zostang przegrody
filtracyjne, dzigki ktérym wstrzymany zostanie odptyw Sciekéw 1 zmniejszeniu ulegnie
predkos¢ przeplywajacej wody. Zastosowane rozwigzania zapewnig odptyw podezyszezonych
wod deszezowych w ilosei bezpiecznej dla odbiornikéw. Scieki w postaci wod opadowych i
roztopowych z powierzchni mostu nad rzeka Warta kierowane beda poprzez nadanie
odpowiednich spadkow podluznych i poprzecznych do wpustow mostowych zlokalizowanych
przy kraweznikach. Stamtad scieki kierowane beda skarpa do odwodnienia drogowego, czyli
do rowow drogowych skad przepustem w km 7+952,40 kierowanebeda do istniejacych
ciekdw, wptywajgcych do rzeki Warty po jej potnocnej stronie. Odwodnienie z wiaduktu nad
Doplywem spod Oporowa kierowane bedzie spadkami do odwodnienia drogi.

Przeprowadzona w raporcie prognoza st¢zen zawiesiny ogélnej i substancji
ropopochodnych wykonana zgodnie z metodyka Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad, z uwzglednieniem prognozowanego dobowego natezenia ruchu dla roku 2029
wykazala, ze zawiesina ogodlna i stgzenie weglowodoréw ropopochodnych nie przekrocza
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wartosci dopuszczalnej, okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr
1800), bez wzgledu na zastosowane urzadzenia ochrony srodowiska planowane w systemie
odwodnienia. Natomiast planowane zbiorniki oraz przegrody maja na celu przede wszystkim
zminimalizowanie energii oraz jednostkowe] ilosci wody odprowadzanej do odbiornika
rozumianego, jako ciek powierzchniowy.

W raporcie wskazano jednoznacznie, ze w zwiazku z budows drogi konieczna bgdzie
przebudowa  istniejgcego  systemu  drenarskiego  poprzez ~ wykonanie  zbieraczy
przechwytujacych, do ktdrych podiaczone beda poprzerywane sgczki i zbieracze. Obowigzek
odbudowy zniszczonych systeméw drenarskich ujeto w warunkach realizacji przedsiewziecia.
W ten sposob utrzymana zostanie funkcja systemu drenarskiego regulujgcego stosunki wodne
na terenach rolnych, po ktorych prowadzona bgdzie droga.

Wskutek kolizji z planowang obwodnica, przebudowany zostanie gazociag wysokiego
ci$nienia. Odcinek gazociggu zostanie zastapiony rurociggami odpornymi na reakcje
elektrochemiczne, ktérych poszczegélne odeinki bgda zgrzewane i badane pod wzgledem
szezelnosei i wytrzymalosci. Ponadto, gazocigg umieszezony zostanie pod drogg w rurze
ostonowej, ktora przejmie ewentualne obcigzenie i umozliwi kontrolowanie szczelnosci
gazociggu poprzez sygnalizacje wycieku gazu zamontowang poza pasem drogowym.,

Jak wynika z uzupelnienia raportu, w zwigzku z korzystng budowa geologiczna, na
etapie budowy przedsiewziecia nie przewiduje si¢ koniecznosei wymiany podfoza planowanej
obwodnicy, lub jego wzmacniania. Gmina Wronki charakteryzuje si¢ wystgpowaniem
gruntéw rolnych o dobrej klasie bonitacyjnej. Trasa obwodnicy przebiega glownie przez
gleby klasy IlIa i IlIb. Ponadto, wariant wybrany do realizacji przebiega po gruntach II klasy
bonitacyjnej w rejonie skrzyzowania z ulica Staromiejska, w km okoto 1+850 oraz na
wysokosci miejscowosci Samolez. Niezaleznie do tego, przed budowa obwodnicy zdjeta
zostanie wierzchnia warstwa gleby prochnicznej, osobno od gruntu mineralnego i
wykorzystana po zakoniczeniu budowy przy porzadkowaniu terenu. Jak wynika z
przedstawionych w uzupehieniu informacji, planowana obwodnica prowadzona bedzie po
nasypach o wysokosci maksymalnej do 11,85 m w skutek przekraczania obiektow typu linia
kolejowa, droga gminna, rzeka, oraz w wykopach o przewidywanej glebokosci maksymalnej
okoto 1,2 m. Analiza wykazala, ze na calym odcinku przedsigwzigcia przewazac bedg nasypy,
z tego wzgledu objetos¢ mas ziemnych niezbedng do wykonania drogi bedzie wigksza anizeli
pozyskana z wykopéw. Jednakze jezeli grunt mineralny pozyskany podczas wykonywania
wykopéw nadawaé si¢ bedzie do prac budowlanych, zostanie w ten sposéb wykorzystany, co
zminimalizuje zuzycie surowcéw naturalnych oraz ograniczy ilo$¢ koniecznych do
zagospodarowania po zakoficzeniu budowy mas ziemnych.

Etap realizacji przedsiewziecia wigzaé si¢ bedzie z powstawaniem nieczystosei ciektych
o charakterze $ciekéw bytowych, wytwarzanych przez przebywajacych na przedmiotowym
terenie pracownikéw budowy. Wyposazenie zaplecza budowy w szczelne przenosne
sanitariaty, oprézniane okresowo przez uprawnionego w zakresie prowadzenia tego rodzaju
dziatalnosci przewoznika, zapewni wiasciwe zagospodarowanie powstajacych na tym etapie
nieczystosci cieklych, ograniczajace do minimum ryzyko potencjalnego zanieczyszczenia
$rodowiska gruntowo-wodnego. Jak wynika z uzupelnieniaraporfu, tankowanie pojazdéw i
urzadzen budowlanych nie bedzie wykonywane na terenie budowy. Na etapie budowy nie
bedzie konieczny pobdr wody do celow budowlanych, bowiem wykorzystywane beda gotowe
lub prefabrykowane materiaty budowlane.
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Planowane przedsiewziecie znajdowa¢ sie bedzie na jednolitej czesci wod
powierzchniowych, dalej jewp,o europejskim kodzie PLRW60002118737 Warta od Samy do
Ostrorogi oraz jewp o kodzie PLRW60001618736 Doplyw spod Oporowa, a takze na
jednolitej czesci wdod podziemnych, dalej jewpd, o europejskim kodzie PLGW650042. W
przedtozonym raporcie przeprowadzono ocene wplywu realizacji przedsiewziecia na cele
srodowiskowe jednolitych czg$ei wod, odnoszac sie do art. 81 ust. 3 wstawy oos. Oceng
wpltywu na jewp Warta od Samy do Ostrorogi oraz Doplyw spod Oporowa oparto o
informacje z Panstwowego Monitoringu Srodowiska (PMS), a dodatkowo dla oceny wptywu
przedsiewzigeia na najcwp Warta od Samy do Ostrorogi,o kompleksowe badania stanu
ekosystemu rzecznego wykonane we wrze$niu 2014 r. Uznano, iz w przypadku budowy
nowej przeprawy przez rzeke Warte przewiduje si¢ wicksze oddzialywanie na jewpWarta od
Samy do Ostrorogianizeli na jewp, Doplyw spod Oporowa,nad ktérym wykonany zostanie
przepust. Sposrdd badanych grup organizméw uwzgledniono makrofity, fitobentos,
ichtiofaung oraz makrobezkregowce bentosowe, ponadto wykonano ocene stanu
hydromorfologicznego oraz przeanalizowano wyniki z badan wskaznikow fizyczno-
chemicznych, jakosci wody.

Warta od Samy do Ostrorogi lezy w regionie wodnym Warty i nalezy do typu wielkiej
rzeki nizinnej. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zostata wyznaczona
jako silnie zmieniona cz¢$¢ wod, ktérej stan oceniono jako zly. Jej celem $rodowiskowym jest
osiggniecie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego.
W Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry uznano, ze osiagnigcie celow
srodowiskowych jest zagrozone i w zwiazku z tym okreslono derogacje czasowe w zwigzku z
brakiem mozliwosci technicznych na osiagnigcie celow oraz w  zwigzku z
dysproporcjonalnymi kosztami, ktore trzeba byloby ponie$é, aby cele $rodowiskowe
osiggnaé. Jako powdd derogacji podano silne zmiany morfologiczne (regulacje) - 100%
diugosci cieku objete zabudowa podiuzng; dlugi czas procesu inwestycyjnego pozyskania
$rodkdéw na renaturyzacje z uwagi na potozenie w obszarze Natura 2000; wskaznik gestosci
zaludnienia wynoszacy 74,62 m/km”. Przedsiewziecie nie spowoduje stalego wzrostu stezenia
zwiazkéw biogennych, zakwaszenia, zasolenia oraz nie pogorszy réwniez warunkow
tlenowych w rzece. Nie ulegng zmianie rowniez specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne
oraz niesyntetyczne. W odniesieniu do wskaznikéw fizyczno-chemicznych wody, w ramach
planowanegoprzedsigwzigcia mozna brac¢ jedynie pod uwage wzrost zawartosci zawiesiny
ogblnej w wodzie w czasie budowy mostu. Oddzialywanie to zostanie zminimalizowane
wykonaniem zabezpieczen, a ponadto bedzie krotkotrwale, zajmie niewielki obszar i po
zakofczeniu przedsigwzigeia ustapi. Ponadto, na etapie eksploatacji  obwodnicy,
podezyszezone w rowach scieki w postaci wod opadowych i roztopowych pochodzace z
opadow beda ostatecznie kierowane do rzeki Warty. Jak wykazata analiza raporiu, beda to
niewielkie ilosei, zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ktoére nie wplyng znaczgco
negatywnie na sklad fizyczno-chemiczny wody i w zwigzku z czym nie zagrozi to celom
srodowiskowym przedmiotowej  jewp. Ponadto, przeanalizowano elementy
hydromorfologiczne, z ktorych wynika m.in., ze w obszarze badan odnotowano elementy
charakterystyczne dla naturalnych koryt rzecznych, do ktérych mozna zaliczy¢ odsypy
brzegowe z roslinami, odsyp srodkorytowy, stabilne podcigeie brzegu, naturalny nasyp oraz
elementy zwigzane z wystepowaniem drzew na skarpach brzegowych. Dlatego tez roboty
budowlane nie bedg prowadzone w okresach wystapienia wody poza koryto rzeki, tylko przy
przeptywach $rednich i niskich, kiedy woda bedzie miescita si¢ w obszarze koryta. W korycie
rzeki nie planuje si¢ budowy podpér nurtowych oraz innych budowli hydrotechnicznych.
Prace ziemne beda prowadzone gléwnie na brzegach rzeki oraz w jej bezposrednim
sasiedztwie. Na etapie eksploatacji niewielkie zmiany w hydrologii cieku beda odnotowane w
czasie wysokich stanow wody, gdzie szerokod¢ koryta be¢dzie ograniczona podporami. Bedzie
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to zmiana punktowa i krétkotrwala, a w zwiazku z tym nie bedzie istotna w skali jewp. W
czasie prowadzonych prac oraz po ich zakonczeniu ciggtosé rzeki bedzie zachowana. Nie
planuje si¢ przegrodzenia rzeki. Gl¢boko$§é oraz szerokosé rzeki nie ulegnie znacznym
zmianom. Brzegi rzeki Warty zostang umocnione narzutem kamiennym pod obiektem oraz na
dtugodcei 30 m przed i za obiektem, tacznie okoto 80 m. Zmiany zwigzane z umacnianiem
brzegéw w miejscu lokalizacji mostu nie wptyna znacznie negatywnie na morfologi¢ koryta
w skali catej jewp,i beda miaty charakter miejscowy. W nawiazaniu do elementow
biologicznych oceny stanu na etapie budowy zniszczeniu ulegng siedliska makrofitow i
makrozoobentosu zwigzane z brzegami cieku, ktory rozstanie umocniony.Po zakonczeniu
przedsiewziecia, w perspektywie kliku lat stanowisko to zostanie ponownie zasiedlone. Na
pozostale wskazniki zwigzane z woda w korycie i jego dnem oddzialywanie bedzie
krotkotrwate 1 ustanie pod zakonczeniu robdt. W trakcie budowy mostu na Warcie, koryto
rzeki zostanie zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ (wpadaniem) roznego rodzaju
elementéw do rzeki, poprzez wykonanie ekranéw ochronnych podwieszonych do konstrukeji
stalowej.Most na rzece Warcie bedzie mial konstrukcje skrzynkowa, trzyprzestowa z jednym
przestem nurtowym o rozpigtosci 100 m, ktérego posadowienie bgdzie glgbokie posrednie na
palach.

Doplyw spod Oporowa lezy w regionie wodnym Warty i nalezy do typu potok nizinny
lessowo-gliniasty. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostala
wyznaczona, jako naturalna czes¢ wod, ktorej stan oceniono jako slaby. Celem
$rodowiskowym dla jewp Doplyw spod Oporowa jest osiagnigcie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Uznano, 2ze osiggniecie celow
srodowiskowych jest zagrozone i w zwigzku z tym okreslono derogacje czasowe w zwigzku z
brakiem mozliwoéei technicznych na osiggniecie celéw oraz w zwigzku z
dysproporcjonalnymi kosztami, ktore trzeba bytoby poniesé, aby cele srodowiskowe osiggnaé
— przeprowadzi¢ renaturyzacje cieku. Jako powod derogacji podano: ponad 85% powierzchni
zlewni zajmuja tereny rolne; wskaznik gestosci zaludnienia wynosi 126,31 mieszkancdw/km®
- nie daje zatem ekonomicznego uzasadnienia budowy kanalizacji; dlugotrwaly proces
inwestycyjny budowy przydomowych oczyszczalni $ciekow. Jak wynika z raportu, w trakcie
badan, ciek niemal nie prowadzil wody. Planowane przedsigwzigcie bedzie przecinato
Doptyw z Oporowa w jednym miejscu i zajmie odcinek dlugosci okoto 50 m cieku na obu
brzegach.Warunki fizyczno-chemiczne wody w rzece ulegng niewielkiemu pogorszeniu w
czasie prac budowlanych, glownie ze wzgledu na przemieszczanie kruszywa w trakcie
budowy przepustu.Brzegi oraz koryto zostang poddane profilowaniu. W miejscu lokalizacji
przepustu zostang wykonane umocnienia brzegéw oraz koryta w celu zapewnienia stabilizacji
budowli. Podczas budowy przepustu na rowie z Oporowa zachowana zostanie cigglosé
przeptywu poprzez wykonanie przegrdd i przepuszezenie wody poza korytem cieku w rowie
obiegowym.Koryto rowu w granicach przepustu, a takze przed wlotem zostanie umocnione
na dlugosci 3 m, natomiast ponizej wylotu na diugosci 6 m. Laczna dlugos¢ umocnienia
brzegéw cieku wyniesie okoto 25 m. Umocnienie bedzie polegato na wyscieleniu dna koryta
cieku warstwa narzutu kamiennego, ograniczonego palisada z kotkéw drewnianych. Skarpy
zostang zabezpieczone ptytami betonowymi azurowymi, umocowanymi kotkami. Wykonanie
przepustu oraz modyfikacje jego bezposredniego otoczenia nie wplyna w znaczny negatywny
sposdb na hydromorfologie. W czasie prac dojdzie do zniszczenia makrofitdéw w korycie,
siedlisk makrobezkregowcow i okrzemek.

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jewpdnr 42 posiada stan
ilosciowy oraz jakosciowy dobry — stan ogolny dobry. Jej celem srodowiskowym jest
niepogarszanie istniejgcego stanu oraz jego ochrona, a cele srodowiskowe okreslono jako
niezagrozone. Jak wynika z raportu, planowane przedsigwziecie nie wplynie negatywnie na
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stan ilosciowy oraz chemiczny jewpd, w zwigzku z czym cele srodowiskowe nie beda
zagrozone, bowiem nie przewiduje si¢ powstania nowego stalego zrédia zanieczyszczen oraz
poboru wéd, ponadto, uzytkowe poziomy wodonosne sa izolowane naturalnie od wszelkich
zanieczyszczen pochodzgcych z powierzchni terenu.

Odnoszac sie do powyzszego stwierdzono, ze budowa drogi nie bedzie stanowié
przedsiewziecia, mogacego spowodowac nieosiagniecie celow srodowiskowych, zawartych w
»Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Biorac pod uwage charakter
rozpatrywanegoprzedsiewzigcia oraz  §rodki  minimalizujace  negatywny — wplyw
przedsigwziecia na srodowisko, w tym m.in. to, ze $cieki wytworzone przez pracownikéw
budowy odprowadzane bgda do przenosnych systemoéw sanitarnych;baza materialowa oraz
miejsce postoju maszyn beda tak zlokalizowane oraz wykonane (uszczelnione), aby nie
dopusci¢c do przedostania si¢ do gleby i/lub do wdd powierzchniowych substancji
szkodliwych; przy budowie m.in. fundamentéw podpér mostu na Warcie, wiaduktu
kolejowego oraz wiaduktu drogowego zlokalizowanego na péinoc od wiaduktu kolejowego
zastosowane zostana $cianki szczelne, ktore zabezpiecza wykop na czas budowy m.in. przed
naplywem wod gruntowych, a stezenia zawiesiny ogdlnej i weglowodoréw ropopochodnych
w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z nawierzchni drogi do srodowiska nie
przekrocza wartosci dopuszezalnych, mozna stwierdzié, ze nie przewiduje si¢ pogorszenia
istniejgcego stanu wod podziemnych i powierzehniowych.

Gospodarowanie odpadami winno by¢ zgodne z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 1. poz. 21 ze zm.) oraz przepisami szczegétowymi.
Odpowiedni sposOb gospodarowania, selektywnego magazynowania odpadow, w miarg
mozliwosei ponownego uzycia lub przekazywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku
przyczyni si¢ do minimalizacji ilosci odpadow trafiajacych do unieszkodliwiania m.in.
poprzez skltadowanie. W niniejszej decyzji natozono warunek odpowiedniego
magazynowania odpadéw niebezpiecznych. Miejsce magazynowania powinno byé
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem oséb postronnych.

W trakcie prowadzonego postgpowania z udziatem spoleczenstwa, wptynetyuwagi i
wnioskifundacji Centrum Zrownowazonego Transportu orazGminnej Spotki Wodnej we
Wronkach.

W pismie fundacji Centrum Zrownowazonego Transportupodniesiono kwestie:
1. dotyczace uktadu drogowego odnoszace si¢ migdzy innymi do:

— obowigzkowego montazu utzadzen automatycznego nadzoru nad przestrzeganiem
dozwolonych limitow predkosci w liczbie co najmniej 2 szt. dla kazdego kierunku
ruchu lub objecie catego odcinka przedsiewziecia systemem odcinkowego pomiaru
predkosei, co przyczyni si¢ do utrzymania zaproponowanych w oparciu o normy
emisji hatasu i emisji zanieczyszczen do powietrza,

— obowigzku stosowania myjek do mycia kot pojazddw ci¢zarowych wyjezdzajacych
z budowy,

— wymogu uzywania w fazie budowy maszyn o najwyzszej efektywnosci
energetycznej 1 najnizszych emisjach zanieczyszezen, w szezegélnosci o
dopuszczenie transportu 0sob i towaréw wylacznie pojazdami o klasie emisji spalin
EUROSi6,

— czytelnosc¢ przebiegu trasy obwodnicy,

2. dotyczace pieszych i rowerzystow odnoszace si¢ migdzy innymi do:

— obowigzku realizacji wzdluz planowanej drogi na calej jej dfugosci trasy rowerowej
o nawierzchni bitumicznej, z zastrzezeniem, ze elementami trasy rowerowej moga
by¢ odeinki drog lokalnych wzdluz drogi oraz odcinki pieszo-rowerowe,
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— obowiazku zastosowania nawierzchni asfaltowej dla infrastruktury rowerowej,

3. zakazu stosowania do budowy drogi tworzyw sztucznych zwlaszeza wyrobdw z PVC i
PU w tym w kanalizacji odwodnieniowe;j,.

4. dotyczace ochrony przyrody, tj. obowigzku wykonania w ramach przedsiewziecia
nasadzen drzew w wielko$ci dwoch nowych drzew za kazde jedno wycinane,

5. dotyczace wykonania ekranow akustycznych na tych odcinkach drogi, na ktorych
raport wykazuje przekroczenia dopuszezalnych pozioméw hatasu albo wykup tych
nieruchomosci.

6. dotyczace wszczgeia przez organ postgpowania w sprawie zawarcia ugody pomiedzy
stronami w kwestiach bedacych przedmiotem wniosku fundacji w trybie art. 114
kp.a., jako mozliwo§¢ wypracowania z Inwestorem zasad realizacji inwestycji
uwzgledniajacej postulaty fundacji.

Odnoszac sig powyzszych uwag organ zwazyl, co nastepuje:

Odnoszac si¢ do wnioskow zawartych w pkt. 1 nalezy zauwazy¢, iz organ nie ma
podstaw prawnych do rozstrzygania o nafozeniu obowigzku zamontowania urzgdzen
radarowych. Nie jest to przedmiotem postgpowania w sprawie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i nalezy do zarzadcy drogi. Kwestie mycia kot sg uregulowane odregbnymi
przepisami dotyczacymi utrzymania czystosci drog. Ponadto, organ nie jest wiadny do
nakazywania jakiego rodzaju sprzet ma by¢ uzywany w trakcie realizacji przedsiewziecia.
Odnoszac si¢ do wniosku zawartego w pkt. 2 nalezy zauwazy¢, ze organ jest zwigzany
zakresem wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i nie moze go
dowolnie rozszerzac lub zaweza¢. Wobec powyzszego nie moze uwzgledni¢ tego postulatu.

Odnoszac si¢ do uwagi zawartej w punkcie 3, dotyczacejzakazu uzywania okreslonych
materiatéw i wyrobdéw, w tym PVC i PU organ nie jest wladny do rozstrzygania tej kwestii w
postepowaniu dotyczacym decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor ma prawo
dowolnie dobiera¢ wyroby, ktére sg dopuszczone do obrotu.

Odnoszac si¢ do uwagi zawartej w punkcie 4, w oparciu o przedstawiony do wniosku
raport, organ wskazat w decyzji szereg warunkow majacych na celu ochrone srodowiska,
m.in. znalazty sie w niej zapisy dotyczace prac zwigzanych z wycinkg drzew 1 krzewow.
Organ zbadal, ze w ramach przedsiewziecia odlesieniu ulegnag fragmenty zwartego,
rozlegtego kompleksu lesnego wchodzacego w skiad Puszczy Noteckiej i stwierdzit, ze
wycinka ta nie zaburzy istotnie integralnosci obszarow lesnych na tym terenie, a dostepnosé
siedlisk lesnych dla zwierzat w dalszym ciagu bedzie bardzo duza. Uznal zatem, ze
kompensacja usuni¢tych drzew w tym przypadku nie jest niezb¢dna. Niemniej jednak,
okreslit warunek wykonania nasadzen, ktorych celem jest zwigkszenie dostepnodci siedlisk i
biordznorodnosci w miejscu realizacji przedsigwzigcia.

Odnoszac si¢ do uwagi zawartej w punkcie 5 nalezy zauwazyc¢, ze Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu okreslit warunki dotyczace minimalizacji uciazliwosci
przedsiewziecia na etapie jego budowy w zakresie emisji hatasu do srodowiska. Natomiast na
etapie eksploatacji przedsiewziecia nie zachodzi koniecznos¢ wykonania barier akustycznych
z uwagi na dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska w tym zakresie. Wobec powyzszego,
kwestia wykupu nieruchomosei, na ktérych wystgpilyby przekroczenia standardow
akustycznych jest bezprzedmiotowa.

Odnoszac si¢ do uwagi w punkcie 6 nalezy wyjasnié, ze zgodnie z art. 114 kp.a., w
sprawie, w ktorej toczy si¢ postgpowanie przed organem administracji publicznej, strony
mogg zawrze¢ ugode — jezeli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni sie to do
uproszczenia lub przyspieszenia postepowania i nie sprzeciwia si¢ temu przepis prawa. Organ
w dniu 11.08.2015r. wydal postanowienie odmawiajace dopuszczenia do udzialu na prawach
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strony fundacji Centrum Zréwnowazonego Transportu w niniejszej sprawie.Zatem zadanie
zawarcia ugody jest bezprzedmiotowe.

W pismie Gminnej Spotki Wodnej we Wronkach podniesiono kwestie:

1. dotyczace braku zgody na budowe projektowanego poczatkowego odeinka
obwodnicy od 0+000 do 3+000 (od Starego Miast do ronda w Marianowie),a w
uzasadnieniu pisma braku zgody na projekt koncepeyjny budowy obwodnicy Wronek
od km 3+000 (rondo w Marianowie) do konica inwestycji - ronda w Smolnicy wraz z
przeprawg mostowa przez rzeke Warte, z uwagi na brak sensownosci budowy na tym
odcinku w tym wariancie i bezpowrotnie utracone zyzne grunty II i III klasy bonitacji,
ktore majg plonowaé, a nie by¢ przeznaczone pod niepotrzebna droge,

2. udzielenia warunkowej zgody na odprowadzenie oczyszczonych wdod opadowych
sptywajacych z obwodnicy w ciagu drogi wojewddzkiej nr 182 do istniejacych
rowow melioracyjnych,

3. zobowigzania wykonawcy budowy drogi do natychmiastowego naprawienia
uszkodzen drenazu z gwarancjg przez okres minimum 5 lat,

4. bezpieczenstwa dzieci uczgszezajgeych do szkot w Nowej Wsi 1 we Wronkach z
uwagi na wzrost natezenia ruchu i poziomu hatasu oraz o spadek wartosci
nieruchomosci polozonych w bezposrednim sasiedztwie obwodnicy.

Odnoszac sie do uwagi zawartej w punkcie 1, dotyczacej przebiegu obwodnicy nalezy
wyjasni¢, ze przedmiotempost¢powania administracyjnego prowadzonego w celu wydania
niniejszej decyzji jest ocena planowanego przedsigwziecia w zakresie jego przewidywanego
oddzialywania na $rodowisko. Organ dokonuje tu analizy 1 poréwnania przewidywanego
oddziatywania na srodowiskoprzedstawionych w raporcie wariantéw tego przedsiewzigcia
(art. 66 ust. 1 pkt. 5 ustawy oos) jak rowniez przewidywanych skutkéw dla srodowiska w
przypadku niepodjecia inwestycji drogowej (art. 66 ust. 1 pkt. 4 ustawy oos). Organ w toku
postepowania ocenia stuszno$¢ wyboru dokonanego przez Inwestora, akceptuje z uwagi na
ochrone srodowiska wskazany przez niego wariant 1 okresla $rodowiskowe uwarunkowania
dla przedsiewzigcia formujac w sentencji decyzji warunki i wymagania wigzace Inwestora w
dalszym procesie inwestycyjnym. W raporcie zostala przeprowadzona analiza trasowa
planowanej obwodnicy Wronek, warianty lokalizacyjne. Przy wyborze wariantow wzigto
rowniez pod uwage konieczng rozbidrke zabudowan mieszkalnych (wariant II i IIT). Ponadto,
nalezy mie¢ na uwadze, ze postepowanie wszczyna si¢ na wniosek podejmujacego realizacje
przedsiewziecia (art. 73 ust. 1 wstawy ooS). Zatem nalezy uznaé, ze Inwestor proponuje
warianty, w jakich moze by¢ zrealizowane przedsiewziecie. Rolg organu ochrony $rodowiska
jest ocena zaproponowanych rozwigzan pod katem warunkow i wymagan $rodowiskowych.
Organ analizujgc dokumentacje w tym raport, wskazuje wariant dopuszezony do realizacji i
okreéla dla niego warunki, ktérych spetnienie pozwoli na ochrone $rodowiska w zasiggu
bezposredniego oddziatywania planowanegoprzedsiewziecia. Takie stanowisko znajduje
potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2011 r., sygn.
akt IT OSK 2516/10, w ktorym wskazano, Ze ,,(...) rola organu rozstrzygajacego w sprawie
uwarunkowan $rodowiskowych jest ocena dopuszezalnosci objetej wnioskiem inwestycji pod
wzgledem wymagan srodowiskowych. Organ ten okresla warunki korzystania z zasobdéw
§rodowiskowych dla inwestycji sprecyzowanej we wniosku, o ktérego zakresie decyduje
wnioskodawca. (...) organ, nie posiada kompetencji do rozstrzygania w zakresie
zaproponowanych rozwigzan technicznych, komunikacyjnych, objetej wnioskiem inwestycji
drogowe] czy tez jej przebiegu. Poddaje wiasnej ocenie z zakresu ochrony srodowiska
skonkretyzowana we wniosku inwestycje, ktorej dotyczy dolaczona do wniosku
dokumentacja, opierajac si¢ na wynikach raportu oceny oddzialywania na s$rodowisko
opracowanego dla inwestycji o okreslonych parametrach technicznych”. W przedmiotowej
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sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu uznat mozliwos¢ realizacji
wariantu zaproponowanego ptzez Inwestora, biorgc pod uwage jego oddzialywanie na
$rodowisko.

Odnoszac si¢ do uwagi zawartej w punkcie 2, dotyczacejudzielenia warunkowej zgody
na odprowadzanie wod opadowych do rowdw melioracyjnych, nalezy wyjasni¢, ze w ramach
realizacji przedsiewzigcia zaplanowano zbiorniki retencyjno-sedymentacyjne, gdzie scieki
sptywajace podczas opadéw z obwodnicy przetrzymywane beda przez okres 1-2 godzin,
gdzie zachodzié bedzie sedymentacja zawiesin na dnie oraz odplyw do odbiornika — gruntu.
Zbiorniki zaplanowane sg ze zlewni w kilometrach 04223, 1+433, 1+464, 3+709, 4+580,
5+740, w miejscach gdzie sptyw jednostkowy z deszczu o natgzeniu 130 I/s/ha przekracza
100 I/s. Wobec tego ich zastosowanie ograniczy jednostkowy zrzut podezyszezonych sciekow
do odbiornikéw konicowych. Na rurociagach odptywowych ze zbiormnikéw zamontowane beda
studnie osadnikowe z przegroda. Ponadto, w km 5+748,68, 5+762,08, 5+775,48 na rowach
trawiastych wykonane zostang przegrody filtracyjne, dzigki ktorym wstrzymany zostanie
odplyw sciekéw i zmniejszeniu ulegnie predkos¢ przeplywajacej wody. Zastosowane
rozwigzania zapewnig odptyw podczyszczonych wod deszezowych w ilosei bezpiecznej dla
odbiornikow.

Odnoszac si¢ do uwagi zawartej w punkcie 3, dotyczacej bezzwlocznego naprawienia
uszkodzen drenazu z okresem gwarancji, organ przychylit sie do wniosku i w warunkach
realizacji przedsigwziecia okreslit obowigzek odbudowy zniszezonego w trakcie
budowysystemu drenarskiego, w takim stopniu, aby zachowa¢ dotychczasowa jego
funkcjonalnosé. W ten sposob regulacja stosunkéw wodne na terenach rolnych, po ktorych
prowadzona bedzie droga, nie zostanie zaburzona.

Odnoszac sie do uwagi w punkcie 4 nalezy wyjasnic, ze kwestia bezpieczefistwa dzieci
nie moze byéprzedmiotem postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.Zagadnienie to jest uregulowane odrgbnymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Ponadto, jak wynika z dokumentacji eksploatacja
planowanej obwodnicy nie bedzie powodowala przekroczenia akustycznych standardéw
jakosci $rodowiska, stad bezpieczenstwo dzieci w zakresie narazenia ich na nadmierny hatas
jest niezagrozone. Kwestia spadku wartodci nieruchomosci polozonych w bezposrednim
sasiedztwie nie jest przedmiotem postgpowania o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W niniejszej decyzji nie natozono obowiazku przeprowadzenia postgpowania w sprawie
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko, poniewaz planowane przedsiewzigeie nie
bedzie wigzag sie z ryzykiem oddzialywania poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie
rodzajow i ilogci substancii niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2013 poz. 1479), planowane przedsiewzigcie nie
nalezy do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii.
W zwiazku z powyzszym, nie okreslono wymogow w zakresie przeciwdziatania skutkom
awarii.

Ze wzgledu na szczegélowy i jednoznaczny opis planowanej inwestycji oraz
stosowanych srodkéw majacych na celu zmniejszenie ucigzliwosci dla Srodowiska w zwigzku
z planowanym przedsiewzigeiem, nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10ustawy oo$, pod warunkiem jednak, ze we
wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany w stosunku do wymagan
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okreslonych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewzigeia na §rodowisko.

W zwigzku z tym, ze liczba stron w przedmiotowym postepowaniu przekracza 20, na
podstawie art. 74 ust. 3 ustawy oos i art. 49 k.p.¢. o niniejszej decyzji strony zawiadamia sig
poprzez obwieszczenie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 wustawy oos tut. organ podaje do publicznej wiadomosci
informacje o wydanej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescia oraz z
dokumentacjg sprawy.

POUCZENIE

) Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. 2014, poz.
1628 t.j. ze zm.) podmiot jest zwolniony z oplaty skarbowej za wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

Zaltacznik:
1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:
L Strony postepowania:
1) Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, reprezentowany przez p.o. DyrektoraPana Pawta
Katarzynskiego, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan,
2) Pozostate strony - zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.
1. Aa.

24728

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 76| Strona



Budowa obwodnicy Wronek w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182 i 184 -
od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P

Zalgeznik nr 1 do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora
Ochroni' Srodowiska w  Poznaniu, znak: WOO-I1.4200.8.2014.JS.24 =z dnia
........ 5. WRZ.205....

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyka przedsigwziecia polegajacego nabudowie obwodnicy Wronek w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 1821 184.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie obwodnicy Wronek w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 182 1 184. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie po potudniowo-zachodniej,
poludniowej i wschodniej stronie miasta Wronki, w gminie Wronki, w powiecie
szamotulskim. W ramach realizacji przedsigwzigecia powstanie: obwodnicao parametrach
drogi gtéwnej ,,G”, szerokosei jezdni 7 m, z poboczem o szerokosci 2 m, kategorii ruchu
KRS, obecigzeniu 115 kN/o§, z nawierzchnia z warstwy $cieralnej SMA o grubosci 4 ¢cm oraz
obiekty: wiadukt nad linia kolejowa, wiadukt drogowy zlokalizowany na pétoc od wiaduktu
nad linia kolejowa w odlegtosci ok. 50 m, oraz most nad rzeka Wartg. Lokalnie powstang
krawezniki, Scieki betonowe oraz chodniki z kostki betonowej lub ciagi pieszo-rowerowe o
nawierzchni bitumicznej (w poblizu skrzyzowan i istniejacej zabudowy). Na dojazdach do
skrzyzowan z drogami wojewodzkimi i powiatowymi kierunki ruchu zostang rozdzielone
pasem rozdziatu. Na skrzyzowaniach zwyklych z pozostatymi drogami wydzielone zostang
dodatkowe pasy ruchu dla lewoskr¢tow.Dhugosé drogi w wariancie 1 wyniesie ok.
8234,65 m.Niweleta projektowanej drogi poprowadzona zostanie po nowym terenie.

Planowana obwodnica przecina¢ bedzie drogi lokalne, drogi dojazdowe oraz lini¢
kolejowa. W miejscach przeciecia z drogami lokalnymi powstana skrzyzowania zwykle,
natomiast w miejscach przecigcia z drogami powiatowymi i wojewodzkimi — skrzyzowania
typu ronda.

W ramach przedsiewzigeia przebudowane zostana 1 zabezpieczone kolizje z
uzbrojeniem terenu i urzgdzeniami infrastruktury technicznej:

— z linig elektroenergetyczng WN 110 kV relacji Wronki-Drawski Miyn, w km 0+859
obwodnicy. Usunigcie kolizji polegaé bedzie na jej przebudowie bez zmiany trasy.

— z linig elektroenergetyczng WN*110 kV Wronki-Pniewy, w km 1+360 obwodnicy.
Usuniecie kolizji polega¢ bedzie na jej przebudowie bez zmiany trasy.

— z linig elektroenergetyczng WN 110 kV Wronki-Szamotuly, w km 24945 obwodnicy
oraz w rejonie skrzyzowania z droga wojewddzka 184 Wronki-Szamotuly i droga
powiatowa 1841P. Usunigcie kolizji polegaé¢ bedzie na jej przebudowie bez zmiany
trasy.

— 1z linig elektroenergetyczng WN 110 kV Wronki Czarnkéw, w km 7+335 obwodnicy.
Usunigeie kolizji polegaé bedzie na jej przebudowie bez zmiany jej trasy.

— z gazociggiem wc DN150, w km 1+916. Usunigcie kolizji polega¢ bedzie na jego
przebudowie.

Rodzaj technologii.

Przyjete warunki techniczno — eksploatacyjne drogi:
- kategoria drogi: droga publiczna wojewédzka,
- predkosé: 60 km/h,
- klasa drogi: klasa G gtowna,
- szeroko$¢ jezdni: 7 m — dwupasmowa,
- szeroko$¢ pobocza: 2 m,
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- kategoria ruchu: KRS,
- obcigzenie: 115 kN/o§,
- klasa obcigzenia wiaduktu nad PKP: klasa A,
- klasa obcigzenia mostu na Warcie: klasa A,
— warstwy konstrukcji nawierzchni drogi gtowne;j:
a) warstwa §cieralna — o grubosei 4 cm, SMA,
b) warstwa wigzaca — o grubosci 8 lub 12 cm, beton asfaltowy,
¢) podbudowa bitumiczna — o grubosci 12 lub 16 cm, beton asfaltowy,
d) podbudowa pomocnicza — o grubosci 20 cm, mieszanka niezwiazana -
kruszywo,
e) warstwa odcinajaca — minimum 15 cm, mieszanka zwigzana.

Parametry techniczne obiektéw inzynieryjnych na trasie planowanej obwodnicy:
1) wiadukt nad linig kolejowa
- konstrukcja ustroju nosnego — ciggly, monolityczny, zelbetowy, ptytowo-belkowy,
- liczba przgset — 2,
- rozpigtosé teoretyczna przgset — ok. 33,00 m+ ok. 33,00 m,
- dtugosé catkowita — ok. 87,65 m,
- wysoko$¢ ustroju nosnego — ok. 1,934 do ok. 2,534 m,
- szeroko$¢ catkowita pomostu — 14,2 m,
- szeroko$¢ jezdni migdzy kraweznikami — 8 m,
- szerokos¢ ciggdw pieszo-rowerowych —2x2 m,
- konstrukcja ciggdw pieszo-rowerowych — kapy zelbetowe,
- posadowienie — posrednie na palach,
- balustrady — stalowe, wys. 1,30 m,
- pochylenie podiuzne — jednostronne ok. 1,1%,
- pochylenie poprzeczne — daszkowe min. 2%;
2) wiadukt drogowy (zlokalizowany na pdéinoc od wiaduktu nad linia kolejowa w
odlegtosci ok. 50 m), obiekt bedzie zbudowany w postaci przepustu z blach falistych
- konstrukcja ustroju nosnego — zamkni¢ta, z blach falistych,
- $wiatlo poziome w przepuscie — ok. 12 m,
- $wiatto pionowe w przepuscie — ok. 6 m,
- dtugos¢ catkowita — 42,7 m,
- wysoko$¢ nadsypki —2 m,
- szerokos¢ catkowita korony nasypu nad przepustem — 15,2 m,
- szeroko$¢ jezdni migdzy kraweznikami nad przepustem — 8 m,
- szerokosé ciggdw pieszo-rowerowych nad przepustem — 2x2 m,
- konstrukeja ciggdéw pieszo-rowerowych — bitumiczna,
- pochylenie poprzeczne jezdni nad przepustem — daszkowe min. 2%,
- pochylenie podtuzne jezdni nad przepustem — jednostronne ok. 2,3%,
- posadowienie — bezposrednie,
- balustrady — stalowe wys. 1,2 m,
- szeroko$¢ jezdni w przepuscie — 6 m,
- szeroko$¢ chodnikow w przepuscie — 2x2 m,
3) most na Warcie
- konstrukeja ustroju nos$nego — ciagly dzwigar skrzynkowy,
- liczba przeset — 3,
- rozpigtosé teoretyczna przgset — 60m+100m+60m,
- dhugosc¢ catkowita — 252,2 m,
- wysokos¢ ustroju nosnego — 2,5m-6m,
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- szerokos¢ catkowita pomostu — 15,62 m,

- szeroko$é jezdni migdzy krawgznikami — 9 m,

- szerokos¢ ciggow pieszo-rowerowych — 2x2 m,

- konstrukcja ciagdw pieszo-rowerowych — kapy zelbetowe,
- posadowienie — posrednie na palach,

- balustrady — stalowe wys. 1,2 m,

- pochylenie poprzeczne — daszkowe min. 2%,

- pochylenie podtuzne — jednostronne 1%,

- kat skrzyzowania — 90°,

Rozwigzania chronigce srodowisko.,

Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez nadanie drodze odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Scieki w postaci wody opadowej i roztopowej sptywaé beda do
rowéw drogowych trawiastych, miejscami, gdzie droga prowadzona bedzie np. po nasypie
odwodnieniem bedzie kanalizacja deszczowa. W systemie odwodnienia znajdowac sie beda
rowniez zbioriki retencyjno-sedymentacyjne ze studzienkami osadnikowymi zaopatrzonymi
w przegrody oraz przegrody filtracyjne. Odbiornikiem sSciekéw w postaci wéd opadowych i
roztopowych beda ziemia-poprzez infiltracje z rowoéw i zbiornikéw oraz woda — rowy
melioracyjne i rzeka Warta.Scieki w postaci wod opadowych i roztopowych z powierzchni
mostu nad rzeka Wartg kierowane bedg poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podiuznych i
poprzecznych do wpustéw mostowych zlokalizowanych przy kraweznikach. Stamtad Scieki
kierowane beda skarpa do odwodnienia drogowego dojazddw, czyli do rowéw drogowych
skad przepustem kierowane beda do istniejacych ciekéw, wplywajacych do rzeki Warty po jej
potnocnej stronie. Odwodnienie z wiaduktu nad Doplywem spod Oporowa kierowane bedzie
spadkami do odwodnienia drogi.Zniszczony system drenarski bedzie odbudowany
zachowujac swoja funkcjonalnose.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, na gruntach rolnych klasy od I do IV nastgpi
zdjecie poziomu prochniczego gleby w granicach pasa budowlano-montazowego i
przechowanie w pryzmie usytuowanej w miejscu niezagrozonym robotami budowlanymi, z
dala od ciekow powierzchniowych.Masy ziemne powstale w trakcie realizacji
przedsiewzigcia zostang zagospodarowane na jego terenie pod warunkiem, iz nie bedg
przekracza¢ standardéw jakoscei gleby i ziemi.Zaplecza budowy beda wyposazone w szczelne
przenosne sanitariaty, oprézniane okresowo przez uprawnionego w zakresie prowadzenia tego
rodzaju dziatalnosci przewoznika.

Mostnad Wartg i wiadukt nad Doptywem w Oporowa bedzie budowany przy niskich
stanach wody.W trakcie robot budowlanych mostu na Warcie, koryto rzeki bedzie
zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ roznego rodzaju elementéw do rzeki.Przy
wykonywaniu fundamentéw zastosowane bedg $cianki szezelne.

Miejsca postoju maszyn, drogi dojazdowe do placéw budowy, miejsca skladowania
materiatéw budowlanych beda zlokalizowane poza stanowiskami roslin chronionych,
stanowiskami roélin zagrozonych, stanowiskami zbiorowisk zagrozonych oraz ptatami
siedlisk przyrodniczych. Baza materialowa oraz miejsce postoju maszyn bedg tak
zlokalizowane oraz wykonane (uszczelnione), aby nie dopusci¢ do przedostania si¢ do gleby
i/lub do wod powierzchniowych substancji szkodliwych. Przy budowie m.in. fundamentow
podpdr mostu na Warcie, wiaduktu kolejowego oraz wiaduktu drogowego zlokalizowanego
na potoc od wiaduktu kolejowego zastosowane zostang Scianki szczelne, ktére zabezpieczg
wykop na czas budowy m.in. przed naptywem wéd gruntowych.

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie w sposéb wykluczajacy mozliwosé
negatywnego oddzialywania odpadéw na Srodowisko m.in. poprzez wilasciwe ich
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magazynowanie w miare mozliwosei ponowne uzycie lub przekazywanie w pierwszej
kolejnosci do odzysku. Odpady nicbezpieczne magazynowane beda w zamknigtych
pojemnikach, w wyznaczonych miejscach, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych
przed dostepem osob postronnych.

Roboty budowlane w rejonie terenéw chronionych akustycznie prowadzone beds w
porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.

Wycinka drzew 1 krzewow oraz zniszczenie wierzchniej warstwy —gruntu
przeprowadzona bedzie poza sezonem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15
lipca, a w przypadku Kkoniecznosci wykonania tych prac w sezonie legowym prace
poprzedzone zostana wizjg terenowg. Prace ziemne oraz imne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i
krzewow nieprzeznaczonych do wycinki, prowadzone beda w sposéb jak najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom. Prowadzone beda regularne inspekcje wykopdéw, pod katem obecnosci
w nich zwierzat. Prowadzony bedzie nadzér przyrodniczy na etapie realizacji
przedsigwzigcia.
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