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Rozdziat 1
Instrukcja dla Wykonawcow

ZAMAWIAJ ACY

Wielkopolski Zarad Drég Wojewodzkich w Poznaniu

61- 623 Pozng ul. Wilczak 51, telefon/faks: 61/ 826-53-92
e-mail: przetargi@wzdw.pl

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

Postpowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaezest znakiem:
WZzZP.271-15/17.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawtgm powolywa sie
na wyzej podane oznaczenie.

TRYB POSTEPOWANIA

Posipowanie o udzielenie zamoOwienia prowadzone jest rybig¢ przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29zsigc2004 roku Prawo
zamOwié publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze znaiani).

llekra@ w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcowzyte jest pojcie ,ustawa Pzp”,
nalezy przez to rozumie ustaw Prawo zamoéwig publicznych, o ktérej mowa
w pkt 3.1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

.Pemienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dlgprojektu: Budowa
obwodnicy Obornik w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 Waicz — Oborniki
w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Nadzér prowadzonyddzie nad robotami budowlanymi/pracami ckoaymi w
rozdziale Il SIWZ.

Nadzor inwestorski obejmuje wszystkie praceszane z koordynagji nadzorem
nad pracami projektowymi i realizacyobot w systemie zaprojektuj i wybuduj,
petnieniem kompleksowego nadzoru budowlanego, waktem sprawdzagych
geodezyjnych obmiaréw kontrolnych (wykonanych prgende¢ wykonawcy roboét
budowlanych, zwanego dalej Wykonaw&obo6t Budowlanych) oraz z kontgol
rozliczenia rzeczowego i finansowego robétdrych przedmiotem nadzorucnie
z kontroh rozliczenia Wykonawcy Robo6t Budowlanych z Podwykenami oraz
dalszymi Podwykonawcami.

Przedmiot zamoOwienia nazywany jest w dalszegctraniniejszej Instrukcji dla
Wykonawcow ,przedmiotem zamdwienia”.

Opis zada okreslony zostat w zajczniku nr 1 do Umowy - OGOLNE ZArZENIA
DO PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO.

Zamawiajcy nie przewiduje zamowibe polegagcych na powtdrzeniu podobnych
robét budowlanych, o ktérych mowa w art.67 ust.f.pkistawy Pzp.

Wykonawca ma powierz¢ wykonanie cgsci zaméwienia Podwykonawcy.
Zamawiagcy zada wskazania przez Wykonagvcczesci zamoéwienia, ktorej
wykonanie powierzy Podwykonawcom.



4.6. Zamawiagicy wymagazeby Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudnit na padsta
uméw o pra¢ wszystkie osoby o ktéorych mowa w art. 29 ust. 3sawy Pzp,
wykonujgce przy realizacji tego zamoOwienia osoby nie wylkeoe samodzielnych
funkciji.

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5.1. Termin realizacji do 14.08.2019 .

6. WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU

6.1 O udzielenie zamowienia mggubieg& sic Wykonawcy, ktérzy nie podleggj
wykluczeniu oraz spemniaj okreslone przez Zamawiggego warunki udziatu
W postpowaniu

6.2  Warunki udziatlu w postepowaniu:
O udzielenie zaméwienia mogbiegd sie Wykonawcy, ktorzy spetniajwarunki
dotyczce :

6.2.1. kompetencji lub uprawmiedo prowadzenia okéene] dziatalnéci zawodowej,
o ile wynika to z odgbnych przepisow - Nie dotyczy

6.2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Nigybay

6.2.3. Zdolnosci technicznej lub zawodowe:
a) Wykonawca musi wykagzasic wiedz i doswiadczeniem polegggymi na
wykonaniu (zakaczeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed uptywemnteu sktadania
ofert, a jeeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy— w tym okresie co najmniej
1 zadania poleggego na petnieniu nadzoru inwestorskiegogzamego z budosy
przebudow, rozbudovg drég o wartéci min. 14.000.000,00 zt brutto oraz wykonat
2 projekty dotyczce rozbudowy lub budowy drogi klasy G lub syej o dtugéci
min. 2,0 km kady.
W przypadku gdy wartg wykazywanego zamowienia oklena zostata w walucie
innej nz wskazana przez Zamawgjaggo Wykonawca przeliczy wedtugsredniego
kursu NBP na dzie zatwierdzenia protokotu odbioru robdét lub rownamnego
dokumentu, poda¢ dat zatwierdzenia protokotu/ dokumentu i kurs walut.
b) Wykonawca musi wykazaosoby, ktére zostanskierowane do realizacji
zamoOwienia posiadgie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, sddadczenie
i wyksztatcenie niezline do wykonania zamodwienia oraz Wykonawca musi
wykaza& ze kedzie dysponowat osobami podajpodstaw do dysponowania tymi

osobami:
Lp Stanowisko ?{Vymagar)a Wymagane déwiadczenie
iczba 0s06b

1 2 3 4

1. [Inzynier kontraktu 1 Zrealizowat 2 zadania na stankadh Irzynieral
kontraktu/zagipca Irzyniera kontraktu/laynier Rezyden
/zastpca Irzyniera Rezydent@dKoordynator Zespotu Nadzo
Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego
realizacji budowy/ przebudowy/ rozbudowy drogi kasin. G,
doprowadzone do odbioru i rozliczenia ikowego robd
budowlanych, w tym 1 zadanie o waitd rob6t co najmnig
12.000.000,00 zt brutto.

2. | Weryfikator 1 Wykonat jako projektant 2 dokumentacje projektskadajce
dokumentacji sig z projektu budovdnego i wykonawczed
projektowej robot budowy/rozbudowy/przebudowy drogi klasy G lub2sgej, q
drogowych dtugaéci min. 2,0 km kady




6.3.

6.4.
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7.4,

7.5.

8.1

8.2.

8.3.

3. | Weryfikator 1 Wykonat jako projektant 2 dokumentacije projektaletyczce

dokumentacji rozbudowy lub budowy obiektu mostowego z dojazdami.
projektowej robét
mostowych

4. | Inspektor nadzoru 1 Zrealizowat 2 zadania na stanowiskach Inspekiadzoru
robot drogowych branzy drogowej/Kierownika budowy/Kierownika robot begn

drogowej przy budowie/przebudowie/rozbudowie didgsy
min. G, doprowadzone do odbioru i rozliczeniaémwego
robét budowlanych, w tym 1 zadanie o wéciaobdét co
najmniej 9.000.000,00 zt brutto

Zamawiajacy nie dopuszcza miiwosci przedstawienia tej samej osoby do
petnienia kilku funkcji (wi ecej niz jednej) z wymienionych w tabeli w poz. 1, 4.

Zamawiagjcy maze, na kadym etapie pogpowania uzng ze Wykonawca
nie posiada wymaganych zdokeq jezeli zaangaowanie zasobow technicznych
lub zawodowych wykonawcy w inne przegseiccia gospodarcze wykonawcy te
mie¢ negatywny wptyw na realizacgaméwienia.
Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegsch sé o udzielenie zamodwienia
(spotki cywilne/ konsorcja):
- warunek okrdony w pkt 6.2.3.a) musi spetitigeden z Wykonawcow, ktory
bedzie mial obowizek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamodwienia
w zakresie wykazywanego gleiadczenia,
- warunek okréony w pkt 6.2.3.b) Wykonawcy musspetni& tacznie

PRZESEANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW

Z posipowania o udzielenie zamowienia wykluczg svykonawe w stosunku
do ktérego zachodzokolicznagci o ktérych mowa w art.24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1
ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy ngpuje zgodnie z art.24 ust 7 ustawy Pzp.

Wykonawca ktéry podlega wykluczeniu na podstaart. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp za@rzedstawi dowody na toze podgte
przez niegosrodki 3 wystarczajce do wykazania jego rzetekwd o ktérych mowa
w art. 24 ust 8.

Wykonawca nie podlega wykluczeniuzgk Zamawiajcy uwzgkdniagc wag

i szczegoblne okoliczrioi czynu Wykonawcy, uzna za wystarcgag dowody
o ktérych mowa w pkt. 7.3. SIWZ.

Zamawigicy maze wykluczy Wykonawg na kadym etapie postepowania
0 udzielenie zamodwienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPELNIANIA PRZEZ WYKONAWCOW  WARUNKOW  UDZIALU
W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Do oferty Wykonawca zoboawiany jest dajczy¢ aktualne na dzfe sktadania ofert
oswiadczenie stanowte wstpne potwierdzenieze Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu

b)  spetnia warunki udziatu w pggtowaniu
Gwiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 8.1 SIWalezy ztozy¢ zgodnie
ze wzorem stanowtym Formularz 3.1. oraz Formularz 3.2.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamiesn@ na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawzpP przekazuje Zamawigjemu
oswiadczenie o przynam@osci lub braku przynalenosci do tej samej grupy
kapitatowe).



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Wraz ze zileeniem d@wiadczenia, Wykonawca me przedstawi dowody,
ze powhzania z innym Wykonawgc nie prowadz do zakidcenia konkurenciji
w postpowaniu o udzielenie zamowienia.

Zamawiajcy przed udzieleniem zaméwienia wezwie Wykongwktorego oferta
zostata najwyej oceniona, do zi@nia w wyznaczonym, nie krotszymznb dni
terminie aktualnych na dzieztozenia gwiadczé lub dokumentéw potwierdzgych
okolicznasci o ktorych mowa w pkt 8.1. SIWZ.

Jeeli jest to niezbdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu ¢postania
0 udzielenie zamoOwienia, Zamawjey maze na kadym etapie pogpowania wezwa
Wykonawcow  do  zieenia  wszystkich  lub  niektorych $wiadczeé
lub dokumentow potwierdzaggych, ze nie podlegaj wykluczeniu oraz spetniaj
warunki udzialu w posgpowaniu, a jeeli zachodz uzasadnione podstawy
do uznania,ze ztazone uprzednio @viadczenia lub dokumenty nieg saktualne,
do ztazenia aktualnych aviadczeé lub dokumentéw.

Na wezwanie Zamawigjego Wykonawca zobowdany jest zlay¢é nastpujace
oswiadczenia lub dokumenty:

W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawaovarunkow udziatu
W postpowaniu

- Wykaz ustug wykonanych ~w  okresie ostatnich trzeclat
przed uptywem terminu sktadania ofert, aejeokres prowadzenia dziatalio
jest krotszy - w tym okresie wraz z podaniem ichrto&i, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw na rzecz ktorych ustugi ztstaykonane, przy czym
dowodami, o ktérych mowaggeferencje bdz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane,jeaeli z uzasadnionegj
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca st jw stanie uzyskatych
dokumentow — éwiadczenie wykonawcy.

- wykaz o0soOb, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegllbd odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kidicji zawodowych,
uprawnie, dagwiadczenia nieziinych do wykonania zamoéwienia publicznego oraz
informacg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykémia Wykonawcy z udziatu

w postpowaniu Zamawiagy pobierze:

a) odpis z wiéciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf@aoi o dziatalnéci
gospodarczej.

b) Jeeli Wykonawca ma siedzb lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu oytomowa powyej, skiada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérgma siedzib lub miejsce
zamieszkania, potwierdzge odpowiednioze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogtoszono upadkei, wystawiony nie wczaiej niz 6 miesgcy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibub miejsce zamieszkania, nie
wydaje s¢ dokumentéw o ktérych mowa powsj, zas¢puje st je dokumentem
zawierajcym cawiadczenie zieone przed notariuszem, wWEwym organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samdiz zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osaiy Wraju, w ktérym
wykonawca ma siedzgblub miejsce zamieszkania z zaste@iem termindw, o
ktérych mowa powsyej.
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Wykonawca ma obowrzek wskazé adres strony internetowej ogolnodgstej i
bezptatnej, z ktorej Zamawigly bedzie mégt samodzielnie polirgpowyzszy
dokument.
Jeeli wykaz dwiadczé lub inne ztagone przez Wykonawcdokumenty, o ktérych
mowa powyej budz watpliwosci Zamawiajcego, mee on zwroat Sie
bezpdrednio do whaciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty byly wyine
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJ ACYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTOW, NA ZASADACH OKRE SLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJ ACYCH POWIERZY ¢ WYKONANIE
CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM
Wykonawca mae w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
W postpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesiatouzamowienia,
lub jego czsci, polegé na zdolnéciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotow, niezaleie od charakteru prawnegaqctacych go z nim stosunkow
prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zddloach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodné¢ zamawiagcemu, ze realizugc zamowienie, ¢dzie dysponowat
niezkednymi  zasobami tych podmiotow, w szczegdbio przedstawiajc
zobowgzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozy@emidnych zasobow
na potrzeby realizacji zamdwienia.(Formularz 3.4.)
Zamawiajcy oceni, czy udospniane wykonawcy przez inne podmioty zddirio
techniczne lub zawodowe , pozwalaja wykazanie przez wykonagspetniania
warunkéw udzialu w pogpowaniu oraz zbada, czy nie zachpdamobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w. &4 ust. 1 pkt 13-22
oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunkow dotycych dédwiadczenia, wykonawcy magpolega
na zdolngciach innych podmiotow, & podmioty te zrealizyj roboty budowlane,
do realizacji ktorych te zdoldoi s3 wymagane.
Jeeli zdoInaci techniczne lub zawodowe podmiotu, na ktéregdramciach polega
wykonawca, nie potwierdzgj spetnienia przez wykonawcwarunkéw udziatu
w postpowaniu lub zachodz wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
Zamawiajcy zaada, aby wykonawca w terminie oklenym przez Zamawiagego:
a) zasipit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowjzat sk do osobistego wykonania odpowiedniet&ed zamowienia, jeeli
wykaze zdolndci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pRtSIWZ.
Wykonawca, ktéry powotuje¢sha zasoby innych podmiotow, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia osgetniania, w zakresie,
w jakim powotuje s} na ich zasoby, warunkow udziatu w pgeiwaniu zamieszcza
informacg o tych podmiotach wéwiadczeniu, o ktérym mowa pkt. 8.2. SIWZ
W celu oceny, czy wykonawca polegajna zdolnéciach lub sytuacji innych
podmiotbw na zasadach oklenych w art. 22a ustawy, ebizie dysponowat
niezlednymi zasobami w stopniu urmaviajgcym naleyte wykonanie zamowienia
publicznego oraz oceny, czy stosunekzicy wykonawe z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty daegt do ich zasobow, zamawiay mae zadal
dokumentow, ktore okiéaja w szczegolngci:
1) zakres dospnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;
2) sposOb wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przekonawe,
przy wykonywaniu zamowienia publicgoe
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11.1.
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3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykoagw zamoéwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolrgiach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udzialu w pogpowaniu dotycgcych kwalifikacji zawodowych
lub dawiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustutdrych wskazane
zdolnaci dotycz.

Wykonawca, ktoéry zamierza powiefzy wykonanie cgsci zamoéwienia
podwykonawcom, na etapie pgsbwania o udzielenie zamdwienia publicznego jest
zobowhzany wskazé& w ofercie cgsci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podérmy
podwykonawcow.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJ ACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Wykonawcy mog wspollnie ubiega sie o0 udzielenie zamdwienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawgiggetnomocnika do reprezentowania ich
w postpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentoavami pos¢powaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubieggich sé o udzielenie zamoOwienia,
zaden z nich nie mx@ podlegd wykluczeniu z powodu niespetniania warunkow,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkiisiawy Pzp, natomiast spetnianie
warunkow udziatu w pogpowaniu Wykonawcy wykazgjzgodnie z pkt 6.4. SIWZ.
W przypadku wspodlnego ubieganiagc sb zamowienie przez wykonawcow
oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 8.2 SIWZ skladazdka z wykonawcow
wspolnie ubiegacych s¢ o zamdwienie. Dokumenty te potwierdgagpetnianie
warunkow udzialu w posgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kady z Wykonawcow wykazuje spetnienie warunkéw udziat
w postpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

W przypadku wspodlnego ubieganiag¢ sb zamowienie przez wykonawcow
oswiadczenie o przynakmosci braku przynalenosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktérym mowa w pkt. 8.3. SIWZ sktadaxkly z Wykonawcow.

Wykonawcy wspolnie ubiegay si 0 zamoOwienie & zobowizani na wezwanie
Zamawiagcego ztay¢ dokumenty i éwiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8.7.
SIWZ, przy czym dokumenty isviadczenia sktada odpowiednio Wykonawca, ktory
wykazuje spetnianie warunku w zakresie i na zagadasanych w pkt.6.2. SIWZ .

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJ ACEGO Z WYKONAWCAMI.

W posfpowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia, wdigstswiadczenia,
whnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym iakzapytania i wyjaienia dot.
SIWZ Zamawiagcy i Wykonawcy przekazaj pisemnie lub drag elektroniczig
za wyptkiem oferty, umowy, éwiadczé i dokumentow wymienionych w pkt. 8
SIWZ dla ktorych przewidziano wygznie forng pisemn.

Wykonawca m@ zwrdct sic do Zamawiajcego z pisemnpraosbg 0 wyjasnienie
tresci SIWZ. Zamawiaicy odpowie niezwtocznie na zadane pytanie, przggyta
tres¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom gpstvania, ktorym przekazat
SIWZ oraz zamigi na stronie internetowej niezwtocznie, jednak pi&niej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pearunkiem,ze wniosek
0 wyjasnienie tréci SIWZ wplynie do Zamawiagego, nie p#niej niz do kaca
dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofePrzedhienie terminu
sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadamniosku.



11.3. Pytania naky kierowa na adres:
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
61 — 623 Pozna, ul. Wilczak 51
Zamawiajacy prosi o przekazywanie pyta réwniez droga elektroniczna
w formie edytowalnej na adres przetargi@wzdw.pl
11.4. W przypadku rozhieosci pomidzy tre&cia niniejszej SIWZ a triiag udzielonych
odpowiedzi jako obowizujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawieragego paéniejsze
oswiadczenie Zamawiagego.
11.5. Zamawiajcy wyznacza do bezpeedniego kontaktowaniaesz Wykonawcami
Hanna Koniakowska — Naczelnik Wydziatu Zamaiwpublicznych, pok.120
tel. 2258130

12.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM

12.1. Wykonawca jest zobogzany do wniesienia wadium w wysaad 5.000,00
PLN (stownie ztotych: mic¢ tysiecy).

12.2. Wadium musi ky wniesione przed uptywem terminu skfadania ofert
w nastpujacych formach, w zalsosci od wyboru Wykonawcy:

a. pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy:

w ING Bank Slaski S.A., nr 63 1050 1520 1000 0090 3074 8678,

b. poreczeniach bankowych lub parzeniach spétdzielczej kasy oszdaasciowo-
kredytowej, z tynmze pokczenie kasy jest zawsze pczeniem pieriznym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzenilsi?e] Agencji Rozwoju
Przedsibiorczaici (Dz.U. z 2007r. nr 42, poz. 275 zapdejszymi zmianami).

12.3. Wadium wnoszone w formie gozex lub gwarancji musi by ztozone w oryginale
I musi obejmowa caty okres zwjzania oferd.

12.4. Gwarancja Ilub petzenie musi zawieta w swojej tréci nieodwotalne
I bezwarunkowe zobowranie wystawcy do zaptaty na rzecz Zamayzego kwoty
wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankpwub ubezpieczeniowe))
lub porczenia musi mietaky sany ptynnas¢ jak wadium wniesione w piesdzu —
dochodzenie roszczenia z tytutu wadium niezenby¢ utrudnione.

12.5. Wadium, w przypadku Wykonawcow wspdlnie ghjgcy sk 0 zamoéwienie, mae
by¢ wniesione wspdlnie przez te podmioty lub przeznggb z Wykonawcow
z tym ze z tréci dokumentu musi wynika ze wadium dotyczy oferty skladanej
przez wszystkie podmioty wygiujace wspolnie.

12.6. Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium w wysétookreslonej w pkt 12.1.,
w formie lub formach, o ktérych mowa w pkt 12.2. stamie wykluczony
Z postpowania.

12.7. Zamawiajcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwioczpee wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaieniu posgpowania, z wyjtkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystaees zastrzeeniem pkt.12.10.

12.8. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jalajkorzystniejsza, Zamawialy
zwraca wadium niezwiocznie po zawarciu umowy w Wga zamowienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczeniazyégo umowy.

12.9. Zamawiajcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawdgry wycofat
oferte przed terminem skiadania ofert.

12.10. Zamawiagcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykorngwktéremu
zwrocono wadium na podstawie pkt. 12.7.zeje w wyniku rozstrzygnicia
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12.11.

12.12.

12.13

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.
14.1.
14.2.

14.3.
14.4.
1)
2)

odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkstmgjsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okrdonym przez Zamawiagego.
Jeeli wadium wniesiono w piegilzu Zamawiajcy zwroOci je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto premechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku orawipjiobankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykogawc

Zamawiggpy zatrzyma wadium wraz z odsetkamggk wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktérym mowa w art.26 ust.3 i 3a,rzyqeyn legcych po jego
stronie, nie ztoyt oswiadczeé lub dokumentow potwierdzgjych okolicznéci o
ktorych mowa w art. 25 ust.1,$wiadczenia o ktébrym mowa w art. 25a ust.1,
petnomocnictw, lub nie wyrazit zgody na poprawiearayiki, o ktGrej mowa w art.
87 ust. 2 pkt.3, co spowodowato brak aineosci wybrania oferty zteonej przez
wykonawe jako najkorzystniejszej.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybramacutwadium wraz z odsetkami
na rzecz Zamawiaggego w przypadku, gdy:
a. odméwi podpisania umowy w sprawie niniejszego zampia na warunkach

okreslonych w ofercie;
b. nie wniesie wymaganego zabezpieczeniazaytdgo wykonania umowy;
C. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamowienianistase niemaliwe
z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy.

TERMIN ZWI AZANIA OFERT A

Termin zwjzania ofer§ wynosi 30 dni. Bieg terminu zwizania oferj
rozpoczyna siwraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zampweno mae przediayé
termin zwhgzania oferd, z tym ze Zamawiajcy maze tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed uptywem terminu zgania oferd zwrécié sic do Wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedienie terminu, oznaczony okres, nie zimy niz 60
dni.

Odmowa wyrgenia zgody na przedienie okresu zwzania oferd nie powoduje
utraty wadium.

Przedizenie okresu zwizania ofey winno by wyrazone na pimie
i dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przeeiiem okresu wanosci
wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przasiy okres zwjzania
oferty.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca mie ztazy¢ tylko jedmy ofere
Oferta powinna by podpisana przez osphipowaniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forgn reprezentacji Wykonawcy olkdleng w rejestrze
lub innym dokumencie, wéaiwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
alboprzez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofer¢azowych, wariantowych
Wraz z ofegtpowinny by ztozone:
Gdwiadczenie wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ
Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich kdvwawcow wspdlnie
ubiegajcych s¢ o udzielenie zaméwienia, ewentualnie umowa o whpélaniu,
z ktorej kzdzie wynik& przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik zédoy¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w g¢msianiu albo
do reprezentowania w p@pbwaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo winno
by¢ zabczone w formie oryginatu lub notarialnieg@oadczonej kopii;
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3)

4)

5)

7)

8)
14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

Dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisaoiarty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodi&dz oryginatem przez notariusza) wadhie do podpisania
innych dokumentéw sktadanych wraz z oferthyba,ze zamawiajcy maze je
uzysk& w szczegolnéci za pomog bezptatnych i ogélnodaginych baz danych,
w szczegolngci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dbialutego 2005

r. o informatyzacji dziatalrniei podmiotow realizujcych zadania publiczne Dz.U.
z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonaws@azat to wraz
ze zt@eniem oferty.

Oryginat gwarancji lub peczenia, jéli wadium wnoszone jest w innej formiezni
pieniadz.

Oswiadczenia o ktérych mowa w rozpadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca
2016r. w sprawie rodzaju dokumentdw, jakich zmozadac Zamawiajcy
od Wykonawcy w pogpowaniu o udzielenie zamowienia (DzU 2016 poz 1126)
dotyczice Wykonawcy i innych podmiotéw, na zdoda@mch lub sytuacji ktérych
polega Wykonawca na zasadach ékneych w art. 22a ustawy Pzp oraz doye=
podwykonawcow, naleg ztozy¢ w oryginale.

Pawiadczenie za zgod®é z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Podmiot, na ktérego zdolédach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspolnie ubiegacy sk 0 udzielenie zamdwienia publicznego albo
Podwykonawcy, w zakresie dokumentow, ktoredeyo z nich dotyeg

Zobowgzanie podmiotu trzeciego naieztozy¢ w oryginale.

Za oryginat uwa st oswiadczenie lub dokument ziony w formie pisemne;j
lub w formie elektronicznej podpisane odpowiedniéasmoecznym podpisem
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta powinna Iy podpisana przez os@bupowaniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forgnreprezentacji Wykonawcy okilena w rejestrze
lub innym dokumencie, wéaiwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykayaw

Oferta oraz pozostatévnadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamaw@j okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdzidl SIWZ, powinny by
sporadzone zgodnie z tymi wzorami.

Oferta powinna I8y sporadzona w ¢zyku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaosci. Kazdy dokument skiadagy sie na ofer¢
powinien by czytelny.

Kada poprawka w tkei oferty, a w szczegoldoi kazde przerobienie,
przekrdélenie, uzupetnienie, nadpisanie, etc. powinno ¢ byarafowane
przez Wykonaweg, w przeciwnym razie niegdzie uwzgédnione.

Strony oferty powinny Bytrwale ze solp pofaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.11. W stieoferty powinna by
umieszczona informacja o liczbie stron.

Zamawiacy informuje, £ zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia Si
informacji stanowqcych tajemni¢ przedstbiorstwa, w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgi Wykonawca, nie piniej niz

w terminie skladania ofert, w sposob niebamz watpliwosci zastrzegt,
ze nie mog by¢ one udosfpniane oraz wykazat, zadzapc stosowne wyjaienia,

iz zastrzeone informacje stanowi tajemnie przedsgbiorstwa. Wykonawca
nie mae zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86. ustustawy Pzp.
Wszelkie informacje stanowge tajemni¢ przedsgbiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczcik@pkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.), ktore Wykonawca pragrastrzec jako tajemrgc
przedsgbiorstwa, winny by zahczone w osobnym opakowaniu, w sposéb
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14.12.

14.13.

14.14.

15.

15.1.
15.2.
15.3.

15.4.
15.5.

15.6.

16.
16.1.
16.2.

16.3.

16.4.
16.5.

umazliwiajgcy tatwe od niej odiczenie 1 opatrzone napisem:nformacije
stanowgce tajemnie przedsgbiorstwa — nie udosgpniac’, z zachowaniem
kolejnasci numerowania stron oferty.

Ofert nalery sporadzi¢ i ztozy¢ w oryginale, naley umiesci¢c w zamkngtym
opakowaniu, uniemdiwiajagcym odczytanie jego zawakm bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno dyoznaczone nazw (firma) iadresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawgago na adres:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
61 — 623 Pozmg ul. Wilczak 51
oraz opisane:
.Nadzér DW 178"
.Nie otwiera przed dniem 10.03.2017 r., godz. 10.15”
Wymagania okfne w pkt 14.9. — 14.12 nie stanawo treci oferty i ich
niespetnienie nie dalzie skutkowa odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mage wynikra¢ z niezachowania tych wymagdeda obchzaty
Wykonawe.
Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykeca mae wprowadzt zmiany
do ziazonej oferty. Zmiany winny hy dorczone Zamawiagfemu na gimie
pod rygorem niewanosci przed uptywem terminu skladania ofertswdadczenie
o wprowadzeniu zmian winno bypakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno
zawier& dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA”.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKELADANIA | OTWARCIA OFERT

Oferty winny b¥ ztozone w siedzibie Zamawiggego w Poznaniu przy ul. Wilczak
nr 51, w pokoju nr 119, w terminie do 10.03.2017do godziny 10.00 czasu
lokalnego.

Oferta otrzymana przez Zamawi@go po terminie skladania ofert zostanie
niezwiocznie zwrocona

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert idzsibie Zamawiajcego przy
ul. Wilczak 51 w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub Skbnferencyjnej w dniu
10.03.2017 r, o godzinie 10.15 czasu lokalnego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpérednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwdky Zamawiagcy
zamierza przeznacgzyna sfinansowanie zamoéwienia. W trakcie otwarciartof
odczytane zostan nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktorego afejest
otwierana oraz informacje dotygze ceny oferty oraz innych kryteriow.

Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zanuesme zostanie na stronie internetowej
WZDW.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty winna byvyrazona w ztotych polskich (PLN).

Cena okswona przez Wykonawczostanie ustalona na okreszm@ci umowy
I nie kedzie podlegata negocjacjom.

Cena obejmuje wszystkie koszty gz@ine z petnieniem nadzoru inwestorskiego,
a w szczegolriwi:

- wynagrodzenie zespotu nadzaiaggo,

- koszty transportu i delegaciji,

Cena oferty winna byvyrazona w ztotych polskich (PLN).

Cena za petnienie kompleksowego nadzoru madami projektowymi nie me
przekroczy 15% wynagrodzenia brutto.



16.6.

16.7.

17.
17.1.

17.2.

Cena powinna obejmoivatagczne wynagrodzenie za realizacjprzedmiotu
zamowienia.

Jeeli ztozono ofert, ktérej wybor prowadzitby do powstania obguku
podatkowego zamawigjego zgodnie z przepisami o podatku od towarowtugys
zamawiagcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstavej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obawek rozlicz¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca sktadaj ofert, informuje Zamawiajcego, czy wybor
oferty bedzie prowadzi do powstania u Zamawigiego obowizku podatkowego,
wskazujc nazw (rodzaj) towaru lub ustug, ktérych dostawa kwbbadczenie bdzie
prowadzé do jego powstania, oraz wskagujch wartd¢ bez kwoty podatku.

OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszejerty Zamawiajcy stosowa

bedzie nastpujacekryteria oceny ofert:

- cena (C) — 60 pkt

- okres udzielonej gwarancji (G) — 20 pkt

- dodwiadczenie layniera kontraktu (D) - 20 pkt

Kryterium ,Cena” lzdzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wgkon
przedmiotu zamowienia, podanej przez Wykonawe Formularzu Oferty.
llos¢ punktéw w tym Kkryterium zostanie obliczona na padse poniszego
WZzoru:

C =Cmin: Co x 60 pkt

Gdzie: C - ilé¢ punktow przyznanych ofercie badanej w kryteriumae
Cmin — cena brutto oferty najtszej
Co - cena brutto oferty ocenianej

Kryterium ,Gwarancja” bdzie rozpatrywane na podstawieswdadczenia
ztozonego przez Wykonawcw druku oferty dotyczcego ilg¢ lat udzielonej
gwarancji na przedmiot umowy. Zamawjey wymaga minimum 5 lat gwarancji,
jednak nie wgcej niz 7 lat. Za gwarangjudzielory na 5 lata Wykonawca otrzyma
0 pkt., na 6 lata 10 pkt., a na 7 lat 20 pktzelie Wykonawca nie wypeini w
druku oferty @wiadczenia o ktorym mowa powsj Zamawiagcy uzna, ze
oferuje udzielenie 5 lat gwarancji.

Kryterium ,Doswiadczenie layniera kontraktu” bdzie rozpatrywane na
podstawie éwiadczenia, ziponego przez Wykonawc w druku oferty,
dotyczcego ilgci zrealizowanych zada okreslonych w pkt 6.2.3.b) SIWZ.
Zamawiajcy wymaga aby Wykonawca wykazat zimiera kontraktu, ktory
nadzorowat minimum dwa zadania ofliane w pkt 6.2.3.b) ppkt. 1 za co otrzyma
0 pkt, za wykazanie lyniera kontraktu, ktéry nadzorowat 3 zadania, orkth
mowa w pkt 6.2.3.b) ppkt. 1 — 10 pkt. a za wykaeamizyniera kontraktu, ktory
nadzorowat 4 zadania o ktorych mowa w pkt 6.2.3pkt. 1 i wice] — 20 pkt

Zamawiajcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktéry spetni wstikys postawione
w SIWZ warunki oraz otrzyma najgkisza liczb¢ punktow wyliczonm zgodnie
ze wzorem:

Pkt =C+G+D

gdzie Pkt = suma punktow przyznanych w Kkryteriuena, gwarancja oraz
doswiadczenie layniera kontraktu
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17.3. Jeeli nie kxdzie mana dokonéa wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzdlu
na to,ze dwie lub wégcej ofert przedstawiabedzie taki sam bilans ceny i innych
kryteriow oceny ofert, Zamawiggy spdérod tych ofert wybierze ofegt
Z najnizsza cemy a jezeli zostaty ztaone oferty o takiej samej cenie, Zamawdgj
wzywa Wykonawcow, ktorzy zhkyli te oferty, do zigenia w terminie
okreslonym przez Zamawiagego ofert dodatkowych.

17.4. Zamawiajcy uniewani postpowanie jeeli wysipi jedna z okoliczngxi,
o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:

17.4.1. nie zostanie ztonazadna oferta niepodleggaia odrzuceniu;

17.4.2. cena najkorzystniejszej oferty lub ofertanajnizszy cery przewyszy kwot,
ktOrag Zamawiagcy maze przeznaczayna sfinansowanie zamoéwienia;

17.4.3. wysipi istotna zmiana okoliczdoi, powodugca, ze prowadzenie pogiowania
lub wykonanie zamodwienia niezg w interesie publicznym, czego nie ama byto
wczelniej przewidzié;

17.4.4. posipowanie obarczoneetzie niemaliwg do usungcia wady uniemaliwiajaca
zawarcie nie podlegagej uniewanieniu umowy.

17.4.5.jeeli srodki z budetu UE, ktore Zamawiagy zamierzatl przeznacgy na
sfinansowanie zamodwienia nie zostaly przyznane, @&liwons¢é uniewanienia
zostatla przewidziana w ogtoszeniu.

17.5. O uniewznieniu posipowania o udzielenie zamdwienia zamawggj zawiadamia
réownoczénie wszystkich wykonawcoéw, ktorzy:

1) ubiegali s} o udzielenie zamoOwienia - w przypadku uniemiania
postpowania przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ziazyli oferty - w przypadku uniewanienia posipowania po uptywie
terminu sktadania ofert - podajuzasadnienie faktyczne i prawne

17.6. Jeeli postpowanie zostanie uniewaione z przyczyn lecych po stronie
Zamawiagcego, Wykonawcom, ktorzy zigli oferty niepodlegajce odrzuceniu,
przystuguje roszczenie o0 zwrot uzasadnionych kesztduczestnictwa
W postpowaniu, w szczegolsoi kosztéw przygotowania oferty.

18. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT
18.1. Zamawigcy powota Komiss przetargow do oceny spetniania przez
Wykonawcéw warunkéw udziatu w p@gtowaniu oraz do badania i oceny ofert.
18.2. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetagego
18.2.1.dokona oceny spetniania przez Wykonawcoéwmedw udziatu w pogpowaniu
i wykluczy kazdego z Wykonawcow, w odniesieniu do ktorego stwierd
ze zachodz przestanki wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzmienione w pkt
6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow;
18.2.2.dokona badania i oceny ofert i odrzucidgaoferte w przypadku stwierdzenia
ze zachodz okolicznaci:
1) oferta jest niezgodna z ustaw
2) tres¢ oferty nie odpowiada téei SIWZ, z zastrzeeniem art.87 ust.2 pkt 3
3) zlozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencjirezumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,
4) oferta zawiera raco nisky cere w stosunku do przedmiotu zamdéwienia,
5) oferta zostata ztmna przez Wykonawcwykluczonego z pogpowania zgodnie
z postanowieniami pkt 7.,
6) oferta zawiera lelly w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia gozenia zawiadomienia nie zgodz¢ si
na poprawienie omyiki o ktérej mowa w art.87 ugtk? 3



18.3.

18.4.

18.5.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

8) wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w arb. @t. 2, na przedhenie
terminu zwazania oferg

9) wadium nie zostato wniesione lub zostatlo wniesiangposob nieprawidtowy,
jezeli zamawiagcy zadat wniesienia wadium;

10) jej przyjecie naruszatoby bezpieamwo publiczne Ilub istotny interes
bezpieczéstwa pastwa, a tego bezpiearswa lub interesu nie mpa
zagwarantowaw inny sposob.

11) jest niewana na podstawie oglsnych przepisow

W toku dokonywania badania i oceny ofert Kgjmiprzetargowa nie zadac

udzielenia przez Wykonawcdw wyjden dotyczcych tréci ztozonych przez nich

ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie ¢dny Zamawiajcym (Komisp

przetargow) a Wykonawg negocjacji dotycgcych ztazonej oferty.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy dozeria

w wyznaczonym terminie wyjaien dotyczicych kalkulacji cen w celu ustalenia,

czy oferta nie zawiera aco niskiej ceny.

Komisja przetargowa poprawi w ofercie

a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe z uwedhieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

c) inne omyiki polegajce na niezgodrsai oferty z SIWZ, niepowodygge istotnych
zmian w tréci oferty

- niezwlocznie zawiadami@ o tym wykonawe, ktorego oferta zostata
poprawiona.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zamawiajcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta taose uznana

za najkorzystniejsgzgodnie z zasadami oktenymi w pkt 17.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszejertf Zamawiaicy informuje

wszystkich wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, pog@ajnazw albo imk i nazwisko, siedzid
albo miejsce zamieszkania | adres,zeje jest miejscem wykonywania
dziatalngci Wykonawcy, ktorego ofegtwybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejg@anieszkania i adresy
wykonawcéw, jeeli 3 miejscami wykonywania dziataldci Wykonawcow,
ktorzy ztaryli oferty a take punktacj przyznam ofertom w kadym kryterium
oceny ofert idczmg punktacg.

2) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, poash odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust.5} braku rownowanaosci
lub braku spetnienia wymafy@otyczcych wydajnéci lub funkcjonalnéci

4) uniewanieniu posgpowania

- podajic uzasadnienie faktyczne i prawne

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 8ststawy Pzp, informacja o ktérej

mowa w pkt. 2 zawiera wyaienie powodow, dla ktorych dowody przedstawione

przez Wykonawg, Zamawiagcy uznat za niewystarczge.

Zamawiajcy udos¢pni informacje o ktorych mowa w pkt 19.2. ppkt 4 na stronie

internetowej

W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, kgreferta zostata wybrana ma siedzib

poza terytorium Polski, a zamOwienie realizowanedzie przez oddziat
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19.6.

20.

21.
21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

zarejestrowany na terytorium RP  Wykonawca ¢ddie = zobowizany

do przedstawienia odpowiednich petnomocnictw.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej ofertyammawiajcy zamieszcza
informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, réwniea stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie deginym w swojej siedzibie

Jeeli zostata wybrana oferta wykonawcéw, wspolnieegbicych s¢ o udzielenie
zamowienia, Zamawiagy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego umowy regulggej wspotprae tych wykonawcéw w ktorej mdzy
innymi zostanie okrdony petnomocnik uprawniony do kontaktowaniag si
z Zamawiajcym oraz wystawiania dokumentow zwanych z ptatnéciami.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE ZAMIES ZCZONO
W TOMIE II.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana zohpany jest do podpisania umowy
w terminie wyznaczonym przez Zamaviizggo.

POUCZENIE OSRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, z@i ma Ilub miat interes prawny
w uzyskaniu zamowienia oraz poniost lub mogt pédiszkod w wyniku
naruszenia przez Zamawiapgo przepisOw ustawy Pzp., przystugdjodki
ochrony prawnej okione w dziale VI tej ustawySrodki ochrony prawne;
wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystagdwniez organizacjom
wpisanym na list, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wgdznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynnaci Zamawiagcego podjtej w postpowaniu o udzielenie zamowienia
lub zaniechania czyndoi, do ktérej Zamawiagy jest zobowjzany na podstawie
ustawy Pzp.

Odwotanie powinno wskazywwa czynng¢ lub zaniechanie czyndoi
Zamawiagcego, ktorej zarzuca ¢siniezgodné¢ z przepisami ustawy Pzp,
zawier&d zwiezte przedstawienie zarzutdéw, oki® zadanie oraz wskazywa
okoliczndici faktyczne i prawne uzasadnjeg wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem  teeicznym
weryfikowanym przy pomocy waego kwaliflkowanego certyfikatu
lub rownowanegosrodka, spetniajcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwotujacy przesyta kogi odwotania zamawiggemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogkzapozna si¢ z jego trécia
przed uptywem tego terminu. Domniemywa, Sz zamawiagcy mogt zapozna
Si¢ z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienixeli
przestanie jego kopii nagiito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

Terminy wniesienia odwotania:

21.5.1. Odwotanie wnosi¢giw terminie 5 dni od dnia przestania informacji »yenaci

zamawiajcego stanowdicej podstaw jego wniesienia — jeeli zostaty przestane
w sposoOb okrdony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugi® allterminie 10
dni — jezeli zostaty przestane w inny sposoéb.

21.5.2.0dwotanie wobec #& ogtoszenia o zamoOwieniu, a tak wobec postanowhe

specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wnosi w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w BZP lub zamieszczeniecy$iiacji istotnych
warunkoéw zamowienia na stronie internetowe;.
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21.5.3.0dwotanie wobec czyniw innych niz okreslone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. SIWZ
wnosi st w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powtd lub przy zachowaniu
nalezytej starannéci mozna bylo powzi¢ wiadomaé o okoliczngciach
stanowgcych podstaw jego wniesienia.
21.5.4.Jeeli Zamawiagcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborZerty
najkorzystniejszej odwotanie wnosksiie p&niej niz w terminie:
1) 15 dni od dnia publikacji w BZP ogtoszenia o edeniu zamowienia;
2) 1 miesaca od dnia zawarcia umowy, zgi Zamawiagcy nie zamiécit
w BZP ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.
21.6. Szczegdtowe zasady pgxiwania po wniesieniu odwotania, oklaga stosowne
przepisy Dziatu VI ustawy Pzp.
21.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, sthm oraz uczestnikom
postpowania odwotawczego przystuguje skarga ghius
21.8. Skarg wnosi s¢ do sdu okeggowego wiaciwego dla siedziby Zamawiggego,
za parednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w t@ien7 dni od dnia
dorgeczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, priggg jednoczénie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Zienie skargi w placéwce pocztowe] operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listgpd@D12 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest rbwna@zn& z jej wniesieniem.
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Rozdziat 2

Formularz Oferty



OFERTA

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Do

Wielkopolskiego Zarzadu

Dr6g Wojewddzkich w Poznaniu
Ul. Wilczak 51

61-623 Pozna

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

~Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dlarojektu: Budowa obwodnicy
Obornik w ciagu drogi wojewoédzkiej nr 178 Watcz — Oborniki w sytemie zaprojektuj
I wybuduj”.

MY NIZEJ PODPISANI

dziatapc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonaycéw

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty gprgice wspdlnie podanazwy(firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspélnikow spotki cywilnej lub czlonk@nsorcjum)

NIP
1. SKEADAMY OFERT E na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie dbéngm

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwieniaswiadczamy,ze spetniamy warunki
udziatu w posfpowaniu.

2. OSWIADCZAMY, =ze zapoznadlimy st ze Specyfikag Istotnych Warunkéw
ZamOwienia i uznajemy @iza zwizanych okrélonymi w niej postanowieniami
i zasadami pogpowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za kebtutto............................ zt

W powyzszej kwocie uwzgldnione zostaly:

Kwota netto W WYSOKET ........ceevveeiieeeeeiiiiieiiiiiinn, zt.
Podatek VAT ...... % W WYSOKEI .......cccvvvvrennnns zt,
W tym:

Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiegd pracami projektowymi

W WYSOKGCI: v NEHO, brutto;*
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Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiegd robotami budowlanymi
W WYSOKGCI: ..o NEHO, e brutto.

* Cena za petnienie kompleksowego nadzoru nad pragaojektowymi nie mee przekroczy 15%

wynagrodzenia brutto.

4. ZOBOWI AZUJEMY SIE do udzielamy gwarancji na okres............(&t 6 lub 7 lat)

5. OSWIADCZAMY, ze w postpowaniu na Petnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego dla projektu; Budowa obwodnicy Oborik w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 178 Watcz — Oborniki w systemie zamjektuj i wybuduj” do
petnienia funkcji Ityniera kontraktu skiergjPana/Pami...............ccoovvvvviiinnann ..
posiadajca nizej wskazane dwviadczenie:

Nazwa i adres Nazwa zadania i zakres | Petniona funkcja
Zamawiagcego prac

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnéci okreslone przez Zamawiagego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamaowienia.

7. UWAZAMY SIE za zwazanych niniejsz oferty przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, t.j. przez okresds® od uptywu terminu skladania
ofert. Na potwierdzenie powgzego wnidismy wadium w wysokgci
PLN, w formie

8. NASTEPUJACE ROBOTY (POZYCJE TER) ZREALIZUJEMY PRZY
UDZIALE PODWYKONAWCOW:

1)

2)

9. OSWIADCZAMY , ze sposOb reprezentacji spétki / konsorcjum* dla ryei
niniejszego zamaéwienia jest ngstijacy:

(Wypeniag jedynie przedsbiorcy sktadagcy wspolg oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

10.OSWIADCZAMY , iz - za wyptkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie
na stronach nr od do - niniejsza oferéa wvszelkie zakzniki do niej §
jawne i nie zawierajinformacji stanowjcych tajemnie przedsgbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

11.OSWIADCZAMY, ze zapoznadimy sk z postanowieniami umowy, olenymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zebgzujemy s¢, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnejirdejszy oferty, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawsgego.

12.WSZELK A KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego p@gowania nalgy
kierowa na poniszy adres:
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tel. fax e-mail:

13.OFERTE niniejsz sktadamy na stronach.
14.ZAt ACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowaymi jej integral@ czes¢ Ka:

15. WRAZ Z OFERT A skitadamy nasgpujace aGwiadczenia i dokumenty na _

stronach:

dnia__ 2017 roku
* niepotrzebne skihi ¢

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Rozdziat 3

Formularze dotyczace wiarygodndgci Wykonawcy:
Formularz 3.1. @viadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenpstpowania,
Formularz 3.2. @viadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatpostpowaniu

Formularz 3.3 @®wiadczenia Wykonawcy o przynateosci albo braku przynalaosci
do grupy kapitatowej o ktdrej mowa w art.24 ustkt 23 ustawy Pzp

Formularz 3.4. Zobowkranie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niglttych zasobdéw
na potrzeby realizacji zamowienia



Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
0 braku podstaw do wykluczenia z udziatu w pogpowaniu

Wykonawca:

(petna nazwalfirma, adres, w zat@sci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentaciji)

Skfadajc ofere w przetargu nieograniczonym na:

~Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dlarojektu: Budowa obwodnicy
Obornik w ciagu drogi wojewoédzkiej nr 178 Watcz — Oborniki w sytemie zaprojektuj
I wybuduj”.

prowadzonym przez Wielkopolski Zaxz Drog Wojewodzkich w Poznaniwwiadczam,
CO nasgpuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZ ACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczamze nie podlegam wykluczeniu z pggbwania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczamze nie podlegam wykluczeniu z pgsbwania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp .

(miejscowgr’)

(podpis Wykonawcy)
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Oswiadczam,ze zachodz w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z gostvania
na podstawie art. ............. ustawy P@moda majcg zastosowanie podstawykluczenia
sparod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 1dt®0art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczénie ;dwiadczamze w zwigzku z ww. okolicznécia, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy Pzp podjem nast¢pujacesrodki naprawcze:

(miejscow’)

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZ ACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA :

Oswiadczam,ze w stosunku do nagtujgcego/ych podmiotu/tow, na ktorego/ych zasoby
powotuje sie W niniejszym posfpowaniu, tj.:

(poda’ petry nazve/firme, adres, a take w zalénasci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodg podstawy wykluczenia z pegtowania o udzielenie zamdwienia.

(miejscowsr’)

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZ ACE PODANYCH INFORMACJI :

Oswiadczam,ze wszystkie informacje podane w pawyych dwiadczeniach $ aktualne
i zgodne z prawgl oraz zostaly przedstawione z petdwiadomdacia konsekwencji
wprowadzenia zamawiggego w bad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowr’)

(podpis Wykonawcy)



Formularz 3.2.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
0 spetnieniu warunkow udziatu w posgpowaniu

Wykonawca:

(petna nazwalfirma, adres, w zat@sci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentaciji)

Skfadajc ofere w przetargu nieograniczonym na:

~Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dlarojektu: Budowa obwodnicy
Obornik w ciagu drogi wojewoédzkiej nr 178 Watcz — Oborniki w sytemie zaprojektuj
I wybuduj”

prowadzonym przez Wielkopolski Zaz Drog Wojewddzkich w Poznaniuswiadczam,

CO nastpuje:

INFORMACJA DOTYCZ ACA WYKONAWCY

Oswiadczamze spetniam warunki udziatu w pepbwaniu okrélone przez Zamawiagego
w w pkt 6.2. Instrukcji dla Wykonawcow (Rozdzialfbm | SIWZ)

(miejscow’)

(podpis Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWI AZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu wstgmwaniu,
okreslonych przez zamawiggego w pkt 6.2. Instrukcji dla Wykonawcow ( RozdZiarom
I SIWZ) polegam na zasobach rgtjgcego/ych podmiotu/ow:

W hastpujacym zakresie:

(wskaz& podmiot i okréli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(miejscowgr’)

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZ ACE PODANYCH INFORMACJI :

Oswiadczam,ze wszystkie informacje podane w pawyych dwiadczeniach $ aktualne
I zgodne z prawgl oraz zostaly przedstawione z petdwiadomdacia konsekwencji

wprowadzenia zamawiggego w badd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowsr’)

(podpis Wykonawcy)
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Formularz 3.3.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Skfadajc ofere w przetargu nieograniczonym na:

.Pemienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dlarojektu: Budowa obwodnicy
Obornik w ciagu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz — Oborniki w sygemie zaprojektu;j
i wybudu;j”.

prowadzonym przez Wielkopolski Zad Drog Wojewddzkich w Poznaniu w imieniu
Wykonawcy :

(wpisa nazwe / firmg Wykonawcy)

oswiadczamze:

* nie nale¢/nalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. Zt.u pkt 23
ustawy Pzp *

* naleg/nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowanu 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp , w sktad ktérej wchagaastpujace podmioty *:

Lp. Nazwa Adres

(miejscowsr’)

(podpis Wykonawcy)

* niewtasciwe skréli¢

UWAGA:

1. Wykonawca ubiegagy sk o udzielenie zamowienia przekazuje niniejszy ,Faliarz”
Zamawiagcemuw terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronieniernetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2. W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegaych s¢ o udzielenie zamowienia
sktada go kady z cztonkédw Konsorcjum lub wspolnikow spotki cywijne
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Formularz 3.4.

ZOBOWI AZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezédnych zasobdw na potrzeby realizacji
zamowienie

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza fna przedstawiinne dokumenty, w szczegdicio
» zobowgzanie podmiotu, o ktébrym mowa w art. 22a ust. awgtPzp
» dokumenty okstajgce:
1) zakresu dogpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania zasobdéw innego podmiataz YWykonawg przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wyk@niu zamowienia publicznego

4) czy podmiot , na zdols@ach ktérego wykonawca polega w odniesieniu douwkdw
udziatu w postpowaniu dotyczcych wyksztatcenia , kwalifikacji zawodowych lub
daswiadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub ustugdrych wskazane zdoku
dotyczg

W imieniu:

(petna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEip@&miotu na zasobach ktérego polega Wykonawca)

zobowhzuije sie¢ do oddania swoich zasobow

(okreslenie zasobu — wiedza i flwiadczenie , potencjat kadrowy, potencjat ekononaefinansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

przy wykonywaniu zamowienia pod nagw

~Pemienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dlarojektu: Budowa obwodnicy
Obornik w ciagu drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz — Oborniki w sygemie zaprojektu;j
i wybudu;j”.



Oswiadczam, #:

a) udosgpniam Wykonawcy ww. zasoby, w nggstijacym zakresi€ nalely poda
informacje umdliwiajgce ocer spetnienia warunkow przez udgstiane zasoby)

b) sposéb wykorzystania udeghionych przeze mnie zasobéedzie nastpujgcy:
c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywarampwienia bdzie naspujacy:
d) bede realizowat nw prace, ktérych dotycadostpniane zasoby odnage st do

warunkow udziatu , na ktorych polega Wykonawca : .....-

(miejscowsr’)

(podpis Podmiotu/ osoby upatménej do reprezentacji Podmiotu)

3C



Tom IlI:

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

31



W wyniku dokonania przez Zamawiapgo wyboru wykonawcy kompleksowego nadzoru
inwestorskiego w pogpowaniu przeprowadzonym zgodnie z Usjarvdnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoOwhe publicznych (t. jedn. Dz. U. z 22.12.2015 r., p@464 ze
zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego, a&w umow hastpujace] treci
(zwanej dalej Umow):

§1.

1. Zamawiaicy zleca a Wykonawca zobayzuje s¢ do petnienia kompleksowego nadzoru
inwestorskiego dla inwestycji;,Budowa obwodnicy Obornik w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 178 Watcz — Oborniki w systemie zamjektuj i wybuduj”, zwanego
dalej ,Przedmiotem Umowy”

2. Szczegbtowy zakres zadawarunki wykonania przedmiotu umowy okiaga OGOLNE
ZArOZENIA DO PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO, stanoygy
zalcznik nr 1 do Umowy.

3. Nadzér inwestorski prowadzongdzie zgodnie z obowkujacymi przepisami prawa, tj.,
Ustawg ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. L2(.6r. Nr 290).

4. Nadzér inwestorski obejmuje wszystkie praceazeme z koordynagji nadzorem nad
pracami projektowymi i realizagjrobot w systemie zaprojektuj i wybuduj, petnieniem
kompleksowego nadzoru budowlanego, wykonaniem gjwapcych geodezyjnych
obmiaréw kontrolnych (wykonanych przez geadetykonawcy robot budowlanych,
zwanego dalej WykonawdRoboét Budowlanych) oraz z kontgalozliczenia rzeczowego
i finansowego robot dulacych przedmiotem nadzorugcknie z kontrgl rozliczenia
Wykonawcy Robo6t Budowlanych z Podwykonawcami oralszy/mi Podwykonawcami.

§ 2.

1. Wykonawca zobowruje s¢ realizow& przedmiot Umowy okrdony w § 1 Umowy
w terminie od podpisania umowy d4.08.2019 r.

2. Termin wykonania przedmiotu Umowy jestsamy z terminem realizacji catego zakresu
robét budowlanych zakmzonych odbiorem kaowym i przekazaniem dazytkowania,
wynikajagcym z Umowy na Roboty Budowlane, z zastergem postanowie8 10 ust. 1
Umowy.

3. Wykonawca zobowzuje s¢ peinc kompleksowy nadzér inwestorski do czasu
faktycznego zakiczenia rob6t budowlanych, wraz z ich rozliczeniemdowym.

§ 3.
Wykonawca realizowa bedzie Umowe poprzez Zespdt Nadzoru Inwestorskiego, ktory
tworzy personel ustalony zgodnie z pkt. 2.1 1. OGIYCH ZAt OZEN DO
PROWADZENIA NADZORU INWESTORSKIEGO., o ktorym mowa 8§ 1 ust. 2
Umowy.

§ 4.
1. Zamawiajcy zobowazuje s¢ zaptact Wykonawcy ryczaltowe wynagrodzenie umowne
w wysokaci:
netto................ zt
SHOWNIE e e e e
brutto................ zt
SHOWNIE ..t

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty gz@ine z realizagj Umowy, na ktore
sklada sj:
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1) Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiegd pracami projektowymi

W WYSOKBCE: v netto, T . brutto;
2) Wynagrodzenie za petnienie nadzoru mwestorsklegd mbotaml budowlanymi
W WYSOKBCE: v netto, T . brutto.

. Wartaé¢ wynagrodzenia okétonego w 8 4 ust. 1 pkt 1 nie o® przekroczy 15 %
wartasci catej Umowy.

. Przedhienie terminu realizacji Umowy o0 Roboty Budowlanetork powoduje
wydtuzenie terminu wykonania nadzoru inwestorskiegocteigjo Umovg do 180 dni
ponad okres,
o ktorym mowa w § 2 Umowy nie uprawnia wykonawcy dmdatkowego
wynagrodzenia.

. Przedhienie terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlanetérk powoduje
wydtuzenie terminu wykonania nadzoru inwestorskiegateigio Umow, powyzej 180
dni ponad okres, o ktérym mowa w § 2 Umowy, uprawiykonawe do otrzymania
wynagrodzenia dodatkowego (WD) wyliczonego w ¢gRigacy sposob:

WD= W1/pierwotny czas trwania umowy liczony w dniat x0,2x(TD-180 dni)

gdzie:

W 1 — wartd¢ brutto wskazana w 8 4 ust. 1 pkt. 2) Umowy

T D — okres wydtaenia realizacji rob6t budowlanych (poxey 180 dni)

W takim wypadku wart& umowy brutto zostanie zmieniona w drodze aneksu.

. Aneks zmieniary wysoka¢ wynagrodzenia na zasadach gkvaych ust. 4 powsgj,

zostanie zawarty po uptywie 180 dni, o ktérych mowaust. 3 powyej.

. Wykonawcy nie &dzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu

1) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy,

2) zwiekszenia zakresu robot z tytutu robot zamiennycbdadkowych,

3) z tytutu gotowdci do petnienia funkcji w okresie pogaizy rozwgzaniem Umowy 0
Roboty Budowlane a zawarciem nowej Umowy o Robatgd@vlane.

. W przypadku zmiany przez ustawodavatawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia

brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpdmice dostosowana.

. Wykonawca nie me dokonéd przelewu nalenych mu z niniejszej umowy

wierzytelngci na rzecz osoby trzeciej, bez zgody Zamaygigo.

85

. Rozliczenie za wykongrustug: w zakresie nadzoru nad pracami projektowymi gpast
jednorazowo po uzyskaniu decyzji ZRID.

. Rozliczenie za wykongnustugz w okresie realizacji robét budowlanychedzie
nastpowato proporcjonalnie do zaawansowania finansoweealizacji umowy z
Wykonawag Robdét Budowlanych.

. Strony kda ustalaty zaawansowanie finansowe realizacji umawg/ykonawg Robot
Budowlanych na podstawie spedzanych i zatwierdzonych przez Zamawt&go
protokotéw odbioru robét budowlanych.

. Platnagci dokonywane &da z rachunku Zamawiggego na rachunek Wykonawcy
0 numerze . :

. Zaptata za fakturydmjme regulowana w terminie do 30 dni kalendarzowydhdaty ich
wptywu do siedziby Zamawiggego.

. W zwigzku z maliwym op&znieniem w przekazywaniu funduszy z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), pt&tnmoze zostd dokonana w terminie



pa&zniejszym, nie dhzej jednak ni 60 dni od dnia otrzymania faktury Wykonawcy przez
Zamawiagcego

§6

. Przedstawicielem Wykonawcy dla wykonywanej ustjgst Inzynier kontraktu —
(SC0T0] (0 )Y/ = (e )

. Przedstawicielem Zamawiapgo sprawucy nadzor nad pracami projektowymi jest

. Przedstawicielem Zamawiapgo sprawucy nadzér nad robotami budowlanymi jest

. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 pagynie wymaga aneksu do Umowy.

8§87

. Wykonawca zapewni nadzor inwestorski w zakresieedddnym w art. 25 i 26 ustawy
Prawo budowlane oraz wynikgym z uméw z Wykonawc Umowy na roboty
budowlane.

. Wykonawca ma obowkek, nie paniej niz 4 dni od uzyskania wymaganych decyzji
administracyjnych pozwalggych na rozpocxie rob6t budowlanych, przedig
Zamawiagcemu dwiadczenia o0 podpiu  obowpzkOw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, kopie uprawmiedoudowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i kopie dokumentow pietdzapcych przynalenos¢ do
wiasciwej okregowej Izby Irrynierow Budownictwa dotyere o0sOb, ktore sprawd
funkcje przy realizacji przedmiotu umowy, dla ktdny ustawa Prawo Budowlane
wymaga posiadanie uprawnielotyczce wszystkich niezfainych dla realizacji zadania
Specjalistow, o ktérych mowa OGOLNYCH ZAHENIACH DO PROWADZENIA
NADZORU INWESTORSKIEGO.

. Dokumenty niezbdne do petnienia powierzonych funkcji, dotyce wszystkich
pozostatych niezjminych dla realizacji przedmiotu umowy Inspektoréwadzoru
inwestorskiego i pozostatych specjalistowzyinier kontraktu— Koordynator przeka
Zamawiagcemu w terminie 7 dni przed powierzeniem im zada

. Inzynier kontraktu - Koordynator wraz z zespotem salestiow petny swoje obowdzki
osobkcie. W przypadku wysgpienia niespodziewanych przeszkdd w osobistym
wykonywaniu obowjzkéw Inzynier kontraktu - Koordynator ¢blzie zobowazany
zapewnt na swoj koszt zagbstwo. Zasfpcy ustanowieni w ten sposoldy posiadé
uprawnienia i déwiadczenie zawodowe zgodnie z wymaganiami zawanyr8iWZ.

. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawi@go o0 zamiarze zmiany personelu ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zgmty/zas¢gpcow, ich uprawnig oraz danych na temat
doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmidazda zmiana wiej
wymienionych oséb wymaga zgody Zamawi&go.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamaw@ggo, do realizacji Umowy innych oso6bzni
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawadsppienia od umowy przez
Zamawiagcego z winy Wykonawcy.

§8

. Podwykonawcami, na ktérych zasoby powotywak 3iVykonawca na zasadach
okreslonych w art. 36b ust. 1 PZP w celu wykazania speia warunkéw udziatu
w postpowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 PZREdagbnastpujace podmioty:

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotycagimiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat gi na zasadach oldlenych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo
zamOwié publicznych, w celu wykazania spetniania warunkd@ziatu w posfpowaniu,
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o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaredwublicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza Zamawiajcemu, ¥ proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu niegpaym nk wymagany w trakcie
postpowania o udzielenie zamdwienia.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawigemu gwarancji na okres ... lat, zgodnie z
oswiadczeniem zawartym w Ofercie Wykonawcy. Bieg te@umgwarancji rozpoczyna
sic w dniu nasipnym po dokonaniu odbioru koowego robo6t budowlanych afbych
niniejszym nadzorem. Dokument gwarancji stanowdaatik nr 2 do Umowy.

2. Wykonawca, zobowruje s¢ dziatd& we wlasnym imieniu w ramach umocowania
wynikajacego z niniejszej umowy, cO oznhacza jest zobowjzany do nalgytej
starannéci w okresie realizacji Umowy i w okresie udzielpr@zez Wykonawe
gwaranciji.

8§10

Dopuszcza gizmiany postanowieUmowy w zakresie okéonym w art. 144 Pzp.

2. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy, zgodnie z art.
144 ust. 1 pkt 1 Pzp ,0 ktorym mowa w 8§ 2 ust. loutyy z zastrzeeniem § 4 ust. 3
Umowy:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania Umowy o RobBtdowlane,
2) w przypadku rozwizania Umowy o Roboty Budowlane i konieczaiowytonienia
nowego Wykonawcy Roboty Budowlanej.

3. W przypadku konieczrigi wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskarany
w ust. 1 powyej, Wykonawca ma obowzek przedtay¢ Zamawiagcemu wniosek
dotyczacy zmiany umowy w terminie umbwiajacym jego weryfikag przez
Zamawiagcego przed uptywem terminu realizacji Umowy.

4. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnegekan do Umowy, podpisanego
przez obie Strony pod rygorem niexaasci.

5. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje auttynanie zmiany wynagrodzenia
okreslonego w § 4 Umowy, z zastrzeniem § 4 ust. 4 i 5 Umowy.

6. Aneks terminowy nie spowodujgadnych roszcze stron zwizanych z przedmiotem
aneksu.

7. Strony przewidy mozliwos¢ dokonania w formie pisemnego aneksu zmiany
wynagrodzenia w wypadku wygtienia okolicznéci wskazanych w art. 142 ust. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwigblicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysokaci minimalnego wynagrodzenia za pgaabo wysokéci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ugtawnia 10 padziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pgac

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lubpidszzeniu zdrowotnemu lub
wysokasci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lubwdtne.

8. Zmiana wysokéci wynagrodzenia obowzywa bedzie od dnia weéfia w zycie zmian,

o ktérych mowa w ust. 7 pour;.

. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1) te& netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni gj a okrélona w aneksie wargd brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

10.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2ynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warf6 wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikaj ze
zwiekszenia wynagrodzeosob bezpgednio wykonujcych zamowienie do wysokoi

=
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zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwdgleniem wszystkich obgien
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wyraalzenia.

11.W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 3ynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warfé wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, gakedzie on
zobowpzany dodatkowo pordé w celu uwzgtdnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb h@edaio wykonujcych
zamowienie na rzecz Zamawjeggo.

12.Za wyijatkiem sytuacji o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1), wpemzenie zmian wysokoi
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zeloia przez Wykonawc oswiadczenia
o wysokdci dodatkowych koszow wynikagych z wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w ust 7 pkt 2) i 3).

13.Zmiana wysokéci wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w padku
zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 pkit 2) wykonawca zobowrany jest
do wykazania wptywu zmiany wskazanych regulacji jago koszty oraz zienia
oswiadczenia o wysokei dodatkowych koszow wynikagych z wprowadzenia zmian.

§11
1. Strony ustalaj odpowiedzialné za niewykonanie lub nienglge wykonanie
zobowpzan Umowy w formie kar umownych:

1) W przypadku odgpienia od Umowy przez jedrze stron Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialrso Wykonawca, jest on zobogzany zaptad Zamawiajcemu
20% wartdci wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 4 ustrhdwy

2) W przypadku odgpienia od umowy przez jedrze stron Umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialrsd Zamawiagcy jest on zobowzany zapta@d Wykonawcy
20% wartdci wynagrodzenia brutto, o ktébrym mowa w 8§ 4 ustrhiowy.

3) Wykonawca za spowodowanie przerwy zglzej nz 10 dni w realizacji Umowy
Z przyczyn zalenych od niego jest zobow#dany zaptad Zamawiagcemu 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust 1 WMinoza kady dzier przerwy
za caly okres jej trwania.

4) W przypadku nie przygpienia w terminie do petnienia nadzoru Wykonawcst je
zobowhpzany zaptad Zamawiagcemu 0,2 % warkei wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust 1 Umowy za iy dzien op&nienia w przystpieniu do
nadzoru.

5) W przypadku nieprzedstawienia harmonogramu pgdégy okresowych, o ktorym
mowa w Dokumencie gwarancji stangaym zahcznik nr 2 do Umowy Wykonawca
jest zobowizany zapta@ 2.000,00 ztotych

6) W przypadku nieprzeprowadzenia przggiw, o ktérych mowa w Dokumencie
gwarancji stanowicym zahgcznik nr 2 do Umowy Wykonawca jest zobgmany
zaptact 5.000,00 ztotych.

7) za kade stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnieos®b wykonujcych
czynnaci wskazane w 8§ 14 ust 1 Umowy, Wykonawca zaptarhdwiagcemu kary
umowne w wysokéci 1.000,00 ztotych brutto,

2. Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania przemocsgo wysokéc kar
umownych do wysokii rzeczywicie poniesionej szkody i utraconych kasay

3. Wykonawca zaptaci Zamawisgpmu kag umowry w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiggego z zadaniem zaptacenia kar. Zamaw@y mae
potrgci¢ nalezng mu kae z dowolnej nalenosci przystugugcej Wykonawcy wzgldem

Zamawiajcego.

§12
1. Zamawiagcemu przystuguje prawo do ogisienia od umowy, jeeli:
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1) Wykonawca nie przyspit do realizacji przedmiotu Umowy niezwilocznie [pe)
zawarciu,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn zigych po stronie Wykonawcy realizacj
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dej niz 10 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamaggego, do wykonywania Umowy inne
osoby nk wskazane w Umowie;

4) Wykonawca nienalgcie realizuje Umowy, jednak odsipienie z tej przyczyny
uzaleznione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany spos@alizacji przedmiotu
Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniegoniau.

2. Zamawiajcy maze odsgpi¢c od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1-wy®|
w terminie 60 dni od dnia powgia wiadoméci o tych przyczynach. 2eli
Zamawiagcy zagdat od Wykonawcy wyjgnien dotycacych  okoliczndci
uzasadniajcych odsipienie od umowy, Wykonawca zobaaany jest do udzielenia
wyjasnien nie p&niej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymanigdania Zamawiajcego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwa@ za przyznanie wysgpienia tych
okolicznaci. W przypadku zigenia wyjdnien, termin, w cagu ktorego Zamawiagy
moze odsipi¢c od umowy, liczy si od dnia zigenia tych wyjanien. Oswiadczenie
0 odsgpieniu powinno by ztozone na pimie i wskazywa przyczyr uzasadniaica
odstpienie od umowy.

§13
W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczgoi powodugcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia umowy,
Zamawiagcy maze odsipi¢c od umowy w terminie miegta od powzicia wiadomdci
o0 powyszych okolicznéciach. W takim wypadku Wykonawca o zgdat jedynie
wynagrodzenia nakmego mu z tytutu wykonania ¢xi umowy proporcjonalnie do
zrealizowanych robo6t budowlanych.

8§14

1. Wykonawca zobowzuje s¢, do zatrudnienia na podstawie umowy o0 prag
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 19Kbdeks Pracy wszystkich osob
nie wykonugcych samodzielnych funkcji w rozumieniu Prawa butim&go.

2. Obowigzek okrélony w ust. 1 powyej dotyczy take podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowpzany zawrzé w kazdej umowie o0 podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowhzujagce podwykonawge do zatrudnienia na ume@wo prag¢ osoby, o ktorych
mowa W ust. 1 powiej.

3. Wykonawca przed przygiieniem do nadzoru ziy Zamawiagcemu wykaz 0sOb o
ktérych mowa w ust.1 powgj wraz z éwiadczeniemze g one zatrudnione na umew
o prag. Kazdorazowa zmiana 0séb, o ktérych mowa pasyywymaga korekty wykazu
0s6b wykonujcych zamdwienie.

4. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia konteolnrejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osobykanugce czynnéci s3 osobami
wskazanymi przez Wykonawav wykazie o ktdrym mowa w ust. 3. Wykonawca musi
zobowhzat te osoby do podania imienia i nazwiska podczagribmprzeprowadzanej
przez Zamawiacego. W razie odmowy podania danych uahvaajacych identyfikacg
0s6b wykonujcych prace na budowie Zamawiey wezwie Wykonawe do wydania
zakazu wykonywania przez te osoby prac do momengjasmienia podstawy ich
zatrudnienia.
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§15
1. Zmiany i uzupetnienia umowy mgagasgpi¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowy map zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy — Prawo Zamowié’ublicznych, Prawa budowlanego.
3. Ewentualne sprawy spornedy rozpoznawane przeza® Powszechny wigiwy dla
Zamawiajcego.

§16
Umowa zostata spogdzona w 3 jednobrzrpcych egzemplarzach - 2 dla Zamaweaggo, 1
dla Wykonawcy nadzoru.
Zalacznikami do niniejszej umowys

1. Opis przedmiotu zamowienia.
2. Dokument gwaranciji.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy

OGOLNE ZALO ZENIA DO PROWADZENIA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie ustugi pqlggg na:

1. Okreslenia podstawowe
1.1. Nazwa zamoOwienia

Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynackontroly rozliczenia nad
projektowaniem i realizagjrobét w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pagtws:
Budowa obwodnicy Obornik w ciagu drogi wojewoédzkiej nr 178 Waitcz — Oborniki w
systemie zaprojektuj i wybudui.
Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata nan@arientacyjnym —zatznik nr 3.

1.2. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jestwiadczenie ustugi zwanej dalej NADZOREM
polegajcej na zargdzaniu i nadzorze nad realizacjumowy na wykonanie
dokumentaciji projektowej i robo6t wraz z kontrobzliczenia finansowegdADANIA.
W celu realizacji ustugi przewykonawce utworzy on zespot specjalistow. Na czele
zespotu sta bedzie INZYNIER KONTRAKTU petni acy rownoczénie funkcje
inspektora nadzoru koordynatora, o ktorym mowa w prawie budowlanym.
INZYNIER KONTRAKTU jest przedstawicielerdykonawcy odpowiedzialnym za
caly zakres dziataWykonawcy.
1.3. Cel zamoéwienia
Zamawiajcy powierzyWykonawcy NADZOR nad realizagjZADANIA, o ktérym
mowa w pkt. 1.1 wcelu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy trobd
wymaga, dotyczcych jakdci stosowanych materiatow i robot, kosztow realjizac
rob6t, oraz wykonania robot zgodnie z dokumentapjojektows w terminie
ustalonym wWUMOWIE z wykonaweg robotbudowlanych.
2. Warunki realizacji NADZORU
2.1 CHARAKTERYSTYKA ZADANIA OBJ ETEGO UMOW A NA ROBOTY
Przedmiotem zamOwienia jest nadzér nad zaprojekteem i wybudowaniem obiektu
budowlanego pnBudowa obwodnicy Obornik w chgu drogi wojewddzkiej nr 178
Walicz — Oborniki w systemie zaprojektuj i wybuduj” polegagcym na zaprojektowaniu
oraz wykonaniu robot budowlanych , uzyskaniu wseéalkiezlgdnych opinii, uzgodnig
pozwoler i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tymcggi o pozwoleniu na
budowe/ zezwoleniu na realizagjnwestycji drogowe).
W ramach realizacji robot budowlanych #iwe jest w razie konieczroi prowadzenie
bada i nadzoru archeologicznego w miejscach stwierdzemystpowania obszaréw
podlegajcych ochronie archeologicznej i konserwatorskiej.

2.1.1 Podstawowe obszary odpowiedzialém, branze ktére wchodz min. w zakres
zadania:

a) Inzynier Kontraktu, przedstawiciel Wykonawcy —koordigrazadania,

b) drogowa (w tym docelowa organizacja ruchu, wiaidrzew i krzewow oraz
zZielen, przebudowa przepustéw drogowych),

C) energetyczna i elektryczna: svaetlenie drogowe, przebudowy linii
elektrycznych wysokiega@gredniego i niskiego naguia,

d) telekomunikacyjna: usutie kolizji (przet@enie lub zabezpieczenie kabli),

€) mostowa



4.

5.1.

f) sanitarna,
g) geotechniczna,
h) konstrukcje inynierskie,
i) srodowiskowa
J) materiatowa/technologiczna,
k) geodezyjna,
[) rozliczeniowa.
Na etapie realizacji zadania Wykonawca zapewni Zegp Nadzoru Inwestorskiego
o minimalnym skiadzie personelu tj. min:
I. Koordynator
a) Inzynier Kontraktu, min 1 osobowa
Il. Nadzor na etapie dokumentacji projektowej
a) Weryfikator braty drogowej min 1 osoby
b) Weryfikator brazy mostowej min 1 osab
c¢) Inni wg potrzeb
lll. Nadzor na etapie realizacji robét budowlanych
a) Inspektor brasy drogowej minl osoba,
b) Inspektor brasy mostowej min 1 osoba
C) inni wg potrzeb
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Realizacja przedmiotu zaméwienia, o ktdrym mowpkitv1.2 niniejszegoOPISU,
bedzie trwata:
- Od dnia zawarcia umowy do dnia 14.08.2019r.— w okresie projektowania
i wykonania robét (szacowany czas na petnienie oradznwestorskiego wraz
z koordynacj nad projektowaniem i realizacjrob6t oraz rozliczeniem zadania
i weryfikacjg wniosku o pozwolenie nazytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zagreniu budowy dla obiektu budowlanego)
2) Zamawiajicy zastrzega nuiwos¢ przediizenia terminu realizacji niniejszej umowy
do czasu faktycznego zakwzenia i rozliczenia zadania
DOKUMENTACJA ZAMAWIAJ ACEGO

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas petnienia nadzoru, nagiujace

dokumenty:

a) Kopie umowy z Wykonawg na roboty budowlane w systemie ,zaprojektuj

I wybuduj”

b) Kopie Oferty Wykonawcy robo6t budowlanych wraz z Koszgam Ofertowym,

c) Program Funkcjonalno-tytkowy,

d) Inne Ikgdace w jego posiadaniu dokumenty skiadaj s¢ na zadanie
oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znamymu wymaganiach
prawnych i administracyjnych mggych wptyw na realizagjtejze umowy.

ZAKRES DZIALA N
Obowiazki ogolne

Wykonawca powota Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego, skdajacy sk z osob

(weryfikatorow dokumentaciji projektowej oraz inspektoréw nadzoru wszystkich

branz i pozostalych specjalistow), ktére bda uczestniczy w realizaciji

zamowienia, w tym INZYNIERA KONTRAKTU, pei acego funkcie inspektora
nadzoru koordynatora, ktory bezpdrednio bedzie kierowal praca Zespotu

Nadzoru Inwestorskiego

1Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawaapgo w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwizanych z realizagjZADANIA , a w szczegolngi we wspotpracy
z lokalnymi samorgdami i mieszkacami. Zakres wspoipracy z lokalnymi
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samoradami i mieszkacami, a take z organizacjami ekologicznymia przypisane
osobowo do stanowiska zyniera kontraktu (osoby zajmujcej to stanowisko).

O wszystkich problemach wraz z propozycjami ickwiazanialnzynier kontraktu
powiadomi Przedstawiciela Zamawieggo.

Ponadto Inzynier kontraktu b edzie:
a) Kontrolowat i monitorowat stan techniczny budynkdwbudowli bedacych w
strefie oddziatywana robét budowlanych realizowdnyczez Wykonawge robot

budowlanych.

b) Doprowadzat do polubownego rozmywania sporow z Wykonawc robét
budowlanych.

c) Brat udziat w odpowiedniej procedurze arhivavej, w razie wysipienia takiej
konieczndci.

d) Organizowat i przewodniczyt naradom koordynacyjnymdotycacym prac
projektowych, naradom koordynacyjnym na budowid fawniez organizowat
I przewodniczyt naradom zwotanym przez Zamagdago z udziateninzyniera
kontraktu i niezlednego personelu, Wykonawcy robot budowlanycliyrirer
Kontraktu lzdzie sporzdzat protokoty z tych narad i przekazywania je wgai3
dni roboczychod narady Zamawiggemu i Wykonawcy robot budowlanych.
Narady koordynacyjne na etapie prac projektowychyadc sic beda w siedzibie
Zamawiagcego, w terminie wskazanym przez Zamagdapo.

e) Sprawdzat i formutowal zalecenia dotyce poprawnéci i autentycznéci
wszelkich certyfikatéw, polis ubezpieczeniowych,agancji wykonania, itp.

Petnienie nadzoru inwestorskiego winno odb§wsic zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w Umowie na nadzor inwestorski i ob@&ijgcymi przepisami prawa.

PersonelWykonawcy w granicach przyznanych mu uprawhnibedzie prowadz

kontrole na etapie realizacji robot w zakresie f@konateriatow i robot oraz pagiu

poszczegoinych etapd@ADANIA , zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiggo
harmonogramem przygotowanym przez Wykonarabot budowlanych.

5.1.2 INZYNIER bedzie petnit swoje obowiki przy scistej wspbtpracy z Zamawigiym
oraz lgdzie:

a) Wspierat Zamawiacego we wszystkich czyndgach  technicznych,
administracyjnych i rozliczeniach finansowych zménych z realizagj zadania
zgodnie z decyzjo dofinansowanie Projektu Zeodkow unijnych oraz wszystkimi
aneksami do przedmiotowej umowy, spmizat wszelkie niezjgine dokumenty
wymagane w w/w umowie.

w tym m.in.:

— przestrzegat przepisébw Unii Europejskiej zwanych z dofinansowaniem
Projektu zesrodkéw EFRR w ramach WRPO Wojewddztwa Wielkopolgkie
oraz egzekwowat ich przestrzeganie przez wykogawiot budowlanych,

b) Zapewniat stat wymiare informacji (na psmie i/lub mailowo) z Zamawiagym
oraz koordynowat swejdziatalnég¢ z wymaganiami Zamawigego.

c) Prowadzit bieagca analiz sytuacji zwiyzamy z realizaci ZADANIA, monitorowat
i identyfikowat wszelkie problemy, ryzyka i zagenia planowanego przebiegu
ZADANIA oraz niezwitocznie informowat Zamawigego o okoliczngciach
moggcych skutkowad nieprawidtows i nieterminovg realizacy zadania.. Wykrycie
takich probleméw czy zagten skutkowa bedzie podgciem przez Wykonawc
dziataa naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sféomvania konkretnych
zaleca@ (sugestii dla Zamawiggego) odnénie koniecznéci podgcia okreglonych
dziataa. W szczegolngri, gdy posgp realizacji elementéw ZADANIA nie dalzie
zgodny z harmonogramem przegboym przez Wykonawcrob6t budowlanych,
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do obowjzkéw Wykonawcy bdzie naleato poinformowanie Zamawiggego

o wszystkichérodkach, ktore naky podp¢ w celu naprawy zaistniatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowgzan wynikajagcych z umowy na wykonanie ZADANIA.
Wszelkie wnioski formutowane przez zZyniera Kontraktu dla Zamawigego
powinny zawierd wyczerpujce uzasadnienie z konkretnymi i jednoznacznymi
rekomendacjami, (co nie ogranicza nosci formutowania rekomendacji
wariantowych i warunkowych).

d) Wykonawca bdzie czynnie uczestniczyt w kdej kontroli ZADANIA objetego
decyzp o dofinansowanie Projektu zgodkow unijnych dokonywanego przez
instytucje do tego uprawnione wagu okresu Trwakéci Projektu, tj. 5 lat od daty
zakaczenia finansowej realizacji i w okresie gwaranciji

5.1.3 Wykonawcabedzie prowadzit dokumentagchiezlzdng do realizacji ZADANIA

a) Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawgamu w wersji papierowej musz
by¢ podpisane przez tgniera Kontraktu oraz przekazane #zekw wersji
elektroniczne.

b) Calcs¢ posiadanej przez Wykonawalokumentacji niezminej do prawidiowe]
realizacji przedmiotowego ZADANIA duzie przechowywana w biurze
Wykonawcy, a po zakmzeniu przekazana Zamavgegmu.

c) Wykonawca jest zobowtany naleycie zabezpieczy posiadan przez siebie
dokumentagj przed zniszczeniem i depem os6b niepowotanych oraz jest za ni
odpowiedzialny ado momentu przekazania jej Zamawagmu.

Zamawiaycy zastrzega sobie prawo dgmi do wszelkiej dokumentacji posiadanej
przez Wykonaweg, a dotyczcej realizacji przedmiotowego ZADANIA, na kdym
etapie realizacji ZADANIA. W szczego6lsa dotyczy to sytuacji, w ktérej odbywa
si¢ bedzie jakakolwiek kontrola Projektu przez uprawnialzetego instytucje.

5.2 Obowigzki i prawa wynikaj gce z ustawy Prawo budowlane

5.2.1 Obowigzki

a) Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez spvanie kontroli zgodnei jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budovprzepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

b) Sprawdzanie, jakai wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robot wyrobéw zgodnie z art. 1Q Pb

c) Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych uleggch zakryciu lub zanikagych
I potwierdzenie wpisem w Dzienniku Budowy w terngirdo 3 dni od zgtoszenia ich
przez Wykonawe robot budowlanych. Uczestniczenie w prébach i odiuh
technicznych instalacji i ugdzen technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynndgciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i paajwanie ich do
uzytkowania;

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz ustia wad, a take,
kontrolowanie rozlicz& budowy,

e) Uczestniczenie w obowzkowej kontroli zwotanej przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

w szczegolnéci:

a. Monitorowanie posfpu prac projektowych jaki i rob6t budowlanych; mipiwanie
I potwierdzanie rzeczywistego zaawansowania w @iEnéu do przedstawionych
przez Wykonaweg robét budowlanych w harmonogramie rzeczowo — fhoavym.

b. Nadzorowanie bada laboratoryjnych i polowych gruntow Wykonawcy robot
budowlanych.
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. Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania negtew.
. Dokonywanie obmiaru wykonanych robot, sprawdzenigsigtznych zestawie
ilosci i wartasci wykonanych robot.

e. Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechrycgnev tym sprawdzenie
I akceptacja zaprojektowanego sposobu wzmocnierdéoga.

f. Weryfikacja i ocena dziata Projektanta w zakresie sprawowania przez niego
nadzoru autorskiego, o ktdrym mowa w art 20 ustawyyawo budowlane.

g. Kontrola przestrzegania przez Wykonagwobo6t budowanych zasad bezpietsteva
i higieny pracy oraz utrzymania pagdku na terenie budowy.

h. Kontrola zgodnéci oznakowania robét budowlanych z zatwierdzonyrojgktem
tymczasowej organizacji ruchu przez caly okresizagqji zadania.

i. Przygotowanie odbioru koowego robdét: sprawdzenie kompletoo i
prawidtowaci przedtazonych przez Wykonawcrobot budowlanych dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiocbet.

J. Rozliczanie Umowy na roboty budowlane w przypadjaj wypowiedzenia,
rozwigzania lub odgpienia.

k. Identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych kx# ze strony Wykonawcy
rob6t budowlanych i stron trzecich i niezwlocznegaoformowania o tym
Zamawiagcego wraz ze zieniem propozycji sposobow zapobiegania tym
roszczeniom,

. Udzial przy rozpatrywaniu roszaze Wykonawcy robdot budowlanych i
przedstawiania Zamawigjemu stanowiska w odniesieniu do nich. W przypadku,
gdy wszcety zostanie sporagslowy midzy Zamawiajcym, a Wykonawg robot
budowlanych dotycgcy realizacji Umowy na roboty, Wykonawca zapewnpargie
Zamawiagcemu poprzez przedstawienie wyczegpygh informacji i wyjanien
dotyczcych tematu sporu;

m.Udzialu w rozwjzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rosztzesob trzecich
wywotanych realizagj zadania;

n. Opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawgapo, podwykonawcOw robot
budowlanych  projektow  uméw  Wykonawcy rob6t  budowiem z
podwykonawcami, kontroli umow i pfatéd pomiedzy Wykonawg robot
budowlanych,

a podwykonawcami.
0. Uczestnictwo w przegtach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym
5.2.2Inzynier poprzez Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego ¢dzie decydowa o:

a) Dopuszczaniu materiatow, prefabrykatow i wszystkielementéw i uradzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania preglizacji rob6t budowlanych,
zatwierdzeniu dokumentow jakm, aprobat, deklaracji zgodém, atestow. itp., w
celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatow mwagdh lub niedopuszczonych
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

b) Zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanyplzez Wykonawe robot
budowlanych.

c) Zatwierdzaniu Programu Zapewnienia Jako w tym przedstawionych metod
wykonywania robot budowanych, aezagc roboty tymczasowe zaproponowane
przez Wykonawg robot budowlanych.

d) Dopuszczeniu do udziatu w kontrakcie wytworni masirhicznych i betonowych,
wytworni  prefabrykatow, oraz spym i srodkow transportu Wykonawcy robét
budowlanych.

e) Wydaniu kierownikowi budowy potwierdzonego wpisem dziennika budowy

polecenia o wstrzymaniu robot prowadzonych w spaa@jvaajacy bezpieczistwu
lub wykowanymi niezgodnie z wymagania@ADANIA .
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f) Sposobie zabezpieczenia i ppsiwania z wykopaliskami odkrytymi na terenie
budowy.

g) Sposobie zabezpieczenia i pg&iwania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami
i przedmiotami niebezpiecznymi okrytymi na terepiewadzonych robot.

5.2.3Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawa kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t poleden potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyce: usungcia nieprawidtowséci i zagraen,
wykonania préb lub bada takze wymagaicych odkrycia robét lub elementow
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyyzh prowadzonych robot budowlanych
oraz informacji i dokumentéw potwierdaaych zastosowanie przy wykonywaniu
robét budowlanych wyrobéw, zgodnie z art. 10, az¢akhformaciji i dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie do stosowaniagdean technicznych;

b) zada®c od kierownika budowy lub kierownika robot dokoreanpoprawek ipdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdét, lez¢awstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynaatjogta wywota zagraenie
badZz spowodowda niedopuszczal niezgodnéc z projektem lub pozwoleniem na
budowe

5.3 Obowhzki w zakresie przepisow o ochronigrodowiska

a) Egzekwowanie w czasie realizacji zadania zapiséayBjeSrodowiskowe;.

b) Kontrola przestrzegania zapiséw decygjpdowiskowej szczegodlnie w zakresie
konieczndci ochrony cennych warkoi przyrodniczych, zasobdéw naturalnych
i zabytkOw oraz ograniczenia geliwosci dla terendw gsiednich.

c) Czuwanie nad realizagjelementow robét budowlanych zmanych z ochran
srodowiska.

5.4 Obowhnzki na etapie opracowania dokumentacji projektowej:

Inzynier ustanowi specjalistbw z odpowiednimi upravaimgeni projektowymi w

zakresie niezginym dla weryfikacji i obstugi etapu projektowammaz ze specjaligt

ds. materiatowych i technologicznych w celu dokoagwa na bigaco, w miag postpu
prac projektowych, opiniowania i weryfikacji dokuniéw sporadzonych przez

Wykonawe;, zgodnie z Umow.

Do zada specjalistow, o ktorych mowa powyej nalezy w szczegOlnéci:

a. opiniowanie wszystkich dokumentéw na etapie wykoagia projektu, do
przekazania ktérych jest zobawany Wykonawca rob6t Zamawgapmu , w tym
m.in.:

- zalazen technologicznych;

- zalazen materiatowych;

- STWIORB;

- przyjetych rozwgzan projektowych;

b. opiniowanie i weryfikacja Projektu budowlanego iofktu wykonawczego pod
wzgledem ich zgodni z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym, obowjzujacymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnyraz
wiedz techniczag;

c. opiniowanie prawidtowgci zaprojektowania linii rozgraniczgjej inwestycji,
w kontekécie rozwipzan dla obstugi przylegtego terenu, @agci terenu oraz
prawidtowaci podziatdw nieruchomigi;

d. opiniowanie, nadzorowanie i weryfikacja wykonarigkumentacji bada podiaza
gruntowego, Dokumentacji geologicznazymierskiej i Projektu geotechnicznego;

e. opiniowanie i weryfikacja materiatdbw nieginych do wysipien 0 uzgodnienia
formalno-prawne, w tym m.in. decyzp pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia
Z gestorami sieci, zagdcami drog i sieci kolejowej, wniosku o wydanie gt
ZRIiD;
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f. opiniowanie i weryfikacja Projektow stalej orgaexi ruchu oraz Projektow
organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot;
g. nadzorowanie procedury uzupetniania dokumentajeftowe] w toczcym sk
postepowaniu o0 wydanie decyzji;
h. opiniowanie, weryfikacja pozostatych Dokumentéwmgnionych w Programie
Funkcjonalno-W@ytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.
Inzynier Kontraktu jest zobowzany koordynowa prace projektowe Wykonawcy,
w szczegolngci w zakresie nieodptatnego uzgodnienia projektkisrewanych przez
Zamawiajcego zwgzanych z:
- lokalizacp w pasie drogowym ugdzen infrastruktury technicznej nie zgaanych
Z potrzebami zagdzania drogami,
- budowg lub przebudow wiaczen do drog wojewddzkich drog innych kategorii oraz
zjazddéw na obszarze @bym umowy.
- rozwigzaar projektowych budowy, przebudowy lub rozbidrek ddvdsv na styku
z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji ltdmlizowanymi;
- niezlednych uzgodnie z zaradcami drog i sieci kolejowych, w przypadku
przebudowy lub budowy drég lokalnych w ramach Kakin.

Czas na dokonanie zadavymienionych w pk.5.4 przez BYNIERA wynosi max 7 dni
od momentu otrzymania dokumentow przekazanych pizgkonawe.

Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikadfikumentacji projektowej kynier
przedstawi w protokotach ze spofikiaraportach miegcznych.

5.5 Obowgzki w zakresie kontroli rozliczen finansowych

a) Biezaca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeepo— finansowym zgodnie
z Umowg na roboty budowlane dla ZADANIA.

b) Kontrola ptatnéci przez Wykonawe robot budowlanych, zatwierdzonym
Podwykonawcom, zgodnie z umgwawarg z Wykonaweg robét budowlanych dla
ZADANIA.

c) Sprawdzanie zgodsoi rozliczenia realizowanego ZADANIA z TaleElementow
Rozliczeniowych i potwierdzanie poprawscowystawienia faktur egciowych oraz
faktury kaicowe] za wykonane elementy ZADANIA, a ngstie przekazywanie
Zamawiagcemu celem zatwierdzenia do zaptaty. Czas na spemvie przez
INZYNIERA przekazanych przez Wykonagc dokumentéw, stanowtych
podstaw do wystawienia faktury, wynosi max dni od momentu otrzymania
kompletnych dokumentow rozliczeniowych.

d) Prowadzenie biacych rozliczé wykonanych elementowZADANIA , by jego
wartas¢ koncowa nie przekroczyta wielkoi srodkéw umownych przeznaczonych na
realizacg ZADANIA .

e) Analiza i weryfikacja harmonograméw rzeczowo-fisawych zaawansowania
robét budowlanych przygotowanych przez Wykonawab6t budowlanych.

f) Przygotowanie rozliczenia koowegoZADANIA .

5.6 Wpykonawca ledzie wnioskowa do Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a) Wydanie polecenia, przyspieszenia lub mpénia tempa robot budowlanych.

b) Zlecenie usuricia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcdot
budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

c) Zmiare przez Wykonawg robét budowanych Programu Zapewnienia Jeko
Harmonogramu Robat.

d) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe,;.

5.7 Obowiazki INZYNIERA po zakonczeniu robot na etapie przygotowania do
odbioru koncowego ZADANIA



6.1.

1)

2)

3)

4)

5)

a) Sprawdzanie wszystkich nieginych dokumentéw potrzebnych do odbioru
koncowego ZADANIA z niniejszym Opisem oraz potwierdzenia gotéevodo
przegcia catéci robot budowlanych.

b) Pozyskanie od Wykonawcy rob6t budowlanych dokunegingewykonawczej wraz
Z jej sprawdzeniem.

c) Pozyskanie i Zweryfikowanie wszelkich dokumentéw &dykonawcy roboét
budowanych niezjisinych do uzyskania decyzji pozwolenia ngtkowanie obiektu
w zakresie zgodnym z przepisami Prawa budowlanego.

d) Sprawdzenie i potwierdzenie gotoéeoobiektu do komisyjnego odbioru kocowego
wraz z przygotowaniem wszystkich niegdinych w tym czasie dokumentow.

e) Udziat w pracach inwentaryzacyjnych zwanych z poniesionymi naktadami w
ramach realizack ADANIA .

f) Sprawdzenie i przygotowanie kompletnego operatauadcyjnego dla zadania.

g) Przygotowanie i przekazanie Zamaw@gmu kompletu dokumentéw niezimych
do przekazania infrastruktury gminie.

h) Przygotowanie dokumentacji caép zadania do zarchiwizowania.

WYMAGANIA DLA Wykonawcy
Personel
Nadzor nad realizagjZADANIA bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie
Wykonawcy niniejszego zamdwienia na formularzu staryayim zahcznik do SIWZ
oraz osobom spetniggym okrelone w SIWZ minimalne wymagania.
Osoly odpowiedzialg za kierowanie personelengdzie Inzynier kontraktu, ktory
moze przekaza ktorykolwiek ze swoich obowzkow i uprawnié innym cztonkom
zespotu, po uzyskaniu akceptacji przedstawicielm@@apcego i po powiadomieniu
Wykonawcy robot budowlanych.
PersonelWykonawcy bedzie wykonywat swoje obowkki z naleyta starannécia
a w szczegolnwi bedzie:

a) Dokumentowat decyzje i rozstrzygaia magce wptyw na realiza¢jZADANIA .

b) Dbat o kompletn&é korespondencji i prawidtovgo przedstawionej dokumentaciji.

c) Nie dopuszczat do sytuacji, w ktérych jego dziadalnib zaniechaniachla stanowity

podstaw roszczé Wykonawcy robot budowlanych.

Wykonawca przed przysfpieniem do petnienia nadzoru (niezpéj niz w ciggu 7 dni
po podpisaniu umowy) przedstawi do akceptacji Zarageemu szczegotowy zakres
obowigzkéw i uprawnié jaki zamierza przekazaposzczegolnym osobom, a tak
przewidywany harmonogram pracy.
Niezaleznie od powyszego, Wykonawca na k@dym etapie realizacji robét,ctizie
uprawniony do przedstawienia do akceptacji Zamaw&gjo, kolejnych powierze
swoich obowazkdéw i uprawni@ poszczegolnym cztonkom zespotuzyniera o ile
potrzeba ta wynika harmonogramu robét i zostarzepirzyniera umotywowana.
Wykonawca dla wykonania swoich obowikoéw ustanowi personel, obejmay
osoby uprawnione i zdolne do weryfikacji i obstugIADANIA na etapie
projektowania
i realizacji zadania. Inspektorow nadzoru zdolnylth prowadzenia powierzonych
zada i uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestogkiegodnie z przepisami
Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami administjay@yi oraz wymaganiami
Zamawiajcego opisanymi w niniejszyn®OPISIE. Wymagany minimalny skiad
personeluNykonawcy zostat przedstawiony w SIWZ.
Biorac pod uwag powyzszeWykonawca powinien ocerd swoje potrzeby i zatrudéi
zespot wystarczagy na wykonanie wszystkich obaygkdw wymienionych w Opisie
nadzorowanych roboét. §le Wykonawca uzna,ze zaproponowany Zamawiggmu
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6)

7)

8)

sklad personelu nie pozwala na wypetnienie obpkéw omowionych w Opisie
nadzorowanych robdépowinien przewidzi€ zatrudnienie dodatkowych 0sob, ktérych
wynagrodzenie nahly uwzgkdni¢c w wycenie ustugi.

Zamawiajcy zastrzega,zi osoby zatrudnione wzespole Wykonawcypotrzebne do
prawidtowej realizacji zadania muswykonywa swoje obowdzki w ramach zadania
w wymiarze czasowym odpowiadaym czasowi pracy Wykonawcy roboét
budowlanych, take w godzinach popotudniowych.

Zamawiajcy wymaga aby biurdnzyniera kontraktu, na etapie realizacji robot
budowlanych, funkcjonowato w czasie pracy wykonawoynajmniej od poniedziatku
do pitku w godzinach % - 15°. Zabezpieczenie biura dyniera kontraktu l&y po
stronie Wykonawcy rob6t budowlanych.

Zamawiajcy zastrzega,zi wszystkie Osoby potrzebne do prawidtowej realizacj
zadania musgwykonywa obowizki w czasie zabezpiecaaym potrzeby realizaciji
rob6t budowlanych w okresie realizacji odpowiedricary.

UWAGA:

9)

10)

11)

7.

Jegeli sktad Personelu podany przez Wykongwe ofercie nie wyczerpuje wymaga
dla rzetelnego wypetnienia zobayzieri to winien by traktowany, jako minimalne
wymogi Zamawiagcego.
Zmiana lub uzupetnienie personeWykonawcy, w uzasadnionych przypadkach,
maoze nasipic po uzyskaniu prze?d/ykonawce pisemnej zgody Zamawigjego.
Zadna ze zmian lub zatrudnienie dodatkowego personi& spowoduje wzrostu
wynagrodzenia zespofWykonawcy. Wykonawca winien zaproponowaw trakcie
realizacji ustugi personel pomocniczy potrzebny wigkonania wszystkich zada
zawartych w Opisie. Sklad i éwiadczenie zaproponowanego zespotu personelu
pomocniczego, ocenianydrie w trakcie realizacgwiadczenia ustugiWykonawcy
dlaZADANIA .
Wykonawca powinien dostarczy swoim inspektorom niezlne wsparcie i pomoc
techniczm, ktéra mae by niezlgdna do wihaciwego $wiadczenia ustugi oraz
wykonaniaZADANIA przez zaangawanie specjalistow (np: inspektoréw nadzoru w
innych bramach, pomoc prawgy geologa, hydrologa, herpetologa, entomologa,
dendrologa, nadzér archeologiczny, specjalistyoderonysrodowiska, specjalisty ds.
telekomunikacji, specjalisty ds. BHP) oraz inforghatw, personelu pomocniczego,
kierowcow itp. Koszty operacyjne i wynagrodzenidega personelu gs zawarte
w wycenie ustugiVykonawcy.
Podczas nieobectm ktoregokolwiek specjalisty w szczegdéeo inspektorow
nadzoru, wynikajcej z urlopu lub chorobyWykonawca zapewni zagpstwo
krotkoterminowe, na caly okres absencji. Takie gettvo ledzie zaproponowane
uprzednio na gmie wraz z opisem dotychczasowegawiadczenia zawodowego,
spelniagcego  wymagania dla danego stanowiska @re w SIWZ, do
zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawego.
W celu zrealizowania przedmiotu zamowienia Zamagiapopuszcza te same osoby
do petnienia kilku funkcji z wykluczeniem zgniera Kontraktu oraz Inspektora
Nadzoru robét drogowych

RAPORTY

INZYNIER dodatkowo sporglza raporty w czasie trwania Umowy na roboty

budowlane w zakresie i terminach otomych ponzej.

7.1. Raporty miesigczne

1)

Etap opracowania dokumentaciji projektowej
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INZYNIER przez caly okres opracowywania dokumentacji prtojekj sporadza
raporty miesgcznie. Raport miegczny ledzie informowat o pogpie prac
projektowych.
Raport lgdzie zawierat:
a) Opis postpu prac projektowych
b) Opis problemow wysgpujacych w trakcie projektowania i uzyskiwania
niezlednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamaweeuzgodnié
I pozwoler od instytucji zewgtrznych,
2) Etap realizacji robét budowlanych
Wykonawca przez caty okres prowadzenia robét budowlanychrzagdaa raporty
mieskcznie i. Raport miesczny ledzie wyszczegolniat wykonane przez zespot
specjalistow prace i kontrolne badania laborat@yymaz informowat o pogpie
robét budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakiorobot, sprawach finansowych
I wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budovel
I propozycjach rozwizania tych problemow. Rapor¢dizie zawierat:
a) Opis postpu robdét i powstatych problemoéw, propozycje rogzminia tych
problemow.
b) Zaangaowanie sit isrodkéw Wykonawcy rob6t budowlanych.
c) Zaangaowanie finansowe
d) Postp roboét i ptatnéci w podziale na kategorie robét.
e) Opis probleméw srodowiskowych | dziatania poge w celu ich
wyeliminowania.
f) Fotografie z kadego odcinka dokumentge postp robot.
g) Aktualne szacunki kosztu koowego na rnych etapach wdgania i trwania
ZADANIA .
7.2. Raporty techniczne
PrzedstawicieWykonawcy przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub rganie
Przedstawiciela Zamawigjego) raport informuagy o problemach technicznych,
jakie wystpity w trakcie realizacji robét budowlanych. Takaport bedzie
wymagany, kiedy wygpia powane zmiany w dokumentacji projektowej oraz
odstpstwa od harmonogramu rob6t budowlanych. Rapottiniezny powinien
zawierd:
a) Zalozenia, na ktérych zostata opracowana dokumentaojalgowa.
b) Zestawienie wszystkich nowych zaéh projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany.
c) Zestawienie rysunkéw powykonawczych pokagzygch lokalizacg i
szczegOtowe wymiary wszystkich robét do dnia spdzenia raportu.
d) Kopie wszystkich wczaiej zatwierdzonych zmian projektowych i innych
zmian.
e) Opis przygtych projektowych zakgen i réznice w zatgeniach projektowych
w stosunku do oryginalnych ofertowych rozwan.
f) Rysunki pokazujce dokladg lokalizacg proponowanych  zmian
projektowych.
7.3. Raporty dotyczace sporu
Wykonawca przediay Zamawiagcemu ,Raporty dotyczace sporu’
W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zos¢awszczty spor medzy
Zamawiajcym, a Wykonawg robét budowlanych dotyazy realizacji, a take po
wykonaniu ZADANIA dla wszystkich spraw spornych, jakie wysty
w trakcie realizacji, w ktérych Wykonawca robo6t bwdanych co prawda nie
wszcat sporu gdowego, ale nie zgodzit size stanowiskiemWykonawcy i
Zamawiajcego.
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Kazdy ,Raport dotyczcy sporu” zawier& bedzie szczegoétowy opis zdarze

I korespondencji dotygzej sporu (wraz z kalendarium). Do ,Raportu” powinn

by¢ dolgczone wszelkie istotne dokumenty, ktore pozwoh przeanalizowanie

przebiegu sporu i stanowisk stron.
7.4. Przedkiadanie i zatwierdzanie raportow
Wszystkie raporty ¢ przedkiadane do Przedstawiciela Zamaygafo w dwoch
(2) egzemplarzach naspnie oraz w wersji elektronicznej, wzyku polskim.
8. DODATKOWE INFORMACJE/WYMAGANIA
1) W zahczeniu do niniejszego OPISU przedstawiamy w weilsjktronicznej Program
Funkcjonalno-@ytkowy wraz z warunkami odbioru i wykonania robatdowlanych,
wielobrarzrowa koncepc dokumentacji, wytyczne w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej w celu zapoznaniazsizakresem robot (*.pdf).
2) Organizacja ruchu na budowie.

a) Wprowadzenie zmian organizacji ruchu na czas praemid robot mze
odbywa sie jedynie na podstawie projektéw organizacji ruchtwzerdzonych
przez Urad Marszatkowski Wojewddztwa Wielkopolskiego i zatipivanych
przez Komeng Wojewddzk Policji i Wielkopolski Zarad Droég
Wojewodzkich
w Poznaniu oraz (jeli zachodzi potrzeba) uzgodnione z adcami innych
drég.

b) Kazdorazowa zmiana organizacji ruchu drogowego dok@mawna podstawie
projektébw organizacji ruchu wymaga zgody zal@y drogi i odbioru
oznakowania przez przedstawiciela zdizdrogi.



Zatgcznik nr 2 do umowy
Dokument gwarancji

Nazwa zadania:Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dlgrojektu:
Budowa obwodnicy Obornik w chgu drogi wojewdédzkiej nr 178 Watcz — Oborniki
w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

WYKONAWCA. .. ...vieieiie e e e

zwany dalej w tréci dokumentem gwarancji igniera

w zwigzku z realizagg umowy o petnienie funkcji kompleksowego nadzomwestorskiego
zawartej w dniu....... Nr........ , zwanej dalej Umgwswiadczonych na jej podstawie ustug
zarzdzania, kontroli i nadzoru nad realizacgadania Budowa obwodnicy Obornik
w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 178 Walcz — Oborniki w sytemie zaprojektuj

i wybuduj” udziela niniejszym Wielkopolskiemu Zadowi Drég Wojewddzkich
w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61 — 623 Pognawanym dalej Zamawiagym, gwarancji
dotyczcychswiadczonych ustug o nagtujacej treci.

Gwarancja niniejsza udzielana jest na okres kotdjny...... lat i rozpoczyna siw dniu
nastpnym po dokonaniu odbioru koowego robét budowlanych aiych niniejszym
nadzorem. W okresie gwarancji zimier zobowjzuje s¢ wzgledem Zamawiajcego do
wykonania poniszych obowgzkow.

1) Przyjmowanie od Zamawigjego zgtosze o dostrzeonych w toku eksploatacji
wadach robo6t budowlanych oraz podejmowanie cz§ginaiezlzdnych dla ich
usungcia przez WykonawgcRobét Budowlanych;

2) Informowanie Zamawigpego o0 nieprawidiowdaciach w usuwaniu przez
Wykonawe Robot Budowlanych stwierdzonych wad;

3) Przeprowadzenie przegléw okresowych:

a) Przekazanie Zamawigjemu i Wykonawcy Robdét Budowlanych harmonogramu
przeghdow okresowych przeprowadzanych nie rzadziej Birazy w roku
w terminie 7 dni od dnia rozpogzia okresu gwarancji Wykonawcy;

b) Powiadomienie Zamawiggego i Wykonawe Robo6t Budowlanych o
planowanym przegtizie okresowym;

c) Przeprowadzenie przeglow okresowych, zgodnie z przygotowanym przez
siebie harmonogramem przgddw okresowych;

d) Dokumentowanie przegllow okresowych w drodze protokotu zawigcago
opis czynnéci, liste obecnych osOb oraz #ezgtoszonych w toku czynkoi
uwag
i spraw, w szczegolroi wad;

e) Przekazywania Zamawigjemu protokotéw z przegilu okresowego w terminie
7 dni od dnia jego przeprowadzenia,

f) Przeprowadzenia ostatniego prazegl przed uptywem okresu gwarancji
Wykonawcy nie péniej niz na miesic przed uptywem jej wanosci;

g) Udokumentowanie przegdu w drodze protokotu zawiengjego: opis czynni,
liste obecnych oséb, opis robdt zalegltych oraz wykazisuaetych do dnia
sporadzenie protokotu wad, téé zgtoszonych w toku czyndo uwag
w szczegOlngci kolejnych wad;

h) Przekazania Zamawggemu protokotu z przegillu w terminie 7 dni od dnia
jego przeprowadzenia.
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