SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
SPIS TRECI

LU WWSTEP oo eeeeees e et e e e e e e e e e 3

2. MATERIALY oo oo e et e et e e st s e e e eee e e e e e e e s e e s 7

B SPRET oot e et 8

B, TRANSPORT .ottt ettt e e et et e e e e e e e e e e 8

5. WYKONANIE ROBOT oo e e e e e e e e e eneeeenee 8

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT ... .

7. OBMIAR ROBOT ..o et e et e e ee e e e 10

8. ODBIOR ROBOT - e e ettt e e e eeee e 11

9. PODSTAWA PEATNGSCH ..ot eeeee ettt ee e e e e eeeeneens 12
10. PRZEPISY ZWAZANE ..ot emeem e e e e e e 13




1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymaganial®g odnosi s do wymaga wspélnych dla poszczegdélnych wy-
maga technicznych dotyezych wykonania i odbioru robét w ramach odnowy reaméhni drogi wojewodzkiej nr 442
Wrzesnia - Kalisz na ul. Wrzesskiej w Pyzdrach w km 18+360 — 18+900 dgjd,560 km.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zlecaniu
i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Rob6t obgtych ST
1.3.1. Wymagania ogdllne nalg rozumiet i stosowa w powiazaniu z ntej wymienionymi Specyfikacjami Techniczny-

mi:
D-01.01.01a Odtworzenia trasy i punktéw wyséiowych drogi
D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogradizprzepustéw

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek kanaljngich
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podia
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kahstyjnych

D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowychinann

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowsgmej (SMA)
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe
D-07.01.01 Oznakowanie poziome

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pogj okrelenia naleéy rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-iytkowa (droga)
albo jego czé¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny,
wezet)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu poBtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezarzez Zamawiggego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzeaowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.4. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania Robotami i do wayst
powania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktva

1.4.6. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhozenia.

1.4.8. Ksigzka Obmiaroéw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizady do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych Robét w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow.
Whpisy w Kshzce Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeveste przez Zamawigjego, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badaréb zwiazanych z ocenjakasci materiatéw oraz Robat.

1.4.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Rob6t, zgodne z DokumentaBjojektove
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw ghcych do przejmowania i rozkladania oy od ruchu na pod-
loze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgra s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
¢) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stzca do wyréwnania nieréwsa podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

1.4.12. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.



1.4.13. Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utaaya do przeprowadzenia ruchu pu-
blicznego na okres budowy.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjamijssli prze-
dziat toleranciji nie zostat okdleny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodza-
ju Rob6t budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczania w nim drogi
i zwiazanych z nj urzadzer oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy eadwnie obejmowé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugrlzer chronacych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazatbw, umieszczenia udzei organizaci
i bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukciji nawierzch-
ni.

1.4.17. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,dgcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.18. Podtoze ulepszonenawierzchni - gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchsgi ulepszona
w celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji Robét lub innych sprawaasinych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Slepy Kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich dft (przedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich wykona-
nia.

1.4.21. Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsgania-
nione w kontrakcie jako twogze czs¢ terenu budowy.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonykonanych robét, bezpieamdwo wszelkich czynrigi na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodd@ ST i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie ustalonym w Umowie przeleaWykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymampain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbiosta-
tecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaklemgne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny kosz

1.5.2. Zgodnéé¢ Rob6t z ST

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane WaWaoy przez layniera stanovd czes¢ umowy, a wymagania okre-
slone w chaéby jednym z nichsgsobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentaciji.

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowye kolejndé ich waznosci wymieniona
w ,Kontraktowych warunkach ogoinych” (,O0géinych wakach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa bigdoéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadorhilnzyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiaréw okénych na podstawie odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedis kgodne z ST.

Dane okrélone w ST kda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalmecsichylenia w ramach olélenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdwdowli musz wykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowggjjakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykmgonownie na koszt Wy-
konawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniefpcych obiektéw we nalgtym
stanie technicznym (jezdnie, znaki drogowe, bariehironne, urmzenia odwodnienia itp.) na terenie protokélarnie
przekazanego placu budowy, w okresie trwania ragjfikontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowymnfe i zakresie uzgodnionym zzymierem. Nasfpnie po uzyska-
niu akceptacji Inyniera uzgodni projekt z odpowiednim zailem drogi, organem zadzapcym ruchem oraz poligj

W szczeg6lnéci dla drég technologicznych i obszaréw przeznagebrdla sprztu Wykonawcy i transportu dla po-
trzeb budowy (dla unikacia ewentualnych roszczeainteresowanych stron) uzgodnienia te powinnyieiarowniez
szczegOtowe opisy obecnego stanu posesji (zawEranpwentaryzaeji ocere stanu technicznego istraeych budyn-
kéw sasiadupcych z budow i potwierdzone przez waicieli), na ktére mee oddziatywa transport, spkg i inne ura-



dzenia budowlane Wykonawcy, proponowane przez Wgkan srodki zaradcze dla tych posesiji lub zakres robét na
prawczych do wykonania przez Wykonawgo zakdczeniu robét. W zalaosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt
organizacji ruchu powinien Byaktualizowany przez Wykonawaa biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczage takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqtay ten sposéb bezpiecstwo pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestnieodzowne
ze wzgkdow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony zzymie-
rem oraz przez umieszczenie, w miejscachscibch okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tie
bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjneeba utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega adimej zaptacie i przyjmuje sk, ze jest whczony w Cer Kon-
traktow 3.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy datgcochronyérodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawca:thzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniezslo przepisdw i norm dotygzych ochronyro-
dowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orad#ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicz-
nych i innych, a wynikagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiadab innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizact baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopomgalojazdowych

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytai substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca khdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwapraprzt przeciwpagarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobywmieszkalnych, magazynach oraz w maszynacjazgach.
Materiaty tatwopalne drla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm oséb
trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@&rem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedny dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do Roboét da mialy aprobat techniczi, wydan, przez uprawnianjednostk, jedno-
znacznie okrédajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@smdowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azpkaiczeniu Robét ich szkodliveé zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyntaggchnologicznych wbudowania.zéé wymaga-
ja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otr@yzgod: na wycie tych materiatéw od wdaiwych organéw
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpeecyfikacjami, a ichaycie spowodowalo jakie-
kolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochepmstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgicych wigcicielami tych uradzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca rapemasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezerwezasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przenia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadérmizyniera

i wladze lokalne o zamiarze rozpecm Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyshalacji Wykonawca bez-
zwtocznie powiadomi lzyniera i zainteresowane wtadze oragdie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagdznn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonycprzez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb po-
wodujacy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadmvy miesz-
kaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédnp

Inzyniera kedzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych polry Wykonawg a wigcicielami nieru-
chomdci i dotyczicych korzystania z wiasia i drég wewntrznych. Jednade, ani Irkynier ani Zamawiaicy nie kedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nigda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warcimkimowy.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowasie do ustawowych ogranicaeaciskdéw osi na drogach publicznych przy trandparateria-
lbw i wyposaenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkiezledne zezwolenia i uzgodnienia
od wiaciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tddiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usete z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe niedmla dopuszczone r@awiezo ukaczony fragment budowy

w obrebie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgod-
nie z poleceniami kryniera.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcglbie przestrzeggprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetaiajch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz sgitzi odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazdpewnienia bezpieamwa publicznego.

Uznaje sk, ze wszelkie koszty zvgzane z wypetnieniem wymagé okreslonych powyzej nie podlegah odrebnej za-
ptacie i & uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrerRobdt i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robét od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez kyniera.

Wykonawca hkdzie utrzymywé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowinmo by prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylgagiowalajicym stanie przez caly czas, do momentu odbioru osta
tecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie tgniera powinien rozpogz Roboty
utrzymaniowe nie paniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe imne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi Robotami edizie w pelni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych postanawmodczas prowadzenia Robét.

Wykonawca hdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszdikisymaga
prawnych odngnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyaiayw w odniesieniu do spgizi, materiatow lub ure
dzeh uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposobaty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsivania, obeizenia

i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje Wykonawca, z wygkiem przy-
padkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonaomigiektu lub specyfikacji dostarczonej przezyimera.

1.5.12. Réwnowano$¢ norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére spetnimap materiaty,
sprz:t

i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglalobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warwtké&ontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadkly, powota-

ne normy i przepisyaspaistwowe lub odnoszsiec do konkretnego kraju lub regionu, maolgy¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem



ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przeyniara. Ranice pomgdzy powotanymi normami, a ich proponowany-
mi zamiennikami muszby¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

1. Zgodnie z Ustawz dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 20Q4vyréb budowlany nadajeestdo stosowania

przy wykonywaniu robo6t budowlanych zgli jest:

1) oznakowany CE, co oznaczge dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowas albo europejsk
aproba4 techniczi badz krajowa specyfikacy technicza paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego, uamanez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okénym przez Komisj Europejsk wykazie wyrob6w majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklargzgodndci z uznanymi regutami sztuki budow-
lanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktdrego wzér dareahcznik nr 1 do niniejszej
ustawy.

3. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie staarszczegoélnego zagmnia dla zdrowia
lub bezpieczéstwa oraz nie odpowiada lub odpowiad@sciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 1, jest tede dopuszczalne, wadznie po dokonaniu stosownej oceny zgcdno

4. Wzér oznakowania CE olkdla zakcznik nr 2 do niniejszej ustawy.

5. Minister wigciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzemmejeszkaniowej mze okréli¢, w drodze roz-
porzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznychedoopejskich aprobat technicznych Europejskiej Or-
ganizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), ayeh dalej ,wytycznymi do europejskich aprobat tach-
nych”, ktoérych zakres przedmiotowy obejmuje wyrdiudowlane, podlegage obowazkowi oznakowania CE.

6. W rozporadzeniu, o ktdrym mowa w ust. 4, naje okreli¢ normy zharmonizowane i wytyczne
do europejskich aprobat technicznych, ktérych zakmeedmiotowy obejmuje wyroby budowlane rpog stwarzé
szczegolne zagrenie dla zdrowia lub bezpieamtwa, maic na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europej-
skiej
w tym zakresie.

Koszt zakupu zatwierdzonych przezyniera materiatléw niezgdnych do wykonania zadania ponosi Wykonawca.

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymasgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongiohRobot,
Wykonawca przedstawi fgnierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacjéycmce proponowanegarddia wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiajalv réwniez odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki materiatow do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta uzyska-

ja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob agly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

Koszt zakupu zatwierdzonych przezyniera materiatow niezioinych do wykonania zadania ponosi Wykonawca.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy i zone
w miejscu wskazanym przezzymiera. J&i Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzni
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychematdow zostanie odpowiednio przewadiowany (skorygowany) przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przyciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglujmazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniiytiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem
tego materiatu, albo w okresie dézym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Baggmaganych przez iynie-

ra. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nieerim¢ p&zniej zmieniany bez zgody gniera.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane miteda czasu gdydula one uyte do Robd6t, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty gvj@ikos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.



Miejsca czasowego sktadowania materiatéulabzlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgpavanych przez Wykonawa zaakceptowanych przezzy:
niera.

2.5. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzjmiera w celu sprawdzenia zgodobstosowanych

metod produkcji z wymaganiami. Probki materialowgmby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $elavosci. Wyniki tych

kontroli beda stanow podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatdw pod wzgdlem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekajvytwérni musz by¢ spetnione nasgpujace warunki:

a) Inzynier kxdzie miat zapewniapwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw vsiezprzeprowadza-
nia inspekciji,

b) Inzynier kxdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materia-
léw przeznaczonych do realizacji robét,

c) jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayiniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

3. SPRET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego spit, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieofé
wykonywanych Robo6t. Spez uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robot, zaakceptowanym przezyn
niera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach spgkz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irkyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamisiokngmi w ST

i wskazaniach lzyniera.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochrordyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do uytkowania i bada
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak rowniez naprawié lub wymieni@ sprzt niesprawny.

Jezeli ST przewiduje madiwosé wariantowego fycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alagpprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzy-
niera, nie mee by pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprezt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkOw umowy, zoat@nzez Irky-
niera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaléé
wykonywanych Robo6t i wikziwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dgizie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami &éngmi w ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umaew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnid@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw sisilenych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnegozytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidaakzenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach derteBudowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragotinie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych mate-
riatow i wykonywanych Robét, za ich zgodda@ wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Rapacowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami ltyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdpmywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysaa wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i kdinymi przekazanymi nadhie przez layniera.



Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostanisunéte przez Wykonawg na wiasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lld okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy érai@i
przez Irkyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wy&nkmzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidgiltio
za ich doktadn&'.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemerRkoét lzda oparte na wymaganiach okre-
$lonych w dokumentach umowy i w ST, azakv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciygynier uwzgedni
wyniki bada materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatows$wiad-
czenia z przeszéoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wphyaae na rozwzar kwestk.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera pod gréba zatrzy-
mania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu pomiésfykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci Robét

Celem kontroli Robét dilzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoramiaby osigna¢ zatazong jakas¢é Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia nieziddne do pobierania prébek
i bada materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyimer maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademon-
strowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Rob6t gstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam oktene, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewni wykonanie Robét zgod-
nie z uMow.

Wykonawca dostarczy hgnierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okéjacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcZelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niergnieciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurebod badawczych. eli niedocagniecia te leda
tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych mate-
riatdbw i dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldadateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki kda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probe#itych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane do bagla

Inzynier kgdzie mi€ zapewniona mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonawiczatwierdzone przez tgniera. Probki dostarczone
przez Wykonawg do bada wykonywanych przez lyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakcep
towany przez layniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dzizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore hudatpliwosci co
do jakaci, o ile kwestionowane materiaty nie zost@nzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensdetek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dlmp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez
Inzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykoagweedstawi na fie ich wyniki do akceptacji liyniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportédw z wynikami badlgak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakn

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedlug dostarczonego praggo wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, phinia probek i badania materialbw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produeeaterialdw powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonegegz Wykonawe, bedzie ocenia zgodndé mate-
rialtébw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wymik@tasnych badakontrolnych jak i wynikdéw badadostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier ma obowdzek pobieré prébki materiatow i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt. Odbior
poszczegdlnych asortymentéw robot odb§nsia bedzie na podstawie wynikéw batlaykonanych przez niezatee labo-
ratorium reprezentuge Inzyniera. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaieemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatiowych badg albo oprze
sic wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgémmoateriatéw i Rob6t z ST. W takim przypadku catite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodké&t z kryteriami technicznymi okésnymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych wsagciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnei z:
* Polsk Normg lub
» aproba4 techniczr, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtwskiej Normy, jeeli nie s objete certy-
fikacja okreslona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumentywsmagane przez ST, k@da partia dostarczona do Robgtbie
posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonawinizynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka Obmiarow

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw Rob6t. Ob-
miary wykonanych Robét przeprowadza si sposob agly w jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiardw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnii materiatdw, orzeczenia o jal@ materiatow, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki batl&Vykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zajpenia
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot. Winny Byudostpnione na kadezyczenie lzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczeesbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) protokoly przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne urnyawywilno-prawne,
c) protokoty odbioru Robdt,
d) protokoly z narad i ustale
f) korespondenejna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawieedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do vagu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z @Jednostkach ustalonych w Koszto-
rysie.
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Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigadniu Ireyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru feda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji kiyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétdolzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonaw-
¢y lub w innym czasie okémnym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robét i materiatéw

Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymaida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.
Jeli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w i jako
dhugas¢ pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@pacyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roktilzaakceptowane przezzmiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawcleeli urzadzenia te lub spetr wymagag bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaid®obot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robéglad w przypadku wyst
powania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesw czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza sirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezbeda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaiie
Ksiazki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolaczone w formie oddzielnego aeknika do Ksizki Obmia-
réw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylinierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznasci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresiezkojmi.

8.2. Odbiér Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robo6t, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidr Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdisviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego ¢gmsRobot.

Odbioru Rob6t dokonuije mgnier.

Gotowai¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca nampé Inzynierowi. Odbiér ledzie przeprowadzony nie-
zwtocznie, nie p#niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakd¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawiecgich komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyia konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru agciowego Rob6t dokonujegsivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. OdiiRaftt dokonuje liynier.

8.4. Odbiér ostateczny Rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichsdlp jakaici

i wartosci.

Calkowite zakaczenie Rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaguea psmie.
Odbidr ostateczny Robot ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przezzin
niera zakéczenia Robét i przgria dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczopez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny ja@kmwe] na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowvykonania Robét z ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapoina ealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robo6t zanika-
jacych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rokzapetniagcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t pekoavych lub Robét uzupetniggych w warstwigscieralnej lub
Robotach wykéaczeniowych, komisja przerwie swoje czylaia ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongisje jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegdélnych asortymentaghnacznie
odbiega od wymaganej w ST z uwatieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymaga przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm Roboét jest protokédt odbioru ostatecznego Reporz-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdovani ew. uzupetniaice lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Ksiazki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafilaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikbw badai pomiaréw zaczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do odbioru osta-
tecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawg/znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Rob6t

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzujagdeych wyznaczy komisja.

S o

8.5. Odbioér po okresie gkojmi

Odbiér po okresie ¢kojmi polega na ocenie wykonanych Robot aasnych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@jmi.

Odbiér po okresiegkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne
Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykernawa jednostk obmiarows ustalon
dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaw-
ce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kopzowej ledzie uwzgedniac wszystkie czynnici, wymagania
i badania sktadage sk na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w ST.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétidpobejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami
- wartaé¢ zwytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazyniaaewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.
- wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obagiijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-M-00.00.00
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Koszt dostosowaniasido wymagéa Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztargsie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgaagji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijeRta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z posfpu Robdét.
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.
(c) opfaty/dzierawy terenu
(d) przygotowanie terenu
(e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdraweznikow, barier, oznakowsi drenau.
(f) tymczasowa przebudowa gdzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, ba-
rier i $wiatet
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(@) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i &1 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skladaesz niezlednych instalacji, urmzen, biur, placéw skladowych oraz drog dojazdowych
i wewnrgtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robbo
Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowamigkionanie wszystkich niezdnych uradzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teesbudowy i w
poblizu obiektéw mostowych), placow i zabezpietpatrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) optaty/dziezawy terenu

(c) przygotowanie terenu

(d) utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiavRobot oraz wszystkie koszty eksploatacyjneszame
z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustoie wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnz-
nych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwpirego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawdgsnca sic w kosztach ogdinych budowy i obzaja Wykonaw-
ce robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks{teedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm. wraktami wyko-
nawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wasgie dziennika budowy, moriia i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawietgggo dane dotyaee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr
108 z 2002 r., poz. 953 ze zm.).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ®tzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., pb278).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwdcz 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czysciogeodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U.
Nr 252z 1995 ., poz. 133).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykaetograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., pb20 ze
zm.).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziftekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).

7. Instrukcja DPT — 14 o dokonywaniu odbioru robotgbwych i mostowych realizowanych na drogach zarkiels
krajowych i wojewddzkich — Zatznik do Zaradzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog Publickhry dnia
14 lipca 1989r. wraz z gaiejszymi zmianami.

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmowth (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 883).

9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwigblicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. paiz64 ze zm.)



