Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 444 w m. KrotosayinSulmierzycka D-M-00.00.00

D-M- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymaganiadlbg odnosi si do wymaga wspoinych dla
poszczegolnych wymadidechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robot, ktére zostavykonane w ramach:
Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn- ul. Sulmierzycka.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje  Techniczne stana@wi cz$¢ Dokumentéw  Przetargowych i Kontraktowych
i nalery je stosowéa w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpuektil i zostaly opracowane zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wér& 2004 r Dz.U. nr 202, poz.2072, rozdziat 3.

1.3.  Zakres Robét objgtych ST

Wymagania ogélne nalg rozumi€ i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysakowych
D.01.02.01 Usugcie drzew i krzewéw

D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbiérka elementow drog

D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii enéygenych
D.01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunigaych
D-01.03.05 Przebudowa podziemnych linii woaigowych
D.02.00.00 Roboty ziemne

D.02.01.01 Wykonanie wykopdw.

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.03.02.02 Regulacja pionowa studzienek adze podziemnych
D.04.00.00 Podbudowy

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i z@gczeniem podi@a
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kaksyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki nieganej stabilizowanej mechanicznie
D.04.05.01 Ulepszone podi® z mieszanki zwzanej cementem
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy

D.05.00.00 Nawierzchnie

D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamienne]

D.05.03.05a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego —awzaca
D-05.03.05b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego —axeieralna
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznejinanp
D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowsgnej (SMA)
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe
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D-M-00.00.0

D.06.00.00
D.06.01.01
D-06.03.01
D-07.00.00
D.07.01.01

D.07.02.01
D.07.02.02
D.07.05.01
D-07.06.02
D-07.07.01
D.08.00.00
D.08.01.01
D.08.03.01
D.08.05.01
D-10.00.00
D-10.01.01
M-11.00.00
M-11.01.01
M-11.01.04
M-12.00.00
M-12.01.02
M-13.00.00
M-13.01.00
M-13.02.02
M-15.00.00
M-15.01.01
M-19.00.00
M-19.01.04
M-20.00.00
M-20.01.04
M-20.01.10
M-20.01.12
M-20.01.25
M-20.08.01

Roboty wykaczeniowe

Umocnienie skarp, rowow i pasow zieleni
Umacnianie poboczy

Uradzenia bezpieczistwa ruchu

Oznakowanie poziome grubowarstwowedplastyczne

Oznakowanie pionowe

Stupki prowadee i kravedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
Bariery ochronne stalowe

Urzdzenia zabezpieczgje ruch pieszych

Qwietlenie drég

Elementy ulic

Krawzniki betonowe

Obrzea betonowe
Scieki z kostki betonowe;j

Inne roboty

Mury oporowe prefabrykowane
Fundamenty

Roboty ziemne przy fundamentach
Zasypanie wykopOow wraz z gsgrzeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
Zbrojenie

Zbrojenie betonu sidlasy A-Ili A-llI

Beton

Beton konstrukcyjny

Beton klasy paigj B25 bez deskowania

Izolacje

Izolacja bitumiczna wykonana na zimno
Elementy zabezpieczage

Balustrady stalowe na obiektach mostéwyc
Inne roboty mostowe

Roboty rozbidrkowe

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
Umocnienie skarp i dna rzeki

Przepusty z rur karbowanych

Rusztowania i deskowania

1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty caldé techniczno-aytkows

(droga) albo jego &% stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.2.

1.4.3.

Dluzyca —drewno okggte wielkowymiarowe o minimalnejrednicy 20 cm i diugei

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odaiyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

> min. 9,0 m dla

gatunkéw iglastych i 6,0 m digdiastych.

1.4.4.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lstgu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dhurypojazdow

obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniamiziena do usugtia po jego zakiczeniu.
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1.4.6. Dziennik Robot — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony p@gorganu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgzujgcymi przepisami, stanoggy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzagy
do notowania zdarae okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokeagych
odbioréw robét, przekazywania poléaennej korespondencji technicznej peary Inzynierem, Wykonawg
i projektantem.

1.4.7. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczpreez Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowi@da za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

1.4.8. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktna

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatok pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichgzehia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp Ilub ta @& wykopu, ktéra jest ograniczona kogondrogi
i skarpami rowow.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzafda w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgdy do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez iyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegie przez Zamawigiego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwhzanych z ocepjakasci materialéw oraz Robét.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumegtdtjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyniiera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofgein od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i
czynnik6w atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgfa s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa staca do wyrOGwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cgs¢ nawierzchni slpca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czé¢ podbudowy spetlniaga  funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M ona sktadasie z jednej lub dwdéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodgpzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawierg warstw mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gldwnym zadaniem jest ochronaieraehni przed
skutkami dziatania mrozu.
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h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniefigienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizigeej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca— warstwa skca do odprowadzenia wody przedagtej se do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszczie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utaya do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnéé¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsk
przedzial tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezzany do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzer oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy readwnie: obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.22. Plac sktadowy Wykonawcy —plac lub miejsce sktadowania materiatow lub odpatiéstacy w dyspozyciji
Wykonawcy potaony poza terenem budowy i gdzony zgodnie z przepisami odpadach- obiekt
zorganizowanego deponowania odpadow.

1.4.23. Plac sktadowy Zamawiapcego —Plac skladowy Rejonu Drég Wojewoddzkich w OstrowidkpV ul.
Staroprzygodzka 25

1.4.24. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojiagibw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecsstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gebokasci przemarzania.

1.4.26. Podtaze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podha, lezaca bezpérednio pod nawierzchaiulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzaiych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldza autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.29. Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoozelygh trasy w planie i przekroju podhym)

istniegcego padczenia.

1.4.30. Przepust— budowla o przekroju poprzecznym zargkynn, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedréwek zwierat dzikozyjacych lub urgdzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.31. Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekakseéarowek dzikich zwierat itp.

1.4.32. Przeszkoda sztuczna— dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.33. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokaljzac
charakterystyk i wymiary obiektu bdagcego przedmiotem Robét.

1.4.34. Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.35. Szerokaé¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegi@¢ miedzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi padfej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjm ustroju
nioscego.

1.4.36. Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich §ld w kolejndici technologicznej ich wykonania.

1.4.37. Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.38. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoysa odebrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie ma polega na
wykonywaniu Rob6t zwizanych z budow modernizagy/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.39. Obiekt mostowy— most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pigszprzepust.

1.4.40. Przyczo6tek— skrajna podpora obiektu mostowego.Adgklada sie z petnejsciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skraiy komor.

1.4.41. Rozpietosé teoretyczna— odlegtd¢ miedzy punktami podparcia @gskami), prgsta mostowego.

1.4.42. Szerokaé uzytkowa obiektu — szerokéc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeg@ingdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukciji przy
jezdni dotem oddzielagej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.43. Tunel — obiekt zagibiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjd ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt — obiekt zbudowany nad liikolejong lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonykonanych rob6t, bezpieamwo wszelkich czynrici na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagj projektova, ST i poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca rob6t zobowzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia arizymania tablic informacyjnych
(szczegolnie tablicy budowy i tablicy BIOZ)

Wykonawca przed rozpogaem robot budowlanych jest zobaaany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja
lokalna, prasa o zagju wojewddzkim) o terminie rozpogza i zakdiczenia robot, o sposobie prowadzenia robét i
rodzaju utrudnig.

Wykonawca zobowgzany jest rownig do indywidualnego powiadomienia:

—  Wielkopolski Urzad Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieésbva i Zaradzania Kryzysowego
Al. Niepodlegtdci 16/18 ,61-713 POZNK; czk@poznan.uw.gov.pl
- Stra Pazarna
- Policja;
- Pogotowie ratunkowe;
- Przewdnicy komunikacji publicznej (réwnieprzewdnikdw obstugujcych szkoty);
— Urzad Gminy (tablica ogtosz8;
— Solectwo (tablica ogtosag
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiagcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw
gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oemien egzemplarz dokumentacji projektowe;.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wysétiowe] oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze
wiasciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep PBrzekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadiaza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjndowawca odtworzy i utrwali na whlasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien praedstinzynierowi harmonogram robét, plan ptagnboraz
polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami glkre/mi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazaylkowawcy po przyznaniu Kontraktu:
(A) Wykonawca otrzyma od Zamawieggo po przyznaniu kontraktu 1 egzemplarz projeki@woboty olgte
Kontraktem.

Petna Dokumentacja Projektowa znajduje slo wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Wielkopolskiego Zargdu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykogia
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:
Plan BIOZ,

Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektys(ideda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pstwowej i osnowy realizacyjnej
nalezy wykona geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektdéw, naigie
zmiany na magpzasadnicg uzyskujc potwierdzenie wkriwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej,

Projekty technologii i organizacji robét,

Projekt objazd6w i dojazdow tymczasowych,

Projekty szczegétowe tablic drogowych dla docelogrganizacji ruchu,

Projekt czasowej organizacji robot

Projekt statej organizacji uwzglniajacy zmiany wprowadzone w trakcie realizacji roboamr
wymaganymi uzgodnieniami

Plan dowozu materiatow budowlanych po istqiej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych,

Projekt technologiczny rozbiérek istriegj infrastruktury

Projekt technologiczny obienia wody w wykopach

Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopow fumelatowych

Projekt technologiczny wykonania umocnienia cieku

Dokumenty wymagane zgodnie z Ustasvodpadach,

Projekt rusztow roboczych i pomocniczych,

W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ictkogii zatwierdzonego projektu budowlanego,

- Projekty technologiczne oraz projekty wymienioneagzegotowych specyfikacjach technicznych

- Dokumentagj fotograficzr, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z wggiika koszowego lub lotni w
terminach uzgodnionych zaynierem.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkovkumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera
stanowq cz¢$¢ umowy, a wymagania olkdlene w chaby jednym z nich sobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.
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Wykonawca nie ma wykorzystywd bledow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbigosci wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiardw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone mateligdly zgodne z DokumentacProjektowy i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartiwi docelowe, od kt6rych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw eneéntow budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedp w petni zgodne z DokumentgcProjektovg lub ST i
wplynie to na niezadowatgja jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Wigkecy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w Cen
Kontraktowy.

Wykonawca jest zobowiany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniejcych obiektéw
(jezdnie sciezki rowerowe, cigi piesze, zjazdy do posesji, znaki drogowe, baidehronne, urgdzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizontraktu, & do zakd@czenia i odbioru ostatecznego robét, z
wytaczeniem usuwanigniegu i lodu.

Wykonawca ma obowkek wykonywania aktualizacji projektu organizacjichu wraz z nieziginymi
uzgodnieniami.
Wykonawca dostarczy, zainstalujegdaie utrzymywd tymczasowe ueglzenia zabezpieczae w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdmszelkie innesrodki niezledne do ochrony Robdét,
wygody spoteczriai i innych.
Wykonawca zapewni state warunki widocgeiov dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktérych jeshteodzowne
ze wzgkddw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne agizenia zabezpieczme keda akceptowane przez
Inzyniera.
W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z4pnierem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazuiéw i maszyn pracgych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodriomgynierem.
Fakt przysipienia do Robd6t Wykonawca obw@e publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscigeh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne éxla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robaot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
kontraktows. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadazboty budowlane, aby nie utrudnialy one
zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datgeochrony
srodowiska naturalnego.

W przypadku mgiwosci wycinki drzew i krzewow w okresiezdowym ptakow Wykonawca winien wyznaézy
ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnie mirztozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywaniacppod nadzorem wspomnianych specjalistow na
przedmiotowej inwestycji w ggu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robdt Wykonawca zapewmialezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przemwego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowepeaanienie odpowiedniej wilgotioi gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.
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— Odpowiedny ochrore przed erozj wodry gruntdéw poprzez formowanietdw pochylenia skarp zgodnych z
projektem, a w miejscach najbardziej podatnychroaje stosowd grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy o
wysokaici ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny bgbezpieczone poprzez naniesiénieka
antyerozyjnego (osaitiekowy zesciotks, struizynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu — trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

- Mozliwie dalelqy lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materiatéw od zawadmieszkaniowej, w
zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziafyi® na krajobraz, rozprzestrzenianie pytéw,
zanieczyszczepowietrza i hatasu.

— Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewamdzer i maszyn
spetniajcych polskie normy i rozpoggzenia w zakresie emisji hatasu @&odowiska oraz unikanie
prowadzenia zwgzanych ze znaczremisp hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabliabudowy
mieszkaniowe;.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadow budayda powstajcych z rozbiérki obiektow
budowlanych i istniejcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowejvpmo by procesem
bezodpadowym.

- Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna wckiodnia roboczego powinnabprzewaona do
wytwoérni w celu powtérnego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposoéb, abgricgy przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu
budowy — co w razie awarii me spowodowazanieczyszczenigruntu

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatzie:

= utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie:glo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unika uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikggjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaedeb innych
przyczyn

powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:
1) lokalizact baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopomgalojazdowych
2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytauin substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)moazliwoscig powstania pzaru.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapra sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszexdmbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dulg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgoearem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Materialy i wyroby szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialtdw wywolujcych szkodliwe promieniowanie oeséniu wikszym od
dopuszczalnego, olkilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Rob6t &da miaty aprobat techniczg, wydary przez uprawniog
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgndowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azakmczeniu Robét ich szkodlivio
zanika (np. materialy pylaste) mpgoy¢ wzyte pod warunkiem przestrzegania wynaggechnologicznych
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wbudowania. leeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ati@y zgod na wycie tych
materiatow od wigciwych organdw administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona wtasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzigbych wigcicielami tych urzdzean potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapentasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieningtiacji i uragdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju Rob6t, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie
Budowy i powiadond Inzyniera i witadze lokalne o zamiarze rozpgzia Rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpai@iadomi Irkyniera i zainteresowane wladze oraddie z
nimi wspoétpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiWykonawca ¢dzie
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkoa instalacji na powierzchni ziemi i guizen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomgcprzez Zamawiagego oraz instalacji o ktérych sam
winien uzyskd informacje.

Jereli teren budowy przylega do terenéw z zabugovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodyggy minimalne niedogodioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowe]j wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédnp

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych peolzy Wykonawg a
wihascicielami nieruchomii i dotyczcych korzystania z wlassa i drég wewrtrznych. Jednaite, ani Irkynier ani
Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcyzen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypasenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszeatiézkzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat lizyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkow
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powagiig nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone riaviezo
ukonczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcagdrie odpowiadat za naprawszelkich roboét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniatyiniera. Wykonawca ma obogziek odtworzenia drog
publicznych i wewstrznych ktore ulegndegradacji wskutek transportu materiatéw i sprpotrzebnych do budowy
drdg obgtych kontraktem.

1.5.10. Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepisOw dotyciych bezpieczestwa i higieny

pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpp@02r.

w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu leezgistwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu
rodzajéw robét budowlanych, stwargajch zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pighsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i eolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie odazdpewnienia bezpiearmdwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrofRobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robot od
daty rozpocgcia do daty wydaniwiadectwa Przegia.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiénmo by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdayly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie igniera powinien rozpog#
Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscoae inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi Robotami ¢dizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postan@vgedczas prowadzenia Robaét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszdikic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do spga,
materiatow lub urgdzeh wzytych lub zwazanych z wykonywaniem robét i w sposolgly bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwol i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeaizenia i wydatki wynikle z lub zwrane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania projektu lub specyfikacii
dostarczonej przez Zamavgeggo.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagpd&onkretne normy i przepisy, ktére spetnimap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowhgzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nomnziepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postaoowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepsypaistwowe lub odnogzsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@yjowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagplzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyriera.
Rd&znice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przediazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

W przypadku gdy laynier stwierdzize zaproponowane zamienniki nie zapewgwajkonania na zasadniczo réwnym
poziomie, Wykonawca zastosuje gio norm wyszczegdlnionych we weénj wspomnianych dokumentach.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona konserwatorska

Podczas prac ziemno-budowlanychazginych z realizagjinwestycji nie musgby¢ prowadzone badania
archeologiczne.

1.5.15. Czasowe zegia terenu poza liniami rozgraniczagcymi

Wykonawca jest zobowiany do poniesienia kosztéw czasowegadajterenu dla celéw robd6t poza
liniami rozgraniczajcymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmoigaterenu, rekompensata utrag
zbioréw wystpujacych na terenie czasowegoezaq, dokonaniem niezidnych uzgodnig z wigcicielami terenu oraz
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Uznajezes wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaplacie i & uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.16 Zaplecze Zamawiaicego
Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyZamawiagcemu, lritynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego
pomieszczenia biurowe, sptZ inne urzdzenia towarzyse.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowasie powinno na placu budowy,atlz w jego bliskim gsiedztwie i sktada sie z
niezkednych instalacji, urdzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowychewretrznych potrzebnych do
realizacji.
a. Urzagdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezidnych uradzes, instalaciji,
drég dojazdowych i wevatrznych, biur, placow i zabezpiedz@otrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robét.
b. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkiszkp eksploatacyjne zydane z uytkowaniem
powyzszego Zaplecza.
c. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usimie wszystkich urgdzes, instalacji, drég dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw zabezpiedz@®czyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwgieego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.6 Inwentaryzacja budynkéw

Wykonawca zobowgzany jest przeprowadzi inwentaryzagj budynkéw wzdta zaprojektowanej trasy inwestycji w
strefie oddziatywania inwestycji na budynki i udodentowa ja zgodnie z zakznikiem numer 1 w terminie 21 dni
od daty podpisania umowy. Poigza dokumentacja powinnadyoswiadczona przez wigiciela nieruchomgzi.

2. MATERIALY

2.1  Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyyRorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczazny
do Robo6t, Wykonawca przedstawizymierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacjéycimce proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw jak réwniz odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwientia przez layniera.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédfa uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczoneggrddia w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobét.

2.1.1 Zgodnie z ustawvz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyBz. U. nr 92 poz. 881) wyrob
budowlany nadaje sido stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyetgli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczg dokonano oceny jego zgodobz norng zharmonizowas albo z
europejsk aprobad techniczig badz krajowg specyfikacj techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczprzez Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okénym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobdéw magych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktorych producent wydat deklagazjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zagernéem,ze nie podlega on oboyakowi oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowamppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla kt6rych
producent wydat éwiadczenieze zapewniono zgodséwyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpomgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q0%. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymiedzy innymi nasfpujace informacje:

a) okrélenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczammakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umdiwiajace identyfikac} cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teaamej wyrobu.

2.1.3 Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym prodjest obowizany dodczy¢ informack zawieragca:

a) okrdlenie, siedzibi adres producenta oraz adres zaktadu prodoé&gp wyrob budowlany,

b) identyfikaci wyrobu budowlanego zawiesah nazwe, nazwe handlowd, typ, odmiar, gatunek i klas
wedlug specyfikacji technicznej,

c¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobubliaprobaty technicznej z ktopotwierdzono zgodrio
wyrobu budowlanego,

d) numer i datwystawienia krajowej deklaracji zgodiag

e) inne dane jeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

fynazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist oceny zgodroi
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelniaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢bg odrzucone.

2.1.4Wartas¢ uzytych Materiatow stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazamigy ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2 Pozyskiwanie materialdw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnadnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawi@ggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmizm eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi zgnierowi do zatwierdzenia dokumentacawierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowgmprzez siebie metgdwydobycia i selekcji, uwzgtiniagc aktualne decyzje o
eksploatacji organéw administracjifswowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakdo za spetnienie wymaga ilosciowych i jakgciowych materiatdw
pochodzcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wyglma materiatow, dzieawy i inne jakie okz si
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidemeow miejscowych
beda formowane w pryzmy i wykorzystane przy zasypaskuitywacji terenu po ukazeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wgkopa Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowy ¢dg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad owdednio do wymaga
poszczegolnych ST lub wskazbnzyniera.

Wykonawca nie ¢mzie prowada zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgaizyska na to pisermzgod: Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatéw édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjagcymi na danym
obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych mady¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibki wyrobéw budowlanych magoy¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobow
budowlanych pod wzgtlem jakdci.
W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane nagtujgce warunki:
a. Inzynier kxdzie miat zapewniopwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekciji,
b. Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych dbzagi Kontraktu,

C. Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalescym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i Waaletych miejscach

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy i ztone w
miejscu wskazanym przezzyniera. J&i Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychtemialow zostanie odpowiednio przewadiowany
(skorygowany) przez fyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawykonuje na
wiasne ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatdow

Jdli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomkyiriera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem tego materiatu, albo w okresie idtmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie liaggmaganych
przez Ireyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiadumae byt pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane ragtedo czasu gdy dola one uyte do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢ i wkasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdgdabzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Ilizynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzimier.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbiotkinewi wlasndg¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej zapisanych
bez uszkodze kostka betonowa, krawniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarczekbw, stupki
prowadzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkad#anowi wiasngé¢ Zamawiagcego i winny by Jemu dostarczone
z protokotem w obecroi Inzyniera.
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Materiat pochodgcy z rozbidrki istniejcej nawierzchni z kamienia polnego (parkingi) malgpokruszy do frakcji
31,5mm i dostarczydo Rejonu Drog Wojewoddzkich w Koninie

3 SPRZET

Wykonawca jest zobogzany do aywania jedynie takiego spytr, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakdé¢ wykonywanych Rob6t. Spgkz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robot,
zaakceptowanym przezAymiera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach spgkz powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami skakngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyiniera.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robo6t ma byitrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien ldy zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdzajch dopuszczenie spta do uytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidupazliwosé wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomizimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alagjptprzed uyciem

sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lzyniera, nie mge byt p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgrz
maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Umowy, zostaprzez Iyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jakikolwiek spregt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wigiwosci przewa.onych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dulzie zapewni& prowadzenie Rob6ét zgodnie z zasadami démgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyiniera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazesiabspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow §iaienych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw mag byé dopuszczone przez #yniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wltasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidgaakznia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacTerenu Budowy.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5 WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty nafy wykonywa w trybie 3 zmianowym (3x8
godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétnie z warunkami umowy oraz za jaka@astosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéth@ Dokumentag Projektovs, wymaganiami ST, projektem
organizacji Robét opracowanym przez Wykonaaraz poleceniami ltyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdipnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytpeew planie i wyznaczenie wysalad wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami éanymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonagev wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosfansunéte przez Wykonawg na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lald okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pémie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wy&m przez lIryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.
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Decyzje Imyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementBabot kkdg oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projekjowev ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bad& materiatow i Roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow§wdadczenia z przeszoi, wyniki bad& naukowych oraz
inne czynniki wpltywajce na rozwzarg kweste.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez layniera pod
grozbg zatrzymania Robat. Skutki finansowe z tego typduaiesie Wykonawca.
Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty miestanowiono inaczej, udga st ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,O odpadacthia 27.04.2001.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy nalegy opracowanie i przedstawienie do aprobatyimera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia Rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie Robét zgodnie z Dokumenddejojektovy, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi

przez Irkyniera.

Program zapewnienia jak@ bedzie zawiera:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadadrobot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- sposO6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogfowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robét,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jao wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesibriologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyginzonraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskzy,
kruszyw itp.,

- SposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedglth wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéwwaytania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych
elementéw Robot,

- SposO6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmni wymaganiom.

Uznaje ¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykorami aby osigraé¢ zatazorg jakasé
Robot.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézajc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie ydzenia niezédne
do pobierania prébek i batlanateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimier maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowat.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialtdbw oraz Rob6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu hadach czstotliwoi¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckvee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyyazapewnrd
wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy gnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaiymaganiom norm okgijacych procedury
bada.

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnieciach dotycacych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu iodtod badawczych. Zeli
niedociagniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badea Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robo6t badanych materiatow i déguje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem lhadateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probpkyrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji ;byt z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane
do bada.

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos$¢é udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed pegyishiem do
pobrania prébek Wykonawca powiadomiyniera o miejscu i sposobie pobrania prébek.

Pojemniki do pobierania probelkda dostarczone przez Wykonawe zatwierdzone przez igniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagwdo bada wykonywanych przez kyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przezyiniera.

Na zlecenie liyniera Wykonawca dulzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengstevek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayagj
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzimiera oraz gytkownika uradze infrastruktury techniczne;.

Na 3 dni przed przygbieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi fyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpé ich wyniki do
akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychebla przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych wspélinymi x,y,z w wersji
cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane ktynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6 Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pedainia prébek i badania materiatdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatamatéw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonuic weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonegmaz Wykonawe, bedzie ocenié
zgodnd¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstavyeikdw wiasnych badakontrolnych jak i wynikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiekaprobki materiatdw i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to bynier oprze si wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodmenateriatéw i rob6t z dokumentagprojektov i ST. Maze rownie zlecki,
sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hauezalenemu laboratorium. W
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takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub did@wych bada i pobierania prébek poniesione zosgtanzez
Wykonawe.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodié& z kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyel edaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:

e Polsky Normg lub

« Aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtalskiej Normy, jeeli nie g objete

certyfikacp okreslong w pkt 1. i ktére spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych wiw dokumestyvymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami badéa wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badecdg dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktre nie spetgifych wymaga beda odrzucone.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypemieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawrgiowgzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dack okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgnaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dolg dokonywane na higco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsagjny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkab®wego. Zapisy g czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokurgelddg oznaczone kolejnym numerem gganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kiyniera.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa& w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- dat uzgodnienia przez iyniera programu zapewnienia j@kdi harmonogramow Robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegdinych elementéw Robat,

- przebieg Robét, trudidoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia tyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlggagh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apiseDokumentacji Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
Robdt,

- dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotycre jakdci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zi@aiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacije o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone Ireynierowi do
ustosunkowania i
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Decyzje Iriyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem ich przgja lub
zajciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowania¢siProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeéNVykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiardw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwgigjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadzaveisposéb aigty w jednostkach przgfych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiaréw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaoo lub certyfikaty zgodnéi materiatéw, orzeczenia o jaia
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudosgpnione na
kazdezyczenie lyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza soprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowydulg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetts zawsze dospne dla liyniera i przedstawiane do wgdu nazyczenie
Zamawiajcedo.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Roboétetizie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot
Geodezyjneg®bmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym poavigdniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredi
wpisane do Kgzki Obmiarow. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w
Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikaejdiechnicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaiczenia wszystkich Robot. &lne dane zostgrpoprawione wg instrukcji llyniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robotgdzie przeprowadzony z gztascia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okomym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera. Do kadej cz$ciowej sprzeday elementow, robot czy materiatow konieczne jesgcenie
GeodezyjnyctObmiaréw Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2 Zasady okrelania ilosci Robét i materiatéw

Dlugcéci i odlegtdici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

Jdli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci bedg wyliczone w
m® jako dtug@¢ pomnaona przezredni przekroj.
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llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢tda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierZaharstw konstrukcyjnych
nawierzchni wizace g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédgbzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
Robét.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4 Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniar w sposob agly zachowanie doktadéol wg norm
zatwierdzonych przez igniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryeda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robéglad
w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach.
Geodezyjny Obmiar Rob6t zanikaych przeprowadzaesw czasie ich wykonywania.
Geodezyjny Obmiar Robdt podlegaych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezbeda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etmsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi

na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miefatdce mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodnohyynierem.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalenoici od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2 Odbiér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesd jakasci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@im®s¢pu Robot. Odbioru Robo6t dokonujezymier.

Gotowa¢ danej czsci Robo6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem dcoefirka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem liyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezp@j jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiagknia o tym fakcie tryniera.

Jakac¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentdéw zawiecgch komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia konfrontacji z DokumentagjProjektovy,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zada® odkrycia robo6t zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméwtatndci za te
roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nigllpga odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktovy.
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8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci Robot. Odbioru cgciowego Robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @diRobot dokonuje kynier.

8.4 Odbidr ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostateczneqo robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeistggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichdlp jakasci i

wartcsci.

Calkowite zakéczenie Robot oraz gotovéddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem

do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomienienpimie o tym fakcie Iayniera.

Odbidr ostateczny Robot nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez

Inzyniera zakéczenia Robét i przgria dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczpreez Zamawiagego w obecn@i Inzyniera i

Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jak@mwej na podstawie przedionych dokumentéw,

wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Rob6t z Dokumentadprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapoina sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét

zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez kongjsyvad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona pgten zgodnie z InstrukgjDPT-14 o dokonywaniu odbioru robét

drogowych i mostowych realizowanych na drogach egskich krajowych i wojewddzkich — Zgiznik do

Zarzzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég publickrg/dnia 14 lipca 1989r. wraz zzmiejszymi zmianami.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggm Robét jest protokot odbioru ostatecznego Robo

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporadzona w

trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@upetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksijzki Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych w§volumieszczone na opakowaniach lubadpbne do

dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

Opini¢ technologicza sporzdzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarggygzh (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazahych rob6t wiécicielom uradzen.

9. Geodezyjp inwentaryzagj powykonawcg Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoaniej edytowalnej
na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawian oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnepintaryzacji powykonawczej. w formie elektronicznej
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnione@amawiajcym oraz wydruku (3 egz.).

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét

ourwWN

~

8.5 Odbidr po okresie rekojmi

Odbidr przed okresenekojmi polega na ocenie wykonanych Robétgasinych z usuaciem wad zaistniatych w
okresie ekojmi. Odbidr przed uptywem okresgkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny Robot”.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1 Podstawptatnagci okreila umowa z Wykonawgo roboty budowlane

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdow, drég tymczasowych idDizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty gméne z

projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdetazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeamiji Ruchu na czas
trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niegozwradostarczeniem kopii Projektuzimierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajgcych z posipu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dziezawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowepvieazchni, ramp, chodnikéw, krasnikéw, barier,
oznakowa i drenetu.

(g) Tymczasow przebudow urzadzei obcych.

(h) Wykonanie remontu @atkowego drég objazdowych, a w przypadku znaczneggkodzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni meszk Wykonawcy w technologii odpowiadeg]
istniejgcej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gromg dokopu.

(i) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych maddev.

() Koszt zapewnienia niezdnych czynnikéw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdéw drég tymceasd i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkatbny
sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kraimikéw, barier,
oznakowa i drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(@) Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skladaesiz niezlgdnych instalacji, urgdzea, biur, placéw skladowych oraz drog
dojazdowych i wewetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robé

Koszt urgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigykonanie wszystkich niezdnych uradzen,

instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeebudowy i w pobliu

obiektéw mostowych), placéw i zabezpietmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiav&obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjnegzame z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usioie wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzgoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwpteego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcieseca sie w kosztach ogélnych budowy i obegaja
Wykonawe robét.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego i Inzyniera Kontraktu
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Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobemény zabezpiecZy zaplecze dla kyniera Kontraktu i
Zamawiajcego:

a) Wykonawca jest zobowkany uradzi¢ pomieszczenia biurowe dlazyniera Kontraktu i jego personelu w
bezpdrednim gsiedztwie biura budowy i utrzymaje w dobrym stanie wraz z wyszczegdlnionynzeni
wyposaeniem oraz parkingiem dla 3 samochodéw i drogarjaattmwymi. Biuro lgdzie gotowe do zytkowania
przez Irkyniera w okresie do 21 dni od przekazania TerendoBy Wykonawcy.

b) Na biuro Irkyniera Kontraktu naley zapewnt pomieszczenie aéznej powierzchni min. 20 fiwyposaone
w instalac§ elektryczn, grzewcz, wodn, sanitarg, telefoniczn i state cze internetowe.

c) Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawigo i utrzymanie biura hyniera Kontraktu, ktore
obejmuje utrzymanie pomieszdéze instalacji w naléytej sprawnéci wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie
czystaci biura, niezbdnego zabezpieczenia (bhp, ppoutrzymanie wszystkich tych udzer w dobrym stanie,
a w razie konieczrigi ich wymiana na nowe. Zabezpieczenie néelrtych obstug serwisowych dla tego sz
Koszty rozméw telefonicznych oraz faxéw Wykonawezlicza z Iynierem Kontraktu wedtug faktycznie
poniesionych kosztéw (na podstawie rachunkéw).

10 PRZEPISY ZWI AZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D&IJ89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpdejszymi zmianami wraz z
aktami wykonawczymi).

2) 2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, mor#a i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawigygggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z
17.07.2002r., p0z.953).

3) Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvact 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r.zp88).

4) Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvact 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czydciageodezyjnych obowkujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25,
poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjaeograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayth (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwigblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.116p&niejszymi
Zmianami)
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ZALACZNIK NR 1

Imwestyeia: Obwodnica m. Grabow n/Prosna w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 449 Sycéw - Ostrzeszow - Blaszki
wraz z podigczeniem do drogi wojewddzkiej nr 447
Antonin - Grabéw n/Prosng

Temat: Inwentaryzacja budynkéw wzdluz zaprojektowanej
trasy inwestycji

Inwestor.  Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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1. Informacje Wstepne
# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz wykonanie
dokumentaciji fotograficznej budynkéw zlokalizowanych przy inwestycji:

Obwodnica m. Grabdéw n/Prosng w ciagu drogi wojewddzkiej nr
448 Sycéw — Ostrzeszow — Blaszki wraz z podlgczeniem do drogi
wojewddzkiej nr 447 Antonin — Grabdw n/Prosng

¥ Podstawa formalna opracowania

Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie Wielkopolskiego
Zarzadu Drog Wojewddzkich

» Data wizji lokalnej

Oglgdzin budynkow dokonano w dniach od 02.07.2007r. do
20.07.2007r

¥ Zakres przeprowadzonych prac

W ramach przeprowadzonych prac dekonano ogledzin
budynkow okreslajac je pomocg cyfrowego aparatu fotograficznego.

Do opracowania dolgcza sig dokumentacje fotograficzng na plycie
CD w formie elektronicznej. W miare potrzeby mo#na dokonad
wizualizacji szczegdlow w niezbednym do potrzeb chwili
powigkszeniu,
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1. OPIS LOKALIZACJ
Adres: Grabdw nad Prosng, ul.

Wiasciciel:

2, WIDOK BUDYNKU

ZDJECIE

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek pigtrowy, czesciowo podpiwniczony

l=> Rok budowy [-][193sr. |
l= Fundamenty |[-][cegta |
= Konstrukcja $cian |E|||:egla |
k= Konstrukeja stropow |[-]fekleina |
[:o- Dach — konstrukcja, pokrycie |BIW]@2ba drewniana + dachdwka ceramiczna |
|= Tynki wewnetrzne |E“{£mentuwn - wapienne ]
]=» Elewacje ]EHCemaniown — wapienne |
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4. OPIS USZKODZEN ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA

Uwaga: numeracja zdjeé¢ wedtug plyty CD zatlaczone| do opracowania
nazwa pliku Grabdéw nad Prosna, ul. fot. od nr 249 do nr
480,

BUDYMNEK MIESZKALNY
Podczas wizji lokalnej stwierdzono:
Elewacja frontowa nr zdj. 249 - 285
» Bez uszkodzen
Elewacja boczna lewa nr zdj. 172 - 186
¥ Zewnetrzne zarysowanie na iynku (fot. 183)
Elewacja tylna nr zdj. 187 - 194
¥ Liczne zarysowania po spoinach (fot. 187 - 189)
Elewacja boczna prawa nr zdj. 195 - 205
* Bez uszkodzen
Otoczenie i ogrodzenie nr zdj, 206 — 224
¥ Spekania opaski (fot. 221 — 224)
Wnetrze nr zdj. 225 - 248
¥ Przedpokdj (fol. 225 — 227) - bez uszkodzen, podioga-plytki i
drewno
Kotlownia (fot. 228 — 230) — bez uszkodzen (plytki)

Korytarz (nr zd]. 221 = 223) - bez uszkodzen, podioga-drewno,
£clany-tapeta

b

¥ Pokoj 1 (fol. 234 - 237) - bez uszkodzen, podioga i sufit-drewno

¥ Kuchnia (fot. 238 — 241) - bez uszkodzen, podioga-wykiadzina,
sufit-drewno

* tazienka (fol. 242 — 244) - bez uszkodzen, podioga i Sclany-
plytki

¥

Pokoj 2 (fot, 245 — 248) — bez uszkodzen, sufit-drewno
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