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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogjbbunosi s} do wymagé wspoélnych dla poszczegdinych
wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru Robot, ktére zogtavykonane w ramach Budowy

kanalizacji deszczowej, wraz z odtworzeniem nawiechni w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182 ul.
Chrobrego” w Wronkach DZ. Nr : 1400, 1406, 14371436/1, 1207, 2009.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalg je stosow& w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogélnenalezy rozumie€ i stosowé w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

NR ST NAZWA STR.
D-00.00.00 | WYMAGANIA OGOLNE 1
D-01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKECIOWYCH 20
D.01.02.02 ZDBCIE WARSTWY HUMUSU 27
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC 30
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | — IV kat 34
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 43
D-03.02.02 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK 59
D-03.02.03 | WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIECEGO UZBROJENIA 64
PODZIEMNEGO
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAESZCZANIEM 68
PODLOZA
D-04.02.01 WARSTWY ODSCZAJACE | ODCINAIACE 74
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSURCYJNYCH 82
D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 90
D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE POD#E Z GRUNTU 99
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
D-05.03.05(b) | WARSTWA WAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-EN 119
D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA KINO 140
D-05.03.05(3) | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 145
WARSTWA $CIERALNA
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEDLA DROG | 168
| ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACOW | CHODNIKOW
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 180
D-08.01.01 KRAVEZNIKI BETONOWE 189
D-08.01.03 OBRZEA BETONOWE 199

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddgcy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-aytkows
(drog) albo jego czs¢ stanowigca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy,
korpus ziemny, wzef)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplstoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi z4Zzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wjiziana do usugtia po jego
zakaiczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa— jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogubcej
w budowie, przebudowie lub remoncie.
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14.6.

14.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.
14.12.

14.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.

14.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizasty do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania palecénnej korespondenciji technicznej paeary
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczprmez Zamawiacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowghha za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokiia

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgpai awaryjnego postoju i pasami
dziebcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhczenia.
Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogadrogi i skarpami rowéw.
Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w ceh#zehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksyzka ObmiarOw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robét
w formie wyliczeh, szkicow i ew. dodatkowych zaznikéw. Wpisy w Ksizce Obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.
Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepteywszez Zamawiggego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badg@rob zwazanych z ocenjakosci materiatéw oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezlolne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentdjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przégniera.

Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw shicych do przejmowania i rozktadania aliein od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgra s¢ micdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze roziéenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shzca do wyrownania nieréwsdoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cg$¢ nawierzchni slsca do przenoszenia obazen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czs¢ podbudowy spetniata  funkcje  néne
w konstrukcji nawierzchni. M@ ona skladasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgczapcs lub odcinagcs.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyej.

Niweleta- wysokdaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla piesz przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodréé - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjansia

przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urgdzehr chrongcych ludzi isrodowisko przed ugzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaat pojazdow, umieszczenia
urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasla jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtde - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Podt@e ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera,w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzaiych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.



1.4.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gu#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly traplanie i przekroju podiunym) istniejcego
polgczenia.
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1.4.28. Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogavely dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktra wskazuje lokaljzac

charakterystyki wymiary obiektu lpdgcego przedmiotem Robét.

1.4.32. Przyczétek skrajna podpora obiektu mostowego. dakladd sie z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komér.

1.4.33. Rekultywacja- Roboty majce na celu uposglkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich it (przedmiar) w kolejngxi technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lmikolejows lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odgbrg catas¢ konstrukeyja lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego speienia przewidywanych furtkcfiniczno-aytkowych.
Zadanie mge polegé na wykonywaniu Rob6t zazanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skiadowisko Wykonawcy— zlokalizowany na terenie dysponowanym przez \Wgkee robét
budowlanych potzony poza terenem budowy i gdzony przez Wykonaveczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczomgni rozgraniczajcymi dla
ktérego zostatlo wydane pozwolenie na bueldub/i rozbiérle obiektéw budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgza robét budowlanych.

1.4.39. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemjeuntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budawasypéw oraz innych prac zwanych z
trag drogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniéykonawcy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieamtwo wszelkich czynrioi na terenie

budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodti@a dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami liyniera.

Wykonawca robd4t zobowkany jest w trakcie realizacji do umieszczenia aitazymania tablic informacyjnych.

Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych jest zobewany do obwieszczenia publicznie (radio,

telewizja lokalna, prasa o zagu wojewodzkim) o terminie rozpogzia i zakdczenia robét, o sposobie

prowadzenia robét i rodzaju utrudnie

Wykonawca zobowgzany jest rownie do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urad Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséwa i Zaradzania Kryzysowego Al.
Niepodlegtdci 16/18 ,61-713 POZNN; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

-  Przewdanicy komunikacji publicznej (réwnieprzewdnikéw obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtos#y;

- Solectwo (tablica ogtosag

Tablice informacyjne naky umiesci¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowyegere Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowej.



Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych Wykonawca

pobierze z wiéciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy

Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty giéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego

Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdnawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winieadstawé Inzynierowi harmonogram robét, plan
ptatnaici oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkakngslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowactizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥éyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokua@nprojektowej na
Roboty obgte Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zfajdse do wghdu w okresie
przygotowywania ofert w siedzibie Wielkopolskiegaradu Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykogia

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Projekt czasowej organizacji rob6t na czas bydow

- Geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektyslidedg wykonywane). W
oparciu o przepisy dotygee sieci poligonizacji pestwowej i osnowy realizacyjnej nalewykona geodezyjn
inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nasdiemiany na magpzasadnicg uzyskujc
potwierdzenie wiciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekty technologii i organizacji robot.

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istiiej sieci drog oraz ewentualnych drég technologician

- Dokumenty wymagane zgodnie z Usiamwodpadach.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezypkumentaej powykonawca obiektu.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesieniernalkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Dokumentagj fotograficzr, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z wygiika koszowego lub lotni w
terminach uzgodnionych zaynierem.

- Protokotu czasowego z@ja terenu wynikajcego z zapiséw decyzji o0 ZRID zawieyajch da¢ rozpoczcia i
zakaczenia rob6t budowlanych wraz z opisem zakresutriotidkumentagj fotograficzn.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3.Zgodné¢ Robét z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczm@ewia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji.
Wykonawca nie me wykorzystywa bigdow lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadori Inzyniera, ktory spowoduje wykonanie odpowiednich zmiab poprawek. W
przypadku rozbignosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysthiykonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentagcpProjektowy i ST. Dane okrédone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bdag uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweaneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magwzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiatp IRoboty nie &dg w peilni zgodne z Dokumentacj
Projektows lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyeda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientaweealizacji Umowy a do
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy (w tym réwni¢ na Objeédzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, @ zak@czenia i
odbioru ostatecznego robét, z wgzeniem usuwanigniegu i lodu .



Wykonawca dostarczy, zainstalujegtizie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczage w tym: ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcaszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony Robot,
wygody spotecznii i innych.Wykonawca zapewni state warunki widoosi w dzieh i w nocy tych zapér i
znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wddw bezpiecagstwa.Wszystkie znaki, zapory i inne guizenia
zabezpieczare kedg akceptowane przezipniera.
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W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdow i maszyn pracagych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnomgynierem.

Fakt przysipienia do Robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogzem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez Inyniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktows. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowdadziboty budowlane, aby nie utrudnialy one
zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegapisow decyzgrodowiskowe;.

W okresie trwania budowy i wykazania Robdt Wykonawca zapewmialezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni diogj, zapewnienie odpowiedniej wilgotod
gruntu i zabezpieczenie go podczas  transportu.

— Odpowiedni ochrore przed erozj wodrg gruntéw poprzez formowaniegtdw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnycher@zg stosowdé grunty odporne na sptukiwanie.
Skarpy o wysok&i ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny laabezpieczone poprzez
naniesieniesrodka antyerozyjnego (osagdiekowy zescidtka, strwynami lub sieczk), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusoiea zadarnianie.

- Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zalyad mieszkaniowej, w

zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddwialyie na krajobraz, rozprzestrzenianie
pytow, zanieczyszczepowietrza i hatasu.
- Minimalizacje ucigzliwo$ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarsdzer i maszyn

spetniajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu d@&rodowiska oraz unikanie

prowadzenia zwizanych ze znacaremisp hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pablzabudowy

mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoydh powstajcych z rozbidrki obiektéw
budowlanych i istnigjcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowepwmno by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka minerhitwmiczna w kacu dnia roboczego powinna
by¢ przewaona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, abmriczyé przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii nie spowodowé zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Rob6t Wykonawcadzie:

— utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanieesido przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynid@ch z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1) lokalizac} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomwg diojazdowych

2) $rodki ostranoici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pythuin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscia powstania pzaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa
Wykonawca bdzie przestrzeg@gprzepiséw ochrony przeciwparowej.



Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobyw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy tatwopalne ¢xmlg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw i materiatéw wywotggych szkodliwe promieniowanie aeséniu wickszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweryte do Robét kdg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdw itenatéw na
srodowisko.

Wyroby i materialy, ktoressszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, @gkaiczeniu Robdt ich szkodlivié
zanika ( p. pylaste) mogby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania zéd
wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé& zgod: na uycie tych materiatdbw od
wiasciwych organdw administracji patwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzigeych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca Wayz Powiatowego
Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacije o instalacjach podziemnych wykonanych aty d
sporadzenia planu zagospodarowania z projektu do ternsimpoczcia wykopow. Wykonawca zapewni \éawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtddaciji i uradzer w czasie trwania budowy oraz tych, o
ktérych sam uzyskainformacje.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przenia instalacji i urgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjykonawca bezzwtocznie powiadomi zimiera i
zainteresowane wtadze orazdhie z nimi wspétpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzata
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomychprzez
Zamawiajcego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskOw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszealleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wikgiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkéw zostaly usugtie z terenu budowy. Pojazdy powosghg nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcaedrie
odpowiadat za napraxwszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawaalbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy plbezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwagaggh zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz.
1256).

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietrsapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczme, socjalne oraz sgitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia bezpieardwa
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykawgj prace na drodze po ktérej odbywarsich publiczny
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beda w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreriRobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Robo6t od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywad Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowermo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy lw zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera powinien rozpogé
Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdregsw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami igdoizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqaas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypemienie wszeikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i w spos6b ity bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawéakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wt§iem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zanagyeiego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane skonkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spénnapg materiaty,
wytwornie i inne zapasyeblace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanigadania, stosowasic bedg
obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania pomnasviodnénie norm i zbioréw przepiséw, chyba
ze w Umowie stwierdza &iwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismajp charakter
ogolnokrajowy, lub odnogzsie do konkretnego regionu, zostaprzyjete inne obowgzujgce normy, ktore
zapewniag wykonanie na zasadniczo rownym lub ¢k@izym poziomie @i wymagany przez wcEsiej
wyszczegOlnione normy i zbiory przepiséw pod warenkich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenigifraie
przez Irkyniera.

Raznice pomgdzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanyramiennikami musg by¢ doktadnie
odnotowane na fiinie przez Wykonawgi przediazone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glatzekiwanego
przez Wykonawg zatwierdzenia ich przez dgniera. W przypadku gdy hynier stwierdzi,ze zaproponowane
zamienniki nie zapewniaj wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawastosuje si do norm
wyszczegOlnionych we wcéasiej wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Podczas prac ziemno-budowlanych agzminych 2z realizagj inwestycji naley prowadzé badania
archeologiczne.

Przed rozpoggxiem prac ziemnych Wykonawca winien wyznacayprawnionego archeologa lub jednestk
archeologicza i wspélnie z n zlozy¢ do Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Z#bw w
Poznaniu wniosek o pozwolenie na wykonywanie haateheologicznych podczas przedmiotowej inwestycji
na ktére WWKZ wyda stosowne pozwolenie zgodnietB@rust.1, pkt.5 ustawy o ochronie zabytkéw i opie
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego
Wykonawca zobowizany jest zabezpiecky Zamawiajcemu, Irynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne urzdzenia towarzysge.



Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowai¢ powinno na placu budowyatlz w jego bliskim gsiedztwie i skladasi¢ z
niezlednych instalacji, urgdze, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowychemmetrznych potrzebnych
do realizacji.

a) Urzidzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezdnych uradze, instalaciji,
drég dojazdowych i wewtrznych, biur, placow i zabezpiecgzepotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiszty eksploatacyjne zyaane z aytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuoie wszystkich urgdzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. Materiaty

2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym amgystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyege proponowanegdrodia
wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych lub alyglvania materiatéw i odpowiednigviadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera. Zatwierdzenie partii (i) wyrobéw budowlanych z
danegazrédia nie oznacza automatycznie, wszelkie wyroby budowlane z danegddia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gpasRobét.

2.1.1. Zgodnie z ustayz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyblz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sdo stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyefeli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowas albo z
europejsk aprobaj techniczg badz krajowg specyfikacy techniczg paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodapzgaczon przez Komisje Europejskza zgodn z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komig Europejsk wykazie wyrobéw majgych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiechstwa, dla ktorych producent wydat deklacazpodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on oboyvikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtamlppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat &wiadczenieze zapewniono zgodséwyrobu budowlanego z tlokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4£. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymigdzy innymi nasfpujace informacije:
a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodcégp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdbrym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umgliwiajace identyfikag; cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tectamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20q@Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym produ@est obowizany dodczy¢ informacg
zawierajicy:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawieggj nazw, nazve handlovy, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,



c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktérpotwierdzono zgodrio
wyrobu budowlanego,

d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiog

e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist oceny
zgodndci wyrobu budowlanego.
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Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetpisymaga zapisanych w pkt. 2.1¢tlg odrzucone.
2.1.4 Wartcs¢ uzytych Materialow  stanowi koszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazpmiay
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwodel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiz@go i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiegm eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakéciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowlanych dbdR.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenuysonczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@nTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkltadosdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyimiera, Wykonawca nieehlzie prowad#i zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéiaigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatéw édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obmujacymi na danym
obszarze.

2.3.Inspekcja wytwoérni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibl wyrobéw budowlanych magoy¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wieiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobow
budowlanych pod wzgtiem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane nagiujgce warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budoydany
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kgdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjitikaktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtzg wymaganiom zostanprzez Wykonawge wywiezione z
terenu budowy i ztone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robétz e dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
wyrobow budowlanych zostanie odpowiednio przewaitowvany (skorygowany) przez ayniera. W kadym
takim przypadku nalgy speiné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpad&iist(jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowléhgkonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlarm i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowan@kybudowlane (materiaty), do czasu gdgdone
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaty swgpkasé i wkasciwosé do
robét i byty dos¢pne do kontroli przez hyniera.
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Miejsca czasowego sktadowaniedlp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgawvanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbidgtanows wlasndé Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krasniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarceakdw,
stupki prowadzce, destrukt z frezowania.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoldtoB/lanych -0D.00.00

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadzganowi wlasndé Zamawiajcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obegcidnzyniera.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakas¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Rob6t powinien ldyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robdét,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamiskokngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym Umaw Sprzt bedacy
wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotoyed do
pracy. B:dzie on zgodny z normami ochrogipdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie spim do wytkowania i
bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdeaeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepgtacged uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera,
nie mae by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, umgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw Umowy, zostgmwzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

Wykonawca stosowéasie bedzie do ustawowych ograniczebchzenia na § przy transporcie materiatow (spta)
na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niglzrie zezwolenia od witadz co do przewozu nietypovigdbinkow i w
sposob cjgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobogiany do stosowania jedynie takiéfodkOw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rg/mi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa st ze, dla materiatow,
odpadow i spretu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajemywiezienie, wywoz itp. obejmuje
rowniez zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robét

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty naley wykonywa w trybie 3 zmianowym
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ramgiidnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgoéthea Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniamiymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsa wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢dmymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie koniecznii, osnove realizacyjm, w oparciu o kt&r bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwdigiony w cenach jednostkowych poszczegélnych robot
nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosiajesli
wymagd tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwa wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladng.
Decyzje Irtyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemerf&nlét lzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowejwi ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kyniera uwzgddni wyniki bad#@ materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystijgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, sshdadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwzang kweste.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rold@ioB/lanych -0D.00.00

Polecenia layniera lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzympriez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typénosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadactihia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowazkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobatyymiera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykesyia Robdt, madiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantige wykonanie Robot zgodnie z Dokumergarojektows, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&

a) cz$¢ 0goly opisupca:

- organizag wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadadRbobot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jdk@ wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgecbwadzenie bad,

- sposéb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferpnzekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czs¢ szczegobtow opisupcy dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyimznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw puiied; ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procederpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorg jakasé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badmaterialtéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrliokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dlwee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewnt
wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazhg legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okgéjacych
procedury bada

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roluato/ianych -0D.00.00

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gni¢ciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wplyngé ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do Robét badanych materiatow i dégiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wykonawca ma obowkek przedktadania kynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by dostarczane wraz z prébkami materiatébw wédlach wystarczagych do wykonania
niezkednych bada. Wszystkie koszty zwirzane z organizowaniem i prowadzeniem ladwteriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier i Zamawiagcy bedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probel

Na zlecenie layniera po akceptacji Zamawigego Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez

Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pedku koszty te pokrywa Zamawjay.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Probki

dostarczone przez Wykonayvodo bada wykonywanych przez hyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przezyniera. Uznaje si ze wszelkie koszty zwkane z

wypetieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zapfacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomyriera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongsomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi anigi ich
wyniki do akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychelda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspglnymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami badigak najszybciej, nie piiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaicn

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli liynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobireagprobek i badania
materiatdw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawowainien udziek mu niezlgdnej pomocy. laynier lub
Zamawiajcy dokonugc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, bedzie ocenia

13



zgodnd¢ materiatdw i rob6t z dokumentacjprojektova i SST na podstawie wynikow baddontrolnych
dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzbadania niezalmie od Wykonawcy.  Jeli wyniki tych bada
wykazg, ze raporty Wykonawcysgsniewiarygodne, to liynier lub Zamawiajcy oprze s wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnomateriatow i robét z dokumentadj SST. Mae réwnie: zlecié przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych ad@omiaréw
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rold@ioB/lanych -0D.00.00

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodid z kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyal e#d&ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
e Polsky Normg lub
» aprobai techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objcte
certyfikach okreslong w pkt 1. i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/iw dokumengyws/magane przez ST, kda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapkezgby poparte
wynikami badéa wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badaeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujgcym Zamawigjcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dlmicou ostatecznego. Odpowiedzigifi@a prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayiljacymi przepisami spoczywa nha Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowyduala dokonywane na higco i beda dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu bezpietsteva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatmwego. Zapisy d1lg czytelne, dokonane trwatechnilky, w
porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢dg oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jdkoi harmonograméw Robat,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia lxyniera,
- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotycre jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepsdzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli digiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
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Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovedd przediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Izyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowania sProjektant nie jest jednak stgpn
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleééNykonawcy Robét.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoldtoB/lanych -0D.00.00

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pepsti kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza i sposéb aiglty w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robét i
wpisuje do Ksizki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jaka materiatlow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia j@koDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udosgpnione na kadezyczenie lyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) neptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym. Zagiaie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla lidyniera i przedstawiane do vggu nazyczenie
Zamawiajcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Rob6t

Geodezyjny Obmiar Roboétebizie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy
Projektovy i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Geodezyjnego Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca psenpnym powiadomieniu kyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredl wpisane
do Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek kd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich
Robot. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera na gimie.

Obmiar gotowych Roboétedzie przeprowadzony z ¢taicia wymagan do celu miegicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera. Do
kazdej czsciowe] sprzeday elementdw, robdt czy materiatdbw konieczne jestadenie Geodezyjnych
Obmiaréw Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow
Diugadsci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;j.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pi@stanowiono inaczej, uwa st ze, mierzone iléci beda

okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktddiaoodpowiadajcg podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.
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Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, obfosci beda wyliczone w
m® jako dlugd¢ pomnaona przeziredni przekréj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,cha wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Sfiegji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni star
konstrukcyjnych nawierzchni wigce § wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roledilzaakceptowane przez zmiera.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoldioB/lanych -0D.00.00

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavan
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniaf w sposob aegly zachowanie doktaddol wg norm
zatwierdzonych przez hgniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryetla przeprowadzone przed esziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robo6t zanikeych przeprowadza esiw czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t
podlegajcych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezéeda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksizki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdiy¢ dokczone w formie oddzielnego zeknika do
Ksigzki Obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odhiér Robo6t zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdi jakasci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@m®stpu Robot. Odbioru Robét dokonujezimier.
Gotowa¢ danej czsci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doelzka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwitocznie, niezp@j jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiagenia o tym fakcie kyniera.

Jakd¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia kyniera na podstawie dokumentéw zawigeggh komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentagi
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zada¢ odkrycia robét zakrytych, §& nie zostaty zgloszone do odbioru lub odméwplatnaci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nigligga odebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktove,.

8.3. Odbidr czsciowy
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Odbiér czsciowy polega na ocenie foi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru ggciowego Robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @diBRobo6t dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robét w odniesieniu do icldlpjakasci i

wartasci.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoldtoB/lanych -0D.00.00

Catkowite zakéczenie Robét oraz gotowb do odbioru ostatecznegcgdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidér ostateczny Robot nggtw terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacparez Zamawiagego w obecn@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergta Roboty dokona ich oceny jak@mwej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikOw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Robot z Dokumentadprojektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapogmarealizag ustalé przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komgjsjvad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona pgitean zgodnie z Instrukgj DPT-14 o dokonywaniu odbioru
robot drogowych i mostowych realizowanych na drbgaamiejskich krajowych i wojewddzkich — Zeknik do
Zarzzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég publickra/dnia 14 lipca 1989r. wraz zzméejszymi zmianami.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robd

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatko\esli zostata spormdzona w

trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@mpetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych w§volumieszczone na opakowaniach lubadobne do

dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

Opini¢ technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraygzh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazahych rob6t whécicielom uradze.

9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoaniej edytowalnej
na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawian oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigym oraz wydruku (3 egz.).

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

oahwN

~

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego niglgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vgl wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbior przed uptywem okresu gkojmi

Odbidr przed okresengkojmi polega na ocenie wykonanych Robotgzsinych z usugciem wad-i zaistniatych w
okresie ¢kojmi. Odbiér przed uptywem okresgkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny Robét”.

9. Podstawa ptatndgci
9.1Podstaw pfatndci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane.
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9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazddw, Przejazddw, drég tymczasowych iadizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zméne z

projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdetazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeatji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian doonieigiz z dostarczeniem kopii Projektuynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodiveynikajacych z posipu Robét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoldioB/lanych -0D.00.00

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowejvigazchni, ramp, chodnikéw, krasnikow, barier,
oznakowa i drenau.

(9) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu gatkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznegdodzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni wazt Wykonawcy w technologii odpowiagdeg]
istniejgcej nawierzchni.

(i) Uzupehienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gromgz dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych nadde.

() Koszt zapewnienia niezbnych czynnikdéw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow drég tymcraath i organizacji ruchu obejmuije:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowagpionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie plynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistéw.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw, kreimikdw,
barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(@) Usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skladaesiz niezlednych instalacji, urgzen, biur, placow sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbo

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkonanie wszystkich niegddnych uradze,
instalaciji, drog dojazdowych i wewmznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshudowy i w pobliu
obiektow mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiw&obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjneyzame
z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustaieé wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcigsnaca sie w kosztach ogolnych budowy i obzaja

Wykonawe robét.

10.Przepisy zwhzane
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DRL89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, moria i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawigmggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z94., poz. 38).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czykctiogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykastograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoldioB/lanych -0D.00.00

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwgeblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.11863
pézniejszymi
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