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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Spe
poszcze

cyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 Wymagania I@gdodnosi & do wymaga wspoélnych dla
golnych wymagatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktérestar

wykonane w ramach remontu drogi wojewddzkiej nr 1@7odcinku Kiszkowo - Ujazd w km od 11+190 do

14+540.
1.2. Zak

res stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana gsi Jokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani

realizacj

i rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Wymagania ogoélne nalg rozumi€ i stosowd w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanystanymi dalej Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysédiowych oraz wyznaczenie i stabilizacja pasa dregmw

D.01.02.

04 Rozbiérka elementdéw drog

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksiypnych
D-04.08.01 Woyréwnanie istnigjej nawierzchni masmineralno-bitumicza

D.05.01.
D.05.03.

01 Naprawa nawierzchni gruntowych destrakte
11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej nangim

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-@mgg SMA
D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni asfaltowych
D-06.03.01 Scinanie, wyréwnanie i uzupetnianie pobocza
D-07.01.01 Oznakowanie poziome

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w
14.1.

1.4.2.
1.4.3.

1.4.4,

1.4.5.

14.6.

14.7.
1.4.8.

14.9.

1.4.10.
1.4.11.
14.12.

1.4.13.
1.4.14.

ST wymienione ponej okreslenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddlacy budynkiem, stanowty caté¢ techniczno-aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy,
korpus ziemny, \azef)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuphstoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wilzena do usugtia po jego
zakaiczeniu.

Droga objazdowa— jest to istniejca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogihce;

w budowie, przebudowie lub remoncie.

Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizasty do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania palecénnej korespondencji technicznej padiy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczprmez Zamawiacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowghha za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywaepowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokiia

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgpai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogaarogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celgehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizagty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i ew.
dodatkowych zatznikow. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez fiyniera.
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1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

14.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

14.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewprzez Zamawiagego,
niezlxdne do przeprowadzenia wszelkich hiadprob zwizanych z ocepjakasci materiatdw oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robét, zgodne z Dokument&pjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przegniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania afien od ruchu na
poditaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgfra sé migdzy warstvg $cieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze roziéenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shzmca do wyrownania nieréwsdoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cg$¢ nawierzchni skaca do przenoszenia ohzen od ruchu na podie.
Podbudowa miee sktada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M@ ona skladasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochronsg, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu unietiiwienia przenikania cstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyej.

Niweleta- wysokdaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla piesz przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodri& - zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urgdzenr chronicych ludzi isrodowisko przed ugzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaak pojazdéw, umieszczenia
urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych;agla jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtde - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Podt@e ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i weiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera,w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawazeaiych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedswziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly traplanie i przekroju podiunym) istniejcego
polaczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogawel dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, ruroaj itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyk i wymiary obiektu gdacego przedmiotem Robét.

Przyczoétek skrajna podpora obiektu mostowego. /daktadéa sie z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komér.

Rekultywacja- Roboty majce na celu uposglkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich dti (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich
wykonania.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad lmikolejows lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane cz$¢ przedstwzigcia budowlanego, stanoyzia odebmg catas¢ konstrukeyjm lub
technologicza, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkciniczno-iytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu Rob6t zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrora budowli drogowej lub jej elementu.
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1.4.37. Sktadowisko Wykonawcy— zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wigkez robot
budowlanych poloony poza terenem budowy i adzony przez Wykonawgczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczomgni rozgraniczajcymi dla
ktérego zostalo wydane pozwolenie na buedub/i rozbiérle obiektéw budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgma robét budowlanych.

1.4.39. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziemjeuntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budavasypéw oraz innych prac zwanych z
trass drogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniéykonawcy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robo6t, bezpieamwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagjprojektova, ST i poleceniami liyniera.
Wykonawca przed rozpoeziem robot budowlanych jest zobawiany do obwieszczenia publicznie (radio,
telewizja lokalna, prasa o zagu wojewodzkim) o terminie rozpogzia i zakaiczenia robét, o sposobie
prowadzenia robét i rodzaju utrudnie
Wykonawca zobowizany jest rownig do indywidualnego powiadomienia:

- Straz Paarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (réwnieprzewanikow obstugujcych szkoty);
— Urzad Gminy (tablica oglos#s);

- Solectwo (tablica ogtosag

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odregbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie ustalonym w dokumentach Umowy przek&/ykonawcy Teren wykonania
robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniamawmymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projekjoweden komplet ST.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wiéciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty giéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdnawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowegtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazesdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwadjtiapcym podziat na DokumentacProjektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentag projektova oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kioWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnéé Robot z Dokumentach Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przezyiera
stanowi, cz$¢ Umowy, a wymagania okélene w chaby jednym z nich & obowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotilnzyniera, ktory podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbigosci wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarOw oké®nych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone matebiedly zgodne z DokumentagcProjektova i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedzialu tolerancji. Cechy materialtéweaneténtow budowli
musz wykazywa& zgodndé z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdly w petni zgodne z Dokumentadprojektovy lub ST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zogtaaspione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (Jjahem™)

Wykonawca jest zobowiany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow
(jezdnie sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urmzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkreswania realizacji Kontraktu, zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przyapieniem do Robét Wykonawca przedstawaytmerowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieizz&®obot w okresie trwania
budowy. W zalenasci od potrzeb i pogpu Robét projekt organizacji ruchu powinienthya bigaco aktualizowany
przez Wykonawe Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelganizacji ruchu, wymaga kaorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewgdajv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgtiow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczae kxda akceptowane przezdyniera.

Fakt przystpienia do Rob6t Wykonawca obvee publicznie przed ich rozpogaem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przezzyniera. Tablice informacyjnegta utrzymywane przez Wykonawav
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktowa.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosow& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawca:tzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orgdie uniké uszkodzé lub uckzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynik@jch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiaziet
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomg dlojazdowych
2) srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytauin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.
Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyeej nie podlegaj odicbnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszemdnbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaky szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone daycia.
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Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oeseniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do Rob6t &da mialy aprobat technicza, wydara przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okélajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@smdowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azpkaczeniu Robét ich szkodlivid
zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otay zgod: na wycie tych
materiatdw od wigciwych organdéw administracji patwowej.

Jereli Wykonawca iyt wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia, & iazycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona witasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whadgabych wigcicielami tych urzdzenr potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapemasciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzenienirntgtaiacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgza robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomiyimera i zainteresowane wiladze oraglde z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzakdia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodagy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowe]j vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédip

Inzynier kedzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych polmy Wykonawg a
wihascicielami nieruchomgzi i dotyczicych korzystania z wkasiai i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier ani
Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglone sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sic do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypasenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszeliezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fddiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dgizie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie speinigje tych
warunkow zostaly usugte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oflrie terenu budowy i Wykonawcagdrie odpowiadat za
naprave wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgozripi@eceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietrsapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i golzie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpiecz@e, socjalne oraz spizi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ zgodnie z Rozadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 20Q3araz Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakre$ormy planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robdt budowlanywtarzapcych zagraéenia bezpieczstwa i zdrowia.
(Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z 2002 r.)]

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiiRoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do Robét
od Daty Rozpocgia do daty wydania Potwierdzenia Zakmenia przez kyniera.

Wykonawca hdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamigrmo by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdnyly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
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Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie tgniera powinien rozpoaz
Roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zarmzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéeeve jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi Robotami ¢dizie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustéen, podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikic
wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgtu,
materiatow lub urgdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposéhgly bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyaitryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez igniera.

1.5.13. Réwnowano$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekonkretne normy i przepisy, ktére spetimap
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowazywa® postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych noprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postaoowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnogzsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo&jéwny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagglizenia i pisemnego zatwierdzenia przeznrera.
Raznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe; i przediazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowizany jest zabezpiec&y Zamawiajcemu, Irkynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne uradzenia towarzyse.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaie powinno na placu budowyaiz w jego bliskim gsiedztwie i sktada
sie z niezlednych instalacji, urmzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych éwmetrznych
potrzebnych do realizaciji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezlddnych uradze, instalaciji,
drég dojazdowych i wewtrznych, biur, placéw i zabezpiedzepotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robdét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskdezty eksploatacyjne zgzane z aytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswme wszystkich urgzer, instalacji, drog
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkagystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczdmyc
do Robot, Wykonawca przedstawizymierowi do zatwierdzenia szczegotowe informacjg/cimce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak réwnigz odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwientia przez layniera.

Zatwierdzenie partii materiatédw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédfa uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badw celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z
dopuszczonegarédta w sposéb agty spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.1.1. Zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyblz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje ¢do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyefeli jest:
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a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodobz norma zharmonizowas albo z
europejsk aprobai technicza badz krajowa specyfikacy techniczip paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodapzgaczon przez Komisje Europejskza zgoda z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisg Europejsk wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on oboszikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budomadopuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat éwiadczenieze zapewniono zgodédwyrobu budowlanego a lokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4£. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymigdzy innymi nasfpujace informacje:

a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodcégp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktbrym umieszczono dawsanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umdliwiajace identyfikagt cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tectamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20q@z. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym produ@est obowizany dodczy¢ informacg
zawierajica:

a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoégp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgh nazw, nazwe handlows, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktrpotwierdzono zgodrié
wyrobu budowlanego,

d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiog
e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikuicej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist oceny
zgodndci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢lla odrzucone.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiizggo i jest zobowkzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmizm eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materialow z
jakiegokolwiekzrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty amane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobéw budowlanych dbd.

Humus i nadkiad czasowo zt# z terenu ukopdéw i miejsc pozyskania piaskwiiu beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenugonczeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopa Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie lgda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyymiera, Wykonawca niechzie prowad# zadnych wykopow
w obrbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéigigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtag wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy i ztone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier zezwoli Wykonawcy na
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uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych rob6tz rie dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio przewaitiwany (skorygowany) przez Apniera. W kadym
takim przypadku nalgy spetné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpad&iist(jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skltadowane byybudowlane (materiaty), do czasu gdyldbone
potrzebne do robo6t, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakos¢ i whasciwos¢ do
robot i byty dostpne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawd zaakceptowanych
przez Ireyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbigstanows wlasndgé Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krawmiki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze
znakdw, stupki prowadice, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkédgtanowi wtasngé Zamawiajcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obeétidnzyniera.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzjmiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probatematéw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lgda stanow podstaw do akceptacji okéonej partii materiatdw pod wzgllem
jakosci.

W przypadku, gdy liynier kxdzie przeprowadzat inspekcjvytworni musz by¢ spetnione naspujace
warunki:

a) Ineynier kedzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materialéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i lfagaych miejscach.

3. SPRET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego spiizi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robo6t. Spgiz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgji
Robdét, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami Slokngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyiniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowgci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronfyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do uwytkowania
i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak rowniez naprawié lub wymienig& sprzt niesprawny.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidumazliwosé wariantowego #zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyitiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alagpt
przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkdw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie
na jaka@¢ wykonywanych Robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu doizie zapewni@ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami démgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylmiera, w terminie przewidzianym umaw
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgiatspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw fiaienych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spenigie tych warunkéw megby¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacTerenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgiidnie z warunkami Umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robotchazgodnéc z Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji Rob6t opracowanym py¥gkonawe oraz poleceniami ktyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@em planie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢amymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Bledy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosiansunete przez Wykonawg
na whlasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem btédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wy&okprzez Iyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

Decyzje Iyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementlob6t leda oparte na
wymaganiach oké&onych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projekiowa ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada& materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdbwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzan kweste.

Polecenia Isyniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typduaiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji lzyniera programu zapewnienia j&ko
W programie zapewnieni jakci Wykonawca powinien okéé¢ zamierzony sposOb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gmtupcy wykonanie Robét zgodnie z Dokumengaci
Projektova, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawieré&
a) czes¢ 0gblm opisupca:

— organizag wykonania Robo6t, w tym terminy i spos6b prowadadobot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— sposO6b zapewnienie bhp.,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

— wykaz 0os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
— system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych Robot,

— wyposaenie w sprat i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagmego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zléprowadzenie bad,

— sposOb oraz formmgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehriologicznym,
proponowany sposoéb i foenprzekazywania tych informacjizgnierowi;

b) czes¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przethuttawtasciwosci w czasie transportu,
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— sposab i procedarpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw Robot,

— sposo6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robotdazie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zalazorg jakasé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanizge poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materialtow oraz Roboét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dckvee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyhya
zapewné wykonanie Robo6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy mgnierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane udzenia i sprat badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier lgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier Ixdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczicych uradzer laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu habtod
badawczych. Jli niedocagnigcia te lgda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do Robot badanych materiatow i dégiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiaimsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@&ko
tych materiatéw.

Wykonawca ma obowkek przedktadania iynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by dostarczane wraz z prébkami materiatéw wédlach wystarczagych do wykonania
niezkednych bada. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladteriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca: Stosowanie statystycznych metod pobierania probeistych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier kgdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca diizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usuntte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensieuek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaudgj

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvodo bada wykonywanych przez hkyniera keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przagmiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoganana wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bagjawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji lnyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychela przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych wspdlinymi x,y,z
w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej
jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego piziego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, l#zynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pabnia
probek i badania materiatowzabdia ich wytwarzania, i zapewniona medhie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololBot prowadzonego przez Wykonaydxedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatldw i Rob6t z wymaganiami SST na podstamgaikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier powinien pobieraprébki materiatdw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt jeeli tak stanowi umowa Zamawigjego i sprawujcego nadzér inwestorski. Odbiér poszczegdéinych
asortymentéw robét odbywasie bedzie na podstawie wynikéw batlawykonanych przez niezalee
laboratorium reprezenuge Inzyniera. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych bafilaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatow i Robot z DokumentacProjektove i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodsoz kryteriami technicznymi oké®nymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyal w#d&ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

— Polsk Normy lub

— aprobai techniczim, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumesiywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
Robot lzdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez Wykonagvc
Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawrglmowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dfc& okresu gwarancyjnego. Odpowiedziain@a
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu Robo6t, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stibowego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwat
technilky, w porazidku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numerem aganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa& w szczegOInéci:

— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowe;,

- dak uzgodnienia przez fyniera programu zapewnienia jagkoi harmonograméw Robat,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw Robot,

— przebieg Robét, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbiorow Robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatuipowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z poem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowsldprzediadone Ireynierowi do
ustosunkowania &i

Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strorp umowy i nie ma uprawniedo wydawania poled@eWykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw
Ksiazka Obmiarow stanowi dokument pozwatj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadzansisposob aigly w jednostkach przgfych w Kosztorysie i

wpisuje do Ksizki Obmiaréw. Wszystkie Obmiary powinny byykonane przez uprawnionego do tego gepiet
potwierdzone szkicami geodezyjnymi.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodn@&i materiatéw, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobow, orzeczenia o jékiomateriatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidai Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemaijakdci. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru
Robot. Winny by udosgpnione na kadezyczenie lrtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza;soprdcz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustate
f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojsatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetlhs zawsze dogpne dla ldyniera i przedstawiane do vadlu nazyczenie
Zamawiajcego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robéktizie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doé&ntacy
Projektova i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca igenmym powiadomieniu fyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredly wpisane
do Geodezyjnej Kskki Obmiaréw. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w
Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Szczegdtowgplecyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdy
obowizku ukaiczenia wszystkich Robét. &ine dane zostarpoprawione wg instrukcji kryniera na gimie.

Geodezyjny Obmiar gotowych Robot¢dzie przeprowadzony z eztdicia wymagan do celu miesicznej
ptatngici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dloaym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonamc
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Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzeday elementow, robdt czy materialdbw konieczne jestacienie
Geodezyjnych Obmiaréw Robat.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robo6t i materiatow

Dlugdéci i odlegtaici pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnyngida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;.

Jereli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pigstanowiono inaczej, uwa Sk ze, mierzone iléci
beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokiddio odpowiadajca podanej dla danej pozycji w
kosztorysie ofertowym.

Jéli Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne deteve dla danych Rob6t nie wymagdggo inaczej, okjosci
beda wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktdre maj by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@ruzegotowych Specyfikacji Technicznych. Dla
ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych namglni wazace s wymiary gérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadazie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robat.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniafg w sposéb aigty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez igniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne obmiaryela przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robo6t zanikeych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Robét podlegaicych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficz lgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchib lobgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kigki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Geodezyjnej Kgiki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robét zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdipi jakaosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji utegakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@m®stpu Robét. Odbioru Robot dokonujezimier.
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Gotowa¢ danej czéci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deiaka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powradknia o tym fakcie kiyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia kyniera na podstawie dokumentéw zawigeggh komplet
wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentagi
Projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie floi i jakosci wykonanych czici Robot. Odbioru cgciowego Robét
dokonuije si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @diBRob6t dokonuje hiynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie ragistggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichsdlp
jakaosci i wartcsci.

Catkowite zakéczenie Robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robét nggsit w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyzneczmzez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jgkmwej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikOw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Rob6t z Dokumentadprojektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zap@na realizag ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
Robdét zanikajcych i ulegaicych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczego6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpepjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo Robét jest protokédt odbioru ostatecznego
Robot sporgzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaviy przygotowénasgpujace dokumenty:

=

Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovesli zostata spormzona w

trakcie realizacji Kontraktu.

Szczego6lowe Specyfikacje Techniczne (podstawovakardentow umowy i ew. uzupetragg lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baftlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych w§volumieszczone na opakowaniach lubadobne do

dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST irR#Ad.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraygzh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazahych rob6t whécicielom uradze.

9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

ok wN

~

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego néglabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vglkezy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbidr po uptywie rgkojmi

Odbiér po uptywie ¢kojmi polega na ocenie wykonanych Robotazsnych z usugciem wad zaistniatych w
okresie ¢kojmi. Odbiér przed uptywem okresgkiojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbicateszny Robat”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Podstaw pfatnaci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane.
9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido Wymaga Ogolnych zawartych w Szczeg6towe] Specyfikacji Argcznej
D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olone w w/w dokumencie, a nie wyszczegdélnione w tayzsie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie przez Wykonawooraz uzgodnienie z kynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz ztadoseniem kopii Projektu #ynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodieynikajacych z posipu Roboét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania pionowego zgadwymaganiami bezpieazsgtwa ruchu.

Koszt utrzymania przejazdow i organizacji ruchejotuje:

(a) Utrzymanie oznakowania objazdu tymczasowego,
(b) Oczyszczanie, przestawienie i usuniecie tymczasbwynakowa pionowych, barier i itp.
(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji przejazdéw i organizacji ruchuamuije:

(a) Usunkcie oznakowania,
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dk&IkJB9 z 25.08.1994r, poz. 414 zpiejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, morita i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawiexago dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z94., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czysciogeodezyjnych obowzujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykaatograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzny(©z.U. Nr 14, poz. 60
Z p&niejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamavgablicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163
pézniejszymi zmianami)



