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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 Wymagania I@gdodnosi € do wymagéa wspéinych dla
poszczegoélnych wymagatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktérestar
wykonane w ramach remontu drogi wojewodzkiej nr I8 odcinku od obwodnicy Murowanej €hiay
do m. Biakzyn, km od 56+870 do 60+100.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana gsi jokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Wymagania ogoélne nalg rozumi€ i stosowd w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanystanymi dalej Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysgdiowych oraz wyznaczenie i stabilizacja pasa dregmw
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia
D-04.02.01 Warstwa odcingja z piasku

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksiypnych

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabidp@go mechanicznie
D-04.08.01 Wyréwnanie istniggej nawierzchni masmineralno-bitumicza
D-05.01.01 Naprawa nawierzchni gruntowych destrukte

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej nanaim

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-@mgg SMA
D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni asfaltowych

D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D-06.03.01 Scinanie, wyréwnanie i uzupetnianie poboczy
D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-08.01.01 Krawzniki i obrzeza betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy,
korpus ziemny, \azef)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplstoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wiizena do usugtia po jego
zakaiczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa— jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogubcej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecZia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagiy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania palecennej korespondencji technicznej paary
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczpreez Zamawiagcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowighha za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokiisa

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.
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1.4.11.
14.12.
14.13.
1.4.14.
1.4.15.
1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhagzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogourogi i skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w cebzehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigzka Obmiar6éw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikow. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez iyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewprzez Zamawiagego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich biadaréb zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz Robat.
Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentd&pjektova i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przegiera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania al#ei od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa sécieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgpa s¢ migdzy warstvg $cieralra a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stiaca do wyréwnania nieréwdo podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni slimca do przenoszenia oboén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - go6rna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodgzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu unietiiwienia przenikania cstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgej powyej.

Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pelsz przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmadwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy uradzex chronacych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywat pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednocz@ie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

Podt@ge ulepszone gbérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i weiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie lyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera,w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazamnych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly thaplanie i przekroju podinym) istniejcego
polaczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogavhely dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa cz$¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robot.

Przyczétek skrajna podpora obiektu mostowego. #dsktada sie z petnejsciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komor.

Rekultywacja- Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich s (przedmiar) w kolejnéxi technologicznej ich
wykonania.
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1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lmikolejows lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebna catas¢ konstrukeyjma lub
technologicza, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkciniczno-gytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu Rob6t zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skladowisko Wykonawcy— zlokalizowany na terenie dysponowanym przez \Wgkee robét
budowlanych potzony poza terenem budowy i adzony przez Wykonaveczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczomgni rozgraniczajcymi dla
ktorego zostato wydane pozwolenie na bugdub/i rozbiorle obiektow budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgza robét budowlanych.

1.4.39. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemjeuntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budawasypéw oraz innych prac zwanych z
tras drogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany stararéykonawcy.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieamdwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodtia dokumentagjprojektove, ST i poleceniami liyniera.
Wykonawca robd4t zobowkany jest w trakcie realizacji do umieszczenia aitazymania tablic informacyjnych.
Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych jest zobawany do obwieszczenia publicznie (radio,
telewizja lokalna, prasa o zagu wojewodzkim) o terminie rozpogzia i zakaiczenia robét, o sposobie
prowadzenia robot i rodzaju utrudnie
Wykonawca zobowgzany jest rownig do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urad Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséwa i Zaradzania Kryzysowego Al.

Niepodlegtdci 16/18 ,61-713 POZNN; czk@poznan.uw.gov.pl
- Straz Paarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

-  Przewdanicy komunikacji publicznej (réwnieprzewd@nikéw obstugujcych szkoty);
— Urzad Gminy (tablica ogtos#y);

- Solectwo (tablica ogtosag

Tablice informacyjne naly umiesci¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odregbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowsegeze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowej.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktdw granicznych Wykonawca
pobierze z wiéciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty giéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkohawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odregbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowatizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktGra zostanie przeka¥#éylkonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokua@nprojektowej na
Roboty obgte Kontraktem.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoega

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Projekty technologii i organizaciji robot.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowgzve niezbhdnymi uzgodnieniami.

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istiiej sieci drég oraz ewentualnych drég technologiclzn
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— Dokumenty wymagane zgodnie z Ustaavodpadach.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Zgodnéé Rob6t z Dokumentach Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicziamows czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chaby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej wmlentacii.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadori Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zazmiab poprawek. W
przypadku rozbignosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysthiykonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentacpProjektovs i ST. Dane okrédone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiatip IRoboty nie &da w pelni zgodne z Dokumentacj
Projektows lub ST, i wplynie to na niezadowalaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiateda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientamvealizacji Umowy ado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastnieacych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w
tym réwniez na Objédzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy,dd zakdczenia i odbioru ostatecznego
robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujestlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpiecage w tym: ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcaszelkie innesrodki niezledne do ochrony Robot,
wygody spotecznii i innych.
Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzeglléw bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne aglizenia zabezpieczge lxda
akceptowane przeziyniera.
W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdow i maszyn pracagych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnomgynierem.
Fakt przysipienia do Robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogzem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne &a utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosow& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robdt Wykonawca zapewmialezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegeszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewego gruntu przed  nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni dwej, zapewnienie odpowiedniej wilgotmd gruntu
i zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiedni ochrore przed erozj wodr gruntéw poprzez formowanieatdw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnycher@zg stosowd grunty odporne na sptukiwanie.
Skarpy o wysokéci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny aabezpieczone poprzez
naniesieniesrodka antyerozyjnego (osagdiekowy zescidtka, strwynami lub sieczk), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusoiea zadarnianie.

- Mozliwie dalelq lokalizacy zapleczy budowlanych i sktadoéw materiatléw od zalywad mieszkaniowej, w
zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyie na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszczepowietrza i halasu.
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- Minimalizacg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewanzdzer i  maszyn
spehiajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji  halasu dgodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwizanych ze znacaremisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w pablizabudowy
mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoydh powstajcych z rozbidrki obiektéw
budowlanych i istniejcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowepwpno by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka minerhltomiczna w kacu dnia roboczego powinna by

przewaona do wytwérni w celu powtérnego wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposoéb, alsgrocgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii ie spowodowé zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Rob6t Wykonawcadzie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sido przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wyni@ch z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomdgdiojazdowych
2) srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekw wodnych pythuin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odregbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisdw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobyw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy tatwopalne dmla skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.
Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oeséniu wikszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do Rob6t &da mialy aprobat technicza, wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okélajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@smdowisko.

Wyroby i materialy, ktére ssszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azakaczeniu Robét ich
szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgby¢ wzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé4 wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod;
na wycie tych materiatlow od wéaiwych organéw administracji patwowe;j.

Jereli Wykonawca iyt wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia, & iazycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona witasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheommstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzlabych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapevtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy oraz tych, o
ktorych sam uzyskainformacije.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przenia instalacji i urgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgia Robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladjykonawca bezzwlocznie powiadomi zimiera i
zainteresowane wladze orazdhie z nimi wspoélpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzatia
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyochprzez
Zamawiajcego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ograniczenaciskOw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelléeledne zezwolenia i
uzgodnienia od wkgiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dglzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigie tych
warunkow zostaty usuete z terenu budowy. Pojazdy powoshg nadmierne obgienie osiowe nie daa
dopuszczone na&wiezo ukaiczony fragment budowy w olfsie terenu budowy i Wykonawcagdrie
odpowiadat za napraywszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcgdbie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Romadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r. w sprawie szczegb6towego zakresarmy planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegO6towego zakresu rodzajéw robét budowlanytelargapcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
(Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywal wszelkie ugzlzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wyljace prace na drodze po ktorej odbywa
sie ruch publiczny bda w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z
elementami odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Robot od Daty Rozpoeezia do daty wydania Potwierdzenia Zakaenia przez liyniera.
Wykonawca hkdzie utrzymywad Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowirmo by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemeloyyy w zadowalajcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpoez
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centram@jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek spos6b zwizane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia Robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzer lub metod i w sposob gty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez Zamawigjego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowanosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneaskonkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spainmaj
materialy, wytwdrnie i inne zapasyedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanidaddania,
stosowé si¢ beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popyagiodnénie norm i
zbiorow przepiséw, chybae w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepiséw maj charakter ogolnokrajowy, lub odnaszic do konkretnego regionu, zostaprzyjete inne
obowizujace normy, ktére zapewnigjwykonanie na zasadniczo réwnym lubekg&zym poziomie ri
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wymagany przez wczaiej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow podrunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia n&rpie przez layniera.

Ré&znice pomedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanyariniennikami musg by¢ doktadnie
odnotowane na f@mie przez Wykonawg i przediazone Ireynierowi co najmniej na 28 dni przed dat
oczekiwanego przez Wykonaweatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku gdy #ynier stwierdzi,ze
zaproponowane zamienniki nie zapewsmiaykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonazastosuje
sie do norm wyszczegolnionych we wénéej wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty
Zwiagzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i suwzgkdnione w
cenie kontraktowej.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowzany jest zabezpiec&y Zamawiajcemu, Irynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne uradzenia towarzyse.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaie powinno na placu budowyaliz w jego bliskim gsiedztwie i sktada
sie z niezlednych instalacji, urmzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych éwmetrznych
potrzebnych do realizaciji.

a) Uraidzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezidnych uradze, instalaciji,
drég dojazdowych i wewtrznych, biur, placoéw i zabezpiegzepotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robaét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskdezty eksploatacyjne zgzane z aytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswe wszystkich urgzer, instalacji, drog
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkargystaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi spé&asg informacje dotyexe proponowanegdrodia
wytwarzania, zamawiania wyrob6w budowlanych lub alyglvania materiatow i odpowiednigviadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera. Zatwierdzenie partii (¢&i) wyrobéw budowlanych z
danegazrédia nie oznacza automatycznie, wszelkie wyroby budowlane z danegddia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonegarédta w sposéb agly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie ggasRobot.

2.1.1. Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyblz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sdo stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyefeli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowam albo z
europejsk aprobai technicza badz krajowa specyfikacy techniczip paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarcpegaczon przez Komisje Europejgkza zgoda z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiechstwa, dla ktérych producent wydat deklagazpodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on obosvikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtamlppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat &wiadczenieze zapewniono zgodséwyrobu budowlanego a tlokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4£. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymiedzy innymi nasfpujace informacije:
a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodcégp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdbrym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umgliwiajace identyfikagt cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tecamej wyrobu.
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2.1.3.Zgodnie z rozporzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20q@Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym produ@est obowizany dodczy¢ informack
zawierajica:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgpj nazwe, nazve handlova, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgrpotwierdzono zgodrié
wyrobu budowlanego,
d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiog
e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikuicej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanymesgist oceny
zgodndaci wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetpisymaga zapisanych w pkt. 2.1¢tla odrzucone.
2.1.4. Wartas¢ wzytych Materiatdbw — stanowi koszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazgmigy
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiz@go i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiegm eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakéciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowlanych dbdR.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenugonczeniu Robot po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@nTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkltadowdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyiniera, Wykonawca niechzie prowadai zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materialéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obk@ujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobéw budowlanych megoy¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiblk wyrobéw budowlanych magby¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wieiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobow
budowlanych pod wzgtiem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajvytwérni beda zachowane nagiujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budowdany
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjitikaktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtag wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy i zkone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robétz e dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tych
wyrobow budowlanych zostanie odpowiednio przewaitowvany (skorygowany) przez ayniera. W kadym
takim przypadku nalgy spetné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpad&iist(jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajcwjsic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowléhgonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlarm i materiatéw
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowaneolybudowlane (materiaty), do czasu gdyldone
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakos¢ i whasciwos¢ do
robét i byty dos¢pne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedlp zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgawvanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbidgtanows wlasndé Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krasniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarceakdw,
stupki prowadzce, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadsganowy wiasndé Zamawiajcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obeécidnzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jaké¢ wykonywanych Robot. Spgzuzywany do Robét powinien Byzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadéa pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robdét,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu kedzie gwarantowa przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadamisiokngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym Umaw Sprzt bedacy
wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotoyed do
pracy. R:dzie on zgodny z normami ochrogipdowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentow potwierdzaaych dopuszczenie spim do wytkowania i
bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdeaeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacgzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera,
nie mae by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw Umowy, zostgmzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniadzeobchzenia na € przy transporcie materialow
(sprzitu) na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie nierie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposéb sty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dilzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rgmi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym Umaw
Wykonawca kdzie usuwéd na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, usa st ze, dla materiatow,
odpadow i sprgu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapeviejewywiezienie, wywoOz itp. obejmuje
rowniez zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Jereli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty naley wykonywa® w trybie 3 zmianowym
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgidnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéihe Dokumentagj Projektove, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Rob6t oraz poleceniamizymiera.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgst wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢dmymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.
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Wykonawca zatgy, w razie konieczniei, osnovg realizacyja, w oparciu o ktG bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uadgiony w cenach jednostkowych poszczegélnych robot
nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostajesli
wymagd tego lkedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elemerf&nlét lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowejwi ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji ryniera uwzgtdni wyniki bada materiatow i Roboét, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkgji i przy badaniach materiatow, sdoadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kweste.

Polecenia layniera leda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzympriez
Wykonawe;, pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typénosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadach”.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowazkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobatymiera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykesryia Robdt, madiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantige wykonanie Robot zgodnie z Dokumergarojektows, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera.

Program zapewnienia jada bedzie zawieré&:

a) cz$¢ 0golm opisujca:

- organizag wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotébw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych Robdét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgcowadzenie badj

- sposob oraz forgn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterafych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fenpnzekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czs¢ szczegdltow opisupica dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techwimznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow puiiedy ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procederpomiar6w i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ueglze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materialtowwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robét,

- sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazorng jakasé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézaphc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.
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Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz Robdt zstatliwoicia zapewniaica
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrniokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dchoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznypyazapewnt
wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy iynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane ddzenia i sprgt badawczy posiadgj
wazhna legalizacg, zostalty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm okééjacych
procedury bada

Inzynier kkdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kkdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocigniccia te Ilzda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badga Inzynier natychmiast
wstrzyma uaycie do Rob6t badanych materiatéw i dégive do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wykonawca ma obowkek przedktadania kynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by dostarczane wraz z prébkami materiatébw wédlach wystarczagych do wykonania
niezkednych bada. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladteriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier i Zamawiaicy bgdzie mi€ zapewnioa mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadorayhiera o miejscu i sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Isyniera po akceptacji Zamawigiego Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pedku koszty te pokrywa Zamawiay.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvodo bada wykonywanych przez hyniera keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOGb zaakceptowany przezyniara. Uznaje 8| ze wszelkie koszty zwzane z
wypetieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zapfacie i ¢ uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomayriera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongsomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi gmigi ich

wyniki do akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnycheda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspétnymi x,y,z w

wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odregbnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakn
Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego
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Do celéw kontroli laynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobresaprobek i
badania materiatow oraz pomiaréw geodezyjnych, &digwca powinien udziélimu niezlednej pomocy. laynier
lub Zamawiajcy dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, bedzie ocenia
zgodnd¢ materiatldw i rob6t z dokumentacjprojektovs i SST na podstawie wynikdw baddontrolnych
dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzbadania niezalmie od Wykonawcy.  Jeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier lub Zamawiajcy oprze s wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnomateriatow i robét z dokumentadj SST. Mae réwnie: zlecic przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych ad@omiarow
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniderek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodid z kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyela e#gciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngei z:
* Polsky Normy lub

» aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objcte
certyfikach okreslona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumengywg/magane przez ST, k@da partia dostarczona do Robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadda w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapviezeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawrgyibowhzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dlmicou ostatecznego. Odpowiedzigifi@a prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obaiujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpidsteia
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatmwego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwatechniky, w
porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym numerem acnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegoIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jdkoi harmonograméw Robat,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia lxyniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanii@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotycre jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepsdzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zigaiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
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Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowggd przediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniaesProjektant nie jest jednak stepn
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleééNykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza i sposéb aiglty w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robét i
wpisuje do Ksizki Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnézi materiatow, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jaka materiatlow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lada gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia j@koDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udosgpnione na kadezyczenie lyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robat,

e) protokoly z narad i ustaie

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym. Zagiaie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowgdh zawsze dogpne dla lidyniera i przedstawiane do vagu nazyczenie
Zamawiajcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robotetizie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy
Projektova i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot
Geodezyjnego Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca psenpnym powiadomieniu kyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh wpisane
do Ksizki Obmiaréw. Jakikolwiek kid lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich
Robot. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera na gimie.
Obmiar gotowych Roboétedzie przeprowadzony z ¢taicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera. Do
kazdej czsciowe] sprzeday elementdw, robdét czy materiatdbw konieczne jestadtenie Geodezyjnych
Obmiaréw Robét.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odregbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Diugadsci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;j.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwe skt ze, mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktddioodpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m® jako dlugd¢ pomnaona przeziredni przekrdj. lléci, kitére maj by¢ obmierzone wagowo,cha wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Sfiegji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni star
konstrukcyjnych nawierzchni wiace s wymiary goérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odregbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
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Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roleghlzaakceptowane przez zimiera.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawvdlereli urzadzenia te lub spetr wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavan
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniai w sposob agly zachowanie dokladdol wg norm
zatwierdzonych przez hgniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odregbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryeda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robogkae

w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikeych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robét
podlegajcych zakryciu przeprowadza irzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtigzéeda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etwsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksazki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mday¢ dokczone w formie oddzielnego zefnika do
Ksiazki Obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbidr Robét zanikapgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@m®stpu Robét. Odbioru Robot dokonujezimier.
Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doefdka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powradknia o tym fakcie kiyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robo6t ulegajcych zakryciu ocenia ftyniera na podstawie dokumentow zawigeggh komplet
wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentagi
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia robot zakrytych, $& nie zostaty zgloszone do odbioru lub odméwtatnaci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nieliega odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktova.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie doi i jakosci wykonanych czsci Robét. Odbioru agciowego Robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @diBRobot dokonuje kynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robét w odniesieniu do icldlpjakasci i
wartaici.
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Catkowite zakéczenie Robét oraz gotowb do odbioru ostatecznegogdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidér ostateczny Robot nastw terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczprzez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jgkmowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikOw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Robot z Dokumentadprojektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapoina sealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjvad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona patean zgodnie z Instrukgj DPT-14 o dokonywaniu odbioru
robo6t drogowych i mostowych realizowanych na drbigaamiejskich krajowych i wojewddzkich — Zetnik do
Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog publichrgdnia 14 lipca 1989r. wraz z4miejszymi zmianami.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odregbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggm Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robo

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaxyaeago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpawiy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatko\esli zostata sporgdzona w

trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@upetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batiaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych w§volumieszczone na opakowaniach lubadobne do

dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towaraygzh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wiécicielom uradzen.

9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoaniej edytowalnej
na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawian oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigyym oraz wydruku (3 egz.).

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

ok wN

~

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego niglgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vighkez wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu gkojmi

Odbidr przed okresentkojmi polega na ocenie wykonanych Robotaasinych z usurciem wad zaistniatych w
okresie ¢kojmi. Odbiér przed uptywem okresgkiojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbicateszny Robat”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Podstaw pfatnaci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane.
9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazddw, Przejazddw, drég tymczasowych iadizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zmédne z

projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdetazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeatji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian doonieigiz z dostarczeniem kopii Projektuynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodiveynikajacych z posipu Robét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Przygotowanie terenu.

(d) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(e) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych naddev.
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() Koszt zapewnienia niezbnych czynnikdéw produkcji.
Koszt Utrzymania objazddw, przejazdéw drog tymozash i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowagpionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie plynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistéw.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(@) Usunécie wbudowanych materiatow i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skladaesiz niezlednych instalacji, urmzen, biur, placow skltadowych oraz drég
dojazdowych i wewetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbo

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkonanie wszystkich niegdnych uradze,
instalaciji, drog dojazdowych i wewmznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeshudowy i w pobliu
obiektow mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiw&obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjneazame
Z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustoieé wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcigsaca sie w kosztach ogélnych budowy i obgaja
Wykonawe; robét.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego i Inzyniera Kontraktu

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem nieginych obowazkéw Zamawiajcego lub
Inzyniera Kontraktu nie podlegapdrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DRItB9 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, morita i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawiexago dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z943., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czysciogeodezyjnych obowzujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjaatograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzny(©z.U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawvgablicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163
pézniejszymi zmianami)



