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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngms/magania wspolne dla poszczegdlnych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru robét drogowych, mostowymtaz bran
towarzyszcych, ktére zostanwykonane w ramach rozbudowy drogi wojewddzkie[l6 Sucha-
Miedzichowo, odcinek Sowia Géra — dizychdd, odcinek Il od km 96+341,83 do km 97+100.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangweizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rigle
je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpueKcil.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogoélne nate¢ rozumi€ i stosowa w powizaniu z ntej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru BblBudowlanych zwanych dalej

Specyfikacjami Technicznymi:

BRANZA DROGOWA:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysg@owych oraz stabilizacja pasa drogowego
D.01.02.01 Usuicie drzew i krzewow

D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbidrki elementow drog i ulic

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.02.01.01b  Wzmocnienie podim gruntowego metadvibroflotacii

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.02.03.01 b  Nasyp lub podie zbrojone geosyntetykiem

D.02.05.01 Wymiana gruntu

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zegczeniem podi@a

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kaostjnych

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilimego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone pedia kruszywa stabilizowanego cementem
D.04.06.01 Podbudowa z mieszankigzsinej cementem

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D.05.03.05/a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstwa whzaca i wzmacniajca
D.05.03.05/b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstmescieralna

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowsgmnej (SMA)

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, roviideiekow

D.06.03.01 Umocnienie poboczy

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.02.02 Stupki prowadee i kravedziowe

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe
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D.07.06.02
D.08.01.01
D.08.01.02
D.08.03.01
D.08.05.02
D.09.01.01

D.10.01.01

Urzdzenia zabezpieczaje ruch pieszych
Krawzniki betonowe
Krawzniki kamienne
Obrza betonowe chodnikowe
Scieki uliczne z kostki betonowe;j
Zielg drogowa

Wiaty przystankowe

ROBOTY BRAN ZOWE:

D.01.03.01 Przebudowa napowietrznych linii engiggtych

D.01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetyciny

D.01.03.04 Przebudowa kablowych i napowietrznyhtelekomunikacyjnych
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.07.07.01 Qwietlenie drog

BRANZA MOSTOWA:

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych oraz stabilizacja pasa drogowego
D.01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanychzyimierskich
D.01.02.04. Rozbidrka elementoéw droég i ulic

D.08.01.01. Krawzniki betonowe

M.11.01.01.  Wykopy pod tawy w gruncie niespoistymazvz umochieniem
M.11.01.04.  Zasypanie wykopOw wraz z gszrzeniem

M.11.02.01.  Whicie pali prefabrykowanyctgelbetowych

M.11.02.06.  Prébne ohgienie pali wbijanych

M.11.07.01. Scianka szczelna stalowa

M.12.01.02.  Zbrojenie betonu sf{dlasy All lub A-III

M.13.01.00.  Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym

M.13.01.01.  Beton fundamentow w deskowaniu

M.13.01.03.  Beton podp6r w elementach ghaibe: 60 cm

M.13.01.04.  Beton podp6r w elementach geaba 60 cm

M.13.01.06.  Beton ustroju nigsego w elementach grudmb= 60 cm
M.13.01.07.  Beton zabudowy chodnikow

M.13.01.08.  Beton plyt przgjowych

M.13.02.02 Beton klasy pamij B25 bez deskowania

M.13.03.04. Montaprefabrykatéw gzymsowych [polimerobetonowych]
M.14.01.02  Konstrukcje stalowe ustroju Rimego

M.14.02.01.  Pokrywanie powtokami malarskimi

M.14.02.02 Metalizacja

M.15.01.02.  Izolacja powtokowa asfaltowa uldad ,na zimno”
M.15.02.03.  Izolacja ptyty pomostu obiektu mewgego z papy termozgrzewalnej
M.15.03.01. Izolacjonawierzchnia na kapactekti mostowego
M.15.04.02. Nawierzchnie z asfaltu lanego

M.16.01.01.  Wopusty

M.16.01.02 Rury o przekroju150+350 mm

M.16.01.03. &zki odwodniajce izolacg

M.17.01.04 Loyska garnkowe
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M.18.01.01

M.18.02.01.
M.19.01.01.
M.19.01.02.
M.19.01.03.
M.19.01.04.
M.20.01.02.
M.20.01.03.
M.20.01.04.
M.20.01.05.
M.20.01.07.
M.20.01.12.
M.20.01.15.
M.20.02.06.

Modutowe ugdzenia dylatacyjne

Dylatacja — wypelnienie przerw

Krawznik mostowy kamienny

Bariery na obiektach mostowych

Barieropecze na obiektach mostowych

Balustrady na obiektach mostowych

Warstwa filtracyjna za przyczotkiamaz z zabezpieczeniem
Drerapionowychscian konstrukcji

Instalacja wdzen obcych

Umocnienie stiadw przyczotkow betonogvkostlg brukowg
Prébne olagienie mostu

Zabezpieczenie antykorozyjne paxdieni betonowych
Geodezyjne pomiary odksztatcprzemieszczeobiektu mostowego
Umocnienie brzegéw i dna ciekow

1.4.Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

14.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niegolacy budynkiem, stanowty calg¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego &#¢ stanowdca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne assunki dostarczone

Wykonawcy przez Zamawiggego w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowhievszelkie opisy,
obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzamodele, instrukcje obstugi, spedzone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Hgniera (Kierownika Projektu).

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

14.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

14.12.
1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuyphstoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudour pojazdow
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,widz@na do usupcia po jego
zakaczeniu.
Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zp@g¢ organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowiujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stiacy do notowania zdar#ei okolicznagci zachodgcych w toku wykonywania robdét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przetamyja polece i innej korespondencji technicznej
pomidzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.
Inzynier - oznacza inspektora nadzoru, osoba wymienionanydatekontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwoa), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Jednostka uprawniona- jednostka naukowo-badawcza lub inna posigdajuprawnienia wydane
przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykavania badé, przegydéw konstrukcji lub
innych robét.
Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Kierownik Projektu - oznacza kierownika budowy, ogsolwyznaczon przez Wykonawg i wymieniory
w umowie, reprezentafa Wykonawe na placu budowy i odpowiedzialrza wykonanie rob6t oktych
umowg.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamiokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzaenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e#¢ wykopu, kt6ra jest ograniczona kogatrogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w cehzehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizagdy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliezeszkicow i ew.
dodatkowych zatznikow. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez hyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegate przez Zamawigjego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hiadarob zwizanych z ocenjakasci materiatéw oraz Robot.
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1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokument#tjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeymiera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw sheych do przejmowania i rozktadania af¥en od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgra sé miedzy warstvy scieraly a podbudow, zapewniajca

lepsze rozitgenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa stmca do wyréwnania nieréwsdo podbudowy lub profilu

istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni sligca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa miee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrong, odgczajca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gildwnym zadaniem jest ochronaierashni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniefivgienia przenikania cgtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizigeej powyej.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla piesz przepust.

Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utienya do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniadngpw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypéw oraz innych prac z@anych z tras
drogowy poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraméykonawcy.

Odpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodndé¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesk
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy reordwniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy amzer chrongcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczenie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchpgi do gkbokaici
przemarzania.

Podtoze ulepszonenawierzchni - gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzauych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedskewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego geHenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoozsiygh trasy w planie i przekroju podiym)
istniegcego padczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zargkym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku vgdrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksetalrowek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna- dzielo ludzkie, stanowde utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyk i wymiary obiektu bdagcego przedmiotem Robdét.

Rekultywacja - Roboty majce na celu upogzkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.36. Specyfikacje Techniczne- zbior wytycznych i wymagaokreilajacych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatoi za roboty budowlane.

1.4.37. Sprzet - wszystkie maszynyrodki transportowe i drobny sgitzz urzzdzeniami do budowy, konserwaciji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Ump{i ontraktem) realizacji rob6t budowlanych.

1.4.38. Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegid¢ miedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadidp osi podiunej, obejmuje catkowit szerokéé
konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.39. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich dt (przedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich
wykonania.

1.4.40. Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czs¢ terenu budowy.

1.4.41. Umowa (Kontrakt) - zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy wyrgona na gimie, o
wykonanie okréonej w jej tréci roboty budowlanej w ustalonym terminie iza udgieonym
wynagrodzeniem.

1.4.42. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z kgGamawiajcy zawart Umow (Kontrakt) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

1.4.43. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanaygia odebrg catas¢ konstrukcyja lub
technologiczn, zdolly do samodzielnego petienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie mi@ polegé
na wykonywaniu Rob6t zwzanych z budow modernizacy/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.44. Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczegdlowo olteny w Umowie (Kontrakcie), udzielggy

zamowienia na podstawie ustawy z dnia 29 styczBiel 20ku - Prawo zamowigpublicznych.

1.4.45. Dluzyce — drewno okigte wielkowymiarowe o minimalnegjrednicy 20 cm i diugéi: min 9,0 m dla
gatunkow iglastych i 6,0 m dla gatunkésclastych

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robdét, bezpiedmwo wszelkich
czynnagci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami leyniera.

Wykonawca robo6t zobowzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia augzymania
tablic informacyjnych jak rownie ustawienia po realizacji zadania tablic patkowych zgodnie
Z wytycznymi Instytucji Zargdzapcej Wielkopolskim Regionalnym Programem operacyjmariata
2014-2020 dla beneficjentdéw w zakresie informagjiamociji.
http://mww.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resees/attachments/000/000/512
[original/Prognoza_ OOS_WRPO 2014 .pdf?1432662394

Wykonawca przed rozpogdaem robét budowlanych jest zobamany do obwieszczenia
publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o @asi wojewddzkim) o terminie rozpogda i
zakaiczenia robot, o sposobie prowadzenia rob6t i redatjudnié.

Wykonawca zobowgzany jest rowniedo indywidualnego powiadomienia:

-Wielkopolski Urazad Wojewodzki w Poznaniu Wydziat Bezpiedzewa i Zarzdzania

Kryzysowego Al. Niepodlegkei 16/18 ,61-713 POZNN; czk@poznan.uw.gov.pl

-Straz Pazarna,

-Policja;

-Pogotowie ratunkowe;

-Przewdanicy komunikacji publicznej (rownigprzewdanikow obstugujcych szkoty);

-Urzad Gminy (tablica oglosz8;

-Sofectwa (tablica ogtosag

Tablice informacyjne nahy umiesci¢c w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, nagsni
tablice pamitkowe musz zosté& umieszczone przed ostatecznym odbiorem robdét.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie 21 od daty podpisania umowy przeké/ykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidirénistracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 1
komplet Dokumentacji Projektowej
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Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktow granicznych
Wykonawca pobierze z wdaiwego QGrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep P
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i ulirpankty gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédoza ochron punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robé6t. Uszkodzone lub zniseczmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt. Przed przekazaniem terbndowy Wykonawca winien przedstawi
Inzynierowi harmonogram robét, plan ptafeboraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowatizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥dyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonaweca otrzyma od hgniera po przyznaniu kontraktu jeden komplet priojekykonawczego
oraz jeden komplet projektu budowlanego na Robdiigte® Kontraktem. Petna Dokumentacja
Projektowa znajduje sido wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie \Wiglolskiego
Zarzdu Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

— Geodezyjn dokumentag powykonawcg obiektu oraz inne dodatkowe projekty sliebedg
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizaciji gestwowej i osnowy realizacyjnej
nalezy wykona geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg sieci uzbrojenia terenu i obiektow,
nanig¢ zmiany na magp zasadnicg uzyskujc potwierdzenie wikxiwego Grodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej,

— Projekty technologii i organizacji robot,

— Projekt objazdow i dojazdow tymczasowyclhiifjeajdzie taka potrzeba),

— Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— Projekty szczegbtowe tablic drogowych dla docelogvgpnizacji ruchu

— Projekt stalej organizacji uwzglniajgcy zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robéazavez
wymaganymi uzgodnieniami

- Plan dowozu materiatdbw budowlanych po istqiej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych,

— Dokumenty wymagane zgodnie z Ustasvodpadach,

— Projekt rusztow@ roboczych i pomocniczych,

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ictkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

— Dokumentagj fotograficzny, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z weggiika koszowego lub
lotni w terminach uzgodnionych zAymierem.

— Protokotu czasowego zgjia terenu wynikajcego z zapiséw decyzji o ZRID zawiegg@jch dag
rozpoczcia i zakaczenia rob6t budowlanych wraz z opisem zakresu trobdokumentag)
fotograficzn.

— Opracowanie materiatbw do uzyskania nighiych dla wykonania prac decyzji
administracyjnych, pozwolei uzgodnié.

1.5.3. Zgodnos¢ Robd6t z Dokumentach Projektowsg i SST

Dokumentacja Projektowa i Szczegbdlowe Specyfikatgehniczne stanowiczs¢ Umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w @y jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca niezenavykorzystywd bledow lub opuszczew
Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychsti powiadondi Inzyniera, ktéry spowoduje
wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W prazjkparozbienaosci opis wymiaréw waniejszy
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jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykun&oboty i dostarczone materiakdh zgodne z
Dokumentacj Projektows i SST. Dane oki&one w Dokumentacji Projektowej i w SSTBdg uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalng edchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowlisamuby¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnéé

Z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgmzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Robotg bedg w petni zgodne z Dokumentadprojektovy
lub SST i wplynie to na niezadowajed jakas¢ elementu budowli, to takie materiatydy niezwlocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwkane z wypethieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienieweealizacji
Umowy & do zakdéczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca jest zobowiany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdsiniejcych
obiektéw (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwniea Objeédzie Budowy), w okresie trwania
realizacji Umowy, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdt, z gegkeniem usuwanigniegu i
lodu .

Wykonawca ma obowkek wykonywania aktualizacji projektu organizacjichu wraz z
niezkednymi uzgodnieniami.

Wykonaweca dostarczy, zainstalujecthie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczgie w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorctszelkie innesrodki
niezledne do ochrony Robét, wygody spotecsia innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoc&riov dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgldw bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne anlzenia
zabezpieczafe lxda akceptowane przeziyniera.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgriierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone migazdéw i maszyn pracagych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakujepesob uzgodniony zagnierem.

Fakt przysfpienia do Robot Wykonawca obwid publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez lpyniera,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjneedy utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje @i ze jest
wiaczony w cen kontraktows. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadebboty
budowlane, aby nie utrudnialy one zimowego utrzyiadnogi.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiek zné& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego oraz przestrzegmpisow decyzjgrodowiskowej.

W przypadku maiwosci wycinki drzew i krzewdw w okresieedowym ptakdéw Wykonawca
winien wyznaczy ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnigirai ztozy¢ wniosek do Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Ochromysrodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywaniacppod
nadzorem wspomnianych specjalistow na przedmiotowegstycji w cagu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6ot Wykonawca zapewni ngte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegoeszagenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navdlenz drogowej, zapewnienie odpowiednigj
wilgotnasci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.
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¢) Odpowiedni ochrore przed erozj wodm gruntow poprzez formowaniegidw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziejapogbh na erozjstosowa grunty odporne
na spiukiwanie. Skarpy o wysal@ ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by
zabezpieczone poprzez naniesiemmka antyerozyjnego (osddiekowy zescidtka, strzynami
lub sieczlg), a po ostatecznym uformowaniu — trwate ustabiaoie przez humusowanie i
zadarnianie.

d) Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadow materiatéw od zhvuy
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddxialyie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytow, zanieczysacpewietrza i hatasu.

e) Minimalizacjg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarmdzen i
maszyn spetniggych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu étmdowiska
oraz unikanie prowadzenia zganych ze znaczanemisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w
poblizu zabudowy mieszkaniowej.

f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoydh powstajcych z rozbiorki
obiektow budowlanych i istniggych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowejvpmo
by¢ procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszarikaratno-asfaltowa w kacu dnia
roboczego powinna lByprzewaona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, abgnicgy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w
miejscu budowy — co w razie awarii ieospowodowa zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robo6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieestdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orad4ie unika uszkodzé
lub uchzliwoséci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikgch z nadmiernego hatasu,
wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn palygh w nasfpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgld na:

1) lokalizact baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomg diojazdowych
2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytahub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

Zgodnie z Decyzj o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggegeds¢wziecia
z dnia 15.12.2014r. ,ma na uwadze ochreristniegcych w obszarze planowanej inwestycji siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkowlio i zwierzat a take minimalizacg ewentualnego
negatywnego oddziatywania przegsticcia na gatunki i siedliska, dla ktérych ochrony tabs
wyznaczony obszar Natura 200@lezy zastosowa nastpujace dzialania tagodeze ewentualne
negatywne oddziatywania przeestiecia:
- wycinke drzew przeprowadé&i poza okresemegiowym ptakéw, a w przypadku zaistnienia
konieczndci usunécia drzew w okresieecgowym, wycinke nalery przeprowadzi pod nadzorem
ornitologicznym,
- wykona wycinke wytacznie drzew kolidujcych z inwestydj,
- w zwigzku z usunjciem drzew dziuplastych —zamontawskrzynki dla ptakow,
- zabezpieczydrzewa niekolidujce z inwestygj przed uszkodzeniem,
- bazy sprztowe oraz miejsca magazynowania odpadow niebeapjebzwyznacz§ poza terenem
doliny Warty,
- na mdcie na Warcie zastosowaswietlenie ograniczage wabienie owaddw stanamiych pokarm
dla nietoperzy — lampy sodowe,
- przeniégé¢ mrowiska kolidugce z planowana inwestycja,
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- ze wzgédu na maliwosé pojawienia s w rejonie rozbieranego i budowanego mostu ptazéren
budowy w tym miejscu wygrod&iptotkami dla ptazéw,
- rozbiorke oraz budow mostu prowad#itak aby nie dopici¢ do spadania lub sptywania materiatéw
i substancji do rzeki (zastosoévpodwieszane siatki oraz szczelne folie ochronne,
- w celu wyeliminowania przedostaniac silaczynu cementowego do Warty — posadopodpory
obiektu mostowego na palach prefabrykowanych vostgth éciankach szczelnych,
- odpady powstape podczas rozbiérki i budowy mostu powinny bpagazynowane tak, aby nie
dopuci¢ do ich przedostania esido rzeki Warty, odpady powinny byw miae mazliwosci
niezwtocznie wywaone z terenu koryta Warty, zabraniae simagazynowania odpaddéw
niebezpiecznych na terenie koryta Warty.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonaweca bdzie przestrzegaprzepisoOw ochrony przeciwparowej.

Wykonaweca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowapyaprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszedni biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dumlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogrem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wkacy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materialdbw wywolggych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, okmmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweyte do Roboét &da mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnigrjednostlk, jednoznacznie okélajace brak szkodliwego oddziatywania tych
wyrobéw i materiatdw narodowisko.

Wyroby i materialy, ktéregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, aakaczeniu Robot
ich szkodliwag¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyniaga
technologicznych wbudowania. z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatdw od wkaiwych organdw administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdgbych wig&cicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez darmajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca uzyska z Powiatowegdér@dka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacije o
instalacjach podziemnych wykonanych od daty smtaenia planu zagospodarowania z projektu do
terminu rozpoogeia wykopéw. Wykonawca zapewni tdwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen w czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych sayska
informacije.

Wykonawca zobowgizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefmia instalacji i urgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadorinzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgzia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMbjkonawca bezzwitocznie powiadomizymiera i
zainteresowane wiadze orazdhie z nimi wspdipracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnimkid urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaeégjo oraz instalacji o ktérych sam winien uzyska
informacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wypasmia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelléetedne
zezwolenia i uzgodnienia od whwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fddaw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat layniera. Ireynier mae
poleci, aby pojazdy nie spemnigie tych warunkéw zostaly usgreé z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaczony fragment budowy
w obrbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianyiniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonaweaglhie przestrzegaprzepisoéw dotyceych bezpieczestwa i
higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Pozadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakrésumy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegbtowego zakresu rodzajow roboét budowtgnstwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegllneei Wykonawca ma obowizek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroariaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni ic¢blizie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpieazstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykogag prace na drodze po ktorej odbywa gich
publiczny ledg w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z
elementami odblaskowymi.

Uznaje sj, ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymageaokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonaweca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do Robét od Daty Rozpoezia do daty wydania Potwierdzenia Zakmenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamigrmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjilelementy byly w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie tgniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sj, ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymageaokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgrany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centraiijscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idolzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, praspisvytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dulzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzex lub
metod i w sposob gifty bedzie informowé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie
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zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obcizenia i wydatki
wynikte z lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub specyfikacii
dostarczonej przez Zamawgeggo.

Uznaje sj, ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymageaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowanosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywanegskonkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére
spelnid map materiaty, wytwornie i inne zapasyedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do
wykonania i zbadania, stosofvaic bedg obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania
poprawione odrimie norm i zbioréw przepiséw, chyba w Umowie stwierdza siwyraznie co innego.
Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw maharakter ogolnokrajowy, lub odnaszie do konkretnego
regionu, zostanprzyjete inne obowgzujagce normy, ktdre zapewnigyvykonanie na zasadniczo rownym
lub wickszym poziomie @i wymagany przez wczggriej wyszczegoélnione normy i zbiory przepiséw pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwieridzea pimie przez layniera.

Rdéznice pomgdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanyraimiennikami musg by¢
dokladnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przediaone Ireynierowi co najmniej na 28 dni
przed dat oczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez ayniera. W przypadku gdy
Inzynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaykonania na zasadniczo rownym
poziomie, Wykonawca zastosujee sdo norm wyszczegolnionych we wén&j wspomnianych
dokumentach. Uznaje i ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Podczas prac ziemno-budowlanychgzeinych z realizagjinwestycji naley prowadzé
badania archeologiczne, zgodnie z deg¥RID 14/2015 z dnia 30 IX 2015 .

Przed rozpocazxiem prac ziemnych Wykonawca winien wyznacaprawnionego archeologa
lub jednostk archeologiczai wspdlnie z i ztozy¢ do Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu wniosek o pozwolenie na wykasyie bada archeologicznych podczas
przedmiotowej inwestycji, na ktore WWKZ wyda stosmapozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5
ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkadmia 23 lipca 2003r.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyamawiajcemu, Irkynierowi i Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe gspiane uradzenia towarzysice.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowasie powinno na placu budowy,allz w jego bliskim
sasiedztwie i sklada sig¢ z niezlgdnych instalacji, urgdzen, biur, placow skladowych oraz drég
dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizacji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsigystkich niezbdnych uradzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewtznych, biur, placow i zabezpiedzeotrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkészty eksploatacyjne zydane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.
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¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuie wszystkich urgdzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiedze oczyszczenie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymageaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.6 Inwentaryzacja budynkow

Wykonawca zobowgizany jest przeprowadzi inwentaryzagj budynkoéw wzdta zaprojektowanej
trasy inwestycji w strefie oddziatywania inwestygja budynki i udokumentowaja zgodnie z
zalhcznikiem numer 1 w terminie 21 dni od daty podpiaaumowy. Powysza dokumentacja
powinna by paswiadczona przez wiaiciela nieruchomgzi.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanygkorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotycgce proponowanegarrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniz odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materialdw do
zatwierdzenia przez tgniera.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegardédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowkzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowanige materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdia w sposob agty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie posgpu Robat.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangol. U. nr 92 poz. 881)
wyrdb budowlany nadajecsdo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyekeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacz& dokonano oceny jego zgodnbz norng zharmonizowagalbo
Zz europejsk aprobad techniczg badz krajows specyfikagg techniczg paastwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego oznaczpreez
Komisje Europejskza zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieageva, dla ktorych producent wydat deklatazgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym 2z zastergem, ze nie podlega on obogzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budoyardopuszcza si wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technéjz sporzdzonej przez projektanta obiektu lub
Z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydati@adczenie,ze zapewniono zgodséd wyrobu
budowlanego ztdokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q@%. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszmiedzy innymi nasipujace informacje:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,

¢) dane umdliwiajace identyfikagg cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jeeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatamej wyrobu.
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2.1.3.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200@z. U. nr 198 poz. 2041)
dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budguiaproducent jest obowdany
dofgczy¢ informacg zawierajca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakltadu prodo&gp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesap nazwe, nazwe handlovy, typ, odmiae, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktdrpotwierdzono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiuog
e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist
oceny zgodnéi wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiajymaga zapisanych w pkt. 2.1.elg
odrzucone.

2.1.4Wartas¢ uzytych Materiatow stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazamiay
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych vglczapc w tozrodta wskazane przez Zamaveizggo |
jest zobowdzany dostarczaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpaiem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowdardo Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskawiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce iulighvacji terenu po ukiczeniu Robdt po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednime¢dem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@a Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieela wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odkladowsdednio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyimera, Wykonawca nieclzie prowad#i zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhasigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olxaujacymi
na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwaorni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobdw budowlanych megoy¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobk wyrobow
budowlanych mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $gavosci. Wynik tych kontroli ledzie
podstavg akceptacji okrédonej partii wyrobow budowlanych pod wzdem jakdci.

W przypadku, gdy tynier bedzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane nagiujace
warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgei wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja wyrobdw budowlanych przeznaczonych dbzagi Kontraktu.
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c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaidd w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtzg wymaganiom zostarprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i zione w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier
zezwoli Wykonawcy na aycie tych wyrobow budowlanych do innych robo6tz ne dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych wyrobdéw budowldnyostanie odpowiednio przewattomwany
(skorygowany) przez lyniera. W kadym takim przypadku natg speiné wymagania ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U391p0z.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzykaalicse z jego nieprzyjciem, usurgciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobdéw budowlarmy i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowan@byybudowlane (materiaty), do czasu gdy
beda one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone praatbezyszczeniem, zachowaly swigkaosc i
wiasciwosé do robot i byty dosipne do kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego skladowanigdlp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z lzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezzymniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiétkinewh wtasnaé Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzeékostka betonowa, krasniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze
znakdw, stupki prowadze, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadstanowi wlasndéé Zamawiajcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obeécidnzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptz, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakd® wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robdét powinien by
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgétdem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rolzéakceptowanym przezzyniera; w przypadku
braku ustalé w wymienionych wyej dokumentach spgtz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irkyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazanidiokyniera.

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robo6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsoi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentow potwierdzajch dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonaweca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymienia& sprzt niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidupazliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyliiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji leyniera, nie mege by pd&zniej

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostasp przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na & przy
transporcie materialtdw (sgtz) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie njdpne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposégly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wikaiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dunizie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidnzyniera, w terminie przewidzianym
Umowa.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uda sk
ze, dla materiatdbw, odpadéw i spta: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewejen
wywiezienie, wywo0z itp. obejmuje réwnigatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Jeeli technologia tego wymaga roboty nglevykonywa w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.)
lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dRabgodnie z Umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, da zgodné¢ z Dokumentag Projektovy,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robégzgoleceniami tiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakdaza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgst
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami édrgymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi napiie przez layniera.

Wykonawca zaky, w razie konieczniei, osnowe realizacyjm, w oparciu o kt& bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizagjj zostanie uwzgtiniony w cenach
jednostkowych poszczegoélnych robét i nie podlegdatkowe] zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykonawew wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostay jesli wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia okeisi przez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Iriyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemeriRbét kedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumenfaijjektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimiera uwzgddni wyniki bad& materialdow i Robat,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,swiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyveae na rozwzan kweste.

Polecenia liayniera lzda wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi
Wykonawca.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty miestanowiono inaczej, uwa Sk ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczentawsg ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowiany opracow@ i przedstawdi do akceptacji layniera programu
zapewnienia jakai. W programie zapewnieni jas@ Wykonawca powinien okggé zamierzony
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spos6b wykonywania Robot, giovosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji rob6t pwupcy
wykonanie Robo6t zgodnie z DokumentgByojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Irkyniera
Program zapewnienia jad@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:
organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadRbbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposoOb zapewnienie bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jékoi terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robat,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaks wykonywanych
Robat,

- wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zlgcowadzenie badd,

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i §goraekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techpinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw pratdy ich wisciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb i procederpomiarow i bada (rodzaj i cazstotliwasé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie uadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolmfementéw Robdt,

- sposbb pogbowania z materiatami i Robotami nie odpowigdgmi wymaganiom.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.2. Zasady kontroli jakcsci Robot

Celem kontroli Robot dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagmg¢ zalazory jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtdadin wiaczagc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zyinier mae zagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialbw oraz Robét
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrédone, Irzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie Robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy iynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.
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Inzynier ledzie przekazywada Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedociagniecia te ledg tak powane, ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wykonawca ma obowkek przedkladania iynierowi sporadzonych przez siebie recept
do zatwierdzenia. Recepty powinny ¢bylostarczane wraz z probkami materialtdw wsdlach
wystarczajcych do wykonania niezdnych badA. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki ledg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier kedzie mi€ zapewniog mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomyiera o miejscu i sposobie pobrania
prébek.

Na zlecenie liyniera Wykonawca duzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zosfarzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmeeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez kyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwyty przez layniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary
Wykonawca robot budowlanych wykonuje badaniadatoryine ugte w SST na wlasny koszt w

laboratorium nie nafgcym do wykonawcy i podwykonawcy robét zaakceptowamyrzez liyniera
oraz Inwestora.

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W acp,
gdy normy nie obejmgj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przsmlera.

Na 3 dni przed przygtieniem do kadego pomiaru lub badania, Wykonawca powiadounyrirera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badamia. wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji kyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych ¢da przekazywane w formie szkicédw uzupetnionych
wspotrzdnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bagligak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwikane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbwrddia ich wytwarzania, i zapewniona medbie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololsdt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami SST na podstawymikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materialéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swdj koszt jeeli tak stanowi umowa Zamawigiego i sprawujcego nadzor inwestorski. Odbiér
poszczegllnych asortymentow robét odb§wea bedzie na podstawie wynikéw batlavykonanych
przez niezalene laboratorium reprezentige Inzyniera. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to lynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych adalbo oprze si wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i Rob6t z DokumentacProjektovg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvybada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiears#wa, wykazujcy ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobad techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktdre spelnigj wymogi Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumersy wymagane przez SST, dda partia
dostarczona do Robotdizie posiadate dokumenty, okiéajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badedy dostarczone przez
Wykonawe Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehaigych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawngbowizujgcym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowankahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olgaujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowyéla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiagjny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistaz stanowiska stbhowego. Zapisy ¢l czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebdda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do Dziennika Budowy nahy wpisywa w szczegolnsci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- dat uzgodnienia przez igniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw Robdt,
- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegolnych elementéw Robat,
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- przebieg Robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia ltyniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanid@jch i ulegajicych zakryciu, ogciowych i
ostatecznych odbioréw Robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wgzbii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkOéw geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotycre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przewd trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotycre jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych
bada& z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli daaiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robat.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdd przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi
Decyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyiniera do ustosunkowanig sProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robdét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatdj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przepoaaast w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Kgiki Obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodooblub certyfikaty zgodnii materiatdw, znaki CE lub
znaki budowlane wyrobdéw, orzeczenia o j@iamaterialdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapenva jakdéci. Dokumenty te
stanowd zahczniki do odbioru Robot. Winny Byudosgpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasoprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dala przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomited
zabezpieczonym. Zaguytie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszellkikumenty budowy dulg zawsze dogpne dla
Inzyniera i przedstawiane do wagu nazyczenie Zamawiagego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robotetizie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacj Projektovg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robé

Geodezyjnego Obmiaru Robét dokonuje Wykonawcapigemnym powiadomieniu hyniera o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiarunapmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do Geodezyjnej lgki Obmiaréw. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikeiach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie ifjdwie Szczeg6towych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdly abowhzku ukaiczenia wszystkich Robdét.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji llyniera na gimie.

Geodezyjny Obmiar gotowych Robétdzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagan do celu
miesicznej pfatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dloaym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawad Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzeday elementéw, robot czy
materiatéw konieczne jest dakenie Geodezyjnych Obmiaréw Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Dlugasci i odlegiaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngida obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty miestanowiono inaczej, uvwa St ze,
mierzone ildci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadimoodpowiadajca podanej
dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jali Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne $eteve dla danych Robét nie wymagaggo inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktdre mag byé
obmierzone wagowo,eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@maizegétowych
Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierdoharstw konstrukcyjnych nawierzchni aghce g
wymiary gérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roldlylzaakceptowane
przez Irkyniera.

Urzgdzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie

podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniat w sposob aigly
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne obmiaryetla przeprowadzone przededziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robat, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikeych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny
Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzownecabtfiia kda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchuib bbgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kaii Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogyc¢
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do Geodezyjnej Kgiki Obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Iayniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowipo okresie gkojmi.

8.2. Odbidr Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie reajiailegr zakryciu.

Odbior Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pogpu Robdét. Odbioru Robot
dokonuje Irkynier.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcefrdka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j
jednak nz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadadi powiadomienia 0 tym
fakcie Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Roboét ulegajcych zakryciu ocenia #yniera na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav
konfrontacji z DokumentagjProjektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub
odmowk platngci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tfmtograficznej, nie podlega oghnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktovy.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czci Robét. Odbioru cgciowego
Robdt dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @diRobdt dokonuje kynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.

Catkowite zakéczenie Robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegogdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiagoimem na pgimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny Rob6t ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez kyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacparez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jdkiowej na podstawie przedionych
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dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania Robot z
Dokumentacj Projektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapoizaaz gealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaekiacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplmzdéstwo ruchu,
komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszog wartaés¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru estaggo Roboét jest protokét odbioru
ostatecznego Robo6t spatzony wg wzoru ustalonego przez Zamaudgeapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowekardentow umowy i ew. uzupetnigge lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wiwolumieszczone na opakowaniach lub

dofgczone do dokumentéw handlowych orawiadczenia o zgodrsoi.

7. Opinig technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw
zalkczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodr8&T i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraygzh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanitych robot
wiascicielom uradzen.

9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoaniej
edytowalnej na plycie CD wg programu uzgodnionegdZamawiajcym oraz wydruku (10
egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na pilycie CD wg programegodnionego z Zamawigym oraz
wydruku.

11.0perat usytuowania punktéw pomiarowych
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego néiglgb

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoionie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego Robat.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

ouhw

8.5. Odbidr po okresie gkojmi

Odbiér po okresieekojmi polega na ocenie wykonanych Robét gzeinych z usugtiem wad
zaistniatych w okresieckojmi. Odbiér po okresie ekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Podstaw ptatngci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
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Koszt Objazdéw, Przejazdow i Organizacji ruchu ohgg wszystkie koszty zwzane z
projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniemmdetaem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgzendji
Ruchu na czas trwania budowy oraz ewentualnychrzméaniego wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Irzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z posipu
Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu.

(c) Opfaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyigazchni, ramp, chodnikow, kragnikow,
barier, oznakowai drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzex obcych.

(h) Wykonanie remontu gatkowego drég objazdowych.

(i) Uzupetnienie ubytkow pobocza gruntem z dokopu.

(i) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych niaddey.

() Koszt zapewnienia niezbdnych czynnikéw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizagfihu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowapionowych,

poziomych, barier $wiatet.

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy

przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw,

kraweznikéw, barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjichu obejmuje:

(a) Usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadaest niezlednych instalacji, urgdzes, biur, placéw sktadowych oraz

drog dojazdowych i wewatrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robo

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkonanie wszystkich nieztnych
urzgdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym kontenerdw biurowych na
terenie budowy i w pobiu obiektdbw mostowych), placéw i zabezpietzeotrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) Optaty/dzierawy terenu

c) Przygotowanie terenu

d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwambdR oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
Zwigzane z dytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usgoie wszystkich urgdzen, instalacji, drog

dojazdowych i wewetrznych, biur, placow zabezpieczeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do

stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcgsnca sie w kosztach ogélnych budowy i

obcigzaja Wykonawe robét.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego i Inzyniera Kontraktu

Wykonawca jest zobowkany uradzi¢c pomieszczenia biurowe Zamawjeggo, Iyniera
Kontraktu ijego personelu w bezpednim gsiedztwie biura budowy i utrzymaje w dobrym
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staniewraz z wyszczegolnionymzaj wyposaeniem oraz parkingiem dla 3 samochodow idrogami
dojazdowymi.

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza ZamawgEjo | utrzymanie biura
InzynieraKontraktu, ktére obejmuje utrzymanie pomiesad instalacji w naleytej sprawnéciwraz
z kosztami eksploatacji, utrzymanie czysio biura, niezbdnego zabezpieczenia(bhp, ppo
utrzymanie wszystkich tych wdzen w dobrym stanie, a w raziekoniecznbich wymiana na nowe.
Zabezpieczenie niezbinych obstug serwisowych dlatego stz

Wykonawca wyposgy Zaplecze Iayniera Kontraktu w riiej wymieniony spreti utrzyma go
w dobrym stanie w czasie trwania Kontraktu.

Wymagania dotycce pomieszczezaplecza Zamawiggego i Irzyniera kontraktu:
1. Pomieszczenia ktyniera i Inspektorow Nadzoru:
a. 3 pomieszczenia o powierzchni min. 12, m
b. 1 pomieszczenie o powierzchni min. 25 m
c. dostp do pomieszczesocjalnych ( WC, zaplecze socjalne),
2. Wyposaenie poszczegoblnych pomieszaze
a. Pomieszczenie o powierzchni min. 12m
« dwa komplety — biurko (120x70 cm) z krzestem 2z ktk oraz
podtokietnikami,
» dwie szafy biurowe wys. min 1.80m szer.80 cm z Kkadi zamykane na
klucz,
» wolnostojcy wieszak na ubrania,
 kontener pod kale biurko zamykany na klucz,

b. Pomieszczenie o powierzchni min 25:m
» sttt konferencyjny wraz z min. 16 krzestami,
e wolnostopcy wieszak na ubrania,
Wykonawca wyposay zaplecze socjalne w szklanki ( ceramiczne kulkiciepte i zimne
napoje) w ildci min 16 szt., sprawny czajnik elektrycznyzdgzki deserowe, cukierniocgk
Pomieszczenia te powinny bywyposaone w sprawf) instalacg elektryczm, grzewca,
wodng, sanitarg oraz klimatyzagj wraz z dostawami niezdnych mediow.
Wykonawca zapewni dagi do internetu na zapleczy Zamawi@ggo.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DRIkB9 z 25.08.1994r, poz. 414 zpiejszymi
Zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia dawjgcego dane dotygee bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.200@0z.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwidz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowtwdc z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czyAdcio geodezyjnych
obowigzujagcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniami&rca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyagograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz.
163 z péniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzny®z.U. Nr 14, poz. 60

z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoydé (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawiablicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164

p0z.1163 z piniejszymi zmianami)

© N
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ZALACZNIK NR |

Imwestyeja: Obwodnica m. Grabdw n/Prosng w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 449 Sycéw - Ostrzeszow - Blaszki
wraz z podigczeniem do drogi wojewddzkiej nr 447
Antonin - Grabdw n/Prosng

Temat: Inwentaryzacja budynkéw wzdluz zaprojektowanej
trasy inwestycji

Inwestor.  Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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1. Informacje Wstepne
¥ Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania Jest inwentaryzacja oraz wykonanie
dokumentacji fotograficznej budynkéw zlokalizowanych przy inwestycji:

Obwodnica m. Grabdéw n/Prosng w ciagu drogi wojewddzkie] nr
448 Sycdw — Ostrzeszow — Blaszki wraz z podigczeniem do drogi
wojewddzkiej nr 447 Antonin — Grabdw n/Prosng

¥ Podstawa formalna opracowania

Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie Wielkopolskiego
Zarzadu Drog Wojewadzkich

¥ Data wizji lokalnegj

Ogledzin budynkow dokonano w dniach od 02.07.2007r. do
20.07.2007r

¥ Zakres przeprowadzonych prac

W ramach przeprowadzonych prac dokenano ogledzin
budynkdw okreslajac je pomocg cyfrowego aparatu fotograficznego.

Do opracowania dolacza sig dokumentacje fotograficzng na plycie
CD w formie elektronicznej. W miare potrzeby moZna dokonaé
wizualizacji szczegdléow w niezbednym do potrzeb  chwili
powigkszeniu.
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1. OPIS LOKALIZACJI
Adres: Grabdow nad Prosng, ul.

Wiasciciel:

2, WIDOK BUDYNKU

ZDIECIE

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek pigtrowy, czesciowo podpiwniczony

= Rok budowy [-][123sr. |
= Fundamenty |[-][cegta |
= Konstrukcja $cian |E|||:egla |
k= Konstrukeja stropaw |E||ukleina |
[:o- Dach - konstrukcja, pokrycie |BIW1¢£‘ba drewniana + dachdwka ceramiczna |
|= Tynki wewnetrzne |E”{£mentuwn - wapienne ]
j=» Elewacje ]EHCamaniown — wapienne |
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4. OPIS USZKODZEN ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA

Uwaga: numeracja zdjeé wediug piyty CD zalgczone] do opracowania
nazwa pliku Grabéw nad Prosna, ul. fot. od nr 248 do nr
4B0.

BUDYNEK MIESZKALNY
Podeczas wizji lokalne] stwierdzono:
Elewacja frontowa nr zdj. 249 - 285
¥ Bez uszkodzen
Elewacja boezna lewa nr zdj. 172 - 186
¥ Zewnetrzne zarysowanie na tynku (fot. 183)
Elewacja tylna nr zdj. 187 - 194
¥ Liczne zarysowania po spoinach (fot. 187 - 188)
Elewacja boczna prawa nr zdj. 195 - 205
» Bez uszkodzen
Otoczenie i ogrodzenie nr zdj, 206 - 224
¥ Spekania opaski (foi. 221 — 224)
Whnetrze nr zdj. 225 - 248

¥ Przedpokdj (fol. 225 — 227) - bez uszkodzen, podioga-plytki i
drewno

# Kotlownia (fot. 228 - 230) — bez uszkodzen (plytki)

¥ Korytarz (nr zd]. 221 ~ 223) - bez uszkodzen, podioga-drewno,
Sclany-tapeta

¥ Pokdj 1 (fol. 234 - 237) - bez uszkodzen, podioga i sufit-drewno

¥ Kuchnia (fot. 238 — 241) - bez uszkodzen, podioga-wyktadzina,
sufit-drewno

¥ tazienka (fol. 242 — 244) - bez uszkodzen, podioga i sclany-
plytki

¥ Pokdj 2 (fot. 245 — 248) — bez uszkodzen, sufit-drewno
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