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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujace
materiaty:

a) Uzgodnienia z Zamawiajgacym

b) Wizja lokalna w terenie

c) Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatow do
ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) przez Zamawiajacego oraz uzyskaniem innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn:
~Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 431 na odcinku od skrzyzowania z DW nr 306 (ze
skrzyzowaniem) do drogi krajowej nr 32 “ oraz

wykonaniu robo6t budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang przez

Wykonawce robot, STWiIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie

wszystkich elementéw zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia i zakres robot
budowlanych

1.1.1. Konstrukcja rozbudowywanej drogi

W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejacej nawierzchni w
miejscach tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okresli¢ na
podstawie doktadnej inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza gruntowego i
nawierzchni. Badania ugie¢ wykonac¢ co 50 m (lewy + prawy slad kota) na kazdym
pasie ruchu oraz w miejscach charakterystycznych i na podstawie otrzymanych

wynikow odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie istniejacej nawierzchni, ktorg nalezy
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potraktowac jako podbudowe dla pdzniejszych warstw nawierzchni (wyréwnawczej,

wigzacej i Scieralnej).

Przyjete parametry projektowe

DW nr 431

e Klasa drogi G
e Predkosc¢ projektowa Vp = 60 km/h
e Predkos$¢ miarodajna Vm = 80 km/h
e Obcigzenie nawierzchni 115 KN
e  Szerokos¢ jezdni: 7,00 m
e Pobocza utwardzone kruszywem famanym 1,50 m
e  Szerokos$¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni 2,00 m
e Szerokos$¢ chodnika odsunietego od jezdni 1,50 m
e Szerokos¢ ciqgu rowerowego przy jezdni 2,50 m
e Szerokos¢ ciqggu rowerowego odsunietego od jezdni 2,00 m
e Szerokos¢ ciqgu pieszo-rowerowego 3,50 m
e Kategoria ruchu KR 4

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymog minimalny).
Kategoria ruchu przyjeta na podstawie prognozy ruchu.

Pozostate parametry zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pozn.

zm.).

1.1.2. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do
wykonania

Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty budowlane, wykonawcze,
przedmiary robdt oraz dostosowac zatozenia specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt a takze rozbudowac i odda¢ do uzytkowania odcinek DW nr 431 od
skrzyzowania przedmiotowej DW nr 431 z DW nr 306 (ze skrzyzowaniem) do drogi
DK nr 32. Wykonawca jest takze zobowigzany przygotowaé dla Zamawiajacego

projekty podziatu, materiaty do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i

R —
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innych decyzji, na podstawie ktorych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia
wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

Materiaty do wnioskow nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji 30 dni przed
planowanym ztozeniem wniosku. Uwagi zamawiajacego zostang wprowadzone w
ciqgu 2 tygodni od dnia przekazania uwag.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pewnych elementéw inwestycji w ramach
zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych w rozumieniu przepisow ustawy
prawo budowlane przed uzyskaniem decyzji ZRID.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym,

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace Roboty

budowlane:

o wzmocnienie podifoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkow
posadowienia nawierzchni,

. wykonanie robot ziemnych,

o rozbidérke istniejacych nawierzchni drogowych oraz pozostatych
elementow korpusu drogowego,

o budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

. przebudowe i budowe przepustéow drogowych,

o przebudowe i budowe skrzyzowan wraz ze zmiang geometrii, korektg
wlotéw bocznych oraz nowa organizacja ruchu,

. przebudowe i budowe zatok autobusowych,

o przebudowe i budowe chodnikdw, w zakresie wynikajagcym z
bezpiecznego ksztattowania ruchu pieszego w obrebie drogi,

o budowe ciggéw rowerowych i pieszo-rowerowych,

o przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej,

. wykonanie zjazdow,

o ustawienie stalowych barier ochronnych,

o wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

o zabezpieczenie i przebudowe istniejacych urzgadzen obcych zgodnie z
podanymi warunkami technicznymi ich witascicieli,

o wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

o wykonanie nasadzen kompensacyjnych,

o odtworzenie stanu nawierzchni po karczowaniu pni i korzeni,

o wbudowanie kraweznikow projektowanej drogi,

o instalacja oswietlenia ulicznego z trwatym oznaczeniem tabliczka,

. regulacja wysokosciowa elementdéw uzbrojenia obcego,

o oznakowanie drogi i drog zwigzanych oraz wyposazenie w urzadzenia

Program funkcjonalno - uzytkowy
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bezpieczenstwa ruchu drogowego,

o wyplantowanie terenu i obsianie trawq,

o roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

. petnienie nadzoru autorskiego,

o przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i

zgtoszenia zakonczenia robot,
o sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
o wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania

przedmiotu zamodwienia.
Trase nalezy poprowadzi¢ w nawigzaniu do istniejacego przebiegu DW nr 431.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Droga wojewoddzka nr 431 posiada klase techniczng G, jest to droga jednojezdniowa
na zdecydowanym odcinku przekrdj drogowy z jezdnig okoto 6,00 m (dwa pasy
ruchu po okoto 3,00 m) z poboczami gruntowymi o szerokosci od 1,50 - 2,00 m.
Inwestycja zlokalizowana jest w $rodkowej czes$ci wojewddztwa wielkopolskiego, w
powiecie poznanskim i grodziskim w gminach: Granowo, Steszew i Mosina i
rozpoczyna sie skrzyzowaniem (skrzyzowanie w zakresie opracowania) z DW 306 a
konczy skrzyzowaniem (skrzyzowanie poza zakresem opracowania) z DK nr 32.
Droga przebiega przez miejscowosci: Modrze, Wronczyn, Zaparcin, Bedlewo,

Dymaczewo Nowe.

Na odcinkach niezabudowanych na zdecydowanej wiekszosci wystepujg tereny
gruntdéw ornych oraz tereny lesne.

Przedmiotowy odcinek drogi ma dtugos¢ okoto 12,42 km.

Za miejscowoscig Zaparcin w km okoto 7+900 przedmiotowa droga krzyzuje sie z
nowym przebiegiem drogi S 5. Skrzyzowanie z nowym przebiegiem S 5 poza

zakresem opracowania.

R —
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Rysunek: Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji
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1.2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji
srodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji zostata pozyskana Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Mosiny dnia 15.11.2013 roku, znak.
0$.6220.18.2013.

Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan realizacyjnych i technicznych

zwigzanych z ochrong $rodowiska, zawarte w innych czesciach niniejszego PFU

nalezy interpretowac zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze zainwestowanym, na ktérym

istnieje juz droga tej samej kategorii.
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1.2.3. Ogoélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wykonawca zobowiazany jest do:

Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami przepisami prawa

w szczegolnosci wynikajacymi z: Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290), Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg

publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031) oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika

2008 r. o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

$rodowisko (j.t. Dz.U. 2016 poz. 353).

W przypadku koniecznosci przebudowy lub budowy urzadzen wodnych nalezy

przygotowa¢ materialty dla Zamawiajacego o uzyskanie pozwolenia wodno-

prawnego. O pozwolenie wodno-prawne wystepuje Zamawiajacy.

Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowania drog,

odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz

wykonac niezbedne pomiary uzupetniajace i sprawdzajace aktualnos¢ podktadéw
geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykonac¢ w formie
cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa
powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji
map kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej
okre$lajacy liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem

wspotrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w

odniesieniu do reperdw niwelacji panstwowej.

- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych
projekty podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian
gruntowych, zgodnie z przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie koniecznosé
wykonania dodatkowych projektéw podziatu gruntéw Wykonawca wykona je
w ramach ceny kontraktowej.

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie

decyzji ZRID,

- wyznaczenia nowej granicy pasa drogowego w obrebie laséw, ktéra bedzie
wyznacznikiem wycinki drzew z tych terendw. Wyznaczenie granicy wycinki
drzew oraz karczowanie pni i korzeni nalezy do Wykonawcy a samag wycinke

drzew przeprowadzi nadlesnictwo. Harmonogram prowadzony w ramach

Program funkcjonalno - uzytkowy
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rozbudowy powinien uwzglednia¢ okres niezbedny do wycinki drzew przez
Nadle$nictwo.
- przygotowania materiatédw: danych geodezyjnych - granice i wspotrzedne
granicznikéw w formie numerycznej (granice pomiedzy gruntami nadlesnictwa
a wydzielanymi gruntami) do przekazania Nadlesnictwu oraz kopii mapy
przegladowej Nadlesnictwa z uwidocznieniem na niej przekazywanych
nieruchomosci.
Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:
Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentacji
projektowej inwestycji budowlanej, ustalajacym przydatno$¢ gruntow dla
potrzeb budownictwa i okreslajagcym geotechniczne warunki posadowienia oraz
ustalong przez projektanta kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)
opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych
wszystkich kategorii geotechnicznych.
Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkow zalegania gruntow
oraz wiasciwosci poszczegolnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na
zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych

(wzmocnienie podtoza lub korpusu drogi, wymiane gruntéw).

Badania geotechniczne nalezy wykonaé¢ w terenie, po ktéorym planowany jest
przebieg trasy drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i
gtebokosci poszczegdlnych warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wéd

gruntowych.

Badania geotechniczne:
- min. rozstaw otworéw wzdtuz osi drogi i krawedzi jezdni powinien wynosic¢
3 odwierty co 100 m oraz w miejscach charakterystycznych,
- w przypadku przepustéw wykona¢ po jednym odwiercie przy wilocie i
wylocie przepustu, ktory osiggnie warstwe nosng + 5m,
Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowaé opinie
geotechniczna.
W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejgcej nawierzchni
w miejscach tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okresli¢
na podstawie dokfadnej inwentaryzacji oraz technicznych badan podioza
gruntowego i nawierzchni. Badania ugie¢ wykona¢ co 50 m na kazdym pasie

ruchu oraz w miejscach charakterystycznych i na podstawie otrzymanych

Program funkcjonalno - uzytkowy
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wynikéw odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie istniejacej nawierzchni, ktérg
nalezy potraktowa¢ jako podbudowe dla pdzniejszych warstw nawierzchni
(wyréwnawczej, wigzacej i scieralnej).

Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiardw.

W przypadku koniecznosci ponownego przeprowadzenia postepowania
srodowiskowego, Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
dla catego zadania inwestycyjnego w oparciu o obowigzujgce przepisy, w
szczegodlnosci Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 2016 poz. 672) oraz Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania
W sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewziec¢
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych. W
przypadku etapowania robot oraz pozyskiwania odrebnych decyzji ZRID dla
poszczegolnych etapéw Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wniosku
o przedtuzenie okresu obowigzywania decyzji srodowiskowej, przed uptywem
okresu 4 lat gdy decyzja Srodowiskowa stata sie ostateczna.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i
gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne,
system odprowadzenia wod deszczowych i $ciekdédw sanitarnych), Wykonawca
zaprojektuje i wykona ich przebudowe Ilub zabezpieczenie i uzyska od ich
wiascicieli lub zarzadcédw, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i
zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej.
Projekty oraz budowa, przebudowa Iub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej musza spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy. Przebudowywane
elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢ w miare mozliwosci sie w pasie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow budowlanych i
wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem
wymagan:

+ obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

* niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robdét w taki sposéb, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep
do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang

inwestycjq.
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Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie
z prawem,

- niezbedne decyzje administracyjne.

Wykonawca na wiasny koszt przygotuje dla Zamawiajacego:
materiaty do wnioskow: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji,
na podstawie ktdrych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego oraz decyzji ZRID,
materiaty do porozumien wynikajacych ze ZRID,
karty informacyjne w przypadku zmiany decyzji Srodowiskowej oraz wszystkie
dokumenty i opracowania (m.in. raport odziatywania na Srodowisko, jesli
organ wydajacy decyzje natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do
uzyskania decyzji Srodowiskowej.

Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajace z uzyskania

opinii do decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego dla tych

rozwigzan umiesci je w projekcie i zrealizuje.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego

uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajacego zwigzanych z:

- lokalizacjag w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie
zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami,

- budowa lub przebudowa wtaczen do drég wojewddzkich drég innych kategorii

oraz zjazdéw na obszarze objetym umowa.

Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrdcenia sie do niego przez Zamawiajgacego na

przekazanie powyzszego uzgodnienia

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego
opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrdcenia sie do niego przez Zamawiajacego na
przekazanie powyzszego uzgodnienia

Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania
przedmiaru robaot.

Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania
wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektow przez Zarzadzajacego
Ruchem - zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekty czasowej organizacji

ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.
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Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
Prowadzenia pomiaréow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z
wymogami Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot
laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych
robot.

Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych.

Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajgcego umowy
na badania ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia Ilub
przeniesienia obiektow matej architektury, przeprowadzenia badan
archeologicznych, i zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie
prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig konserwatorska.

Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych
ponosi Wykonawca.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej
przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

Przygotowania rozliczenia koncowego robdot i sporzadzania operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru
robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowag protokdt
przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program
Zapewnienia Jakosci (PZl), badania materiatéw, recepty, wyniki pomiarow,
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i
pomiaréow, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokdét odbioru koncowego robdt, karta
informacyjna odbioru robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét
zgodnie z przepisami.

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Oryginat dziennika budowy

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzadcom za zgodgq Zamawiajgcego.
Przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i

zgtoszenia zakonczenia robaot.
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1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

a)

b)

d)

f)

9)

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290) oraz z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Efektem koncowym ma by¢ rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 431 na odcinku od

skrzyzowania z DW 306 (ze skrzyzowaniem) do skrzyzowania z DK nr 32 (bez

skrzyzowania), jako drogi klasy ,G", jednojezdniowej, 2-pasowej.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124), to

znaczy konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.

U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR 4.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i wymaganiami szczegdétowymi, miedzy innymi:

« Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124),

+ ,Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
IBDiM, Warszawa, 2001,

+ ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
GDDKIA, Politechnika Gdanska, 2014 r.,

«  Wymagania Techniczne WT rekomendowane przez Ministra Infrastruktury
wydane przez IBDiM.

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni

winien wykona¢, wlasne badania podtoza gruntowego.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty

nalezy kierowac sie:

« wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji witasnych,

« wynikami badan i pomiaréw witasnych,
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« wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

e decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

e wywiadem geodezyjnym,

e analizg materiatdw  dotyczacych planowanych inwestycji (narady
koordynacyjne dawniej ZUD).

Wykonawca musi mie¢ swiadomosé, ze rodzaje robot okreslone w
Programie funkcjonalno - uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych
decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).
Szczeg6lowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego
stopnia ztozonosci, rozmiardw i wymogdw przedmiotu zamowienia i ze wartos¢
umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z
wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogow wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktéore moga mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos$¢ robét okreslona w WYKAZIE CEN
oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania
przedmiotu zamodwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z
powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub

rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACJA
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére mogg

kolidowac z projektowang przebudowa i beda przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbiérkowe polega¢ beda na:

e rozbidérce warstw jezdnych i podbudéw w miejscu utraty nosnosci oraz w
miejscach, w ktérych ze wzgledu na bliskie wystepowanie zabudowan nie
bedzie mozliwe wyniesienie niwelety,

. rozbidrce konstrukcji jezdni przy korektach tukéw poziomych,

. rozbidrkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyzowan,
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o rozbidrce istniejacych warstw bitumicznych nawierzchni przez

frezowanie,

. rozbidrce barier drogowych i oznakowania pionowego,
. rozbidrce nawierzchni istniejacych zjazdow, zatok, chodnikow,
. rozbidrce istniejacych elementéw przepustéw,

e rozbidrce istniejacych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas
budowy,

o inwentaryzacji stanu istniejacego budynkow,

e inwentaryzacji naktadow rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

e rozbiorka innych obiektéw uniemozliwiajacych realizacje zadania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nhawierzchni
Przysztg nawierzchnie drogi wojewddzkiej nalezy zwymiarowaé¢ na ruch KR 4 -

obcigzenie nawierzchni 115 kN/os.

1.4.3. Obiekty inzynierskie
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac¢ budowe nowych oraz przebudowe
istniejgcych obiektdow inzynierskich.

Wykaz istniejgcych obiektdw inzynierskich:

Swiatlo Materiat

L.p. | Km | Miejscowosé -
poziome | pionowe | konstrukgji

(-1 | [km] [-] [m] [m] (-]

1 1,942 Modrze 0,60 0,70 Kamienny

Modrze

2 2,629 Kanat 2,48 1,79 Stalowy

Strykowski

Modrze

Row

3 4,292 melioracji 0,70 1,00 Kamienny

szczegbtowej
Str-7

5,180 Wronczyn 0,60 0,90 Kamienny

5 5,550 Wronczyn 0,80 0,80 HDPE

Zaparcin
Réw
6 6,310 melioracji
szczegotowej
Str-4
Zaparcin
Réw
7 6,643 melioracji - - -
szczegbtowej
Str-4-1
Zaparcin
Réw
8 7,083 melioracji 1,30 1,30 Stalowy
szczegbtowej
Str-3 -

R —
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9 7,324 Zaparcin 0,60 0,70 Kamienny
10 | 7,700 Zaparcin 0,60 0,70 Kamienny
11 | 7,950 Bedlewo 0,60 0,70 Kamienny
12 | 8,542 Bedlewo 1,00 1,00 Zelbetowy
_rurowy
13 | 9,666 Bedlewo 0,80 0,80 Zelbetowy
rurowy
Bedlewo
Lesniczowka _

14 | 11,306 Row 0,80 0,80 Zelbetowy
melioragji rurowy
szczegbtowej

MS-1

Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie niezinwentaryzowanych elementow

odwodnienia.

1.4.4. Skrzyzowania
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ przebudowe istn. skrzyzowan
znajdujacych sie na projektowanym odcinku wraz ze zmiang geometrii, korektag

wlotéw bocznych oraz nowg organizacjg ruchu.

Wykaz istn. skrzyzowan:

l.p. KM Strona Droga

1 04000 PilL DK 32

2 3+600 P ul. Rolna

3 3+647 P 32654 Kierunek: Drozdzyce
4 3+647 L 32651 Kierunek: m. Strykowo
5 5+597 L Kierunek: m. Twardowo
6 54950 P Droga boczna

7 6+187 L Droga polna

8 6+193 P Droga boczna

9 8+117 PilL DK 5

10 | 10+172 P Ul. takowa

11 | 10+377 L 32643, Kierunek: tédz
12 | 114351 P Kierunek: Bolestawiec
13 | 124821 P Droga boczna

14 | 134021 L DW 306

1.4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy zaprojektowal przebudowe istniejacych wzdtuz rozbudowywanego odcinka
drogi, zjazddéw publicznych i indywidualnych oraz zaprojektowa¢ budowe nowych

Zjazdow.
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1.4.6. Chodniki, ciagi rowerowe i pieszo-rowerowe
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe nowych i przebudowe

istniejgcych chodnikéw oraz ciggéow rowerowych i pieszo-rowerowych.

1.4.7. Zatoki i przystanki autobusowe

Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejacych oraz budowe nowych par zatok
autobusowych. Lokalizacje par zatok autobusowych zaprojektowaé¢ w nawigzaniu do
istniejgcych przystankow.

W obrebie projektowanego odcinka zlokalizowano przystanki autobusowe w km:
3+505, 3+665, 6+725, 6+838, 13+058.

1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzane z drogq, takie jak linie energetyczne,

telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe lub cieptownicze.

1.4.9. Urzadzenia techniczne drogi
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na

podstawie obowigzujacych przepiséw zachodzi konieczno$¢ ich montazu.

1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany:
e opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,
e projekty na czas budowy.

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego Ruchem.

1.4.11. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatacznikami nr
1- 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

1.4.12. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy,
plantowaniu i obsianiu skarp i dna rowéw mieszankg traw oraz darniowaniu wysokich

nasypow powyzej 3 m.
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2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyinych

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20
lat, oraz rekojmie na okres okreslony w Umowie.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i

wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym z SIWZ.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy =zasadniczej do celow

projektowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w
przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wycinke drzew wraz z transportem dtuzyc:

- drzew iglastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci 9,0 m,

- drzew lisciastych o srednicy powyzej 20 cm i dtugosci 6,0 m,
do Obwodu Drogowego w Racocie przeprowadzi Wykonawca.
Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakéw i pozostatych drzew wraz z kosztami

utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Materiat rozbidérkowy z frezowania nawierzchni, Wykonawca odwiezie do Obwodu

Drogowego w Racocie.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich
statecznos$¢. Miejsca odkfaddow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala

swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych
obiektach. Nalezy unikac¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac harmonogram

realizacji przedmiotu zamédwienia do pracy zmianowej.
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2.2.4, Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe jezdni nalezy zabezpieczy¢ przez nadanie jej spadkdéw
podtuznych i poprzecznych. Nalezy przewidzie¢ oczyszczenie, pogtebienie i
odtworzenie rowdéw przydroznych. Dla catego zadania nalezy zaprojektowacd
rozwigzanie z odwodnieniem powierzchniowym korpusu drogowego, poprzez otwarte
rowy drogowe trawiaste o ksztatcie trapezowym. Wode z rowdw drogowych nalezy
ewentualnie odprowadzi¢ do istniejacych ciekdéw.
Na odcinkach przebiegajacych przez miejscowosci nalezy zaprojektowaé budowe i
przebudowe kanalizacji deszczowej. Woda bezposrednio z jezdni bedzie odbierana za
pomocg Sciekow przykraweznikowych, wpustow i kierowana kanatami do osadnika a
nastepnie do istniejacych odbiornikéw lub rowdw chtonnych.
Jezeli na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego okaze sie, ze nalezy
zastosowac rowniez separatory, nalezy je doprojektowac.
W przekroju ulicznym przy krawezniku zastosowac Sciek szer. 20 cm z kostki
brukowej grub. 8 cm na tawie betonowej wspdlnej z kraweznikiem po obu stronach
jezdni. Przewidzie¢ studnie wpustowe Sciekowe kraweznikowo-jezdniowe D400.
Studnie kanalizacyjne zastosowal z pierécieniem odcigzajacym (bez zwezek). W
przypadku lokalizacji studni w jezdni wtazy kanalizacji (dotyczy réwniez studni
istniejgcych) osadzi¢ w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na
zinwentaryzowanych studniach po wycieciu wczes$niej utozonych warstw
bitumicznych. Zinwentaryzowane studnie kanalizacji sanitarnej nalezy réwniez
zakonczy¢ witazem osadzonym w prefabrykowanym elemencie betonowym.
W ramach inwestycji w celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu rowodw
przydroznych pod przeszkodami (drogi boczne, chodniki i zjazdy) przewidziec¢
utozenie rur:

e z PEHD s$rednicy min. @ 50 cm - pod zjazdami i chodnikami,

e 7 PEHD srednicy min. @ 80 cm - pod drogami bocznymi.
Wiloty i wyloty oraz skarpy nasypow i stozki nalezy umocni¢ kostka kamienng 9/11
cm na tawie betonowej C16/20. Rury utozy¢ na tawie z kruszywa 0/20 mm gr.
warstwy 30 cm.
Miejsca odwozu zebranych namutdéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej

utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia

Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni
oraz jej wzmocnienie nalezy zaprojektowac¢ dla kategorii ruchu na podstawie
prognozy ruchu (pomiar SDR z 2015 r.) dla dopuszczalnego nacisku na o$ 115
kN/os.
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Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest

zaprojektowanie i wykonanie:

warstwy Scieralnej z SMA (asfalt modyfikowany),

- 0 uziarnieniu 0/8 mm teren zabudowany,

- 0 uziarnieniu 0/11 mm teren niezabudowany,

warstwy wigzacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego,
podbudowy  pomocniczej z  kruszywa ‘tamanego  stabilizowanego

mechanicznie.

dla pierscieni ronda:

Wyspa srodkowa wyniesiona, skarpa umocniona kostkg kamienng,

Srednica zewnetrzna min. 40,00 m,

Wyspe ronda obsadzi¢ zielenig. W ramach inwestycji zaprojektowac zasilanie
wyspy w wode.

Wyspy kanalizujgce na wlotach ronda powinny by¢ wyniesione min. 5cm
powyzej gornej warstwy nawierzchni, utozone w krawezniku trapezowym
koloru czerwonego i z kostkg koloru czerwonego. Przejscia dla pieszych na
wyspach powinny mie¢ 2cm obnizony kraweznik a chodnik wewnatrz wyspy
nalezy oddzieli¢ opornikiem.

Na wyspie ronda stosowac kraweznik kamienny tukowy 20x30.

Przewidzie¢ oswietlenie ronda.

2.2.6. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowad, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w

szczegoblnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z 02.03.1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124) z uwzglednieniem klasy

technicznej krzyzujacych sie drég, predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.

Szerokos$¢ drogi podporzgdkowanej nie mniej niz 6,0 m.

l.p.

KM Strona Droga Zakres przebudowy

Skrzyzowanie
skanalizowane w
potgczeniu z drogq na
Kakolewo ktdérg nalezy
wprowadzi¢ pod katem
prostym do DW 431

0+000 PilL DK 32

Poprawienie geometrii
3+600 P ul. Rolna poprzez zwiekszenie
promieni skretu

DP 2452P Kierunek: Poprawienie geometrii

3+647 P . . )
Drozdzyce poprzez zwiekszenie
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promieni skretu

3+647

DP 2451P Kierunek: m.
Strykowo

Poprawienie geometrii
poprzez zwiekszenie
promieni skretu

5+597

Kierunek: m. Twardowo

Poprawienie geometrii
poprzez zwiekszenie
promieni skretu

5+950

Droga boczna

Poprawienie geometrii
poprzez zwiekszenie
promieni skretu

6+187

Droga polna

Poprawienie geometrii
poprzez zwiekszenie
promieni skretu

6+193

Droga boczna

Poprawienie geometrii
poprzez zwiekszenie
promieni skretu

8+117

DK5iS5

Poza zakresem
opracowania

10

10+172

ul. Lakowa

Poprawienie geometrii
poprzez zwiekszenie
promieni skretu

11

10+377

32643, Kierunek: t6dz

Poprawienie geometrii
poprzez zwiekszenie
promieni skretu

12

11+351

Kierunek: Bolestawiec

Do kata prostego

13

12+821

Droga boczna

Poprawienie geometrii
poprzez zwiekszenie
promieni skretu

14

13+021

DW 306

Budowa ronda

2.2.7. Zjazdy indywidualne i publiczne

Utwardzong szerokos$¢ zjazdow do posesji istniejacych dostosowa¢ do szerokosci
bram i furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szeroko$¢ zjazdu
nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m. Na kazdg posesje, ktéra w chwili opracowywania
dokumentacji ma zapewniong obstuge komunikacyjng z drogi wojewodzkiej, nawet w
przypadku braku typowego zjazdu nalezy zaprojektowac jeden zjazd. W przypadku
obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca
zobowigzany jest do weryfikacji dostepnosci poszczegélnych dziatek do drogi
wojewodzkiej. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest wiekszq iloscig
istniejacych zjazdéw nalezy uwzglednia¢ wszystkie.

Na odcinkach wystepowania chodnikow zjazdy indywidualne zaprojektowaé z
brukowej kostki betonowej koloru grafitowego grubosci 8 cm (skos 1,5:1,5).

Zjazdy publiczne wykona¢ jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci
niemniejszej 5,0 m plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem

Rmin.=8,0 m.
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Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystepuje chodnik - bitumiczne (beton
asfaltowy).
W przypadku wystepowania na dtugosci zjazdu kraweznika przyjaé, ze bedzie

wystawiony na wysokos¢ 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przylegtej.

2.2.8. Chodniki, ciagi rowerowe i pieszo-rowerowe, przejscia dla pieszych
Chodniki i ciagi pieszo-rowerowe w miejscach istniejacych nalezy utrzymac oraz
doprojektowac nowe odcinki tak, aby zapewni¢ ciggtos¢ na terenie zabudowy.

Nalezy zapewni¢ potaczenie chodnikdw pomiedzy zatokami autobusowymi i

skrzyzowaniami.

Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowa¢ o szerokosci 2,00 m
i pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni, na podbudowie betonowej.
Chodniki odsuniete od jezdni zaprojektowa¢ o szerokosci 1,50 m. Pomiedzy
krawedzig chodnikow, a krawedzig przylegajacych skarp rowdéw i nasypdéw
zastosowac opaske gruntowg szerokosci 0,5 m. Chodniki nalezy wykona¢ z kostki
betonowej koloru szarego gr. 8 cm. Ciagi pieszo-rowerowe nalezy wykonac z kostki
bezfazowej koloru czerwonego gr. 8 cm. Poza ternem zabudowy ciagi rowerowe na
catej dtugosci - nawierzchnia bitumiczna o szer. 2,0 m.

Nalezy zaprojektowac przejscia dla pieszych o szerokoséci 4,00 m. W miejscach
przejs¢ dla pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi
jezdni. Poza przejsciami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie
chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni. Zaprojektowac¢ chodniki ograniczone
obrzezem betonowym.

Minimalny zakres robdt dla chodnikdw, Sciezek rowerowych i pieszo-rowerowych

L.P km strona km Miejscowos¢ Chodnik - Sciezka
poczatkowy koncowy pieszo- rowerowa
1 3+340 P 3+920 Modrze Chodnik
2 3+400 L 4+940 Modrze, Sciezka pieszo-
Wronczyn rowerowa
4+940 L 5+580 Wronczyn Sciezka rowerowa
4 5+580 L 7+050 Wronczyn Sciezka pieszo -
rowerowa
5 3+280 P 6+300 Wronczyn, chodnik
Zaparcin
6 9+130 L 10+530 Bedlewo Sciezka pieszo -
rowerowa
7 9+130 P 10+920 Bedlewo Chodnik
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8 114790 L 134000 Dymaczewo Chodnik
Nowe

9 124220 P 134000 Dymaczewo Chodnik
Nowe

UWAGA:

1) w przypadku lokalizacji ktoregokolwiek elementu przy krawedzi jezdni nalezy
do szerokosci elementu dodac¢ opaske szerokosci 0,50 m z kostki koloru
czerwonego.

2) W przypadku lokalizacji elementu po jednej stronie oraz wystepujacych
sporadycznie zabudowan po stronie przeciwnej nalezy tym nieruchomosciom
zapewni¢ komunikacje (dojscie) przez row do sciezki (chodnika).

3) W rejonie skrzyzowan nalezy wykona¢ chodniki z przejsciami dla pieszych.

4) w miejscach lokalizacji zatok autobusowych wykona¢ chodniki obejmujace
catg dtugos$¢ zatoki wraz z przejsciem dla pieszych i potaczeniem ze

skrzyzowaniem.

2.2.9. Zatoki i przystanki autobusowe
Konstrukcja zatoki autobusowej: *

- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm, utozona na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 20 cm,

- stabilizacja podtoza cementem C1,5/2 gr. 10 cm
*W przypadku podtoza G1.
Kraweznik peronowy przewidziany dla ruchu autobuséw wyniesiony na statg
wysokos¢ od poziomu jezdni +18 cm.
W obrebie zatok nalezy przewidzie¢ miejsca pod wiaty przystankowe.
W przypadku istniejgcych wiat i ich likwidacji, Wykonawca jest zobowigzany do
umieszczenia w tych miejscach nowych wiat.
Nalezy zastosowac wiate przeznaczong do umieszczania jej na otwartych terenach w
trudnych warunkach atmosferycznych. Wiate wykona¢ w catosci z blachy
ocynkowanej lakierowanej i wyposazy¢ w szybe umieszczong z lewej tzw.
najazdowej strony przystanku, tak aby utatwita podréznym obserwacje drogi.
Maksymalne wymiary wiaty to: szerokos$¢ 310 cm, gteboko$¢ 130 cm, wysokos¢ 240
cm. Wyposazenie standardowe: fawka, tabliczka na rozktad jazdy. Wyposazenie

dodatkowe: kosz na $mieci.

Program funkcjonalno - uzytkowy

29



Rozbudowa DW Nr 431 na odcinku od skrzyzowania z DW 306 do skrzyzowania z DK nr 32

Wykaz przystankow i zatok autobusowych

L.P. Nazwa przystanku Strona Lokalizacja Gmina
1 Modrze 1 L 2+150 Steszew
2 Modrze II L 3+530 Steszew
3 Modrze I P 3+630 Steszew
4 Modrze II P 3+700 Steszew
5 Wronczyn P 5+152 Steszew
6 Wronczyn L 5+870 Steszew
7 Zaparcin L 6+780 Steszew
8 Zaparcin P 6+900 Steszew
9 Bedlewo P 9+715 Steszew
10 Bedlewo L 10+470 Steszew
11 Dymaczewo Nowe I L 12+840 Mosina
12 Dymaczewo Nowe I P 12+850 Mosina

2.2.10. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowana inwestycja zlokalizowanych na
obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty
branzowe na etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in.
wyodrebnione koszty usuniecia poszczegolnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w
warunkach).

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen
obcych ze strony wiascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty

projektow wykonawczych i odbioru robét.

2.2.11. Urzadzenia techniczne drogi

Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z
2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdézn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t.
Dz.U. 2016 poz. 124).
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2.2.12. Oznakowanie pionowe i poziome

Nalezy przewidzie¢ wymiane oznakowania pionowego na catym odcinku drogi.
Istniejagce oznakowanie nalezy przetransportowac¢ do Obwodu Drogowego w Racocie.
Na tukach poziomych nalezy przewidzie¢ tablice prowadzace U-3.

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje
montaz nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych
projektdw oraz utrzymanie i demontaz czasowego oznakowania po
zakonczeniu robot budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB.

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach"
Zalgcznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz
WWIiORB.

Dla znakdw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20,
B-25, B-33, D-6, D-6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generacji.

d) Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe
chemoutwardzalne, kocie oczka na tukach oraz w obrebie skrzyzowan.
Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w
Zataczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. oraz WWIiORB.

e) Na wyspach kanalizujacych i wyniesionych nalezy stosowac¢ gniazda do
montazu znakoéw drogowych

W obrebie zatok autobusowych na dtugosci perondéw oraz przy przejsciach dla
pieszych nalezy zastosowac oznakowanie poziome media-line (30 cm) w kolorze
z6ttym.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonac

przed koncowym odbiorem robét.

2.2.13. Zielen

Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje
projekt zieleni uwzgledniajacy zapisy decyzji srodowiskowej, wykona wycinke drzew
oraz przeprowadzi nasadzenia.

Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew w obrebie laséw

panstwowych nalezy do Wykonawcy.

2.2.14, Urzadzenia BRD
Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
projektowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Na wyspach

kanalizujacych ruch oraz wyspach spowalniajacych zastosowac znaki aktywne (z
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dwoch stron wyspy) zasilane z sieci energetycznej lub baterii stonecznej wraz z

turbing wiatrowg. W obrebie wysp spowalniajgcych zamontowac bariery sprezyste.

Przewidzie¢ oswietlenie przejs¢ dla pieszych poza terenem zabudowy.

2.2.15.

Obiekty inzynierskie

Przewidziano wykonanie nastepujacych przepustow (przebudowa) pod korong drogi:

. Swiatto Materiat Proponowane
Miejscowo . .
L.p.| Km &é poziom | _. konstrukc rozwigzanie dla
e pionowe ji przebudowy drogi
[-] | [km] [-] [m] [m] [-] [-]
1 1,942 Modrze 0,60 0,70 Kamienny przebudowa HDPE
Modrze W razie potrzeby
2 | 2,629 Kanat 2,48 1,79 Stalowy o, S
. przewidziec wydtuzenie
Strykowski
Modrze
Réw
3 | 4,292 melioracji 0,70 1,00 Kamienny przebudowa HDPE
szczegdtowe
j Str-7
4 | 5180 | Wronczyn 0,60 0,90 Kamienny przebudowa HDPE
5 | 5,550 | Wronczyn | 0,80 0,80 HDPE W razie potrzeby
(nowy) przewidzie¢ wydtuzenie
Zaparcin
Row
6 | 6,310 melioracji przebudowa HDPE
szczegdtowe
j Str-4
Zaparcin
Row
7 | 6,643 melioracji - - - przebudowa HDPE
szczegotowe
j Str-4-1
Zaparcin
Row W razie potrzeby
8 7,083 melioracji 1,30 1,30 Stalowy o, o
. przewidzie¢ wydtuzenie
szczegotowe
j Str-3 -
9 7,324 Zaparcin 0,60 0,70 Kamienny przebudowa HDPE
10 | 7,700 Zaparcin 0,60 0,70 Kamienny przebudowa HDPE
11 | 7,950 Bedlewo 0,60 0,70 Kamienny przebudowa HDPE
12 | 8,542 Bedlewo 1,00 1,00 Zelbetowy przebudowa HDPE
rurowy
13 | 9,666 | Bedlewo 0,80 0,80 | 4elbetowy przebudowa HDPE
rurowy
Bedlewo
Les$niczowka
14 11é30 R.OW . 0,80 0,80 Zelbetowy przebudowa HDPE
melioracji rurowy
szczegotowe
j MS-1
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Wytyczne projektowe dla przepustéw:

przepusty przebudowane i wzmocnione - klasa obcigzen A,

przepusty o $rednicy do 100 cm nalezy przebudowac na przepusty z rur PEHD,
przepusty o s$rednicy ponad 100 cm nalezy przebudowaé na konstrukcje
zelbetowe o przekroju kotowym lub prostokatnym w zaleznosci od warunkow
terenowych,

w przypadku zastosowania rur PEHD do przebudowy przepustéw elementy
koncowe nalezy zaprojektowac¢ jako sSciete do nachylenia skarpy nasypu
drogowego. Sciecie elementu kohncowego ma byé wykonane w zakfadzie
prefabrykacji elementéw. Nie dopuszcza sie $cinania elementéw na budowie,
potaczenie rurowych elementéw Zelbetowych nalezy zaprojektowac jako
szczelne poprzez zastosowanie uszczelnien gumowych,

pod wlotem i wylotem przepustu nalezy zaprojektowac¢ gurty zelbetowe o
minimalnych wymiarach 30x80 o dtugosci dostosowanej do szerokosci dna
cieku wodnego,

Skarpy nasypdw oraz stozki przepustéw zaprojektowaé jako umocnienie
wykonane z kostki kamiennej utozonej na betonie C16/20. Umocnienie skarpy
wykona¢ w obrzezach betonowych. Podstawe umocnienia skarpy nalezy
wykona¢ jako zbrojony murek betonowy o minimalnych wymiarach 30x80 a
jego dtugos¢ dostosowaé do podstawy umocnienia. Jezeli ditugo$¢ murka
oporowego przekroczy 4 m nalezy przewidzie¢ dylatacje dzielaca murek na
dwie czesci. Dtugie murki nalezy dylatowac¢ co max 4 m. Dylatacje majg dzieli¢
murek na osobne elementy. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ betonem klasy
C16/20 uktadanym ma mokro. Po wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej
nalezy oczysci¢ z pozostatosci betonu,

bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124),

bariery i balustrady nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe bez
dodatkowych powtok malarskich,

zelbetowe fundamenty pod balustrady i bariery nalezy projektowaé jako
elementy ciggte zdylatowane co okoto 4m. Dylatacja nie moze wypas¢ blizej niz
40 cm od podstawy stupka. Dylatacje majg dzielic fundament na osobne
elementy. Minimalne wymiary fundamentu pod balustrade to 30x80cm,
minimalne wymiary fundamentu pod bariere mostowg to 50x80 cm,

przebudowie podlegajgq wszystkie przepusty,
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- pozostate warunki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z
2000 r., Nr 63 poz. 735 z pozn. zm).

2.2.16. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposdb prowadzenia robdét oraz zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie
realizacji przedsiewziecia winny by¢ zgodne =z wymaganiami Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z
ustawq z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1987).

2.3. Wymagania materiatlowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za speinienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialdw ponosi

odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zataczanych do oferty

2.4.1.Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty :
«  Wypetniony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujacq
wszystkie branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty
oraz urzadzenia wchodzace w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie,
infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu

na prowadzenie robot.

Mapa do celdow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i
przyjeta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzyc¢
do celéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej,

po wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

R —
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2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

a)

b)

d)

f)

g)

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pewnych elementéw inwestycji w ramach
zgtoszenia przed uzyskaniem decyzji ZRID.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

e decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

e opinie Urzeddw Gmin. Zastosowanie rozwigzan wynikajacych z opinii Urzeddw
Gmin uwzgledni¢ w projekcie po konsultacji z Zamawiajgacym.

Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :

e aktualnych map (w skali 1:500) sytuacyjno - wysokosciowych i
ewidencyjnych do celow projektowych,

e wilasnych pomiardéw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do

opracowania elementéw dokumentaciji.

Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowaé w uktadzie obejmujacym

wszystkie wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne

Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad

Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKIiA oraz WWiORB

(bedace czescig sktadowa niniejszego PFU). Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w

oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza sie

przytaczania norm wycofanych).

Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo

budowlane [1], Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujacych rozporzadzen i

ustaw oraz zawiera¢ zataczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg byc¢ przedstawione do akceptaciji

Zamawiajgcemu.

2.6. Materiaty do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ dla Zamawiajacego projekty

podzialu, materialy do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na
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podstawie ktorych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego oraz decyzji ZRID.

Zamawiajacy dopuszcza dzielenie przedmiotowej drogi na kilka odcinkéw,
dla ktorych moga zosta¢ pozyskane niezalezne decyzje ZRID.

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego
zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot pozyska wiasnym kosztem i

staraniem Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét
budowlanych

2.7.1. Wymagane terminy

a) Harmonogram robot zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
b) Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania

zamowienia - zgodnie z SIWZ r.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla
Zamawiajacego
a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersja
elektroniczng na komputerowym nosniku informacji zapisane z
rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf.), w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i
innymi uregulowaniami prawnymi.
Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:
+ Podkiad sytuacyjno - wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celdéw
projektowania drdég, odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny, w skali 1:500
(w formie wstegi) oraz wykona¢ niezbedne pomiary uzupetniajace i
sprawdzajace  aktualno$¢  podktadéw  geodezyjnych ~w  miejscach
charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej obiekty
przedstawione sg w formie obrazow wektorowych. Mapa powinna by¢
wynikiem bezposrednich pomiarow geodezyjnych, a nie digitalizacji map
kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej
okreslajacy liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem
wspotrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe,
+ Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno - budowlang,
« Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej

kategorii posadowienia obiektéw,
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+ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe,

« Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

« Dokumenty potwierdzajace prawo dysponowania terenem,

+ Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

+ Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegoétowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajacym na Radzie Technicznej.

b) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym
nos$niku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf
wszystkich branz, w tym miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich,
odwodnienia, przektadek uzbrojenia, zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy
wykona¢ w zakresie umozliwiajagcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem

kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

c) Wyciag z projektu budowlanego - stanowigcy zatacznik do WRPO - 3 egz.

w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej:

dokumentacja w w/w formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis

okreslajacy szczegdtowg zawartos¢ (nazwa projektu, nazwa zatacznika i nazwa pliku,

w ktorym zostat zapisany) - w 3 wersjach:
Wersja nr 1 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne,
obliczenia statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne itp. nalezy
zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a Slepe kosztorysy
wytacznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisac
w formacie AutoCad 2010 (przekazane z wiasciwym stylem wydruku).
Wersja nr 2 Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne,
obliczenia statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, S$lepe

kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

Wersja nr 3 Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu

budowlanego. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 20 MB.

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
(STWIORB), przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci
zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robédt, w

zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wifasciwosci wyrobdéw
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budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdét - w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz
b3

.pdf).

e) Materialy do uzyskania decyzji ZRiD (6 egz.) zawierajace:

- opis techniczny z analizg powigzan drogi z innymi drogami oraz
okresleniem zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu;

- mape w skali 1:500 przedstawiajacq proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych,
istniejgcego uzbrojenia terenu oraz zakresu obszaru niezbednego do
przebudowy istniejqcej sieci uzbrojenia terenu;

- projekty podziatu nieruchomosci;

- komplet wymaganych opinii (kopie).

2.7.3. Nadzo6r autorski

a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego
(art. 20 pkt. 4), w szczegdlnosci:

« stwierdzanie w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na
budowie (co najmniej 1 raz w miesigqcu),

+ uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
takiego wniosku,

+ opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych
przez Zamawiajgqcego Ilub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie
opracowywania dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja
uniemozliwiajaca wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

a) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowgq, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o
pozyskanie zgody na prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi

by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego,
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c)

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt,
na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz
po przedtozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu wykonawczego i
zaakceptowaniu go przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

dokumentacje projektowg za pomoca protokotu zdawczo-odbiorczego,

d) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w

uzytkowanie zgodnie z procedurg okre$long w Prawie Budowlanym (ztozenie
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgtoszenie zakonczenia robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z

uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

e) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania

w siedzibie Zamawiajacego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia
wykazu postepu prac projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i
sposOb rozwigzania elementow robot, ktdre beda realizowane. Protokoty z rad

technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego,

f) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych

opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie

potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbior robét

a) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na

kazdym etapie realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).

c)

Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i
na grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia,
kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajacg dokumentacje
techniczng wszystkich branz,

Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych
pozniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i
odebrang, Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo -

odbiorczego odbioru koncowego.

Program funkcjonalno - uzytkowy

39



Rozbudowa DW Nr 431 na odcinku od skrzyzowania z DW 306 do skrzyzowania z DK nr 32

R —
Program funkcjonalno - uzytkowy

40



Rozbudowa DW Nr 431 na odcinku od skrzyzowania z DW 306 do skrzyzowania z DK nr 32

II. CZESC INFORMACYJINA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego =z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodnos$c¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celdw realizacji robot budowlanych, organizacji robdt
budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terenow, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich pozyskania,

umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty nabycia gruntow, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace
Zamawiajgcemu wydanie os$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane 2z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

e
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U. 2013, poz. 1129).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.
128).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddziatywac na $srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wWzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r.
poz. 1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.
907 z p6zn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w

sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt
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budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z p6zn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2016 r. poz. 469 z pézn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U. 2016 r. poz.
1131).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczego6towych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdzn.
zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2016 r. poz.
2147).

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.2015 r.
poz. 909 z pézn. zm.).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wpytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[28] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa -

2000 r.

[30] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2.
GDDP Warszawa 1998 r.

[31] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[33] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow

drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],
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[34] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[35] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow
drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegodtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA
Politechnika Gdarnska, 2014 r.

[39] Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDiM,

Warszawa 2001 r.

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na s$rodowisko dla przedsiewzie¢ wspodtfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programdéw operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i
Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8
listopada 2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla dréog i mostow w fazie

przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie
nowych regulacji prawnych nalezy opracowaé¢ poszczegolne materiaty i

uzyska¢ decyzje wediug nowych unormowan.

4. Zataczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatacznik nr 1: Wykaz cen

Zatacznik nr 2: Decyzja srodowiskowa

Zatacznik nr 3: Specyfikacje na projektowanie — wersja elektroniczna
Zatacznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE - wersja elektroniczna
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ZALACZNIK NR 1

WYKAZ CEN
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w
programie funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowa¢ swoja propozycje Ceny,
bedac w petni swiadomym, ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania

Umowy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktorg Wykonawca zgodnie z Umowg wykona
przedmiot zamowienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny,
materiatébw, sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z
obowigzujacym prawem, inne podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji
robot, optaty za =zajecie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu zamodwienia to jest dokumentacji projektowej,
dokumentéw Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem wad i
zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z
zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji
ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice,

sygnalizacja swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowq i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie

jego witasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie
zobowigzania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich
Dokumentéw Wykonawcy, wykonanie Robdt, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i

zapewnienie gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW

RYCZALTOWYCH)
Forma
Wyszczegodlnienie elementow rozliczenia za
Lp. y g0 . kompletnie Wartos¢ zi.
rozliczeniowych

wykonany
element

1 2 3 4

Opracowanie dokumentacji wraz z
przygotowaniem materiatéw do
ztozenia wniosku w celu
I. : . : ryczatt

uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) przez Zamawiajqcego*

I1. Roboty budowlane ryczatt

BRUTTO OGOLEM X

*Wartos¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogdtem.

R
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ZALACZNIK NR 2

DECYZJA SRODOWISKOWA
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,_45/5}_ “ DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82, art. 84 oraz art. 85 ust 2, ust. 2 pkt.
2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235, z pézn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.),
orazart. 10 § 11 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Po rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623
Poznani, biorac pod uwage opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Panistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,

orzekam

1. Realizacjg przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 431 — od miejscowosci Kornik
do skrzyzowania z drogg krajowa nr 32 w wariancie II i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

II. Okresli¢ nastgpujace warunki realizacji przedsiewziecia:

1. Usunigcie drzew i krzewéw na terenach leénych przeprowadzié¢ w okresie od 16 lipca do 14 marca;
w razie koniecznosci wykonania usunigcia poza w/w terminem dopuszcza si¢ jej przeprowadzenie
po stwierdzeniu, iz w miejscu prowadzenia prac nie wystepujg gatunki zwierzat objetych ochrong
lub po uzyskaniu wlaiciwego zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska na odstepstwa
od zakazéw obowiazujacych w stosunku do zwierzat chronionych.

2. Przed planowanym usunigciem drzew i krzewéw poza terenami lesnymi nalezy prowadzi¢ kontrole
drzewostanu i zakrzewieri przeznaczonych do usuniecia pod katem wystgpowania gatunkéw zwierzat
objetych ochrong. Dopuszcza sig przeprowadzenie usuniecia drzew i krzewéw po stwierdzeniu,
iz wmiejscu jej wykonania nie wystgpuja gatunki zwierzat objete ochrona lub po uzyskaniu
zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska na odstepstwa od zakazéw obowiazujacych
w stosunku do zwierzat objgtych ochrona.

3. Rekompensujace nasadzenia zieleni wykonaé wylacznie rodzimymi gatunkami drzew i krzewow.
Wykluczone jest uzywanie do nasadzen gatunkow inwazyjnych oraz obeych, w szczegdlnosci: robinii
akacjowej Robinia pseudoacacia, czeremchy amerykanskiej Padus serotina, czy jesionu
pensylwanskiego Fraxinus pennsylvanica.

4. Nieprzeznaczone do usuniecia drzewa w sasiedztwie, ktorych beda prowadzone roboty budowlane,
na czas prowadzenia robdt, odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a odsloniete systemy korzeniowe drzew zabezpieczyé przed przesuszeniem.

5. Nie lokalizowaé zaplecza budowy w poblizu rzeki Warty.
6. Uszezelnié podloze w miejscach postoju pojazdéw i maszyn budowlanych.

7. Uszczelni¢ miejsce przechowywania materialéw i substancji mogacych zanieczyscié $rodowisko
gruntowo-wodne.

pl. 20 Pazdziemnika 1, 62-050 Mosina 1
tel. 61-8109-545, 61-8109-546, fax. 61-8109-558
ckologia@mosina.wokiss.pl

www.mosina.pl

e
Program funkcjonalno - uzytkowy




Rozbudowa DW Nr 431 na odcinku od skrzyzowania z DW 306 do skrzyzowania z DK nr 32

8. Przy wykonywaniu robot ziemnych warstwe urodzajna ziemi odlozyé w pryzmach poza obszarem
prowadzonych robdt; masy ziemne powstajace w trakcie realizacji przedsigwzigcia w miarg
mozliwoéci wykorzysta¢ ponownie, pod warunkiem, iz nie przekraczaja standardow jakosci gleby
i ziemi, okre§lonych w przepisach szczegolowych.

9. Roboty budowlane, zlokalizowane w poblizu zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej, tj. miedzy godzina 6° a 22%,

10. Wykopy zakrywaé lub stosowaé tymczasowe bariery ograniczajace wchodzenie zwierzat w wykopy,
doly i inne miejsca mogace stanowi¢ pulapke dla zwierzat. Wykopy i doly kontrolowaé,
a wprzypadku stwierdzenia obecno$ci w nich zwierzat, przenies¢ je w odpowiednie dla nich
siedliska.

11. Wytwarzane na poszczegolnych etapach inwestycji odpady magazynowaé selektywnie
w wydzielonych miejscach.

12. Wyposazy¢ zaplecze socjalne budowy w przeno$ne kabiny sanitarne, objgte pelnym serwisem
podmiotow posiadajacych stosowne uprawnienia w zakresie wynajmu i eksploatacji w/w urzadzen.

13. Odpady niebezpieczne magazynowa¢ w zamknietych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach;
odpady nalezy gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonej
powierzchni, zabezpieczonym przed osobami trzecimi i zwierzgtami.

14. Odpady przekazywa¢ w pierwszej kolejnosci do odzysku podmiotom posiadajacym wymagane
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

III. Stwierdzi¢ iz dla przedsigwzigcia nie ma koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w sprawie
transgenicznego oddzialywania na §rodowisko w ramach postepowan w sprawie wydania decyzji, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 i 10 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

1V. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Dnia 24 czerwca 2012 r. do Urzgdu Miejskiego w Mosinie wptynal wniosek z dnia 18 czerwca 2013 r.
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego
na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 431 — od miejscowosci Komnik do skrzyzowania z droga krajowa nr 32,
zlozony przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.
Przedmiotowe przedsiewziecie zostalo zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.), jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko ma charakter fakultatywny.

Burmistrz Gminy Mosina, pismem z dnia 5 lipca 2013 r., znak: 08.6220.18.2013, wezwal Inwestora
do uzupekienia brakéw formalnych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia w postaci po$wiadczonej mapy
ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym realizowane bedzie przedmiotowe przedsigwzigcie.

Pismem, z dnia 12 lipca 2013 r. (data wplywu do Urzgdu Miejskiego w Mosinie 16 lipca 2013 r.), znak:
WZDW.22.666.5/13, Inwestor przedlozyl uzupeknienie, czyniac zado$é wezwaniu Burmistrza Gminy Mosina.

C)

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postepowania istracyjnego, Burmistrz Gminy Mosina
zawiadomieniem z dnia 18 lipca 2013 r., znak: 0$.6220.18.2013, poinformowat Inwestora, Spotke AQUANET
S.A., oraz Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa Wielkopolskiego o wszczgeiu postgpowania.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 49 Kodeks postepowania administracyjnego, obwieszczeniem z dnia
18lipca 2013 r., znak: 0$.6220.18.2013, Burmistrz Gminy Mosina zawiadomil strony postgpowania
0 wszczeciu postgpowania.

pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61-8109-545, 61-8109-546, fax. 61-8109-558
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Pismem z dnia 2 sierpnia 2013 r., znak:WOO-I1.4240.511.2013. KL, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, na podstawie art. 36 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, przeduzyt
termin rozpatrzenia sprawy z uwagi na trwajaca analizg przedlozonej dokumentacji do dnia 16 sierpnia 2013 r.

Dodatkowo, zgodnie z art. 64 ust. 1 wyzej powolanej ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko,
Burmistrz Gminy Mosina pismem z dnia 18 lipca 2013 r., znak: 0$.6220.18.2013, wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu o wyrazenie opinii w sprawie konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $§rodowisko
dla w/w przedsiewzigcia.

Ponadto, w zwiazku z faktem, iz przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na terenie trzech gmin,
tj. Steszewa, Kérnika i Granowa oraz miasta Puszczykowo, Burmistrz Gminy Mosina, w nawiazaniu do art. 75
ust. 4 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko, pismem z dnia 5 sierpnia 2013 r., znak:
08.6220.18.2013, przekazal obwieszczenie o wszczgciu przedmiotowego postepowania.

Dnia 5 sierpnia 2013 r., do Urzedu Miejskiego w Mosinie wplynela opinia sanitarna Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 31 lipca 2013 r., znak: NS2-72- 139(2)/13, w ktorej
nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko i jednoczesnie
odstapiono od okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.

Spoétka AQUANET S.A., pismem z dnia 6 sierpnia 2013 r., znak: DW/WS/298U/35031/2013,
poinformowata, iz nie wnosi uwag do planowanej realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Pismem z dnia 16 sierpnia 2013 r., znak:WOO-11.4240.511.2013.KL, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, na podstawie art. 36 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjneg , przedtuzyt
termin rozpatrzenia sprawy z uwagi na trwajaca analize przedlozone_] dokumentacji do dnia 23 sierpnia 2013 .

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2013 r., znak:WOO-II1.4240.511.2013.KL, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu, stwierdzil, iz dla planowanego przedsigwziecia istnieje potrzeba
przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko, oraz okredlit zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsigwziecia na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym, Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 63 ust. 1 wyzej wymienionej ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu oraz Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, postanowieniem
z dnia 29 sierpnia 2012 r., znak: 0$.6220.18.2013, stwierdzit, iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia istnigje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, Burmistrz Gminy
Mosina obwieszczeniem z dnia 29 sierpnia 2013 r., znak: 0S.6220.18.2013, poinformowat strony o wydanym
postanowieniu.

Dodatkowo, Burmistrz Gminy Mosina, w nawiazaniu do art. 75 ust. 4 ustawy o udost¢pnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Ssrodowisko, pismem z dnia 29 sierpnia 2013 r., znak: 08$.6220.18.2013, przekazat
obwieszczenie o wydanym postanowieniu do gmin: Steszew, Granowo oraz Kémik oraz miasta Puszczykowo,
z pro$ba o udostepnienie jego tresci w sposob zwyczajowo przyjety.

Na postanowienie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 sierpnia 2012 r., znak: 08.6220.18.2013,
Inwestor, korzystajac z przyslugujacego mu prawa, zlozyl zazalenie. W przedmiotowym pi$mie Wielkopolski
Zarzad Drég Wojewddzkich, wniést o uchylenie postanowienia z dnia 29 sierpnia 2012 r., znak:
08$.6220.18.2013 oraz o wydanie postanowienia o nienakladaniu obowiazku przeprowadzania oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji. Jako uzasadnienie wystapienia Inwestor podat fakt,
iz realizacja przedmiotowej inwestycji przyczynie si¢ do zapewnienia plynnosci ruchu drogowego, zmniejszenia
zapylenia, halasu na skutek poprawy parametréw geometrycznych oraz nadanie jezdni wlasciwych pochylen
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poprzecznych i podiuznych, a takze zastosowanie nowej warstwy Scieralnej. Ponadto, Inwestor nadmienil,
iz klimat akustyczny na terenie rozbudowywanego ukladu drogowego bedzie ksztaltowany przez ruch
komunikacyjny.

W zwiazku z powyzszym, Burmistrz Gminy Mosina, po ponownym przeanalizowaniu rodzaju
i charakterystyki, usytuowania przedsigwziecia oraz rodzaju, skali jego mozliwego oddziatywania,
postanowieniem z dnia 13 wrze$nia 2013 r., znak: 0$.6220.18.2013, uchylit postanowienie z dnia 29 sierpnia
2012 r., znak: 08$.6220.18.2013 i odstapit od koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko.

Burmistrz Gminy Mosina, zawiadomieniem z dnia 30 wrze$nia 2013 r., znak: 08$.6220.18.2013,
zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postgpowania administracyjnego poinformowat Inwestora o zebranych materiatach
i dowodach, niezbednych do wydania decyzji na realizacje przedmiotowej inwestycji.

Jednoczeénie, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, Burmistrz Gminy
Mosina obwieszczeniem z dnia 30 wrzeénia 2013 r., znak: 0S.6220.18.2013, poinformowat strony o wydanym
postanowieniu i o zakorczeniu postgpowania oraz mozliwo$ci skladania uwag i wnioskéw w ramach
przedmiotowego postgpowania.

Dodatkowo, w nawiazaniu do art. 75 ust. 4 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristva w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko,
Burmistrz Gminy Mosina, pismem z dnia 30 wrze$nia 2013 r., znak: 08$.6220.18.2013, przekazal obwieszczenie
o wydanym postanowieniu do gmin: Stgszew, Granowo oraz Kémik oraz miasta Puszczykowo, z prosba
o udostgpnienie jego tresci w sposdb zwyczajowo przyjety

Biorac pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwva w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko, przeanalizowano: rodzaj, skale i charakter inwestycji, wielko§¢ zajmowanego terenu, zakres
robét zwiazanych z jej realizacja, prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasigg oddzialywania, a takze
wykorzystanie zasobéw naturalnych, emisje zwigzane z eksploatacja inwestycji, gestos¢ zaludnienia wokot
inwestycji, usytuowanie przedsigwzigcia wzgledem obszarow wymagajacych ochrony ze wzgledu
na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, objetych ochrona, w tym
obszary Natura 2000 oraz opinie Regionalnego dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznania z dnia 23 sierpnia
2013 r., znak:WOO-I11.4240.511.2013.KL i Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2013 r., znak: NS2-72-139(2)/13, Burmistrz Gminy Mosina stwierdza, co nastgpuje.

Planowana inwestycja polegaé bedzie na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 431, od miejscowosci
Koémik do skrzyzowania z drogg krajowa nr 32, w poblizu miejscowosci Kakolewo do skrzyzowania z droga
wojewddzka nr 434 w poblizu miejscowosci Komik. Przedmiotowy odcinek drogi ma dhugosé okolo 36 km.
Droga posiada klase techniczng G i predkos$¢ projektowa 60 km/h. Zgodnie z trescig karty informacyjnej,
szacowane aktualne natezenie ruchu kolowego ksztaltuje sie w granicach 2119-10936 pojazdow/dobg.
Powierzchnia terenu, na ktérym realizowane bedzie przedsigwzigcie wynosi okolo 929.363 m?. W ramach prac
budowlanych planuje si¢ m.in. Przebudowe skrzyzowan, budowe i przebudowe chodnikéw oraz ciagéw pieszo-
rowerowych, budowe i przebudowe Zatok autobusowych oraz wzmocnienie istniejacej nawierzchni jezdni.
Na trasie analizowanego odcinka drogi zinwentaryzowano 1838 drzew. Do usunigcia przewidziano okolo
1814 drzew: 170 topoli, 87 sosen, 3 sumaki octowe, 12 dgbow, 108 robinii akacjowych, 334 lipy, 429 klonéw,
82 brzozy, 8 mirabelek, 371 jesiony, 31 wierzb, 5 $wierkéw i 174 jarzgby.

W zasiggu ponadnormatywnego halasu znajduja sig tereny wymagajace ochrony akustycznej, okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pozn. zm..). Oddzialywanie halasu z drogi bgdzie mialo charakter
ciagly, przy czym, poziom emisji halasu w ciggu doby bedzie si¢ zmienial. Spodziewa¢ si¢ mozna takze zmian
pozioméw emisji halasu w wiekszej skali czasowej (miesigcy i lat), zwiazanych ze zmiana warunkow
eksploatacji. Analiza przedstawionych danych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wykazala,
iz zastosowanie planowanie parametréw eksploatacyjnych i technologicznych przedsigwzigcia nie spowoduje
zwiekszenia emisji halasu, przyczyni si¢ do poprawy komfortu akustycznego terenu, na ktérym przewidziana
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jest realizacja Inwestycji. Jedynie, ucigzliwo$¢ akustyczna moze wystapié na etapie realizacji inwestycji
izwiazana bedzie z pracami ciezkiego sprzetu budowlanego. W celu zminimalizowania negatywnego
oddziatywania akustycznego na tym etapie, natozono na Inwestora obowiazek prowadzenia prac budowlanych,
zlokalizowanych w poblizu zabudowy mieszkaniowej jedynie w porze dziennej, t;. migdzy godzing 6 a 22%.

Analiza przediozonej dokumentacji wykazala, iz w wyniku eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia
nie przewiduje si¢ zwigkszonej emisji substancji do powietrza zwiazanej ze spalaniem paliw w silnikach
pojazdéw poruszajacych si¢ na drodze. Ponadto, dzieki zmianie parametréw technicznych drogi
oraz zastosowanie mastyksu grysowego, przyczyni si¢ do zmniejszenia ilosci zanieczyszczen. Przedstawione
w karcie informacyjnej dane dotyczace stezenia substancji w powietrzu wykazaly, iz podczas eksploatacji
przedsigwzigcia emisja substancji szkodliwych nie bedzie powodowala przekroczenia dopuszczalnych
poziom6w substancji w powietrzu, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012
I. W sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U., poz. 1031) oraz wartoéci odniesienia
substancji w powietrzu , w tym dopuszczalnych czestoéci przekroczen okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U. Nr 16, poz. 87). Jednoczesnie, nalezy zwazy¢ na fakt, iz z powstaniem ewentualnej emisji substancji
do powietrza bedzie si¢ wiazal etap przebudowy i rozbudowy przedsiewziecia. Bedzie ona zwigzana
z powstawaniem pyléw, w zwiazku z prowadzeniem robét ziemnych oraz przemieszczeniem mas ziemnych.
Ponadto, zrédlem emisji substancji do powietrza beda takZe procesy spalania paliw w silnikach maszyn
iurzadzen pracujacych na placu budowy. Jednakze, z uwagi na fakt, iz emisje te beda mialy charakter
miejscowy i okresowy i ustana po zakoriczeniu prac budowlanych, uznano je za pomijalne.

Teren planowanego przedsigwzigeia zlokalizowany jest w granicach strefy ochronnej ujecia wod
podziemnych Mosina — Krajkowo ustanowionej Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody w rejonie
Mosina — Krajkowo dla zaopatrzenia Poznariskiego System Wodociqgowego (Dz. U. Woj. Wikp. Z 13 sierpnia
2012 r., poz. 3556). Ujgcie to zaopatruje Poznarski System Wodociagowy w wode pitng. Tym samym,
inwestycja znajduje sig czgSciowo w obszarze Gliéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 144 Wielkopolska
Dolina Kopalna i nr 150 Pradolina Warszawsko — Berlifiska, ktére w tym miejscu tworzg strukture wodono$na
zwang Basenem Mosifiskim. Po dokonaniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwziecia
pod katem warunkéw srodowiskowych i terenowych przedmiotowego obszaru, sposobu odwodnienia drogi wraz
z okreSleniem charakterystyki odbiornika Sciekéw w postaci wod opadowych i roztopowych stwierdza
sig, iz realizacja przedmiotowej inwestycji nie wplynie negatywnie na strefg ochrony posredniej ujecia wody.

Analiza zapiséw zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia z zakresu gospodarki wodno-§ciekowej
i ochrony $rodowiska wodnego wykazala, iz przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie niekorzystnie
oddzialywa¢ na $rodowisko wodne iwodno-gruntowe. Etap realizacji inwestycji wigza¢ si¢ bedzie
z powstawaniem $ciekéw bytowych, z zwiazku z tym Inwestor przewidzial wyposazenie zaplecza socjalnego
budowy wprzenosne kabiny sanitarne, objete pelnym serwisem podmiotéw posiadajacych stosowne
uprawnienia w zakresie wynajmu i eksploatacji w/w urzadzen, co zapewni wlasciwe zagospodarowanie
powstajacych na tym etapie nieczystoéci cieklych. Z uwagi na charakter inwestycji, na zadnym z jej etapéw
nie beda wytwarzane $cieki przemyslowe, ktére wymagatyby odpowiedniego zagospodarowania.

Jednoczesnie, po przeanalizowaniu przestawionych danych w karcie informacyjnej przedsiewziecia,
dotyczacych charakterystyki przedmiotowego przedsiewziecia stwierdza sig, iz jego realizacja i eksploatacja
nie bedzie wiazala si¢ z negatywnym oddziatywaniem na stan $rodowiska wodnego przy zastosowaniu
rozwiazan przyjetych w dokumentacji. Zaproponowany sposob ujmowania, oczyszczania i odprowadzania
Sciekéw opadowych zapewni skuteczne wyeliminowanie ryzyka negatywnego oddziatywania planowanej
inwestycji na $rodowisko wodne i wodno-gruntowe obszaru poddanego analizie.

Teren planowanego przedsigwzigcia polozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu w gminie Kérnik,
ktory obecnie nie posiada obowiazujacych zakazéw (odcinek o diugodci 3,5 km), na obszarach majacych
znaczenie dla wspélnoty: Rogalifiska Dolina Warty PLH300012, Ostoja Wielkopolska PLH300010, Bedlewo —
Bieczyny PLH300039, na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Ostoja Rogalifiska PLB300017, w Rogalinskim
Parku Krajobrazowym oraz w granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego.
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Omawiana inwestycja zaklada konieczno$¢ wykonania usunigcia drzew i krzewéw na terenach lesnych
gdzie istnieje prawdopodobienistwo wystgpowania chronionych gatunkéw ptakéw. W celu minimalizacji
negatywnego oddzialywania na powyzsza grupe zwierzat nalozono warunek wykonania usunigia drzew
i krzewdw na terenach le$nych w okresie od 16 lipca do 14 marca. W przypadku, gdy zaistnieje konieczno$é
wykonania usunigcia drzew i krzewow poza wyzej wymienionym terminem dopuszcza sig jej przeprowadzenie
po stwierdzeniu, iZ w miejscu prowadzenia prac nie wystgpuja gatunki zwierzat objetych ochrona
lub po uzyskaniu zezwolenia wladciwego organu na odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku
do zwierzat chronionych.

Z uwagi na fakt, iz realizacja inwestycji bedzie wiazala si¢ z usunigciem drzew i krzewow réwniez
na terenach niele$nych oraz prawdopodobienstwo wystgpowania na nich chronionych gatunkow zwierzat,
nalozono warunek, aby usuniecie drzew i krzewow na terenach niele$nych, przeprowadzié po stwierdzeniu,
iz w miejscu prowadzenia prac nie wystepuja gatunki objetych ochrong lub po stwierdzeniu, iz w miejscu
prowadzenia prac nie wystepuja gatunki zwierzat objetych ochrong lub po uzyskaniu zezwolenia wlasciwego
organu na odstgpstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku do zwierzat chronionych.

W zwigzku z konieczno$cia usunigcia drzew i krzewdw nalozono warunek, aby wykona¢ nasadzenia
rekompensujace ubytek zieleni, a do nasadzen wykorzystaé rodzime gatunki drzew i krzewéw. Wykluczone
jest uzywanie do nasadzen gatunkéw inwazyjnych oraz obcych m.in. robinii akacjowej Robinia pseudoacacia,
czeremchy amerykanskiej Padus serotina, czy jesionu pensylwanskiego Fraxinus pennsylvanica.

W odniesieniu do drzew, ktore nie sa przeznaczone do usunigcia, w celu minimalizacji ewentualnego
negatywnego oddzialywania robot prowadzonych w ich bezpo$rednim sasiedztwie, nalozono warunek,
aby je odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. poprzez otulenie pni matami
slomianymi, a odslonigte systemu korzeniowe zabezpieczy¢ przed przesuszeniem.

Na etapie realizacji inwestycji powstawaé beda odpady, gléwnie zwigzane z prowadzeniem prac
budowlanych, tj. rob6t ziemnych, prac rozbiorkowych i modernizacyjnych, budowa nawierzchni i prac
pomocniczych. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia beda powstawaé odpady zwigzane z utrzymaniem drogi
i o$wietlenia oraz ruchem pieszych. W celu zapewnienia wiasciwej gospodarki odpadami nalozono na inwestora
obowigzek selektywnego magazynowania wszystkich wytwarzanych odpadéw, w wydzielonych miejscach.
Burmistrz Gminy Mosina uwzglednit warunek dotyczacy magazynowania odpadéw niebezpiecznych, Wskazany
spos6éb magazynowania odpadéw zabezpieczy $rodowisko wodno-gruntowe przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami. Ponadto, natozono warunek dotyczacy przekazywania odpadéw w pierwszej kolejnosci
do odzysku podmiotom posiadajacym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
co przyczyni si¢ do minimalizacji ilosci odpadéw trafiajacych do unieszkodliwienia m.in. poprzez skladowanie.
W raporcie wskazano, iz na etapie budowy moga powsta¢ odpady asfaltu oraz gleby i ziemi, zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi. W zwiazku z tym zobowigzano inwestora do wykorzystywania na terenie
inwestycji mas ziemnych tylko w przypadku, gdy nie powodujg one przekroczenia standardow jakosci gleby
i ziemi, zgodnie z przepisami szczegétowymi.

Po analizie raportu, uwzgledniajac zakres inwestycji i jej lokalizacje oraz nalozone warunki realizacji
przedsigwziecia uznano, iz nie przewiduje sig jego negatywnego oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze,
w tym na obszary chronione, a w szczegélnosci na gatunki, siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze
stanowigce przedmioty ochrony w/w obszaréw Natura 2000, ani pogorszenia integralno$ci w/w obszaréw Natura
2000 lub ich powiazania z innymi obszarami.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wiazala si¢ z nadmiernym wykorzystaniem zasobow naturalnych,
jak rowniez z ryzykiem wystapienia powaznej awarii, przy uwzglgdnieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii

Biorac pod uwagg zasieg, wielkos¢ i zlozono$¢ oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania,
czestotliwo$é i odwracalnosé, ustalono, iz realizacja przedsiewzigcia nie pociagnie za sobg zagrozen srodowiska
i nie bedzie ono transgenicznie oddziatywac na srodowisko.
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Rozbudowa DW Nr 431 na odcinku od skrzyzowania z DW 306 do skrzyzowania z DK nr 32

Z uwagi na lokalizacji w duzej odleglosci od granic pafstwa oraz zakres oddzialywania inwestycji
nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia postgpowania W sprawie transgenicznego oddzialywania
na $rodowisko.

W trakcie postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie nie wplynely zadne wnioski
i uwagi.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Poznaniu
za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

% up. BhAvrmistrs

%]

@ Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51 5
Urzad Miejski Gminy Steszew, ul. Poznariska 11, 62-060 Steszew;
Urzad Miejski w Kérniku, Plac Niepodleglosci 1, 62-035 Kémik;
Urzad Gminy Granowo, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo;

Urzad Miejski w Puszczykowie, ul. Podlesna 4, 62-040 Puszczykowo;
Strony, zgodnie z art. 49 K.P.A.
a/a.

NewawN

Sprawe prowadzi: Katarzyna Ochocka, Podinspektor ds. Ochrony Smdowiskﬂ, tel. 61-8109-547
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Zalgeznik
do decyzji o srodowiskowych uwarunk iach realizacji przedsigwzigeia
znak: 08.6220.18.2013 z dnia 15 listopada 2013 r.

Charakterystyka przedsigwziecia

Planowana inwestycja polega¢ bgdzie na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 431, od miejscowosci
Koérnik do skrzyzowania z droga krajowg nr 32, w poblizu miejscowosci Kakolewo do skrzyzowania z droga
wojewddzka nr 434 w poblizu miejscowosci Kérnik.

W zwigzku z powyzszym, planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dwéch powiatow:
poznaniskiego oraz grodziskiego, na terenie gmin: Granowo, Stgszew i Mosina oraz miescie Puszczykowo.

Przedmiotowy odcinek drogi ma diugos¢ okoto 36 km. Droga posiada klase techniczng G i predkosé
projektowa 60 km/h. Zgodnie z treécig karty informacyjnej, szacowane aktualne natezenie ruchu kolowego
ksztattuje si¢ w granicach 2119-10936 pojazdéw/dobe. Powierzchnia terenu, na ktérym realizowane bedzie
przedsigwzigcie wynosi okolo 929.363 m®. W ramach prac budowlanych planuje si¢ m.in. przebudowe
skrzyzowan, budowg i przebudowe chodnikéw oraz ciagéw pieszo-rowerowych, budowe i przebudowe zatok
autobusowych oraz wzmocnienie istniejacej nawierzchni jezdni.

Trasa rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z droga krajowg nr 32, ktére nie jest objete zakresem
opracowania. Przebieg inwestycji poprowadzono w nawiazaniu do istniejacego przebiegu drogi wojewddzkiej
wpisujgc si¢ w of istniejacej nawierzchni. Trasa koriczy sig na istniejgcym rondzie z droga wojewodzka nr 434,
ktére nie jest objgte zakresem opracowania. Z zakresu opracowania wylaczony jest obiekt mostowy nad rzekg
Warta w ok km ~ 23+000 oraz odcinki obejmujace Swiatniki i Mieczewo. Dodatkowo, z opracowania zostaly
wylaczone tereny przejazdow kolejowych.

Na trasie analizowanego odcinka drogi zinwentaryzowano 1838 drzew. Do usunigcia przewidziano
okolo 1814 drzew: 170 topoli, 87 sosen, 3 sumaki octowe, 12 debow, 108 robinii akacjowych, 334 lipy,
429 klon6w, 82 brzozy, 8 mirabelek, 371 jesiony, 31 wierzb, 5 $wierkéw i 174 jarzeby.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bgdzie na terenie obszaréw chronionych, tj. Obszaréw Natura
2000: PLH00039 Bedlewo — Bieczyny i PLB300017 Ostoja Rogalifiska, Rogaliriskiego Parku Krajobrazowego
oraz wzdtuz granicy w Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

Zastepes B
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