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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
a) Uzgodnienia z Zamawiajacym
b) Wizja lokalna w terenie

c) Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zadanie polegajace na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatdw do
ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) przez Zamawiajacego oraz uzyskaniem innych decyzji administracyjnych
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego

pn: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 263 na odcinku od skrzyzowania z DP
3403P w m. Drzewce do skrzyzowania z DW 473"

oraz

wykonaniu robdt budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowa opracowang przez

Wykonawce robot, STWiIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia i zakres robot budowlanych

1.1.1. Konstrukcja projektowanego ukiadu drogowego

Przyjete parametry projektowe DW nr 263

Kategoria drogi wojewddzka

Klasa drogi G

Predkos$¢ projektowa Vp = 60 km/h

Predkos$¢ miarodajna Vm = 80 km/h

Szerokos¢ jezdni 7,00 m+ poszerzenia na tukach poziomych
Szerokos$¢ poboczy 1,50 m
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Szerokos¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni 2,00 m
Szerokos$¢ chodnika zlokalizowanego poza jezdnig 1,50 m
Szerokos¢ ciggu rowerowego zlokalizowanego przy jezdni 2,50 m
Szerokos¢ ciggu rowerowego odsunietego od jezdni 2,00 m
Szerokos¢ sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych 3,50 m
Obcigzenie nawierzchni 115 KN
Kategoria ruchu KR 4

Pozostate parametry zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymog minimalny).
Kategoria ruchu przyjeta na podstawie prognozy ruchu.

1.1.2. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do wykonania
Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary
robot oraz dostosowac zatozenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot a takze
wybudowac¢ i odda¢ do uzytkowania rozbudowang DW 263 na odcinku od skrzyzowania z
DP3403P w m. Drzewce do skrzyzowania z DW 473 w m. Dabie. Dtugos$¢ rozbudowywanego
odcinka okoto 8,17 km.
Wykonawca jest takze zobowigzany przygotowac dla Zamawiajacego projekty podziatu,
materiaty do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie
ktérych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.
Materiaty do wnioskéw nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji 30 dni przed
planowanym ztozeniem wniosku. Uwagi zamawiajacego zostang wprowadzone w ciggu 2
tygodni od dnia przekazania uwag.
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca
w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace Roboty budowlane:

o wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkow

posadowienia nawierzchni,
. wykonanie roboét ziemnych,

o rozbidrke istniejacych nawierzchni drogowych oraz pozostatych elementow
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korpusu drogowego,

. rozbiorke istniejacego mostu na rzece Ortéwka,

o budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

. rozbidrke istniejacych przepustéw, przebudowe istn. i budowe nowych,

o przebudowe i budowe zatok autobusowych,

. przebudowe i budowe skrzyzowan,

o przebudowe i budowe chodnikéw,

. budowe ciggdéw rowerowych i $ciezek rowerowych z dopuszczonym ruchem
pieszych,

. budowe kanalizacji deszczowej,

o ustawienie stalowych barier ochronnych,

o wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

. zabezpieczenie i przebudowe istniejacych urzadzen obcych zgodnie z

podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

o wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

. nasadzenia rekompensujgce drzew i krzewdw,

o instalacja o$wietlenia ulicznego z trwatym oznaczeniem tabliczka,

. regulacja wysokosciowa elementow uzbrojenia obcego,

o oznakowanie drogi i dréog zwigzanych oraz wyposazenie w urzadzenia

bezpieczenstwa ruchu drogowego,

o wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

o roboty wykonczeniowe i porzagdkowe,

o petnienie nadzoru autorskiego,

o przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i

zgtoszenia zakonczenia robot,

o sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

o archeologiczne  badania powierzchniowo-sondazowe (w  przypadku
zarejestrowania obiektow archeologicznych nalezy przeprowadzic¢
wyprzedzajgce inwestycje badania wykopaliskowe),

o uzyskanie na wszystkie badania archeologiczne stosownego pozwolenia,

o wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Rozbudowywana droga wojewddzka nr 263 pod wzgledem administracyjnym
usytuowana jest we wschodniej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie kolskim w

gminie Olszowka i Dabie. Na wiekszosci projektowanego odcinka droga przebiega po terenie
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ptaskim o rzednych w granicach 100 - 130 m. n.p.m. Lokalne obnizenia terenu wystepujgq
w sgsiedztwie ciekéw powierzchniowych.

Droga przebiega przez cze$¢ miejscowosci Drzewce (od km 94+600 do km 96+062),
Tarndéwka (od km 98+044 do km 100+185), Dabie (od km 101+156 do konca planowanej
inwestycji tj do km 102+769).

Na odcinkach niezabudowanych na zdecydowanej wiekszosci wystepujg tereny
gruntéw ornych oraz tereny lesne.

Trasa rozpoczyna sie na za skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 3403P w m
Drzewce. Przebieg poprowadzono w nawigzaniu do istniejacego przebiegu drogi
wojewoddzkiej wpisujac sie w 0$ istniejacej nawierzchni. Trasa konczy sie na skrzyzowaniu z
DW nr 473 w miejscowosci Dabie, ktére jest rowniez objete zakresem opracowania.

taczna diugosc trasy okoto 8,17 km.

Rysunek: Projektowana rozbudowa drogi
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1.2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji Srodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji zostata pozyskana Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydana przez wéjta gminy Olszéwka
dnia 07.06.2013 roku, Nr 6220.1.6.2013.

Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan realizacyjnych i technicznych zwigzanych
z ochrong srodowiska, zawarte w innych czesciach niniejszego PFU nalezy interpretowacd

zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

1.2.3. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
Wykonawca zobowigzany jest do:

= Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1496) oraz zgodnie z Ustawg z 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

(Dz.U. 2017 poz. 1405).

= W przypadku koniecznosci przebudowy Ilub budowy urzadzen wodnych nalezy
przygotowac materiaty dla Zamawiajacego o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. O
pozwolenie wodno-prawne wystepuje Zamawiajacy.

= Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celow projektowania drég,
odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonac
niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajgce aktualnos$¢ podkiadéw geodezyjnych
w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktérej
obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca
przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktow lokalizujgcych
obiekt w terenie z podaniem wspdtrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne
wysokosciowe w odniesieniu do reperéw niwelacji paristwowej.

- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych projekty
podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektow
podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID,

R —————
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- Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:
Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym czes$¢ dokumentacji projektowej
inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa i
okreslajacym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw
budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.
Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkow zalegania gruntéw oraz
wilasciwosci poszczegdlnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie
przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych (wzmocnienie podtoza
lub korpusu drogi, wymiane gruntéw).
Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktérym planowany jest przebieg
trasy drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci
poszczegdlnych warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wod gruntowych.
Badania geotechniczne:
- rozstaw otwordow wzdtuz osi drogi powinien wynosi¢ max. 100 m, a w kierunku
poprzecznym do osi drogi 3 naprzemiennie oraz w miejscach charakterystycznych,
- w przypadku przepustéw wykonac¢ po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie
przepustu, ktory osiggnie warstwe nosng + 5m,
Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowac opinie geotechniczna,
W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejgcej nawierzchni w
miejscach tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okreslic na
podstawie doktadnej inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza gruntowego i
nawierzchni. Badania ugie¢ wykona¢ co 50 m na kazdym pasie ruchu oraz w miejscach
charakterystycznych i na podstawie otrzymanych wynikéw odpowiednio przewidziec¢
wzmocnienie istniejacej nawierzchni, ktorg nalezy potraktowaé jako podbudowe dla
pézniejszych warstw nawierzchni (wyréwnawczej, wigzacej i scieralnej).
Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiardw.
W przypadku koniecznosci ponownego przeprowadzenia postepowania srodowiskowego,
Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o
$srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla catego
zadania inwestycyjnego w oparciu o obowigzujace przepisy, w szczegolnosci Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) oraz

Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
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$rodowisko dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych
programdw operacyjnych.

W przypadku etapowania robdt oraz pozyskiwania odrebnych decyzji ZRID dla
poszczegolnych etapow Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wniosku o
przedtuzenie okresu obowigzywania decyzji srodowiskowej, przed uptywem okresu 4
lat gdy decyzja srodowiskowa stata sie ostateczna.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod
deszczowych i sciekdéw sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe
lub zabezpieczenie i uzyska od ich wiascicieli lub zarzadcéw, warunki techniczne,
pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje urzadzen
infrastruktury technicznej.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej
muszg spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww.
infrastruktury, powinny znalez¢ sie w miare mozliwosci w pasie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow budowlanych i wykonawczych,
dla wszystkich branz, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania
ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

+ obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

* niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robot w taki sposdb, aby umozliwic¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenow
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem,

- niezbedne decyzje administracyjne.

Wykonawca na wiasny koszt przygotuje dla Zamawiajgcego:

- materiaty do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na
podstawie ktérych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
oraz decyzji ZRID,

- materiaty do porozumien wynikajacych ze ZRID,

- karty informacyjne w przypadku zmiany decyzji $rodowiskowej oraz wszystkie

dokumenty i opracowania (m.in. raport odziatywania na $rodowisko, jesli organ
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wydajacy decyzje natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania
decyzji Srodowiskowej.
Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajace z uzyskania opinii do
decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan umiesci je w
projekcie i zrealizuje.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego uzgodnienia
projektéw skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z:
- lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,
- budowg lub przebudowa witaczen do dréog wojewddzkich drég innych kategorii oraz
zjazdow na obszarze objetym umowa.
Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrécenia sie do niego przez Zamawiajacego na
przekazanie powyzszego uzgodnienia
Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego opiniowania
uzgodnien zwigzanych z inwestycja.
Wykonawca ma 14 dni od chwili zwrécenia sie do niego przez Zamawiajgcego na
przekazanie powyzszego uzgodnienia
Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robot oraz opracowania przedmiaru
robot.
Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych
opinii i zatwierdzenia tych projektow przez Zarzadzajacego Ruchem - Realizacji robot w
oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty wykonawcze po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy roboét laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.
Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych.
Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajagcego umowy na
badania ratunkowe. W przypadku koniecznoséci zabezpieczenia lub przeniesienia
obiektéw matej architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia
nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang
opinig konserwatorska.
Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych ponosi

Wykonawca.
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Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzgadzania operatu kolaudacyjnego ,
ktory ma zawieraé¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji
Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki
pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnos$ci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow
badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokét odbioru koricowego robdt, karta
informacyjna odbioru robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robodt
zgodnie z przepisami.

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Oryginat dziennika budowy

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazania zrealizowanych obiektdw ich zarzadcom za zgodq Zamawiajacego.
Przygotowanie dokumentow do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot.

1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

a)

b)

)

d)

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) oraz z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla
przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgacymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koncowym ma by¢ rozbudowana droga wojewddzka nr 263 na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowga 3403P w m. Drzewce (bez skrzyzowania) do
skrzyzowania z DW nr 473 w m. Dabie tacznie ze skrzyzowaniem.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124), to znaczy
konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.,

Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).
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e) Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidziec¢ dla kategorii ruchu KR 4.
f) Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:
+ Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t.
Dz.U. 2016 poz. 124),
+ ,Katalogiem wzmocnien i remontdéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM,
Warszawa, 2001,
+ ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, GDDKIA,
Politechnika Gdanska, 2014 r.,
*  Wymagania Techniczne WT rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM.
g) Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien

wykonac, wiasne badania podtoza gruntowego.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

e wynikami szczegdétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

e wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

e wynikami opracowan witasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

e decyzjq o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

¢ wywiadem geodezyjnym,

e analizg materiatédw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne

dawniej ZUD).

Wykonawca musi mie¢ swiadomos$¢, ze rodzaje robot okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno - uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii
i uzgodnien oraz zastosowanych rozwiazan projektowych).

Szczegoblowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia

ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiaréw i wymogéw przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktdre mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce

warunkéw i wymogéw wynikajgacych z umowy.
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Program funkcjonalno - uzytkowy 18



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 263 od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do
skrzyzowania z DW 473

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartosc robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i
wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w

odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACJA
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi znajduja sie drzewa i krzewy, ktére kolidujg z

projektowang inwestycja i beda przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbiérkowe polegac¢ bedg na:
. rozbiérce warstw jezdnych i podbudéw w miejscu utraty nosnosci oraz w
miejscach, w ktorych ze wzgledu na bliskie wystepowanie zabudowan nie bedzie

mozliwe wyniesienie niwelety,

. rozbiérce konstrukcji jezdni przy korektach tukéw poziomych,

o rozbiérkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyzowan,

o rozbidrce istniejagcych warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie,
. rozbiérce barier drogowych i oznakowania pionowego,

. rozbiérce nawierzchni istniejgcych zjazdow, zatok, chodnikéw,

. rozbidrce istniejacych przepustow,

. rozbidrce istniejgcego mostu,

o rozbidrce istniejacych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas budowy,
o inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkow,

o inwentaryzacji naktadéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

o rozbiérka innych obiektow uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
Przysztg nawierzchnie drogi wojewoddzkiej nalezy zwymiarowac na ruch KR 4 - obcigzenie

nawierzchni 115 kN/os.

1.4.3. Obiekty inzynierskie

W ramach inwestycji w celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu ciekéw wodnych
przewidzie¢ przebudowe mostu na przepust:

R —————
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Km (wg _ s Rozpietos¢ Materiat
L.p. ewidencji) Miejscowosc | Przeszkoda teoretyczna konstrukgcji
[-] [km] (-] [-] [m] [-]
Budy , .
1 954952 T rz. Ortowka 12,00 Beton zbrojony
Drzewieckie

Przewidzie¢ przebudowe nastepujacych przepustéw pod korong drogi:

L.p. Km Miejscowos¢ - Swiatio - K Materiaf .
poziome pionowe onstrukdji
[-] [km] [-] [m] [m] [-]
1 944633 Drzewce 0,60 0,60 Zelbetowy rurowy
2 | 96+617 Mtynik 0,60 0,60 Zelbetowy rurowy
3 96+899 Tarndowka 0,60 0,60 Zelbetowy rurowy
4 98+021 Tarnowka 2,75 1,30 Zelbetowy ptytowy
5 984283 Tarnowka 0,60 0,60 Zelbetowy rurowy
6 | 99+994 Tarnéwka 1,00 1,00 Zelbetowy rurowy
7 | 100+410 Df‘f'fis'té;"; d‘;" 1,20 0,75 Zelbetowy ptytowy
8 |101+850 quflfis:té?a?dgl. 0,60 0,60 Zelbetowy rurowy

Zamawiajacy nie wyklucza wystgpienie niezinwentaryzowanych elementéow odwodnienia

1.4.4. Skrzyzowania

W ramach inwestycji przewidzie¢ przebudowe skrzyzowan znajdujacych sie na

projektowanym odcinku.

l.p. KM Strona Droga
. Droga gminna 496036P
1 95+572 PilL (P-Wactawéw; L-Stanistawdw)
2 96+042 L Droga gminna 496035P
. Droga gminna 496037P
3 96+527 PIL (P-Miynik; L-Krzyzowki)
4 96+206,89 L Droga gminna 496558P
. Droga powiatowa 3416P
> 98+412 PiL (P-Chetmno; L-Zalesie)
. (P) Droga gminna 496559P
6 99+456 PIL (L) Droga powiatowa 3441P (Wiesiotow)
7 99+782 L Droga gminna 496560P
8 99+975 L Droga gminna 496560P
9 100+078 P Droga gminna 496562P

Program funkcjonalno - uzytkowy
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10 101+176 L Droga gminna 496528P

11 102+380 P Droga powiatowa 3498P - Ul. Ogrodowa
12 1024500 P Droga gminna 496567P - Ul. E. Plater
13 102+662 Droga powiatowa 3402P - Ul. Kosciuszki
14 102+769 P DW 473

1.4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejgcych wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi,

zjazdow publicznych i indywidualnych oraz zaprojektowac¢ budowe nowych zjazddw..

1.4.6 Chodniki, ciagi rowerowe i sciezki rowerowe z dopuszczonym ruchem
pieszych

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe nowych i przebudowe istniejacych
chodnikéw oraz budowe nowych ciggdw rowerowych i $ciezek rowerowych z dopuszczonym

ruchem pieszych.

1.4.7. Zatoki i przystanki autobusowe
Nalezy zaprojektowa¢ budowe nowych par zatok autobusowych. Lokalizacje par zatok

autobusowych zaprojektowa¢ w nawigzaniu do istniejgcych przystankow.

1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujq sie urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzane z drogq, takie jak linie energetyczne, telekomunikacyjne, przewody

kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe lub cieptownicze.

1.4.9. Urzadzenia techniczne drogi
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktoérych na podstawie

obowigzujacych przepisdéw zachodzi koniecznos$¢ ich montazu.

1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany:
e opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,
e projekty na czas budowy.
Projekty muszg byc¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego Ruchem.
1.4.11. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4 do

S
Program funkcjonalno - uzytkowy 21



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 263 od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do
skrzyzowania z DW 473

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia

2003 roku, poz. 2181 z pézniejszymi zmianami).

1.4.12. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i
obsianiu skarp i dna rowdow mieszankg traw oraz darniowaniu w przypadku wysokich

nasypéw powyzej 3 m.

2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat,
oraz rekojmie na okres okreslony w Umowie.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania

zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym z SIWZ.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia
muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wycinke drzew wraz z transportem diuzyc:

- drzew iglastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci do 9,0 m,

- drzew lisciastych o s$rednicy powyzej 20 cm i dtugosci do 6,0 m,
do Obwodu Drogowego w Sompolnie przeprowadzi Wykonawca.
Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakdéw i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji

ustala swoim staraniem Wykonawca.

Materiat rozbidorkowy z frezowania nawierzchni, Wykonawca odwiezie na teren RDW w

Sompolnie.

2.2.2. Roboty ziemne

S
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznosé.
Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem

Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczac¢ do powstania szkdéd w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac harmonogram realizacji

przedmiotu zamodwienia do pracy zmianowej.

2.2.4. Odwodnienie

Na odcinkach o przekroju drogowym zaprojektowaé powierzchniowe odprowadzenie
wod opadowych z nawierzchni — poprzez nadanie jezdni i poboczom ziemnym wymaganych
spadkow poprzecznych. Woda opadowa z jezdni zostanie odprowadzona do projektowanych
rowow drogowych trawiastych o ksztatcie trapezowym i dalej do istniejacych rowdw
chtonnych W przypadku wylotu rowéw drogowych badZ kanalizacji deszczowej do rowu
melioracyjnego nalezy zaprojektowac osadniki. Rowy przydrozne nalezy obsia¢ gatunkami
traw wykazujacymi odpornos¢ na zasolenie.

Dodatkowo w miejscach zwiekszonych pochylen wprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
umocnienia skarp i dna rowéw darning, brukiem kamiennym gr. 10 cm (materiat z rozbiorki)
na sucho lub na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm.

W celu podczyszczenia zawiesin i zanieczyszczen wdd ptynacych rowami drogowymi,
przed ich wprowadzeniem do odbiornika, zaprojektowa¢ dodatkowe wykonanie specjalnych
przegréd, w postaci palisady z kotkow @ 12 cm dtugosci 120 cm obtozonych otoczakami.

Na odcinku przebiegajacym przez miejscowosci zaprojektowac¢ wykonanie kanalizacji
deszczowej. Woda bezposrednio z jezdni bedzie odbierana za pomocg $ciekdéw
przykraweznikowych, wpustéw i kierowana kanatami do osadnika a nastepnie do
istniejgcych odbiornikéw lub rowdéw chtonnych.

W przekroju ulicznym przy krawezniku zastosowac $ciek szer. 20 cm z kostki brukowej grub.
8 cm na tawie betonowej wspdlnej z kraweznikiem po obu stronach jezdni. Przewidzie¢
studnie wpustowe S$ciekowe kraweznikowo-jezdniowe D400. Studnie kanalizacyjne
zastosowac z pier$cieniem odcigzajacym (bez zwezek). W przypadku lokalizacji studni w
jezdni wtazy kanalizacji (dotyczy réwniez studni istniejgcych) osadzi¢ w prefabrykowanych
elementach betonowych montowanych na zinwentaryzowanych studniach po wycieciu
wczesniej utozonych warstw bitumicznych. Zinwentaryzowane studnie kanalizacji sanitarnej

nalezy réwniez zakonczy¢ witazem osadzonym w prefabrykowanym elemencie betonowym.
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Jezeli na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego okaze sige, ze nalezy

zastosowac rowniez separatory, nalezy je doprojektowac

W ramach inwestycji w celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu rowow
przydroznych pod przeszkodami (drogi boczne, chodniki i zjazdy) przewidziano utozenie rur:
ez PEHD s$rednicy min. & 50 cm - pod zjazdami i chodnikami,
ez PEHD s$rednicy min. & 80 cm - pod drogami bocznymi
Przepusty z rur PEHD bedq ukfadane na tawie z kruszywa naturalnego 0+20 mm o
gr. 30 cm z umocnieniem wlotu i wylotu kostkg kamienng 9/11 cm na tawie betonowej C16/20.
Miejsca odwozu zebranych namutéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizacji

ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia

Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni oraz
jej wzmocnienie nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu na podstawie prognozy ruchu
(pomiar SDR z 2015 r.) dla dopuszczalnego nacisku na o$ 115 kN/os.

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT — 1 (2014), WT - 2 (2014), WT - 4
(2010), WT - 5 (2010) GDDKIA.

Przewiduje sie wzmocnienie istniejacej nawierzchni. Do rozbiorki przewidzieé
krawedzie jezdni o szerokosci ok. 0,50 m oraz odcinki na ktérych wystepuje lokalna utrata
nosnosci badz nalezy wykonac¢ korekte tukow poziomych lub pionowych. W miejscach w
ktorych ze wzgledu na bliskie wystepowanie zabudowan nie bedzie mozliwe wyniesienie
niwelety nalezy przewidziec¢ rozbidrke istniejacej konstrukcji i wbudowanie nowej wtasciwej
dla danej kategorii ruchu i warunkéw gruntowych.

Jezdnie nalezy sfrezowac na gtebokos¢ ptytszej koleiny a nastepnie wbudowac pakiet warstw
bitumiczny zapewniajacy uzyskanie wymaganej no$nosci.
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest

zaprojektowanie i wykonanie:

Dla drogi gtéwnej:
a) warstwy Scieralnej z SMA (asfalt modyfikowany):
- 0 uziarnieniu 0/8 mm teren zabudowany,
- 0 uziarnieniu 0/11 mm teren niezabudowany,
b) warstwy wigzacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego,

c) podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymog minimalny).

2.2.6. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124) z uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujacych sie
drdg, predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.

W zakres przebudowy wchodzi zmiana geometrii, korekta wlotéw bocznych oraz nowa
organizacja ruchu.

W ramach inwestycji przewidzie¢ przebudowe skrzyzowan znajdujacych sie na

projektowanym odcinku.

l.p. KM Strona Droga Zakres przebudowy
Korekta kata skrzyzowania
1 954572 PilL Droga g,mllnna 496_036P, oraz poprawienie geometru
(P-Wactawow; L-Stanistawow) poprzez zwiekszenie

promieni skretu

Poprawienie geometrii
2 96+042 L Droga gminna 496035P poprzez zwiekszenie
promieni skretu

Poprawienie geometrii
Droga gminna 496037P poprzez zwiekszenie
(P-Mtynik; L-Krzyzowki) promieni skretu Wydzielone
lewoskrety z drogi gtdwnej

3 96+527 PilL

Poprawienie geometrii
4 | 97+206,89 L Droga gminna 496558P poprzez zwiekszenie
promieni skretu

Wyspy na drodze
Droga powiatowa 3416P podporzadkowanej
(P-Chetmno; L-Zalesie) Wydzielone lewoskrety z
drogi gtéwnej

5 98+412 PilL

(P) Droga gminna 496559P; Wyspa na drodze

6 | 99+456 | PiL | (L) Droga powiatowa 3441P podporzadkowanej;
SN Wyspa na drodze
(Wiesiotow) .
podporzadkowanej
Poprawienie geometrii
7 99+782 L Droga gminna 496560P poprzez zwiekszenie

promieni skretu

Poprawienie geometrii
8 99+975 L Droga gminna 496560P poprzez zwiekszenie
promieni skretu

Poprawienie geometrii
9 100+078 P Droga gminna 496562P poprzez zwiekszenie
promieni skretu

Poprawienie geometrii
10 101+176 L Droga gminna 496528P poprzez zwiekszenie
promieni skretu
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Droga powiatowa 3498P - Ul. Poprawienie geometrii

11 1024380 P Ogrodowa poprzez zwlekszenle
promieni skretu
. ) Poprawienie geometrii
12 | 1024500 P Droga gminna 4396567P - Ul. poprzez zwiekszenie
E. Plater L
promieni skretu
Wyspa na drodze
13 1024662 Droga pomaj:o_wa 3_402P - Ul poqporzqdkowanej
Kosciuszki Wydzielony lewoskret z

drogi gtéwnej

Poprawienie geometrii

poprzez zwiekszenie

14 102+769 P DW 473 promieni skretu Wydzielone

lewoskrety z drogi gtéwnej i
z drogi DW 473

Szerokos¢ drogi podporzadkowanej nie mniej niz 6,0 m.

2.2.7. Zjazdy indywidualne i publiczne

Utwardzong szeroko$¢ zjazddw do posesji istniejgcych dostosowaé do szerokosci bram i
furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢
mniejsza niz 5,0 m. Na kazda posesje, ktéra w chwili opracowywania dokumentacji ma
zapewniong obstuge komunikacyjng z drogi wojewddzkiej, nawet w przypadku braku
typowego zjazdu nalezy zaprojektowaé¢ jeden zjazd. W przypadku obowigzywania
miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
dostepnosci poszczegdlnych dziatek do drogi wojewddzkiej. W przypadku, gdy posesja
obstugiwana jest wiekszg iloscig istniejgcych zjazdéw nalezy uwzglednia¢ wszystkie.

Na odcinkach wystepowania chodnikéw zjazdy indywidualne zaprojektowac¢ z brukowej
kostki betonowej koloru grafitowego grubosci 8 cm (skos 1,5:1,5).

Zjazdy publiczne wykonac jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci niemniejszej 5,0
m plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem Rmin.=8,0 m.

Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystepuje chodnik - bitumiczne (beton
asfaltowy).

W przypadku wystepowania na dtugosci zjazdu kraweznika przyjaé, ze bedzie wystawiony

na wysokos¢ 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przylegtej.

2.2.8. Chodniki, ciagi rowerowe i Sciezki rowerowe z dopuszczonym ruchem

pieszych, przejscia dla pieszych
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Chodniki, ciagi rowerowe i $ciezki rowerowe z dopuszczonym ruchem pieszych, w miejscach
istniejgcych nalezy utrzymac oraz doprojektowac nowe odcinki tak, aby zapewnic ciggtosc
na terenie zabudowy.

Nalezy zapewnic potaczenie chodnikdéw pomiedzy zatokami autobusowymi i skrzyzowaniami.

Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowa¢ o szerokosci 2,00 m i
pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni, na podbudowie betonowej. Chodniki
odsuniete od jezdni zaprojektowac o szerokosci 1,50 m. Pomiedzy krawedzig chodnikéw, a
krawedzig przylegajacych skarp rowdéw i nasypdw zastosowac opaske gruntowg szerokosci
0,5 m. Chodniki nalezy wykona¢ z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm. Sciezki
rowerowe z dopuszczonym ruchem pieszych nalezy wykonac¢ z kostki bezfazowej koloru
czerwonego gr. 8 cm. Poza ternem zabudowy ciagi rowerowe na catej dtugosci -
nawierzchnia bitumiczna o szer. 2,0 m.
Nalezy zaprojektowac przejscia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przejs¢ dla
pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza
przejsciami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm
powyzej krawedzi jezdni. Zaprojektowac¢ chodniki ograniczone obrzezem betonowym.

Lokalizacja ciagow rowerowych musi zapewni¢ ciagtos¢é ruchu rowerowego,

lokalizacja chodnikow musi zapewnié ciagtos¢ ruchu pieszych.

Od km 97+040 do 98+510 prawa strona Sciezka rowerowa z dopuszczonym ruchem

pieszych,

Od km 101+176 do 101+930 lewa strona Sciezka rowerowa z dopuszczonym ruchem

pieszych,

Od km 101+600 do km 102+080 prawa strona chodnik,

Od km 102+080 do 102+780 prawa strona chodnik szer. 3,5 m,

Od km 101+930 do 102+780 lewa strona Sciezka rowerowa z dopuszczonym ruchem

pieszych.

Podano orientacyjna kilometracje.

2.2.9. Zatoki i przystanki autobusowe
Konstrukcja zatoki autobusowej: *
- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm, ufozona na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 20 cm,
- stabilizacja podtoza cementem C1,5/2 gr. 10 cm
*W przypadku podtoza G1.
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Kraweznik peronowy przewidziany dla ruchu autobusdéw wyniesiony na statg wysokos¢ od
poziomu jezdni +18 cm.

W obrebie zatok nalezy przewidzie¢ miejsca pod wiaty przystankowe.

W przypadku istniejacych wiat i ich likwidacji, Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia

w tych miejscach nowych wiat.

Nalezy zastosowac wiate przeznaczong do umieszczania jej na otwartych terenach w
trudnych warunkach atmosferycznych. Wiate wykona¢ w catosci z blachy ocynkowanej
lakierowanej i wyposazy¢ w szybe umieszczong z lewej tzw. najazdowej strony przystanku,
tak aby utatwita podréznym obserwacje drogi. Maksymalne wymiary wiaty to: szerokos$¢ 310
cm, gtebokos$¢ 130 cm, wysokos$¢ 240 cm. Wyposazenie standardowe: tawka, tabliczka na
rozktad jazdy. Wyposazenie dodatkowe: kosz na $mieci.

¢ Lokalizacja zatok autobusowych
- m. Mtynik (skrzyzowanie km 95+572)
- 954500 - strona lewa
- 95+630 - strona prawa
- m. Mtynik (skrzyzowanie km 96+527)
- 96+420 - strona lewa
- 96+590 - strona prawa
- m. Tarndéwka (skrzyzowanie km 98+412)
- 984300 - strona lewa
- 98+500 - strona prawa
- m. Tarndwka (skrzyzowanie km 99+456)
- 994400 - strona lewa
- 98+510 - strona prawa
- m. Tarndéwka (skrzyzowanie km 99+975)
- 994890 - strona lewa
- 100+065 - strona prawa

2.2.10. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujacych z projektowana inwestycjq zlokalizowanych na obszarze objetym
inwestycjq.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe
na etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in. wyodrebnione
koszty usuniecia poszczegdlnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach).
Wykonawca winien rOwniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze
strony wilascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow

wykonawczych i odbioru robét.
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2.2.11. Urzadzenia techniczne drogi

Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63
poz. 735 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

2.2.12, Oznakowanie pionowe i poziome

Nalezy przewidzie¢ wymiane oznakowania pionowego na catym odcinku drogi.

Istniejgce oznakowanie nalezy przetransportowac¢ do Obwodu Drogowego w Sompolnie.

Na tukach poziomych nalezy przewidzie¢ tablice prowadzace U-3.

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego
i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéw oraz utrzymanie i
demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robot budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB.

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zatacznik do nr Dz.U.220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz WWiORB.

Dla znakow nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-
6, D-6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generacji.

d) Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, kocie
oczka na tukach oraz w obrebie skrzyzowan. Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne
Z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. oraz
WWIiORB.

W obrebie zatok autobusowych na dtugosci perondw oraz przy przejsciach dla pieszych
nalezy zastosowac¢ oznakowanie poziome media-line (30 cm) w kolorze zottym.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonaé przed

koncowym odbiorem robdt.

2.2.13. Zielen

Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje projekt zieleni
uwzgledniajacy zapisy decyzji Srodowiskowej, wykona wycinke drzew oraz przeprowadzi nasadzenia..
2.2.14. Urzadzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Na wyspach kanalizujacych ruch oraz wyspach
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spowalniajacych zastosowac¢ znaki aktywne (z dwodch stron wyspy) zasilane z sieci

energetycznej lub baterii stonecznej wraz z turbing wiatrowgq. W obrebie wysp

spowalniajgcych zamontowac bariery sprezyste.

Przewidzie¢ oswietlenie przejs¢ dla pieszych poza terenem zabudowy.

2.2.15. Obiekty inzynierskie

Wytyczne projektowe dla przepustow:

przepusty przebudowac na klase obcigzen A,

przepusty o $rednicy do 100 cm nalezy przebudowac na przepusty z rur PEHD,
przepusty o $rednicy ponad 100 cm nalezy przebudowac¢ na konstrukcje zelbetowe o
przekroju kotowym lub prostokatnym w zaleznosci od warunkow terenowych,

w przypadku zastosowania rur PEHD do przebudowy przepustow elementy koncowe
nalezy zaprojektowac¢ jako $ciete do nachylenia skarpy nasypu drogowego. Sciecie
elementu koncowego ma by¢ wykonane w zaktadzie prefabrykacji elementow. Nie
dopuszcza sie $cinania elementéw na budowie,

pofaczenie rurowych elementow zelbetowych nalezy zaprojektowaé jako szczelne
poprzez zastosowanie uszczelnien gumowych,

pod wlotem i wylotem przepustu nalezy zaprojektowac gurty zelbetowe o minimalnych
wymiarach 30x80 o dtugosci dostosowanej do szerokosci dna cieku wodnego,

Skarpy nasypdw oraz stozki przepustow zaprojektowac jako umocnienie wykonane z
kostki kamiennej utozonej na betonie C16/20. Umocnienie skarpy wykonaé w
obrzezach betonowych. Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac¢ jako zbrojony
murek betonowy o minimalnych wymiarach 30x80 a jego dtugos¢ dostosowacé do
podstawy umocnienia. Jezeli dtugos¢ murka oporowego przekroczy 4 m nalezy
przewidzie¢ dylatacje dzielacg murek na dwie czesci. Dtugie murki nalezy dylatowac
co max 4 m. Dylatacje majg dzieli¢ murek na osobne elementy. Spoiny miedzy
kostkami wypetni¢ betonem klasy C16/20 uktadanym ma mokro. Po wykonanym
fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy oczysci¢ z pozostatosci betonu,

bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U.
2016 poz. 124),

bariery i balustrady nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe bez
dodatkowych powtok malarskich,

zelbetowe fundamenty pod balustrady i bariery nalezy projektowac jako elementy
ciggte zdylatowane co okoto 4m. Dylatacja nie moze wypasc¢ blizej niz 40 cm od

podstawy stupka. Dylatacje majq dzieli¢ fundament na osobne elementy. Minimalne

Program funkcjonalno - uzytkowy 30



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 263 od skrzyzowania z DP 3403P w m. Drzewce do

skrzyzowania z DW 473

wymiary fundamentu pod balustrade to 30x80cm, minimalne wymiary fundamentu

pod bariere mostowg to 50x80 cm,

przebudowie podlegajq wszystkie przepusty,

- pozostate warunki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63

poz. 735 z pozn. zm).

Przewidziano wykonanie nastepujacych przepustow (przebudowa) pod korong drogi:

Swiatto Materiat Proponowane
L.p. Km Miejscowos¢ _ _ atenatr rozwiazanie dla
poziome | pionowe | konstrukgji przebudowy
[-]1 | [km] [-] [m] [m] [-] [-]

1 94+633 Drzewce 0,60 0,60 Zelbetowy przebudowa HDPE 0,80 m
rurowy

2 96+617 Mtynik 0,60 0,60 Zelbetowy | przebudowa HDPE 0,80 m
rurowy

3 96+899 Tarndwka 0,60 0,60 Zelbetowy przebudowa HDPE 0,80 m
rurowy

4 98+021 Tarnowka 2,75 1,30 Zelbetowy przebudowa na zelbetowy

ptytowy skrzynkowy 3,00x2,00 m

5 98+283 Tarndéwka 0,60 0,60 Zelbetowy przebudowa HDPE 0,80 m
rurowy

6 99+994 Tarndéwka 1,00 1,00 Zelbetowy przebudowa HDPE 1,00 m
rurowy

7 100+410 | Dgbie - (m) ul. 1,20 0,75 Zelbetowy przebudowa HDPE 1,00 m
11 Listopada ptytowy

8 101+850 | Dgbie - (m) ul. 0,60 0,60 Zelbetowy przebudowa HDPE 0,80 m
11 Listopada rurowy

Nalezy przewidzie¢ budowe przepustu w miejscu istniejgcego mostu:
Proponowane
Km (wg . L. Rozpietos¢ Materiat rozwigzanie
L.p. ewidencji) Miejscowosc | Przeszkoda teoretyczna konstrukcji dla przebudowy
drogi
[-] [km] [-] [-] [m] [-] [-]
S
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95+952

Budy
Drzewieckie

rz. Ortdwka

12,00

Beton zbrojony

przebudowa na
przepust zelbetowy
skrzynkowy o
Swietle
wewnetrznym
konstrukgji
4,50x2,50 m

Zamawiajacy posiada projekt przebudowy istniejacego mostu na przepust wraz z

uzgodnieniami do wgladu dla Wykonawcy.

2.2.16. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposéb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1987).

2.3. Wymagania materialowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialow ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zataczanych do oferty

2.4.1.Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty :
+  Wypetniony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca wszystkie
branze wchodzace w sktad przedmiotowe] inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia
wchodzace w skiad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i

inne) i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robét.

Mapa do celdw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celéw
projektowych.

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania dokumentacji podzialowej, po

wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

S
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Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

a)

b)

c)

e)

f)

g)

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.
Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
e decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,
¢ opinie Urzeddw Gmin. Zastosowanie rozwigzan wynikajacych z opinii Urzedow Gmin
uwzgledni¢ w projekcie po konsultacji z Zamawiajacym.
Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:
e aktualnych map (w skali 1:500) sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do
celéw projektowych,
e wilasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.
Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowaé w uktadzie obejmujacym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne Ogdlne
Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA oraz WWiORB (bedace czescig
sktadowg niniejszego PFU). Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy
na dzien uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).
Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane
[1], Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac
zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sa wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajgcemu.

2.6. Materiatly do uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowiazany przygotowac dla Zamawiajacego projekty podziatu,

materialy do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na

podstawie ktéorych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-

prawnego oraz decyzji ZRID.

Zamawiajacy dopuszcza dzielenie przedmiotowej drogi na dwa odcinki, dla ktérych

mogaq zosta¢ pozyskane niezalezne decyzje ZRID.
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Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody
wiasciwego organu na prowadzenie robot pozyska wiasnym kosztem i staraniem

Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét
budowlanych

2.7.1. Wymagane terminy

a) Harmonogram robdt zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
b) Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania

zamowienia - zgodnie z SIWZ.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego
a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersja
elektroniczna na komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem
*.dwg oraz *pdf.), w zakresie zgodnym 2z wymaganiami okreslonymi Prawem
Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.
Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

+ Podkitad sytuacyjno - wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celow
projektowania drég, odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w
formie wstegi) oraz wykonac¢ niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajace
aktualnos$¢ podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy
wykona¢ w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw
wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a
nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji
elektronicznej okreslajacy liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem
wspotrzednych punktow pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe,

+ Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno - budowlang,

+ Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow,

+ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe,

+ Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

+ Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

+ Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

R —————
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+ Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okre$lone w szczegotowych
rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.
Przygotowany wniosek o wydanie zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt

Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajagcym na Radzie Technicznej.

b) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz,
w tym miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich, odwodnienia, przektadek
uzbrojenia, zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykonac¢ w zakresie umozliwiajacym

zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej sktad.

c) Wyciag z projektu budowlanego - stanowigcy zatgcznik do WRPO - 3 egz. w wersji

papierowej + wersja elektroniczna.

Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w
w/w formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreslajacy szczegotowg
zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatacznika i nazwa pliku, w ktorym zostat zapisany) - w
3 wersjach:
Wersja nr 1 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w
formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a $lepe kosztorysy wytacznie w
formacie Excel. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad
2010 (przekazane z wiasciwym stylem wydruku).
Wersja nr 2 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty
rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
Wersja nr 3 Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego.

Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 20 MB.

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB), przez
ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegodlnosci zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania robdt budowlanych, wifasciwosci wyrobdédw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdot - w 2 egzemplarzach w wersji

papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

e) Materialy do uzyskania decyzji ZRiD (6 egz.) zawierajace:

S
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- opis techniczny z analizg powigzan drogi z innymi drogami oraz okresleniem zmian
w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

- mape w skali 1:500 przedstawiajqcq proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, istniejgcego uzbrojenia terenu
oraz zakresu obszaru niezbednego do przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia
terenu;

- projekty podziatu nieruchomosci;

- komplet wymaganych opinii (kopie).

2.7.3. Nadzor autorski

a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20

pkt. 4), w szczegolnosci:

stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1
raz w miesigcu),

uzgadnianie mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,
opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca

wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

a) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody

na prowadzenie robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez

Zamawiajqcego,

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt, na

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego, oraz po

przedtozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
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przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg
za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

d) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (przygotowanie
dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia zakonczenia robot)
oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie,

e) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w
siedzibie Zamawiajacego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia wykazu
postepu prac projektowych dokumentujacego stan zaangazowania i sposéb rozwigzania
elementéw robdt, ktore beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢
do projektu wykonawczego,

f) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian

i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbiér robét

a) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na
grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy
egzemplarz musi stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajacg dokumentacje techniczng
wszystkich branz,

c) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pdzniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang,
Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego

odbioru korncowego.
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II. CZESC INFORMACYINA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego 2z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa
do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji robét budowlanych, organizacji robdt
budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu naleza do
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub
pozyskania dodatkowych terenéw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych,
Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich

pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wlasny koszt.

Koszty nabycia gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace
Zamawiajgcemu wydanie oswiadczenia stwierdzajacego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U. 2013, poz. 1129).
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[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.
128).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 r. poz. 784).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6ézn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
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oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie
nowych regulacji prawnych nalezy opracowaé¢ poszczegdlne materialy i

uzyska¢ decyzje wedlug nowych unormowan.
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Zatacznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE - wersja elektroniczna
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