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WSZYSCY  WYKONAWCY 
 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru 
inwestorskiego dla projektu realizowanego w systemie buduj i zaprojektuj i wybuduj na zadaniu: 
„Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434.  
 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm., dalej Pzp), 
wyjaśnia, co następuje: 
 

Pytanie 1: 
Zgodnie z zapisem pkt 2 litera e) „Instrukcji składania dotyczącej sposobu składania Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (dalej jako: JEDZ) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego art. 36 ust. 
1 pkt 7 ustawy Pzp”, wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej  
w formie pisemnej. Prosimy o wyjaśnienie, w którym miejscu oferty należy podać to hasło, gdyż w formularzu 
OFERTA nie określono jednoznacznie punktu, w którym należy wpisać ww. hasło. 
Odpowiedź:  
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje treść formularza ofertowego, w którym 
dodano informację o podanie hasła do oświadczenia JEDZ. Formularz zostanie zamieszczony na stronie 
internetowej www.wzdw.pl  
 

Pytanie 2: 
W § 4 ust. 4 „Istotnych dla stron postanowień umowy” Zamawiający podał wzór określający sposób wyliczenia 
wynagrodzenia dodatkowego za nadzór inwestorski powyżej 180 dni ponad okres, o którym mowa w §2 
Umowy. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego zastosowano we wzorze współczynnik 0,2. Czy to oznacza, że 
wynagrodzenie dodatkowe będzie wyliczone tylko na podstawie 20% wynagrodzenia zasadniczego? Jeśli tak, 
to prosimy o wykreślenie z ww. wzoru współczynnika 0,2. Zastosowanie tego współczynnika powodowałoby 
niewspółmiernie zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie usługi, w stosunku do ponoszonych kosztów. 
Szczególnie, że za wydłużenie terminu wykonania nadzoru inwestorskiego objętego Umową do 180 dni ponad 
okres, o którym mowa w § 2 Umowy, wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia 
Odpowiedź:  
Informujemy, iż sposób ustalenia wynagrodzenia dodatkowego jest decyzją Zamawiającego i Zamawiający nie 
wyraża zgody na zmianę zapisu umowy w tym zakresie. 
 
Ponadto Zmawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje treść istotnych postanowień umowy, 
które zamieszcza na stronie internetowej www.wzdw.pl  
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