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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postepowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 123
Huta Szklana- droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku: Czes¢ 1: od skrzyzowania w m. Huta Szklana
do korica obszaru zabudowanego m. Kuznica Zelichowska Czes¢ 2: od korica obszaru zabudowanego
m. Kuznica Zelichowska do skrzyzowania z droga krajowa nr 22 (Przesieki)".

Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewaddzkich w Poznaniu, w zwigzku z prosbg o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamowienia w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1579 ze zm., dalej Pzp),
wyjasnia, co nastepuije:

Pytanie 1:

§5 ust. 11 umowy - prosimy o informacje co wg Zamawiajacego 0znaczajg ,roboty nieprzewidziane? Czy chodzi
o roboty dodatkowe?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze sformutowanie ,roboty nieprzewidziane” dotyczy robot objetych protokotem
koniecznosci.

Pytanie 2:

§19 ust. 1 pkt 17 umowy- w ustepie tym Zamawiajacy odwotuje sie do nieistniejacego §4 ust. 12, w zwigzku
z powyzszym prosimy o informacje jakiego punktu umowy dotyczy ten zapis.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje tres¢ §19 ust. 1 pkt 17 umowy, ktdry otrzymuje
brzmienie: ,, za kaZdorazowe nieudokumentowanie przedfuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i okresu rekojmi; o ktdrym mowa w § 4 ust. 11 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kare
umowng w wysokosci 10.000,00 ztotych brutto’.

Pytanie 3:

§20 ust. 2 umowy - Zamawiajacy powotuje sie tu na przyczyny odstapienia wskazane w §19 ust.1. Jednakze §19
ust. Tmowi o karach umownych, a nie odstapieniu, wiec prosimy o informacje, czy Zamawiajacy miat tu na mysli
§20 ust. 1zamiast §19 ust. Tumowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dziafajac na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje tres¢ §20 ust.2 umowy, ktory otrzymuje
brzmienie: ,, W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 20 ust] Umowy oraz
w sytuagach, gdy do odstgpienia dojdzie na podstawie przepisow prawa, Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzajg nastepuyace obowigzki szczegotowe'.
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Pytanie 4:

Dotyczy Czesci 1 Huta Szklana - Kuznica Zelichowska: Prosimy o informacje, czy pozycje nr 28, 29, 30, 69, 103
Kosztorysu ofertowego Branzy drogowej nalezy wyceniac? Wyzej wymienione pozycje s3 widoczne w pliku
excel po odpowiednim ,rozsunieciu” wierszy. W pliku pdf s3 one niewidoczne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze pozycje nr 28, 29, 30 69, 103 kosztorysu ofertowego, branzy drogowej w pliku exel
nie maja by¢ wyceniane. W zatgczeniu Zamawiajacy zamieszcza poprawiony TER w wersji edytowalnej.

Pytanie 5:

Prosimy o informacje, czy jedna osoba moze petnic funkcje Kierownika Budowy na oby dwu czesciach zadania,
pod warunkiem spetnienia wymagan dla czesci nr 1oraz czesci nr 2?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie 6:

Prosimy o informacje, czy dla przedmiotowego zadania Zamawiajgcy ma okreslone limity wydatkow
w poszczegdlnych latach realizacji tj. 2018, 2019, 2020 i 2021. Jesli tak to prosimy o podanie kwot jakimi
Zamawiajacy bedzie dysponowat w poszczegolnych latach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, ze ma okreslone limity wydatkdw w poszczegolnych latach realizadji, tj.:

rok 2018 - 0%,

rok 2019 - 40% wartosci kosztorysowej,

rok 2020 - 40% wartosci kosztorysowej,

rok 2021 - 20% wartosci kosztorysowe;.

Pytanie7:

(Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wczesniejszego zakoriczenia realizacji zamdwienia wraz z dokonaniem
koricowego odbioru robot?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przewiduje mozliwos¢ wczesniejszego zakoriczenia realizacji zamowienia wraz
z dokonaniem koricowego odbioru robot.

Pytanie 8:

Dot. par. 3 ust. 1i 2 projektu umowy - wnosimy o modyfikacje tresci niniejszego punktu tak aby okreslone
terminy liczone byty od dnia przekazania placu budowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgodny na zmiane umowy w tym zakresie.

Pytanie 9:
Dot. par. 5 ust. 12 projektu umowy - prosimy o doprecyzowanie tresci niniejszego punktu - jak bedzie wygladata
ptatnosc za realizacje przedmiotowego zamdwienia.



Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze warunki ptatnosci za realizacje przedmiotowego zamowienia zostaty wskazane
w §8 umowy, zgodnie z 85 ust.12 umowy pierwsza ptatnos¢ nastgpi w 2019r.

Pytanie 10:

Dot. par. 8 projektu umowy - prosimy o dopisanie do tresci niniejszego paragrafu, ze faktury bedg wystawiane
jeden raz w miesigcu w zakresie wykonania robot budowlanych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze faktury wystawiane bed3 na podstawie zaakceptowanego protokotu odbioru
czesciowego lub protokdt ostatecznego odbioru robdt oraz zgodnie z postanowieniami §6 ust.5 umowy.

Pytanie 11:

Dot. par. 15 ust. 3 - wnosimy o skrdcenie okreslonego terminu z 14 na 7 dni, poniewaz usprawni to proces
zgtaszania podwykonawcdw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na zmiane zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie 12:

Dot. par. 15 ust. 4 projektu umowy - wnosimy o zmiane tresci niniejszego punktu, poniewaz w takim ksztatcie
zapis jest niejasny, tym bardziej ze to Wykonawca jest badany pod wzgledem spetniania warunkow udziatu
w postepowania rowniez tych w zakresie wiedzy i doswiadczenia oraz to Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcdw. Zapis ,roboty o zakresie zgodnym z umowa podwykonawczy" jest tak ogdlny, ze tak
naprawde nie wiadomo czy oznacza dtugos¢ odcinka, wartos¢ zamowienia czy konkretng realizacje. Prosimy
o doprecyzowanie lub usuniecie wymogu dotyczacego przedktadania referencji podwykonawcow.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, Ze nie wyraza zgody na zmiane zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie 13:

Dot. par. 18 projektu umowy - wnosimy o dopisanie do tresci niniejszego paragrafu zapisow art. 150 ust. 7
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgodny na zmiane umowy w tym zakresie.

Pytanie 14:

Dot. par. 19 ust. 1 projektu umowy - wnosimy o modyfikacje tresci niniejszego punktu zmieniajac wyraz
,opoznienie” na,,zwoke” tak, aby kary naliczane byty dziata za ktére Wykonawca odpowiada.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, Ze nie wyraza zgodny na zmiane umowy w tym zakresie.

Pytanie 15:
Dot. par. 19 ust. 1pkt. 1, 2, 3 projektu umowy - z uwagi na duza wartos¢ zamdwienia, wnosimy o0 zmniejszenie
wysokosci kary umownej z 0,2% na 0,1%. Tym bardziej, Ze ustalenie przez Zamawiajgcego zbyt wysokich kar



umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny obowigzywa¢ w umowach tj. réwnosci
stron, co ostatecznie prowadzi do sprzecznosci z zasadami wspdtzycia spotecznego. Nalezy wskazac, ze kara
umowna tracac charakter odszkodowania (art. 483 par. 1k.c.) prowadzitaby do nieuzasadnionego wzbogacenia
wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, Ze nie wyraza zgodny na zmiane umowy w tym zakresie.

Pytanie 16:

Dot. par. 19 ust. 1 pkt. 12 projektu umowy - wnosimy o modyfikacje tresci niniejszego punktu tak, aby kara
naliczana byfa tylko wowczas, gdy za btedy, braki czy inne uchybienia w oznakowaniu odpowiadat wykonawca.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, Ze nie wyraza zgodny na zmiane umowy w tym zakresie.

Pytanie 17:

Dot. par. 19 ust. 1 pkt. 17 projektu umowy - wnosimy o zmniejszenie okreslonej wysokosci kary umownej do
wysokosci 5000 zt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, Ze nie wyraza zgodny na zmiane umowy w tym zakresie.

Pytanie 18:

Dot. par. 19 ust. 2 projektu umowy - z uwagi na duzg wartos¢ zamowienia, wnosimy o modyfikacje tresci
niniejszego punktu zmniejszajac limit kar umownych do 10 % wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgodny na zmiane umowy w tym zakresie.

Pytanie 19:

Prosimy o zatgczenie tabeli robdt ziemnych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze zamieszcza na stronie internetowej www.wzdw.pl przedmiar, w ktorym zatacznik 3
stanowi tabela robdt ziemnych.

Pytanie 20:

Prosimy o zataczenie przekroi poprzecznych

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, Ze zamieszcza na stronie internetowej www.wzdw.pl przekroje poprzeczne.

Pytanie 21:

Zataczona dokumentacja geotechniczna obejmuje wytgcznie miejsca w ktdrych zlokalizowane beda przepusty.
(zy Zamawiajacy posiada dokumentacje geotechniczng dla pozostatego odcinka drogi? Jesli tak, prosimy
0 zataczenie.


http://www.wzdw.pl/
http://www.wzdw.pl/

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Ze zamieszcza na stronie internetowej www.wzdw.pl dokumentacje geotechniczng,
ktora dysponuje Zamawiajacy.

Pytanie 22:

(zy Zamawiajacy przewiduje wykonanie nasadzen zastepczych? Jesli tak, prosimy o dodanie pozydji
kosztorysowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje nasadzen zastepczych.

Pytanie 23:

Prosimy o podanie okresu gwarancji dla nasadzen i podanie parametréw drzew- gatunek i wielkosc.
Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 22.

Pytanie 24:

Prosimy o podanie okresu gwarancji dla wykonanych trawnikdow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, Ze do obowigzkow Wykonawcy nalezy pielegnacja zieleni (drzew i trawniki) przez okres
2 lat. Jednoczesnie Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje tres¢ §17 ust. T umowy,
ktory otrzymuje brzmienie: ,, Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres .....
lat z wyjatkiem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktorego okres rekojmi ustala sie na okres
Jednego roku a w przypadku grubowarstwowe ktorego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lata, oraz pielegnadji
Zlelen, ktdrej okres rekojmi ustala sie na okres dwoch lat”.

Pytanie 25:

(Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie warstwy scieralnej o uziarnieniu SMA8?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania warstwy scieralnej o uziarnieniu SMAS8.

Pytanie 26:

Prosimy o sprecyzowanie czyjg wtasnoscig staje sie destrukt z frezowania?.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze destrukt jest wiasnoscig Wykonawcy, skorygowano SST 00.00.00 oraz
SST 05.03.11.

Pytanie 27:

Uzgodnienie z Wielkopolskim Zarzadem Melioracji i Urzadzern Wodnych okresla wykonanie przepustow
z blach falistych o okreslonych parametrach, a projekt budowlany zaktada wykonanie przepustdw
z prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych typu skrzynkowego. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy
dopusci stosowanie przepustow z blach falistych?


http://www.wzdw.pl/

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuije, ze przepusty nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 28:

Decyzja srodowiskowa wskazuje koniecznos¢ przesiedlenia paweznicy Peltigera canina i mrowisk mrowek
Formica rufa. Prosimy o podanie ilosci mrowisk i wskazanie miejsca ich wystepowania

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, Ze na etapie sporzadzania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, na
terenie inwestycji stwierdzono wystepowanie gatunkéw chronionych (zgodnie z zataczonym raportem). Jednak
na etapie realizacji Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji tych stanowisk pod nadzorem specjalistow
botanika i entomologa (zgodnie z zapisami SST 00.00.00).

Pytanie 29:

(Czy Zamawiajacy dopuszcza catkowite zamkniecie drogi i poprowadzenie ruchu droga objazdows, np.: drogg
wojewodzka nr 177 do drogi krajowej nr 22?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza catkowite zamkniecie drogi, pod warunkiem zapewnienia dojazdu do
posesji okolicznym mieszkaricom oraz utrzymania ruchu lokalnego.

Pytanie 30:

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania stabilizacji gruntu podtoza spoiwami hydraulicznymi,
umozliwiajgcymi uzyskanie parametréw wzmocnionego podtoza oraz podbudowy zgodnie z zatozeniami SST
D.04.05.01 [Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem]

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie dopuszcza mozliwosci wykonania stabilizacji gruntu podtoza spoiwami
hydraulicznymi.

Pytanie 31:

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ potracania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za wykonane
roboty z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, ze zgodnie z §15 ust.8 istotnych postanowier umowy Zamawiajacy nie wyraza zgody
na potracenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy.

Pytanie 32:

Prosimy o okreslenie czestotliwosci fakturowania wykonanych przez Wykonawce Robot
Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 10.

Pytanie 33:
Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wezesniejszego zakonczenia robdt (np. w okresie jednego roku
kalendarzoweqo), a tym samym wczesniejsza zaptate wynagrodzenia za cato$¢ wykonanych prac?



Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ wezedniejszego zakonczenia robot, a tym samym
wczesniejszg zaptate wynagrodzenia za catos¢ wykonanych prac

Pytanie 34:

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania innego rodzaju materiatu do wbudowania w nasyp,
tj.. 0 odmiennych parametrach niz wskazane w SST D.02.03.01 Wykonanie nasypow , np.: o wskazniku
rdznoziarnistosci 2 < U <5, ale umozliwiajacego uzyskanie wiasciwego zageszczenia zgodnie z wymogami SST?
Wydobycie materiatu o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 z requly jest niemozliwe, a koniecznos¢
doprowadzenia gruntu z dokopu do parametrow wskazanych w SST wymaga¢ bedzie w ofercie ujecia
dodatkowych kosztéw zwigzanych z jego uszlachetnieniem, co znacznie przedrozy wartos¢ oferowanego
kontraktu

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, ze dopuszcza sie wbudowanie materiatu o wskazniku réznoziarnistosci min. 3.

Pytanie 35:

Dot. czesci 2 zamowienia:

W pozycji M.11.07.01- wbicie grodzic (Scianki szczelnej) o dtugodci bruséw 6-8 m wraz z montazem
i demontazem stezen (wokot konstrukgji obiektu) oraz ewentualnym wyciggnieciem lub przycieciem projektant
przewidziang t3 samg technologie wykonania przepustow P9; P10; P11 prosimy o potwierdzenie lub
zweryfikowanie ilosci lub jednostek w/w pozycji dla poszczegdlnych przepustdw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Ze przepusty P9 i P10 prowadzg wode jedynie okresowo (w okresie letnim na ogot s
catkowicie suche), dlatego ilos¢ Scianek szczelnych zaktada jedynie wbicie krotkich brusow, na wypadek
ew. przeptywu nieznacznych ilosci wody. Natomiast przepust P11 prowadzi wode catorocznie, znajduje sie
rdwniez pod duzo wiekszym nasypem dlatego zliczono niezbedng do jego budowy wiekszg ilos¢ scianek
szczelnych.

Dodatkowo Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej www.wzdw.pl:
- skorygowang SST 00.00.00 oraz SST 05.03.11,

- TER edytowalny,

- przedmiar,

- przekroje poprzeczne,

- dokumentacje geotechniczna.
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