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1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy na zaprojektowanie i

wykonanie robot budowlanych w ramach Zmiany przebiegu drogi wojewédzkiej nr 308 na odcinku
Bonikowo do skrzyzowania z nowym przebiegiem S5..

Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie P.0  0.00.00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie sg wymagania ogélne; wspélne dla:
@ Dokumentacji Projektowej i pozostatych opracowan objetych Specyfikacjami na
Projektowanie:

P-10.00.00 — Dokumentacja podstawowa

P-10.30.00 — Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegélnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i
konserwacji

P-20.00.00 — Dokumentacja prawna
P-20.20.00 — Materiaty do wniosku o Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej

P-30.00.00 — Dokumentacja geodezyjna
P-30.10.00 — Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz pozostate
prace geodezyjne

P-40.00.00 — Geologia i geotechnika.
P-40.10.00 - Dokumentacja geologiczno-geotechniczna

(b) pozostatych Dokumentow Wykonawcy okreslonych w PFU

Okre $lenia podstawowe

Uzyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione ponizej okreslenia, nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Okreslenie Definicja

Zadanie Oznacza zamOwienie publiczne pod nazwg jak w pkt. 1.

Kontrakt zamiennie zwany = Oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajgcego i Wykonawce
Umowa zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamowien publicznych, jako rezultat

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

W sktad Umowy wchodzg nastepujace Dokumenty Kontraktowe: Akt
Umowy, Oferta, Zatgcznik do Oferty - Dane Kontraktowe, Warunki
Szczegllne  Kontraktu, Warunki Ogoélne Kontraktu, Program
funkcjonalno - uzytkowy, Wyceniony Wykaz Cen, wszelkie inne
dokumenty dotgczone do Umowy.

Gwarancja Jakosci Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad w Dokumentach
Wykonawcy i wad fizycznych elementéw Rob6t oraz urzadzen i
wyposazenia okreslonych w Wykazie Gwarancji lub do dostarczenia
tych rzeczy wolnych od wad, jezeli wady te ujawniajg sie w ciggu
terminu okreslonego w gwarancji, zgodnie z Art. od 577 do 581
Kodeksu cywilnego.

Zaakceptowana Kwota Oznacza Cene Oferty netto (bez podatku od towardéw i ustug VAT), po

Kontraktowa netto poprawieniu omytek rachunkowych zgodnie z Art. 88 Prawa zamaéwien
publicznych, wyrazong w Walucie Miejscowej, zawartg w Umowie, za
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych. Gdziekolwiek w
niniejszych ~ Warunkach  Kontraktu jest uzywane  okreslenie
.Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowang
Kwote Kontraktowg netto.

Zaakceptowana Kwota Oznacza Cene Oferty netto, po poprawieniu omytek rachunkowych
Kontraktowa brutto zgodnie z Art. 88 Prawa zaméwien publicznych, wyrazong w Walucie
Miejscowej, powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug VAT,
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Wyceniony Wykaz Cen

Dokumenty Wykonawcy

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje na
Projektowanie (SP)

Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWIORB)

Ogolne Specyfikacje
Techniczne wedlug
wymagan GDDKIA.

Przedstawiciel
Zamawiajgcego zwany
zamiennie Kierownikiem
Projektu

Inzynier

Wykonawca

Personel Wykonawcy

zawartg w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych.

Oznacza Wykaz zawierajgcy opis sposobu obliczenia ceny

zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 12 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, wypetiony przez
Wykonawce, zawierajgcy ceny ryczattowe elementéw rozliczeniowych
wyrazone w Walucie Miejscowej i stanowigcy czes$¢ Kontraktu.

Oznaczajg Dokumentacje Projektowg i inne Dokumenty Wykonawcy
dostarczane przez Wykonawce wedlug Kontraktu, jak to opisano w
Subklauzulach 5.1 [Ogdlne zobowigzania projektowe] i 5.2
[Dokumenty Wykonawcy].

W skiad Dokumentéw Wykonawcy wchodzg wszystkie dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. oraz
inne dokumenty wymagane lub przydatne w toku wykonywania robot,
w szczegolnosci; projekt budowlany, projekt wykonawczy, programy
komputerowe i inne oprogramowania, rysunki, podreczniki oraz inne
dokumenty o charakterze technicznym i prawnym, wymienione w
punkcie 2.2. niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Oznacza tg czes¢ Dokumentéw Wykonawcy, w stosunku do ktérych
wymagania zostaty opisane w Specyfikacjach na Projektowanie
Oznaczajg specyfikacje wymienione w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym, okreslajgce zakres techniczny i organizacyjny
Dokumentacji Projektowej, do wykonania ktorej jest zobowigzany
Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki
poczynione w nich przez Inzyniera w porozumieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Oznaczajg specyfikacje opracowane przez Wykonawce w ramach
Dokumentoéw Wykonawcy, okreslajgce szczeg6towe warunki i sposéb
wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach Zadania.

Podstawg do opracowania SSTWIORB jest Projekt budowlany oraz
wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach Projektu
wykonawczego, opracowane przez Wykonawce w ramach Umowy.
Zawarto$¢ SSTWIOR powinna odpowiada¢ zawartosci Ogolnych
Specyfikacji Technicznych wedtug wymagan GDDKIA.

Ogolne  specyfikacje techniczne (OST) sg  opracowaniami
zawierajgcymi zbiory wymagan, niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z
Wykonawcg i Inzynierem.

Oznacza osobe wymieniong w umowie (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych, robét i zarzgdzanie
Kontraktem.

Oznacza osobe wymieniong w Umowie jako Wykonawca, zobowigzang
do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w ramach zadania
opisanego w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierownikéw robot
budowlanych, wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

Projektant Oznacza uprawniong osobe bedgca autorem opracowan projektowych,
wchodzgca w skiad Personelu Wykonawcy

Wiasciwy organ Oznacza organ administracji publicznej posiadajgcy zdolnos¢ prawng
do rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w
postepowaniu administracyjnym. W tym organ administracji
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego,
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Program

Materiaty wyjsciowe

Element opracowania
projektowego

Elementami opracowania
projektowego, w zalezno$ci
od jego specyfiki, sg:

Infrastruktura techniczna w
pasie drogowym nie
Zwigzana z drogg

Inne obiekty

Konstrukcja obiektu
budowlanego (konstrukcja
obiektu)

Konstrukcja obiektu
drogowego (drogi)

Korpus drogowy

Nawierzchnia

Nawierzchnia, w
zaleznosci od potrzeb,
moze zawierac
nastepujgce warstwy:

stosownie do ich wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17
ustawy prawo budowlane Btad! Nie mozna odnale z¢é zrodta
odwotania. ).

Oznacza dokument zatytutowany ,Harmonogram” wedtug Subklauzuli
8.3 Warunkdéw Kontraktu. W szczegodlnosci Program zawiera kolejnosc
w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ Roboty, wigczajgc roztozenie
w czasie kazdego etapu projektowania i powstawania Dokumentow
Wykonawcy.

Oznaczajg opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje wymienione
w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym

Czes$¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem zespotu

wyodrebnionych czynnosci.

- inwentaryzacje cech iloSciowych, geometrycznych i materialowych
obiektow budowlanych (pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego obiektow budowlanych (ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty
do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentaciji,
itd.,

- przeglady i odbiory

Obejmuje, w szczegdlnosci;

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napiecia,

- linie telekomunikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzgce do odwodnienia drogi),
gazowe, cieptownicze i wodociggowe,

- urzadzenia wodnych melioraciji,

- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

- ciggi transportowe

Oznaczajg obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane

do obiektéw drogowych i obiektow inzynierskich, takie jak:
cieki i zbiorniki wodne wraz urzgdzeniami regulacyjnymi,
spietrzajgcymi i zabezpieczajgcymi,

- oObiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i
tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne,

- obiekty kubaturowe

Oznacza elementy nosne obiektu, wraz z ich posadowieniem,

posiadajgce okre$lone cechy geometryczne, techniczne i materiatowe

z wylgczeniem instalacji, wyposazenia technicznego i wykohczen.

Oznacza korpus drogowy zawierajgcy odpowiednio uksztalttowang

drogowg budowle ziemng oraz elementy zapewniajgce statecznosé

korpusu drogowego i statecznos¢ jego posadowienia (np.: konstrukcje
oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp,
ulepszone podtoze). Nosnos¢ i statecznos¢ drogowych budowli
ziemnych powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu

[1.2].

Oznacza nasyp lub tg czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong

drogi i skarpami rowow.

Oznacza element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub

zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od

ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu, ktory wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne,
pasy wigczania i wylagczania, tgcznice, MOP, place, opaski,
utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w
zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdow (stanowiska, pasy
i zatoki postojowe),

- chodnikach i $ciezkach rowerowych.

- warstwa $cieralna - goOrna warstwa nawierzchni
bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

- warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg
Scieralng a podbudowsg, zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen

linie

poddana
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Obiekt budowlany (obiekt)

Obiekt drogowy

Urzadzenia
bezpieczenstwa i
organizacji ruchu

Urzgdzenia ochrony
srodowiska

Wyposazenie techniczne
drég

w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyréwnawcza - warstwa stluzagca do wyréwnania
nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni,

- podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skiladaé sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca
funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni, moze ona skfadac sie z
jednej lub dwéch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca,
obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza, Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,

- warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezgcej powyzej,

- warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni.

Nawierzchnia powinna spetnia¢é wymagania zawarte w rozporzgdzeniu
[1.2].

W przypadku drogownictwa oznacza budowle stanowigcg catosc
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.
W drogownictwie wystepujg obiekty drogowe i obiekty inzynierskie.
Oznacza droge spetniajgca wymagania rozporzadzenia [1.2]. Obiekt
drogowy zawiera, w zalezno$ci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy
ruchu, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza, skarpy nasypow i
wykopdw, chodniki, $ciezki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy
zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezly drogowe, przejazdy drogowe i
skrzyzowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcja, nawierzchnig i
wyposazeniem technicznym drég.

Do urzadzen tych nalezg m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzgce na krawedzi
korony i w pasie dzielagcym drogi,

- stupki przeszkodowe,

- sygnalizatory wiatru, mgtly i gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.:
sygnalizacje s$wietlne, tablice informacyjne i znaki o zmiennegj
tresci),

- urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np.: ogrodzenia,
porecze, bariery, tancuchy).

Oznaczajg wszystkie stuzgce ochronie srodowiska obiekty, urzadzenia,
wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktére sg elementami zadania
inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci:

- ekrany akustyczne,

urzgdzenia podczyszczania wod opadowych,
ogrodzenia dla zwierzat,
przejscia dla zwierzat,

- pasy zieleni izolacyjnej i dogeszczajgcej.

Do wyposazenia technicznego drég nalezg m.in.:

- urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode (rowy
odwadniajgce droge, urzadzenia sciekowe, urzadzenia do
powierzchniowego odwodnienia placu, urzgdzenia do wgtebnego
odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urzgdzenia wg
rozwigzan indywidualnych),

- urzadzenia oswietleniowe,

- obiekty i urzgdzenia obstugi uczestnikow ruchu (w tym: MOP,
punkty kontroli samochodéw ciezarowych, MPO, zatoki
postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, petle
autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejscia dla
pieszych),
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- obwody utrzymania,

- urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, ostony
energochtonne, ogrodzenia, ostony przeciw-ol$nieniowe, ostony
przeciwwietrzne, state przejazdy awaryjne, pasy technologiczne),

- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

- ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat.

Protokét zdawczo- Oznacza pisemny dowdd sporzgdzony przez Wykonawce i podpisany

odbiorczy przez Inzyniera, stwierdzajgcy, ze Dokument Wykonawcy bedgcy
przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umowa.

Wada Dokumentu Oznacza jakikolwiek btad lub niescistos¢ w Dokumencie Wykonawcy

Wykonawcy lub jego czesci, powodujgcy obnizenie jakosci tego Dokumentu, ktére

zmniejsza jej wartos¢ lub uzytecznos¢ w poréwnaniu z rozwigzaniem
wymaganym wedtug Umowy.

Usuniecie wady nastepuje zgodnie z Warunkami Kontraktu to jest;
Subklauzulg 5.8 [Btgd projektowy].

Pozostale, nie wymienione powyzej, okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i okresleniami podanymi w innych cze$ciach
Umowy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Uwarunkowania wynikaj ace z zagospodarowania terenu istniej gcego

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie pod uwage m.in.
nastepujgce informacje i uwarunkowania dotyczgce zagospodarowania terenu istniejgcego:

- informacje i uwarunkowania zawarte w PFU,
- pozostate potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania terenu
Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentaciji projektowe;j.

Ogélna charakterystyka Zadania

Zamoéwienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w ramach zadania jak
w pkt. 1.

Wymagania ogdlne dla projektowanych obiektéw
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie z:
(a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (m.in. rozporzadzeniami
[1.2] i [1.3]) oraz innymi wazniejszymi przepisami zamieszczonymi w
punkcie 7 odpowiednich SP,
(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektérych wydawnictw
zamieszczono w punkcie 7 odpowiednich SP.
Gdziekolwiek w SP powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore
spetnia¢ majg Dokumentacje Projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowa¢ tak aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy i eksploatacii,
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatéw i technologii rob6t,
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowa¢ z zapewnieniem wymagan ustawy o
odpadach.

Wiasciwo sci funkcjonalno - u zytkowe dla projektowanych obiektow i urz  gdzen budowlanych
oraz cechy obiektéw budowlanych dotycz  gce rozwi gzan budowlano-konstrukcyjnych.

Wymagania w tym zakresie zostaly podane w poprzednich punktach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

W Dokumentacji Projektowej majg by¢ spetnione wymagania dotyczgce wiasciwosci funkcjonalno
- uzytkowych dla projektowanych obiektéw i urzgdzen budowlanych oraz cechy obiektéw budowlanych
dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w szczegolnosci w:
- czesci opisowo-informacyjnej PFU.
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Wymagania dotycz ace konstrukcji, wyposa zenia i materiatow

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatbw do wykonania
obiektow budowlanych i urzadzen, ktore spetniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz sg
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczgce konstrukcji, wyposazenia i materiatdw
dla projektowanych obiektéw budowlanych i urzgdzen, ktére zostatly okreslone w pozostatych SP.

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

Materialy archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji
Projektowej:
- materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytuciji,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratoréw obiektow i
urzadzen.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wymagania ogélne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejgcego obiektow.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z
wymaganiami Umowy, przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

(@) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejgcym pasie drogowym ,pod ruchem”
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie pomiaréw i badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi.
Przed przystgpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejgcych drdg, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie utrudnien w
istniejgcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zaleznosci od potrzeb i postepu
pomiaréw i badan projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Koszt projektéw organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

(b) Pomiary i badania poza istniejgcym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan (inwentaryzacji) w
okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wtascicieli i
zarzgdcow nieruchomosci, na terenie ktérych wykonywane bedg prace pomiarowe.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomos$ci i wygody
spoteczno$ci.
Koszt zgody witascicieli i zarzadcOw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu
pomiaréw nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Zaakceptowang
Kwote Kontraktows.
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Przestrzeganie przepiséw w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji)
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
planach ich lokalizaciji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesii.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) sg
wlasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o ochronie
dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczyé przed zniszczeniem
lub kradzieza, powiadomi¢ odpowiednie wladze i Inzyniera i postepowac¢ zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.

Materiaty do bada n i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialy do wykonania badan i prac projektowych,
ktére spetniajg wymagania SP, polskich przepiséw, norm i wytycznych przekazanych przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i
inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

4, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zgodno $¢é Dokumentaciji Projektowej z Umow g i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania prac projektowych z
wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakodci i harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych,
w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z Umowg. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywang Dokumentacjg Projektowg opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowigzki
projektanta, wymagane prawem, okre$lone sg w art.20, ustl i 2. ustawy prawo budowlane Btad! Nie
mozna odnale z¢ zrodta odwotania. oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawce
budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywac Inzynierowi, w terminach umozliwiajgcych skorzystanie z trybu odwotawczego.

Szczegotowo $¢ Dokumentacii Projektowej

P .00.00.00 Specyfikacja na projektowanie 8



Zmiana przebiegu drogi wojewodzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana z odpowiedni 3 szczegétowo scia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegétowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych parametrow
terenu i parametrow obiektow wchodzgcych w skiad Dokumentacji Projektowej. Stopien
szczegoOtowosci zalezy gtdwnie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz
od rodzaju i zlozonosci projektowanego zadania. Uscislenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia
szczegblowo $¢, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie podal w Specyfikacjach. wtasnych wymagan w
zakresie szczegOtowosci opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w
materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny
przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkéw zawartych w SP i ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢
wymagania przepisow prawnych, w tym w szczegdlnosci rozporzadzenia [1.1] w sprawie
szczego6towego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowigzujacych warunkéw technicznych (w
tym [1.2], [1.3]).

Nalezy przestrzega¢ ponizszej klasyfikacji stopni szczegotowosci opracowan projektowych:

- szczego6lowo (ostatecznie) — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry nie
beda sie zmienia¢ w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada sie, ze zostang
one zaprojektowane na podstawie dokladnych danych wyjsciowych i doktadnych metod
obliczen lub analiz.

- dosé szczegblowo - oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedag sie
zmienia¢ w niewielkim zakresie w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakfada sie,
ze zostang one zaprojektowane w oparciu o doktadne lub dos¢ doktadne dane wyjsciowe i
szacunkowe metody obliczen i analiz,

- wstepnie — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedg przedmiotem
uscislen w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaklada sie, ze zostang one
zaprojektowane w oparciu 0 szacunkowe dane wyjsciowe i szacunkowe metody obliczen i
analiz.

Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania Dokumentacji Projektowej
powinno spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym. Zakres
posiadanej licencji na uzytkowanie programow komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i
sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania
Dokumentacji Projektowej.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do wykonywania Dokumentacji
Projektowe;j.

Sprzet i transport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac projektowych. Sprzet i transport do
wykonania prac projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spetnia¢ wymagania zawarte
w Umowie. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie prac projektowych, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie i wskazaniami Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.

Szata graficzna
Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa. w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce
wymagania:

- zapewnia czytelnosc, przejrzystosé i jednoznaczno$c¢ tresci,

- cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

iloé¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej

bedzie spis tresci,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytulowe i okiadki
poszczegoblnych czesci sktadowych opracowania projektowego i jest zgodna z wymaganiami
innych Specyfikacji technicznych.
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Szata graficzna i uktad Projektu Budowlanego powinna spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia
[1.1].

Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej. do odbioru czesciowego lub koricowego
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogolng szate graficzng
Dokumentacji Projektowej.

Ochrona i utrzymanie Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Dokumentacji Projektowej i za wszelkie materiaty
wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat
Dokumentacje Projektowa. i materiaty wyjsciowe do czasu przekazania ich Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej przez
okres co najmniej 10 lat od daty przejecia Robét zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie Robot i
Odcinkoéw],

Wymagania dla hadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robot realizowanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej w oparciu o niniejszg Umowe w zakresie okreslonym przez
ustawe Prawo budowlane [1].

5. KONTROLA JAKO SCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | WYKONYWANIA
POZOSTALYCH DOKUMENTOW WYKONAWCY

Nadzér nad procesem projektowym

Biezgcy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy jest
wykonywany jest przez Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca.
Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy wystgpig
nastepujgce rodzaje spotkan:

(@) Przeglad Dokumentéw Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale
Inzyniera i w miare potrzeb Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz ewentualnie innych
zaproszonych stron, ktérego gtéwnymi celami sa:

- ocena biezgcego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Programu i Programu
Zapewnienia Jakosci, dokonywana przez Inzyniera,

- biezagca ocena zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Kontraktu dokonywana
przez Inzyniera,

- omoOwienie i ewentualne rozstrzygniecie biezacych probleméw, do ktérych rozstrzygania ma
upowaznienie Inzynier lub Przedstawiciel Zamawiajgcego.

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inzyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osob, ktérej gtownymi
celami sa:

- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezgcego postepu wykonywania Dokumentéw
Wykonawcy przed Zamawiajgcym,

- prezentacja przez Inzyniera wnioskow z przegladéw Dokumentow Wykonawcy,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw, do ktérych rozstrzygania upowazniony

jest jedynie Zamawiajacy.

(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy, przy
udziale Wykonawcy, Inzyniera i innych stron, ktérej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen
roboczych, potgczone z wizytg na miejscu ktérego dotyczg Dokumenty Wykonawcy lub z
wizytg w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywac sie bedg z inicjatywy Wykonawcy lub Inzyniera

Inzynier i Wykonawca moga od siebie wzajemnie zazadac¢ uczestniczenia w spotkaniach oséb
majacych wptyw na terminowos¢ i prawidtowos$¢ wykonania opracowan objetych Umowa.
Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalenh
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest:
- Wykonawca - dla wizyt roboczych
- Inzynier - dla przeglgdéw Dokumentéw Wykonawcy i Rad Zadania

Wykonawca powinien udzieli¢ Inzynierowi niezbednej pomocy przy wykonywaniu roboczych
przegladéw Dokumentéw Wykonawcy. Podczas przeglgdéw Inzynier powinien mie¢ zapewniong
mozliwosé tatwego dostepu do wykonywanych Dokumentow Wykonawcy. Podczas przegladéw
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powinny byé obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem oraz odpowiedni projektanci,
sprawdzajgcy i autorzy Dokumentéw Wykonawcy, ktére bedg kompetentne do udzielania wyjasnien i
otrzymywania instrukcji i uwag od Inzyniera. Inzynier bedzie ocenia¢ zgodno$¢é wykonywania
Dokumentow Wykonawcy, z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw wiasnych kontroli jak i
wynikéw kontroli wewnetrznej dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Inzyniera
wykazg, ze sprawozdania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wkasnych
wynikach kontroli. Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach
dotyczacych: prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych i
sposobu kontroli. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na jakos¢ lub
terminowos¢ Dokumentéw Wykonawcy Inzynier moze natychmiast wstrzymac¢ prace Wykonawcy i
dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ prac projektowych.

Kolejno $¢ wykonywania Dokumentoéw Wykonawcy w ramach Programu zgodnie z Subklauzul a
8.3 Warunkow Kontraktu

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentoéw Wykonawcy, Wykonawca bedzie przedstawiat Inzynierowi do zatwierdzenia
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentow
Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna odbywac sie wg nastepujgcej procedury:

(a)Wykonawca jest zobowigzany przediozyé pierwszy Harmonogram prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy w ramach opracowania Programu wedtug
Subklauzuli 8.3 [Program], w terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie Rozpoczecia
wedtug Subklauzuli 8.1[Rozpoczecie Kontraktu], ,

(b)pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy
bedzie zapewniat ukonczenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu ZRID-u w czasie ustalonym w Umowie oraz
wykonanie pozostatych prac projektowych i Dokumentéw Wykonawcy w terminach
gwarantujgcych odpowiednie tempo robét i ich zakonczenie w Czasie na Ukonczenie zgodnym z
Kontraktem i bedzie odpowiadat nizej wymienionym wymaganiom,

(c)Wykonawca zobowigzany jest przedkfada¢ Inzynierowi do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane
Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,
zgodnie z Subklauzulg 8.6 [Szybko$¢ postepu pracy] w terminie 14 dni od daty polecenia
Inzyniera, wydanego w przypadku kiedy postep prac. nie bedzie zgodny z Harmonogramem prac
projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,

(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostatych Dokumentéw
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi:

- poszczegoblne elementy dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy
wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Cen,

- kolejnos¢ w jakiej] Wykonawca proponuje realizowa¢ poszczegdlne elementy dokumentacji
projektowej i pozostatych Dokumentow Wykonawcy,

- terminy wykonywania poszczegoélnych elementéw prac projektowych takich jak: mobilizacja,
analiza materialdbw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania,
ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,
prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbior, zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- Obraz ,sciezki krytycznej” oraz

- takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazgdaé¢ Inzynier

(e)Inzynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dokumentéw Wykonawcy, o ile bedzie on zgodny z wymaganiami Kontraktu lub wydanymi
poleceniami, w ciggul4 dni od daty przedtozenia do zatwierdzenia.

(f) Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu na swoj koszt. Zatwierdzenie
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentéw Wykonawcy przez Inzyniera nie zwolni Wykonawcy z zadnych
zobowigzan umownych.

P .00.00.00 Specyfikacja na projektowanie 11



Zmiana przebiegu drogi wojewodzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyZzowania z nowym przebiegiem S5

Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
Dokumentéw Wykonawcy.
System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat. personel wykonawczy, laboratorium, sprzet, transport i
wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonywania opracowan projektowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem
sprawozdan w zwigzku z wykonywaniem Dokumentéw Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej
przez Wykonawce

Dokumentowanie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy

W trakcie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca i Inzynier tworzg
dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli przeprowadzanych przez
Inzyniera i Wykonawce.

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:
(@) notatki i protokoty ze spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowe;j i
pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,
(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,
(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty
z audytéw, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawce,

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawcy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera.

6. ODBIOR DOKUMENTOW WYKONAWCY
Rodzaje odbiorow :

Dokumenty Wykonawcy podlegajg nastepujagcym odbiorom:
(a) odbiorowi czesciowemu,
(b) odbiorowi koncowemu,
(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakosci.

6.1. Odbior cz esciowy
Przedmioty odbioru cz es$ciowego

Odbiory czesciowe sg wykonywane odrebnie dla kazdego Dokumentu Wykonawcy wymienionego w
punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

6.2. Odbiér ko Acowy
Przedmiot odbioru ko nhAcowego

Przedmiotem odbioru koncowego jest komplet Dokumentow Wykonawcy.
Odbiér kohcowy Dokumentéw Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu ostatniego Dokumentu
Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

Procedura odbioru cz esciowego i ko hcowego

(a) Odbioru dokonuje Inzynier.
W trakcie odbioru Inzynier sprawdza zgodno$¢ dokumentow przedstawionych do odbioru oraz
zgodno$¢é opracowan projektowych z Umowa,

(b) W trakcie odbioru Inzynier ma prawo do podjecia decyzji:

(b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni,
przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego stwierdzonych,
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- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez Inzyniera,
- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje wad,
- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli zdaniem Inzyniera niektére elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier zglasza

uwagi do tych opracowan,

(b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 28 dni,

przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan
zleconej przez Zamawiajgcego, i przedstawienie Inzynierowi protokotu z analizy uwag
(protokdt bedzie zawierat informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzglednié¢
uwagi zawarte w opinii),

- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- uzgodnienie wspdlnie z Inzynierem zakresu wprowadzenia poprawek i
uzupetnien wynikajgcych z opinii,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez
Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowanh uzgodnionych poprawek i
uzupetnien oraz likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli Zamawiajgcy zlecit i Inzynier przedstawia Wykonawcy opinie do opracowan i jezeli
zdaniem Inzyniera niektore elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier zgtasza uwagi
do opracowan,

(b3) o odmowie odebrania tych opracowan, ktére zdaniem Inzyniera, zasadniczo nie sg zgodne z
Kontraktem lub nie zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami punktu (b1) lub (b2).

(c) Wykonawca na wiasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia.

(d) Jesli Inzynier uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi dokumentami do
odbioru sg zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakonczeniu czynno$ci odbioru podpisze
Protokét zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego przez Inzyniera
konczy odbioér opracowan.

(e) Inzynier dokona odbioru opracowan w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia przez
Zamawiajgcego opinii do opracowan projektowych w terminie 56 dni, liczagc od daty
przekazania przez Wykonawce dokumentéw do odbioru, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce wymagan okreslonych w punktach (b1) lub (b2).

Dokumenty do odbioru cz esciowego i ko hcowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czesciowego opracowan projektowych jest
Protokot zdawczo-odbiorczy. Protokot zdawczo odbiorczy powinien zawierac:
- date wystawienia protokotu,
- nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,
- nazwe strony przekazujgcej i odbierajgcej wraz z miejscami na podpisy,
- nazwy opracowan bedgacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci egzemplarzy,
- liste zalgcznikow,
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Sktadajgc wniosek o dokonaniu odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy. Wykonawca
przekaze Inzynierowi Protokét zdawczo-odbiorczy w dwoch egzemplarzach wraz z zatgcznikami:

- kompletne opracowania,

- oswiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z Umowag, aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzy¢,

- kopie protokotéw sprawdzen oraz protokotu uzgodnien miedzybranzowych,

- obmiar opracowan dokumentujgcy faktyczny zakres ilosciowy wykonywanych jednostek,

- rozliczenie koncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, ktére powinno zawierac
zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wycenionym Wykazem Cen, wyszczegolnienie kwot
poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty naleznej Wykonawcy z tytutu takiego
rozliczenia - dotyczy tylko odbioru koncowego,

- dowdd optacenia wszystkich sktadek wynikajgcych z umowy ubezpieczenia Wykonawcy od
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skutkéw bteddw projektowych.

6.3. Odbidér po okresie Gwarancji Jako sci

Odbior po okresie gwarancji polega na ocenie uzupetnien Dokumentéw Wykonawcy
zwigzanych z usunieciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie obowigzywania gwaranciji.

Odbiér po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie Protokotu
odbioru po okresie gwarancji

7. PLATNOSCI

Zgodnie z Umowa.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.).

[1.2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430. z pdézn. zm.).

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U.2015 r. Nr 0, poz.460 j.t.).

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pézn. zm.).

Wytyczne i instrukcje
Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.
Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan.
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