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Tabela elementéw rozliczeniowych - BRAN ~ ZA MOSTOWA

.,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcink  u od mostu na Potudniowym
Kanale Obry do m. Mochy"

s, g T 5
] %] Q — O
§ Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych _g § g ‘5
o 2 O g
Lp.
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY MOSTOWE
M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X X X
M.11.01.01. |Wykopy
1 Wykonanie wykop6w w gruncie wraz z
odwiezieniem urobku na sktadowisko
Wykonawcy (most, rzeka, waty) m?® 1 500,00
M.11.01.02. |Zdjecie warstwy humusu
2 Zdjecie warstwy humus o grubosci do 40cm m? 1 090,00
M.11.01.04. |Zasypanie wykopdw, formowanie nasypow z
zageszczeniem
3 wykonanie nasypow m? 900,00
4 zasypanie przestrzeni za przyczotkami (z
wykonaniem stozkéw), gruntem
przepuszczalnym, dowiezionym, z
zageszczeniem do Is=1,0 (stozki 1s=0,95) m?® 570,00
5 -
zasypka przy moscie tymczasowym do 1s=1,03 m3 466,00
M.11.04.01. |Pale fundamentowe w rurze stalowej
pozastawianej, Srednicy 600 mm
6 Wykonanie pali srednicy 600 mm dtugosci 10
m m 160,00
7 . - . -
Wykonanie pali srednicy 600 mm dtugosci 11,5 m 184,00
M.11.04.01. |Wykonanie Scianki szczelnej
8 Wykonanie $cianki szczelnej stalowej z grodzic
z LADU, traconej, 50 cm nad poziom wody i z
docieciem do poziomu fundamentu 2 582,00
M.12.00.00. STAL ZBROJENIOWA X X X X
M.12.01.01. |Zbrojenie betonu stalg klasy BSt500S
9 Zbrojenie przyczotkow kg 21 764,00
10 Zbrojenie ptyty kg 17 817,00
11 Zbrojenie kap kg 3 865,23
12 Zbrojenie fundamentu pod bariery kg 1 189,08
13 Kotwie kapy szt. 86,00
M.13.00.00. BETON X X X X
M.13.01.01. |Beton fundamentéw klasy B-30
14 Beton fundamentéw przyczotkéw z betonu B-
30 w ostonie $cianki szczelnej m3 112,22
15 . .
Beton fundamentéw pod bariere z betonu B-30 m3 22,30
M.13.01.03. |Beton podpér klasy B-30 w elementach o
grubosci < 60 cm - Scianki zwirowe, ciosy
16 Beton podpér klasy B - 30 w elementach o
grubosci < 60 cm - Scianki zwirowe m3 20,70
17 Beton podpor klasy B - 30 w elementach o
grubosci < 60 cm - ciosy m3 1,40
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M.13.01.04. |Beton podpér klasy B-30 w elementach o

grubosci > 60 cm - korpusy przyczotkow,

skrzydta

18 Beton podpor klasy B-30 w elementach o
grubosci > 60 cm - korpusy przyczo6tkéw,
skrzydta m3 108,72

M.13.01.05.
Beton ustroju no$nego klasy B 35 grubosci <

60 cm

19 Beton ustroju no$nego klasy B 35 grubosci
m3 99,65

20 Beton klasy B35 kap chodnikowych m3 35,96

M.13.02.02. |Beton klasy < B30 bez deskowania

21 Wykonanie betonu wyréwnawczego klasy B 20
pod fundament m3 32,84

22 Wykonanie betonu wyréwnawczego klasy B 20
pod piyty przejsciowe m3 19,08

23 Wykonanie warstwy ochronnej klasy B 20 nad
ptytami przejsciowymi m3 5,86

24 Wykonanie betonu wyréwnawczego klasy B 20
pod kape m3 12,05

M.13.03.02. |Montaz prefabykatéw zelbetonowych typu "T"
dlugosci L=21 m na klase A

25 Montaz prefabykatéw zelbetonowych typu "T"
dtugosci L=21 m na klase A Szt. 14,00

M.13.03.03. Wykonanie i montaz ptyt przejsciowych 1=5,0 m

26 Wykonanie i montaz piyt przejsciowych I=5,0 m

szerokosci 11,72 Beton B30, stal Bst 500
szt. 2,00

M.14.00.00. KONSTRUKCJA STALOWA X X X X

M.14.01.01.
Montaz konstrukcji stalowej

27 Montaz konstrukcji stalowej przepustéw
tymczasowych rurowych srednica 1620 wraz z
elementami fgczacymi mb 112,80

27A Wykonanie materaca z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie grubosci 30 cm
pod przepust rurowy m3 84,94

M.15.00.00. IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X X X X

M.15.01.02. |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

28 Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych
poprzez dwukrotne posmarowanie materialem
bitumicznym o tacznej

grubosci 2mm

m? 297,30

M.15.02.01. |Hydroizolacja piyty
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29 Wykonanie hydroizolacji ptyty pomostowej i pty
przejsciowych. hydroizolacja arkuszowa,
grubowarstwowg

termozgrzewalng wykonang z pap
posiadajgcych AT IBDIM lub CE,
przeznaczonych do

stosowania na obiektach inzynierskich,
posiadajgca osnowe z wiokniny poliestrowej
powleczonej obustronnie masg bitumiczng
modyfikowang kopolimerem SBS o grubosci
arkusza = 5,00 mm i grubosci masy

I i i i >
bitumicznej pod osnowg min. = 3,00 mm, m2 276,83

30 Wykonanie dodatkowej warstwy pod kapami
jako warstwy ochronnej dla izolacji
arkuszowej, wykonanej z papy

termozgrzewalnej o grubosci min.4mm, m? 118,58
M.15.03.01. |Warstwa wigzgca na wiadukcie
31 Wykonanie warstwy wigzacej z asfaltu lanego
grubosci 4-5cm na moscie m? 147,70
32 Wykonanie $cieku ze spadkiem 6 % o grub.
9,0 cm, na obiekcie m? 10,55

M.15.04.01. |lzolacjo-nawierzchnia

33 Izolacjo-nawierzchnia na kapach igzymsach
chodnikowych grubowarstwowa 6 mm, ,
wykonana m 180,11

M.15.05.01. |Zabezpieczenie betonu

34 zabezpieczenie powierzchni betonowej spodu

piyty przez hydrofobizacje,
m? 781,74

35 zabezpieczenie powierzchni betonowej podpér
przez hydrofobizacje, m? 100,24

M.16.00.00. ODWODNIENIE X X X X

M.16.01.03. |Odwodnienie izolacj - drenaz i sgczki

36 Wykonanie drenazu w w-wie wigzgcej
geowtoknina z grysem bazaltowym otoczonym
kompozycjg epoksydowg wraz z drenami
poprzecznymi m 42,20

37 Wykonanie elementéw odwodnienia izolacji -
sgczki z tworzyw sztucznych szt. 8,00

M.16.01.05. |Wpusty i kolektor

38 Montaz wpustéw mostowych 400x600 D400
wraz z wykonaniem otworéw w plycie i
kotwieniem do piyty szt. 6,00

39 Wykonanie kolektora o srednicy200 mm wraz z
elementami mocujgcymi i kompensujacymi
(rury typu HDPE odporne na UV)

mb 80,00

40 Montaz wpustéw drogowych na dojazdach
wraz ze studzienkg Tegra 600 Szt. 4,00

M.17.00.00. LOZYSKA X X X X

M.17.01.01. |Lozyska elastomerowe

41A Montaz tozysk elastomerowych
wielokierunkowo przesuwnych szt. 8,00

41B Montaz tozysk elastomerowych
jednokierunkowo przesuwnych szt. 1,00

41C Montaz tozysk elastomerowych statych Szt. 1,00
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M.18.00.00. DYLATACJE X X X X

M.18.01.01. |Bitumiczne przekrycie dylatacyjne

42 Wykonanie bitumicznego przekrycia
dylatacyjnego na jezdni m 16,00

43 Wykonanie bitumicznego przekrycia
dylatacyjnego kapa m 10,40

M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X X X

M.19.01.01. |Kraweznik kamienny na moscie

44 Dostarczenie i montaz kraweznika mostowego
kamiennego 18x20cm ustawione na tawie z
grysu bazaltowego 4-6mm

otoczonego zywicg epoksydowg wraz z
kotwieniem

m 66,60

M.19.01.03. |Bariery ochronne

Montaz na moscie bariery o parametrach U-
14a H2 min. B, W3 wraz z zakotwieniem o
maksymalnej szerokosci 34 cm. Dopuszcza
sie zastosowania innych barier o parametrach
réwnowaznych lub lepszych oraz o takiej samej
45 szerokosci lub wezszych. Bariery
zabezpieczone warstwg cynku ogniowego bez
powtok malarskich, stopy

stupkéw bariery dostosowa¢ do spadku
poprzecznego kap chodnikowych

mb 108,00

46 Montaz odcinkéw poczatkowych dtugosci 12 m
szt. 2,00

47 Montaz odcinkéw koncowych o dtugosci 4 m
szt. 2,00

M.19.01.04. |Balustrada stalowa

Wykonanie balustrady stalowej mostowej ze
stupkéw i pochywu z ksztattownikow

48 zamknietych h=1,2 m balustrady
zabezpieczone warstwg cynku ogniowego bez
powtok malarskich, mb 66,60

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE X X X X

M.20.01.03. |Drenaz za przyczotkiem

49 Drenaz zaplecznych $cian przyczétka - w-wa
filtracyjna gr.1m + rury drenarskie z HDPE
D150 z obsypka granitowym grysem, w ostonie
przeciwzamuleniowej, z wykonaniem podioza i
odprowadzeniem mb 94,00

M.20.01.05. |Umocnienie skarp - humusowanie

50 Wykonanie umocnienia skarp poprzez

humusowania gr. 15 cm i obsianie trawg )
m 859,10

Umocnienie skarp - materacami gabionowymi

M.20.01.06. gr. 30 cm

51 Wykonanie umocnienien materacami
gabionowymi gr. 30 cm m 222,75

M.20.01.09. |Schody skarpowe

52 Schody skarpowe ze spocznikiem z
prefabrykowanych elementéw betonowych 0,8
x 0,34 x 0,2 wraz z balustradg stalowg mb 13,77

M.20.01.07 |Umocnienie stozkéw - kostka kamienna

52 A Wykonanie umocnien stozkéw kostka
kamienng gr.18 cm na betonie B10 gr.10cm
m? 140,00
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M.20.01.15. |Deski gzymsowe polimerobetonowe
53 Montaz desek gzymsowych
polimerobetonowych h=75cm m 66,60
M.20.01.16. |Narzut kamienny
54 wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm na
geowtdkninie przy moscie statym m? 427,00
55 wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm na
geowtdkninie przy przepuscie tymczasowym
m’ 366,00
M.20.01.17. |Montaz punktéw pomiarowych
56 Montaz reperéw w piycie i na podporach szt. 14,00
57 Montaz znakow wysokosciowych ot 2,00
M.20.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE X X X X
58 Rozebranie nawierzchni jezdni na obiekcie
m? 114,26
59 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z asfaltu
lanego m?2 25,62
60 Rozebranie izolacji ptyty pomostowej . 114.26
61 Rozebranie balustrady mb 39,60
62 Rozbiérka plyty pomostowej m? 103,62
63 Rozbidrka filaréw m® 4,13
64 Rozbiodrka przyczotkéw m? 75,46
65 Rozbiérka fundamentu filaréw m® 17,90
66 Rozebranie schodéw skarpowych mb 5,00
67 Rozebranie $ciek6éw skarpowych
mb 8,00
68 Rozebranie umocnienia skarp m? 35,00
69 Rozebranie mostu tymczasowego po
wykonaniu robét rycz. 1,00
RAZEM KOSZT ROBOT MOSTOWYCH (netto):

UWAGA

Zbrojenie przyjeto 140-150 kg na 1 m3,
konstrukcja nawierzchni jezdni na moscie
tymczasowym, bariery U-14e na moscie
tymczasowym, warstwa scieralna na
moscie stalym uwzgledniono w
opracowaniu drogowym.

Granica miedzy opracowaniem mostowym
a drogowym to koniec skrzydet lub w
przypadku konstrukcji nawierzchni koniec

piyty




