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ROBOTY DROGOWE
D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogjtbunosi s} do wymagé wspolnych dla poszczegbinych
specyfikacji technicznych dotygzych wykonania i odbioru Roboét, ktére zogtamwykonane w ramach
.Przebudowy skrzyzowania ulic Kosciuszki i Mieszka | wraz z sygnalizac swieting i zmiang stalej
organizacji ruchu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 260 w Gnigénie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavazs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nigige stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST
1.3.1.Wymagania ogélne najerozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-M 00.00.00 Wymagania og6lne str. 2-23
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokoiowych str. 24-31
D-01.02.04 Rozbiorki elementow drég, ogrodfe przepustow str. 32-35
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa str. 36-43
D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podtga str. 44-47
D-04.02.01 Warstwy odgczajace i odcinapce str. 48-51
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konskeyjnych str. 52-57
D-04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego §8-65
D-04.07.01 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumisgch str. 66-83
D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy str. 84-87
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej stB8-97
D-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-gowsej (SMA) str. 98-119
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej str. 120-123
D.07.01.010znakowanie poziome str. 124-137
D.07.02.010znakowanie pionowe str. 138-151
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Krawezniki betonowe str. 152-155
D-08.01.02 Krawezniki kamienne str. 156-159
D-08.03.01 Obrzea betonowe str. 160-163

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponej okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niegoacy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-aytkowa
(drogp) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obietostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplstoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zyzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wiizena do usugtia po jego
zakaiczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa— jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogubcej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieegia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizsgiy do
notowania wydarzezaistnialych w czasie wykonywania zadania budogdan rejestrowania
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1.4.7.
1.4.8.
14.9.
1.409.
1.4.10.
1.4.11.
14.12.

14.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania palecénnej korespondenciji technicznej peary
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczprmez Zamawiagego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigiha za nadzorowanie rob6t i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktua

Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggpai awaryjnego postoju i pasami
dziejcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhczenia.

Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogadrogi i skarpami rowéw.
Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w ceh#zehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksizka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robo6t
w formie wyliczeér, szkicow i ew. dodatkowych zaznikow. Wpisy w Ksjzce Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepteygazez Zamawiggego, niezkdne
do przeprowadzenia wszelkich badg@rob zwazanych z ocenjakosci materiatéw oraz Robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezidlne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentdtjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriera.
Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania align od ruchu na

poditaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgpa s¢ miedzy warstvy scieralrg a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shzca do wyrownania nieréwsdo podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cg$¢ nawierzchni slsca do przenoszenia obazen od ruchu na podie.
Podbudowa miee sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - go6rna czé¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona skladasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgczapcs lub odcinagcs.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietioienia przenikania cgtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyej.

Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pesz przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodréé - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanesia
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urgdzenr chrongcych ludzi isrodowisko przed ugzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywat pojazdow, umieszczenia
urzagdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednocz@ie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtde - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Podt@e ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i weiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzamnych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.
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1.4.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly thaplanie i przekroju podinym) istniecego
polczenia.

1.4.28. Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogawel dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdagcego przedmiotem Robét.

1.4.32.  Przyczotek skrajna podpora obiektu mostowego.Adekladd sic z petnejsciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komor.

1.4.33. Rekultywacja- Roboty majce na celu upogdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich st (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lgikolejowy lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanaygia odebrg catas¢ konstrukeyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkciniczno-gytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu Rob6t zgzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Sktadowisko Wykonawcy— zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wigkez robot
budowlanych potoony poza terenem budowy i gdzony przez Wykonawgczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczomgnii rozgraniczajcymi dla
ktorego zostato wydane pozwolenie na bugdub/i rozbioérle obiektow budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgma robét budowlanych.

1.4.39. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziemjeuntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budavagypoéw oraz innych prac zawanych z

tragdrogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniéykonawcy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieamtwo wszelkich czynrii na terenie

budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodti@a dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami liyniera.

Wykonawca robd4t zobowkany jest w trakcie realizacji do umieszczenia aitazymania tablic informacyjnych,

identyfikujacych wykonawe robét.

Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych jest zobewany do obwieszczenia publicznie (radio,

telewizja lokalna, prasa o zagu wojewodzkim) o terminie rozpogzia i zakdczenia robét, o sposobie

prowadzenia robot i rodzaju utrudnie

Wykonawca zobowgzany jest rownie do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urad Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséwa i Zaradzania Kryzysowego Al.
Niepodlegtdci 16/18 ,61-713 POZNN; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdanicy komunikacji publicznej (réwnieprzewdnikéw obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtos#y;

Wykonawca rob6t zobowiany jest w trakcie realizacji do umieszczenia atezymania tablic informacyjnych dla
zada finansowanych zé&rodkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego wg zexonego wzoru w za¢zniku 2

Tablice informacyjne naky umiesci¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Uzrsijeze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i suwzgkdnione w
cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowyegeze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowe;j.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktdw granicznych Wykonawca
pobierze z wiéciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gldwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasda@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjglkdhawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien praedétinzynierowi harmonogram robdt, plan ptageo
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkamesdmymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zméwienia.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowactizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥éyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokua@nprojektowej na
Roboty obgte Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zfajdse do wghdu w okresie
przygotowywania ofert w siedzibie Wielkopolskiegaradu Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51.

(B) Wykonawca na podstawie otrzymanej dokumentagjacuje::

- Plan BIOZ.

-Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektysli®eda wykonywane)

- Woparciu o przepisy dotygeze sieci poligonizaciji pstwowej i osnowy realizacyjnej najewykona geodezyjn

inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nagiemiany na mapzasadnicg uzyskujc

-potwierdzenie wisciwego Grodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

- Projekty technologii i organizacji robot.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budesgz z niezbdnymi uzgodnieniami,

- Projekt objazdow i dojazdéw tymczasowych,

- Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelpavganizacii ruchu,

- Projekt statej organizacji uwzginiagcy zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robGave wymaganymi

uzgodnieniami

- Projekt rusztow&a roboczych i pomocniczych.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesieniernalkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Dokumentagj fotograficzry, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z weggiika koszowego lub lotni w

terminach uzgodnionych zaynierem.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3.Zgodné¢ Rob6t z Dokumentacy Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczm@ewia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji.
Wykonawca nie mge wykorzystywa bigdow lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadori Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zmiab poprawek. W
przypadku rozbignosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysthiykonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentacpProjektovs i ST. Dane okrédone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bdag uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweaneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magwzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiatp IRoboty nie &dg w peilni zgodne z Dokumentacj
Projektows lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyedy
niezwtocznie zagpione innymi, ha koszt Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientawveealizacji Umowy a do
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie
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budowy (w tym réwni¢ na Objeédzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, @ zak@czenia i
odbioru ostatecznego robot,

Wykonawca ma obowrzek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z niezgnymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtlzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczae w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorctwszelkie innesrodki niezledne do ochrony Robét,
wygody spofecznii i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzegtlow bezpieczstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne giizenia zabezpieczgje leds
akceptowane przez ipniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdow i maszyn pracagych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnomgynierem.

Fakt przysipienia do Robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogzem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje eize jest whczony w cen
kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowzek znaé i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawca zapewni:

- Naleryte: Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowyckewazonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
przez przygotowanie odpowiedniej nawierzamoigowej, zapewnienie odpowiedniej wilgo§nbgruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiedn ochrore przed erozj wodrg gruntow poprzez formowanigg#dw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnycherazp stosowa grunty odporne na sptukiwanie.
Skarpy o wysokéci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny laabezpieczone poprzez
naniesieniesrodka antyerozyjnego (osagdiekowy zescidtkg, strwynami lub sieczk), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusoiea zadarnianie.

- Mozliwie dalelqy lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatéw od zalvad mieszkaniowej, w
zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyi® na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszczepowietrza i halasu.

— Minimalizacj uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarmdzer i maszyn
speiajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu dgodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwjzanych ze znacznemisp halasu w porze nocnej, zwlaszcza w pablzabudowy
mieszkaniowe;.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoeydh powstajcych z rozbiorki obiektow
budowlanych i istnigjcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowepwmno by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka minerbitoniczna w kécu dnia roboczego powinna
by¢ przewaona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposoéb, abgriczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii nde spowodowéazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcadizie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sido przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynjid@ch z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopombgdiojazdowych

2) srodki ostra@nasci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytauin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pzaru.
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Wszelkie koszty zwgizane z wypetnieniem wymagj@akreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzeg@gprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢rlg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw i materiatéw wywotgpych szkodliwe promieniowanie aeséniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadoweryte do Robdt bdg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego oddzialywania tych wyrob6w itenatéw na
srodowisko.

Wyroby i materialy, ktoressszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, @gkaiczeniu Robdt ich szkodlivié
zanika ( p. pylaste) moghby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéd
wymagaj; tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzymé zgod: na uycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzlaoych wigcicielami tych urzdzex potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca Wayz Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacje o instalacjach podziemnych wykonanych aty d
sporadzenia planu zagospodarowania z projektu do ternsimpoczcia wykopow. Wykonawca zapewni \éawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtddaciji i uradzer w czasie trwania budowy oraz tych, o
ktorych sam uzyskainformacije.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowy dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktore maj by¢c wykonane w zakresie przéfnia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjykonawca bezzwtocznie powiadomi zimiera i
zainteresowane wtadze orazdhie z nimi wspétpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiad&aza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukawma
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomychprzez
Zamawiagcego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskOw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleeledne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie d¢ulzie powiadamiat Izyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkéw zostaly usugtie z terenu budowy. Pojazdy powosgkg nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcaedrie
odpowiadat za napraywvszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawaglbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy plbezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego
zakresu rodzajow robo6t budowlanych, stwayagih zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, } 6).
W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietrsapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczme, socjalne oraz sgitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazdpewnienia bezpieamwa

7
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykawesjprace na drodze po ktérej odbywarach publiczny
beda w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z elementami
odblaskowymi. Uznaje si ze wszelkie koszty zwrkane z wypetieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiiRobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do Robo6t od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywad Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamwarmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy lw zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyimea to na polecenie igniera powinien rozpogz
Roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralmiejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwirzane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikic
wymaga prawnych odn@nie wykorzystania opatentowanych adzenr lub metod i w sposob agly bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawdakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zansgyeiego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spg@lnnag materiaty,
wytwdrnie i inne zapasyehlace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanibaidania, stosowasie beda
obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania popmagviodnénie norm i zbioréw przepisow, chyba
ze w Umowie stwierdza @iwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismajp charakter
ogoinokrajowy, lub odnogzsie do konkretnego regionu, zosfamprzyjcte inne obowjzujgce normy, ktore
zapewnigg wykonanie na zasadniczo rownym lub ¢kdizym poziomie mi wymagany przez wcZeiej
wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod warenkich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenigifraie
przez Ireyniera.

Rd&znice pomegdzy wyszczegOlnionymi normami a ich proponowanyramiennikami musg by¢ doktadnie
odnotowane na fiinie przez Wykonawgi przediazone Ireynierowi co najmniej na 28 dni przed glatzekiwanego
przez Wykonawg zatwierdzenia ich przez dgniera. W przypadku gdy hynier stwierdzi,ze zaproponowane
zamienniki nie zapewnigj wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawaatosuje gi do norm
wyszczegOlnionych we wcéaiej wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowej.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Podczas prac ziemno-budowlanych ameinych 2z realizagj inwestycji naley prowadzé badania
archeologiczne.

Prace Wykonawca prowadzzgodnie z decyzjami Wielkopolskiego Wojewodzkidgonserwatora Zabytkéw
w Poznaniu P0o.WA.5161.1328.1.2016 oraz Miejskiedtonserwatora Zabytkbw w Grigie

nr MKZ.4047.3050.32.2016.

W przypadku konieczroi zmian w zapisach w/w decyzji Wykonawca winienzwgczy uprawnionego
archeologa lub jednostkarcheologiczg i wspodlnie z i ztozy¢ do wniosek o pozwolenie na wykonywanie
bada archeologicznych podczas przedmiotowej inwestycfi ktore WWKZ wyda stosowne pozwolenie
zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5 ustawy o ochronie/é#@w i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.



D-M-00.00.00 9

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowgzany jest zabezpiecgy Zamawiajcemu, Irzynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne uradzenia towarzyse.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaie powinno na placu budowygatlz w jego bliskim gsiedztwie i sktadasi¢ z
niezkednych instalacji, urdzen, biur, placoéw sktadowych oraz drég dojazdowychemmetrznych potrzebnych
do realizaciji.

a) Urzidzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsigystkich niezidnych uradze, instalaciji,
drég dojazdowych i wewtrznych, biur, placow i zabezpiecgzepotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robaét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskkiezty eksploatacyjne zgzdane z aytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswme wszystkich urgdzer, instalacji, drog
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.6 Inwentaryzacja budynkéw

Wykonawca zobowgzany jest przeprowadzi inwentaryzag budynkéw wzdta zaprojektowanej trasy
inwestycji w strefie oddzialywania inwestycji nadymki i udokumentowaja zgodnie z zalcznikiem numer 1
w terminie dni od daty podpisania umowy.

2. Materialy

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym amgystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyege proponowanegdrodia
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub alyglvania materiatéw i odpowiednisviadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera. Zatwierdzenie partii (egi) wyrobow budowlanych z
danegazrédia nie oznacza automatycznie, wszelkie wyroby budowlane z danegdédia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gpnsRobét.

2.1.1. Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyBlz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje sdo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyefeli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowas albo z
europejsk aprobaj techniczg badz krajowg specyfikacy techniczg paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodapzgaczon przez Komisje Europejskza zgodn z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okéonym przez Komisgj Europejsk wykazie wyrobéw magcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on oboyvikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtamlppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat éwiadczenieze zapewniono zgodéédwyrobu budowlanego 2 lokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2@D4£. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymigdzy innymi nasfpujace informacije:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
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b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktbrym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umgliwiajace identyfikagt cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tecamiej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozporzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20q@Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym produ@est obowizany dodczy¢ informacg
zawierajca:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgj nazw, nazve handlovy, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,
¢} numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobuld aprobaty technicznej z kidpotwierdzono zgodr$é
wyrobu budowlanego,
d) numer i datwystawienia krajowej deklaracji zgoditg
e) inne dane jeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazw jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanynesyist oceny zgodioi
wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpisymaga zapisanych w pkt. 2.1¢tlg odrzucone.
2.1.4 Wartcs¢ uzytych Materialow  stanowi koszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazpmiay
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwodel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiz@go i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiegm eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakéciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowlanych dbdR.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenugonczeniu Robot po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@nTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkltadowdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyinmiera, Wykonawca nieghzie prowadai zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatéw édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obmujacymi na danym
obszarze.

2.3.Inspekcja wytwadrni wyrobéw budowlanych

Wytwérnie wyrobéw budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiblk wyrobéw budowlanych magoy¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wieiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobow
budowlanych pod wzgtiem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane nagiujgce warunki:

a) Ineynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow budoydanv
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kgdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjitikaktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadaych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtsg wymaganiom zostanprzez Wykonawge wywiezione z
terenu budowy i ztone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robétz e dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
wyrobéw budowlanych zostanie odpowiednio przewaitiwany (skorygowany) przez Apniera. W kadym
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takim przypadku nalgy spetné wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpad&iist(jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduijsie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowld@hgkonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlarm i materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowan@kybudowlane (materiaty), do czasu gdgdone
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaly svagpkosé i wkasciwos¢ do
robot i byty dosgpne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedlp zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgawvanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbidgtanows wlasndé Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krasniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarceakdw,
stupki prowadzce, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadzganowi wlasndé Zamawiagcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obeécidnzyniera.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spsti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakas¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Rob6t powinien Idyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robdét,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamiskmkgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym Umaw Sprzt bedacy
wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotoyed do
pracy. R:dzie on zgodny z normami ochrogripdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie spim do wytkowania i
bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepgtacgzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera,
nie mae by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, umdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkéw Umowy, zostgmzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

Wykonawca stosowéasie bedzie do ustawowych ograniczebchzenia na é przy transporcie materiatow (spta)
na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niglzrie zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypovigdbinkow i w
sposob aigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rg/mi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwé na bieigco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa st ze, dla materiatow,
odpadow i spretu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewsjemywiezienie, wywoz itp. obejmuje
rowniez zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robét
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Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty naley wykonywa w trybie 3 zmianowym
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ramgiidnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgoéthe Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniamiymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsa wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢dmymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie koniecznii, osnove realizacyjm, w oparciu o kt&r bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwdigiony w cenach jednostkowych poszczegélnych robot
nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosiajesli
wymagd tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkerzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerfRnbét lgdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowejwi ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji ryniera uwzgidni wyniki bad& materiatow i Roboét, rozrzuty normalnie wystijagce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, sshdadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwzary kweste.

Polecenia layniera lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymprzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdnosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadactihia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowazkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobatyymhiera programu zapewnienia
jakaosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykamyia Robdt, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantige wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumena€jrojektovy, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera.
Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0g0lmy opisupca:

organizagj wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

- system (sposéb i procegduproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgecbwadzenie bad,

- sposéb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz:$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu Robét:
wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyimznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw pused; ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procederrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzej, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby ogigng¢ zalaroryg jakosé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badmaterialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatléw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrnliokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dlwee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewnt
wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadaj
wazhg legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okgéjacych
procedury bada

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gni¢ciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocigniccia te Ilgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badga Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do Rob6t badanych materiatéw i dégive do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wykonawca ma obowrek przedktadania #tynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by dostarczane wraz z prébkami materiatébw wédlach wystarczagych do wykonania
niezkednych bada. Wszystkie koszty zwirzane z organizowaniem i prowadzeniem ladateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadorayhiera o miejscu i sposobie pobrania probek.
Na zlecenie Isyniera po akceptacji Zamawigiego Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pedku koszty te pokrywa Zamawjay.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvodo bada wykonywanych przez hyniera leda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przezyniara. Uznaje 8| ze wszelkie koszty zwzane z
wypetieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zapfacie i g uwzgkdnione w cenie
kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomyriera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongsomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi gmigi ich
wyniki do akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnycheblg przekazywane w formie szkicOw uzupetnionych wsgétnymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami batlgak najszybciej, nie phiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jain

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli liynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobreagprobek i badania
materiatow oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonapoainien udziek mu niezlgdnej pomocy. laynier lub
Zamawiagcy dokonugc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, bedzie ocenié
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z dokumentacjprojektova i SST na podstawie wynikow baddontrolnych
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzbadania niezaimie od Wykonawcy.  Jeli wyniki tych bada
wykazg, ze raporty Wykonawcysgsniewiarygodne, to liynier lub Zamawiajcy oprze s wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnomateriatow i robét z dokumentadj SST. Mae réwnie: zlecic przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych lad@omiaréw
pokrywa Wykonawca .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktdre posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodsoz kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyal e#dciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
e Polsky Normg lub
e aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1. i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengywsg/magane przez ST, kda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujgcym Zamawigjcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dlmicou ostatecznego. Odpowiedzigifi@a prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayiljacymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Rob6t, stanu bezpidsteia
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatmwego. Zapisy dlg czytelne, dokonane trwatechnilky, w
porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢dg oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jdkoi harmonograméw Robat,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lxyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych

odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycxe czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycre jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli daaiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovedd przediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Izyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowania sProjektant nie jest jednak stgpn
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleééNykonawcy Robét.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza wi sposéb eigty w jednostkach przyfych w Przedmiarze Robdét i
wpisuje do Ksizki Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodrézi materiatow, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jaka materiatlow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia f@koDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Iyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustate

korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &g przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym. Zagéaie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowgdh zawsze dogpne dla lidyniera i przedstawiane do vggu nazyczenie
Zamawiajcego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Roboétebizie okrdla¢c faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy
Projektovy i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Geodezyjnego Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca psenpiym powiadomieniu kyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredly wpisane
do Ksizki Obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich
Robot. Bkdne dane zostampoprawione wg instrukcji ryniera na gimie.

Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢ztdicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera. Do
kazdej czsciowej sprzedzy elementdw, robot czy materialdbw konieczne jestadzenie

Obmiaréw Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robo6t i materiatow
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Dlugaosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;j.

Jereli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa st ze, mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokiddiaoodpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, obfosci beda wyliczone w
m® jako diugdé pomndaona przezredni przekréj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,cta wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Sfiegji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni star
konstrukcyjnych nawierzchni wigce g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roledilzaakceptowane przez zmiera.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagaij
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedols przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiavan
Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewnigf w sposéb gty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hgniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryehg przeprowadzone przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Roboglae

w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikeych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robét
podlegajcych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezé:dg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etwsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksizki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdiy¢ dokczone w formie oddzielnego zeknika do
Ksigzki Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbidr Robét zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@m®stpu Robot. Odbioru Robét dokonujezimier.
Gotowai¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doefdka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powradknia o tym fakcie kiyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robo6t ulegajcych zakryciu ocenia ftyniera na podstawie dokumentow zawigeggh komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentagi
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Inzynier maze zada¢ odkrycia robét zakrytych, §& nie zostaty zgloszone do odbioru lub odméwplatnaci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nigligga odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktove.

8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie foi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru ggciowego Robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dtiRobot dokonuje krynier.

8.4. Odbidr ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robét w odniesieniu do icldlpjakasci i
wartcsci.

Calkowite zakéczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegcedzie stwierdzona przez Wykonagve
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny Robét nasitw terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéaczenia Rob6t i przgpia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczprzez Zamawiagego w obecrii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny ja@k@mwej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Robdt z Dokumentadprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapoina sealizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjvad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona pgten zgodnie z Instrukgj DPT-14 o dokonywaniu odbioru
robot drogowych i mostowych realizowanych na drbgaamiejskich krajowych i wojewddzkich — Zeknik do
Zarzzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég publickra/dnia 14 lipca 1989r. wraz zzméejszymi zmianami.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robd

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboawiy przygotowénastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodathko\esli zostata sporgdzona w

trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@mpetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batiaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wvolumieszczone na opakowaniach lubadpbne do

dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodioi.

Opini¢ technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zadczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraygzh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wiécicielom uradzen.

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Rob6ét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamiej edytowalnej
na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamaan oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigym oraz wydruku (3 egz.).

11.Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

ouswWN

~

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego niglgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vdgikiezy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu gkojmi
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Odbiér przed okresengkojmi polega na ocenie wykonanych Robétgasinych z usuptiem wad zaistniatych w
okresie ¢kojmi. Odbiér przed uptywem okresgkiojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbicateszny Robat”.

9. Podstawa ptatngci
9.1Podstaw ptatnaci okresla umowa z Wykonawco roboty budowlane.

10.Przepisy zwhzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DRL89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, morita i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawigmggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z943., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czysciogeodezyjnych obowkzujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykaatograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z

pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwgeblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.11863

pézniejszymi zmianami)

© N
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ZALACZNIK NR |

Imwestyeia: Obwodnica m. Grabow n/Prosna w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 449 Sycéw - Ostrzeszow - Blaszki
wraz z podigczeniem do drogi wojewddzkiej nr 447
Antonin - Grabéw n/Prosng

Temar: Inwentaryzacja budynkéw wzdluz zaprojektowanej
trasy inwestycji

Inwestor.  Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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1. Informacje Wstepne
¥ Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz wykonanie
dokumentacii fotograficznej budynkéw zlokalizowanych przy inwestycji:

Obwodnica m. Grabdéw n/Prosng w ciagu drogi wojewddzkie] nr
440 Syedw — Ostrzeszow — Blaszki wraz z podigczeniem do drogi
wojewddzkiej nr 447 Antonin — Grabdw n/Prosng

¥ Podstawa formalna opracowania

Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie Wielkopolskiego
Zarzadu Drog Wojewadzkich

» Data wizji lokalnej

Ogledzin budynkoéw dokonano w dniach od 02.07.2007r. do
20.07.2007r

¥ Zakres przeprowadzonych prac

W ramach przeprowadzonych prac dokenano ogledzin
budynkow okreslajgc je pomocg cyfrowego aparatu fotograficznego.

Do opracowania dolacza sie dokumentacje fotograficzng na plycie
CD w formie elektronicznej. W miare potrzeby moina dokonad
wizualizacji szczegdéldw w  niezbednym do potrzeb chwili
powigkszeniu,
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1. OPIS LOKALIZACJ
Adres: Grabdéw nad Prosng, ul.

Wiasciciel:

2, WIDOK BUDYNKU

ZDIECIE

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek pigtrowy, czesciowo podpiwniczony

l=> Rok budowy |[=][193sr. |
= Fundamenty |[-]cegta ]
|=:.~ Konstrukcja Scian |E||cegla I
k= Konstrukeja stropaw |[-]fekleina |
[ Dach - konstrukcja, pokrycie |[-][Wigzba drewniana + dachéwka ceramiczna |
I:‘- Tynki wewnetrzne IBE‘“E“'“W“ - wapienne ]
j=» Elewacje ”Z”Camaniown — wapienne |
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4. OPIS USZKODZEN DRAZ ICH CHARAKTERYSTYKA

Uwaga: numeracja zdje¢ wediug plyty CD zalgczone] do opracowania
nazwa pliku Grebdw nad Prosna, ul. fot. od nr 248 do nr
480.

BUDYNEK MIESZKALNY
Podczas wizji lokalnej stwierdzono:
Elewacja frontowa nr zdj. 249 - 285
¥ Bez uszkodzen
Elewacja boeczna lewa nr zdj. 172 - 186
¥ Zewnetrzne zarysowanie na iynku (fot. 183)
Elewacja tylna nr zdj. 187 - 194
¥ Liczne zarysowania po spoinach (fot. 187 - 189)
Elewacja boczna prawa nr zdj. 195 - 205
¥ Bez uszkodzen
Otoczenie i ogrodzenie nr zdj, 206 - 224
¥ Spekania opaski (fot. 221 — 224)
Whnetrze nr zdj. 225 - 248

¥ Przedpokdj (fot. 225 — 227) — bez uszkodzen, podioga-plytki i
drewno

* Kotlownia (fot. 228 — 230) — bez uszkodzen (plytki)

¥ Korytarz (nr zd. 221 - 223) - bez uszkodzen, podloga-drewno,
Sclany-tapeta

¥ Pokoj 1 (fot. 234 - 237) - bez uszkodzen, podioga i sufit-drewno

¥ Kuchnia (fot. 238 — 241) - bez uszkodzen, podioga-wykiadzina,
sufit-drewno

¥ tazienka (fol. 242 — 244) - bez uszkodzen, podioga i Sciany-
plytki

¥» Pokoj 2 (fot. 245 - 248) — bez uszkodzen, sufit-drewno
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