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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO
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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 j.t.).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
a) Uzgodnienia z Zamawiajgcym
b) Wizja lokalna w terenie

c) opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakres przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajgce na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatow do ztozenia
wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez
Zamawiajgcego oraz uzyskaniem innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania
zadania inwestycyjnego pn: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od granicy
powiatu leszczynskiego do granicy wojewddztwa wielkopolskiego” oraz

wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez

Wykonawce robdt, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamodwienia i zakres robot
budowlanych

1.1.1. Konstrukcja rozbudowywanej drogi

W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejgcej nawierzchni w miejscach
tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okresli¢ na podstawie doktadnej
inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza gruntowego i nawierzchni. Badania ugieé
wykona¢ co 50 m (lewy + prawy $lad kota) na kazdym pasie ruchu oraz w migjscach
charakterystycznych i na podstawie otrzymanych wynikow odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie
istniejgcej nawierzchni, ktdrg nalezy potraktowac jako podbudowe dla pdzniejszych warstw

nawierzchni (wyrownawczej, wigzacej i Scieralnej).

Przyjete parametry projektowe
DW nr 305
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e Klasa drogi G
e Predkos¢ projektowa (teren niezabudowany) Vp =70 km/h
e Predkos¢ projektowa (teren zabudowany) Vp =60 km/h
e Obcigzenie nawierzchni 115 KN
e Szeroko$¢ pasa ruchu: 3,25-3,50m
e Szeroko$¢ nawierzchni (przekrdj drogowy) 6,50 m*
e Szeroko$¢ nawierzchni (przekrdj uliczny) 7,00 m*
¢ Szeroko$¢ pobocza 1,50 -2,00 m
e Szerokos¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni 2,00 m
e Szerokos¢ chodnika odsunietego od jezdni 1,50 m
¢ Szeroko$¢ ciggu rowerowego 2,00 - 2,50 m
¢ Kategoria ruchu KR 4

*odno$nie zmiany szerokosci jezdni do Wykonawcy nalezy uzyskanie odstepstwa od przepisow

Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430. z pdzn. zm.

Pozostate parametry zgodnie z:

e  Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430. z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i

ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymog minimalny).

Kategoria ruchu przyjeta na podstawie prognozy ruchu.
1.1.2. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary robdt
oraz dostosowaé zatozenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt a takze
rozbudowac i odda¢ do uzytkowania odcinek DW nr 305 od granicy powiatu leszczynskiego do
granicy wojewodztwa wielkopolskiego.

Wykonawca jest takze zobowigzany przygotowac dla Zamawiajgcego projekty podziatu, materiaty
do wnioskow: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie ktérych
Zamawiajgcy wystagpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

Materialy do wnioskdw nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu do akceptacji 30 dni przed
planowanym ziozeniem wniosku. Uwagi zamawiajgcego zostang wprowadzone w ciggu 2 tygodni
od dnia przekazania uwag.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie pewnych elementdw inwestycji w ramach zgtoszenia zamiaru

rozpoczecia robot budowlanych w rozumieniu przepisdw ustawy prawo budowlane przed
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uzyskaniem decyzji ZRID.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace Roboty budowlane:

wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw
posadowienia nawierzchni,

wykonanie robot ziemnych,

rozbiorke istniejgcych nawierzchni drogowych oraz pozostatych elementéw
korpusu drogowego,

budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

przebudowe obiektdw inzynierskich,

przebudowe i budowe skrzyzowan wraz ze zmiang geometrii, korektg wlotow
bocznych oraz nowg organizacja ruchu,

przebudowe i budowe zatok autobusowych,

przebudowe i budowe chodnikdw, w zakresie wynikajgcym z bezpiecznego
ksztattowania ruchu pieszego w obrebie drogi,

budowe ciggéw rowerowych,

przebudowe i budowe kanalizacji deszczowej,

wykonanie zjazddéw,

ustawienie stalowych barier ochronnych,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

zabezpieczenie i przebudowe istniejgcych urzadzen obcych zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi ich wtascicieli,

wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

nasadzenia drzew i krzewdéw w ilosci co najmniej takiej samej w jakiej zostang
usuniete,

odtworzenie stanu nawierzchni po karczowaniu pni i korzeni,

regulacja wysokosciowa elementéw uzbrojenia obcego,

oznakowanie drogi i drég zwigzanych oraz wyposazenie w urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

wykonanie kanatow technologicznych w terenie zabudowy,

wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

petnienie nadzoru autorskiego,

przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i
zgtoszenia zakonczenia robot,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

wykonanie catodobowych badan akustycznych w stanie istniejgcym w obszarach

miejscowosci: Wijewo, Radomysl.
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Lokalizacja punktéw pomiarowych do akceptacji przez Zamawiajgcego,
o wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamowienia.

Trase nalezy poprowadzi¢ w nawigzaniu do istniejgcego przebiegu DW nr 305.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Droga wojewodzka nr 305 posiada klase techniczng G i jest to droga jednojezdniowa. Istniejgca
nawierzchnia bitumiczna posiada zmienng szerokos¢ w granicach od 6,00 m (w przekroju
drogowym na odcinkach biegngcych pomiedzy miejscowosciami) do okoto 7,00 m (w przekroju
ulicznym na odcinkach biegnacych przez miejscowosci).

Inwestycja rozpoczyna sie na granicy powiatdéw leszczyfiskiego i wolsztyriskiego a konczy na granicy
wojewddztw wielkopolskiego i lubuskiego. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie
wielkopolskim, w powiecie leszczynskim, w gminie Wijewo i przebiega przez miejscowosci:
Wijewo, Radomysl. Otoczenie drogi stanowig zwarte oraz luzne zabudowania miejscowosci, pola
uprawne, taki, nieuzytki oraz tereny lesne.

Rysunek 1. Ukfad komunikacyjny w rejonie inwestycji

308 Ko

Wielery Ostonin

Gorsko

Miastko

Brenno

Wijewo

Zaborowi

Ra ysl
305

Przylesie

Lgin
- Orientacyjny przebieg drogi DW nr 305
objety opracowaniem

Zrédifo: Mapy Google
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1.2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji sSrodowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji zostata pozyskana Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

wydana przez Wéjta Gminy Przemet dnia 08.02.2012

Decyzja Srodowiskowa jest nadrzedna w stosunku

wymagania dotyczace rozwigzan realizacyjnych i tecr

zawarte w innych czeSciach niniejszego PFU nalezy interpretowac zgoanie z postanowieniami te]

decyzji.

Uwarunkowania srodowiskowe:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarach objetych ochrong prawna:

obszar chronionego krajobrazu ,Przemecko-Wschowski i Kompleks Lesny Wtoszakowice",
obszar Natura 2000 PLB 300011 ,Pojezierze Stawskie",
obszar Natura 2000 PLB 300004 ,Wielki Leg Obrzanski",

.Przemecki Park Krajobrazowy".

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

1.

Na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, uregulowac stan formalno-prawny w
zakresie gospodarki odpadami zgodnie z art 24 ust. | ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o
odpadach (Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 ze zmianami), oraz wystgpi¢ o
zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodnie z art. 19 ww.
ustawy.

Wytwarzane na poszczegdlnych etapach inwestycji odpady magazynowac selektywnie w
wydzielonych do tego celu miejscach, w sposob zabezpieczajacy Srodowisko gruntowo-
wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Odpady niebezpieczne magazynowa¢ w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych przed dostepem
0sob postronnych.

Odpady przekazywa¢ w pierwszej kolejnosci do odzysku podmiotom posiadajgcym
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych wykraczajgcych poza obecny pas drogowy warstwe
urodzajng ziemi magazynowac w pryzmach poza obszarem prowadzonych robot.

Masy ziemne powstate w trakcie realizacji przedsiewziecia zagospodarowac na terenie
inwestycji, pod warunkiem, iz nie bedg przekracza¢ standardow jakosci gleby i ziemi.
Grunty z wykopow, ktére ze wzgledu na parametry techniczne bedg sie nadawaé do
ponownego uzycia, zostang przed wbudowaniem zlozone na terenie budowy Ilub
sktadowisku do tego celu przeznaczonym. Pozostate masy ziemne beda wywiezione z

terenu budowy na sktadowisko, ich odbidr bedzie udokumentowany.
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7. Koryta rowow obsia¢ nasionami traw przystosowanymi do lokalnych warunkéw glebowych;
utrzymywac gestg, wysoko koszong pokrywe trawiastg.

8. Przeprowadza¢ okresowe przeglady i kontrole stanu technicznego przydroznych rowdw
trawiastych, wylotow do odbiornikéw oraz przepustow.

9. Bazy budowy lokalizowaé w odlegtosci wiekszej niz 400 m od wdd i ciekdw
powierzchniowych.

10. Naetapie budowy uszczelni¢ podtoze w miejscach postoju pojazdéw i maszyn budowlanych.

11. Wszelkie ptyny eksploatacyjne w postaci m.in. paliw i olejéw pednych, olejow, smardow
technicznych, przechowywac¢ w miejscu wydzielonym w sposdb niezagrazajgcy Srodowisku
gruntowo-wodnemu na uszczelnionym podtozu, w miare mozliwosci zadaszonym.

12. Baze budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ materiatéw i $rodkdw pochtaniajgcych
produkty ropopochodne. Wszelkie wycieki nalezy niezwtocznie neutralizowac.

13. Nie nalezy dokonywa¢ w obszarze baz budowy i placu budowy zadnych napraw sprzetu
mechanicznego oraz tankowa¢ paliwa.

14. Obszary baz budowy oraz tereny przylegte przywroci¢ do stanu pierwotnego.

15. Roboty budowlane zlokalizowane w poblizu terenéw podlegajacych ochronie przed hatasem
prowadzi¢ jedynie w porze dziennej, tj. w godzinach miedzy 6:00 a 22:00.

16. Zastosowa¢é ,cichg nawierzchnie" o skutecznosci obnizenia hatasu minimum 7 dB w
odniesieniu do nawierzchni betonu asfaltowego na nastepujgcych odcinkach drogi:

- od km 54+500 do km 56+200 we wsi Wijewo,
- od km 57+800 do km 58+500 i od km 59+150 do km 59+600 we wsi Radomysl.

17. Nalezy ograniczy¢ predko$¢ pojazdéw w ciggu catej doby do 50 km/h, w celu zmnigjszenia
emisji hatasu (dotyczy obszaréw zabudowanych).

18. Wycinke drzew i krzewdw przeprowadzi¢ w okresie pomiedzy 16 lipca a 14 marca. W razie
koniecznosci wykonania wycinki poza tym terminem dopuszcza sie jej przeprowadzenie po
stwierdzeniu, ze w miejscu prowadzenia prac nie wystepujg gatunki zwierzat obijete
ochrong lub po uzyskaniu zezwolenia wlasciwego organu na odstepstwa od zakazow
obowiagzujacych w stosunku do zwierzat chronionych.

19. Wzdtuz drogi lub w miejscach wskazanych przez Wojta Gminy Przemet, wprowadzi¢
nasadzenia drzew i krzewow w ilosci co najmniej takiej samej w jakiej zostang usuniete. Do
nasadzen wykorzysta¢ wylgcznie rodzime gatunki drzew i krzewow.

20. Drzewa nie przeznaczone do wycinki zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
odstoniete systemy korzeniowe drzew zabezpieczy¢ przed przesuszeniem.

21. Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia prac nalezy poddac zabiegom pielegnacyjnym w
mozliwie jak najszybszym czasie od ich uszkodzenia.

22. Nie lokalizowa¢ placow sktadowych i drég dojazdowych w odlegtosci mniejszej niz 2 m na
zewnatrz od obryséw koron drzew.

23. Trzy mrowiska zinwentaryzowane w pasie drogowym, ktdre kolidujg z realizacjg inwestycji

nalezy przenies¢ w miejsce odpowiadajgce warunkom siedliskowym terenu, z ktdérego

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 13|Strona



Rozbudowa DW Nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczynskiego
do granicy wojewddztwa wielkopolskiego

24,

25,

26.

27.

mrowiska bedg translokowane. Przeniesienie mrowisk musi odbywac sie pod nadzorem

entomologa, w okresie wiosennym, we wczesnych godzinach porannych. Do transportu

mréwek nalezy stosowac specjalistyczny sprzet - tzw. ,worek Podkdowki", a przeniesione
kopce ogrodzic.

Dla dziatan, ktore naruszg zakazy obowigzujgce w stosunku do dziko wystepujgcych

gatunkow roslin grzybow i zwierzat objetych ochrong gatunkowa konieczne jest uzyskanie

zezwolenia na odstepstwa od zakazdéw w trybie okreSlonym w art. 56 ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji zapewni¢ poprzez wyposazenie zaplecza

budowy w przenosne kabiny sanitarne objete serwisem podmiotéw posiadajgcych stosowne

uprawnienia w tym zakresie.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych kopalnych szczatkdw roslin lub

zwierzat, nalezy powiadomi¢ o tym niezwlocznie wojewode, a jezeli nie jest to mozliwe,

wiasciwego wajta. Jesli odkryty zostanie przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie iz
jest on zabytkiem, nalezy:

- wstrzymac wszelkie roboty ziemne mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw lub wilasciwego wojta. Wszelkie dziatania w obrebie Scistej strefy ochrony
archeologicznej nalezy uzgodnic z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw.

Projektowane przedsiewziecie nie moze pogorszy¢ warunkdéw uzytkowania terendw

sgsiednich.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

Przebudowe istniejgcych i budowe nowych przepustéw zaprojektowaé w sposéb, ktory nie
doprowadzi do zmian stosunkéw hydrologicznych w przecinanych przez droge ciekach.

Na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnych, na wylotach wdéd opadowych z rowdw
kolektoréw do odbiornikdw, zaprojektowac urzadzenia odcinajgce odptyw w postaci klap
zwrotnych i zastawek.

Zaprojektowac przepusty pod drogg z uwzglednieniem funkcji przejs¢ dla matych zwierzat.
Rozwigzania projektowe, dobdr materiatdw oraz warunki prowadzenia robdt winny
zapewniaC ochrone poszczegdlnych komponentow Srodowiska w rejonie realizacji
inwestycji oraz najblizszym sasiedztwie.

Zastosowana technologia winna spetnia¢ warunki okreslone w art. 112, 141-144 ustawy z
dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr

25, poz. 150, ze zmianami).
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1.2.3. 0Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do:

Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z Ustawg z 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z

2013 r. poz.1235 z pozn. zm.).

W  przypadku koniecznosci przebudowy lub budowy urzadzen wodnych nalezy przygotowaé

materialy dla Zamawiajgcego o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. O pozwolenie

wodno-prawne wystepuje Zamawiajacy.

Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

Projekt nalezy opracowal na aktualnej mapie do celdow projektowania drdg,

odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonac

niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajgce aktualnos¢ podktaddw geodezyjnych w

miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktdrej obiekty

przedstawione sg w formie obrazow wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiaréow geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca

przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktéw lokalizujgcych obiekt w

terenie z podaniem wspdtrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w

odniesieniu do reperéw niwelacji panstwowej.

- ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi inwestycji
oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

- sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych projekty
podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
przepisami odrebnymi. Je$li zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektow
podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID,

- wyznaczenia nowej granicy pasa drogowego w obrebie lasdw, ktora bedzie
wyznacznikiem wycinki drzew z tych terendw. Wyznaczenie granicy wycinki drzew oraz
karczowanie pni i korzeni nalezy do Wykonawcy a samg wycinke drzew przeprowadzi
nadles$nictwo. Harmonogram prowadzony w ramach rozbudowy powinien uwzglednia¢
okres niezbedny do wycinki drzew przez Nadlesnictwo Koscian.

- przygotowania materiatéw: danych geodezyjnych - granice i wspétrzedne granicznikdw w
formie numerycznej (granice pomiedzy gruntami nadlesnictwa a wydzielanymi gruntami)
do przekazania Nadlesnictwu oraz kopii mapy przegladowej Nadlesnictwa z
uwidocznieniem na niej przekazywanych nieruchomosci.

Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:
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Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym czeS¢ dokumentacji projektowej

inwestycji budowlanej, ustalajgcym przydatno$¢ gruntow dla potrzeb budownictwa i

okreslajgcym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta

kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.

poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektow budowlanych

wszystkich kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntéw oraz

wiasciwosci poszczegdinych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez

projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu
drogi, wymiane gruntéw).

Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktérym planowany jest przebieg trasy

drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegdinych

warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wéd gruntowych.

Badania geotechniczne:

- min. rozstaw otworéw wzdtuz osi drogi i krawedzi jezdni powinien wynosi¢ 3 odwierty co
100 m oraz w miejscach charakterystycznych (m.in. korekty tukéw, kanalizacji, ciagi
rowerowe itp.),

Badania geotechniczne dla obiektéw — przepustdw:

Nalezy wykona¢ po dwa odwierty w miejscach lokalizacji obiektow inzynieryjnych, ktore

osiggng warstwe noéng + 5 m oraz po 1 sondowaniu sondg CPT (U), gteboko$¢ sondowania

rowna dtugosci odwiertu.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowac opinie geotechniczna.

*  Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiardw.
= W przypadku koniecznosci ponownego przeprowadzenia postepowania Srodowiskowego,

Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o $rodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla catego zadania inwestycyjnego w

oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony $érodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z pdzn. zm.) oraz Wytyczne w zakresie
dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na S$rodowisko dla
przedsiewzie¢ wspdifinansowanych z krajowych lub regionalnych programdéw operacyjnych.

W przypadku etapowania robdt oraz pozyskiwania odrebnych decyzji ZRID dla

poszczegdlnych etapow Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wniosku o

przedtuzenie okresu obowigzywania decyzji Srodowiskowej, przed uptywem okresu 4 lat gdy

decyzja Srodowiskowa stafa sie ostateczna.
= W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji

sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 16| Strona



Rozbudowa DW Nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczynskiego
do granicy wojewddztwa wielkopolskiego

Sciekow sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie
i uzyska od ich wiascicieli lub zarzadcow, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i
zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej.
Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢ sie w miare mozliwosci w
pasie drogowym.
Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej musza
spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury,
powinny znalez¢ sie w pasie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla
wszystkich branz, rysunkéw Ilub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan:
+ obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
 niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujgcej z projektowang inwestycja.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy:
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne.
Wykonawca na wiasny koszt przygotuje dla Zamawiajgcego:
materiaty do wnioskdéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na
podstawie ktorych Zamawiajgcy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz
decyzji ZRID,
materiaty do porozumien wynikajacych ze ZRID,
karty informacyjne w przypadku zmiany decyzji $Srodowiskowej oraz wszystkie dokumenty
i opracowania (m.in. raport odziatywania na $rodowisko, jesli organ wydajacy decyzje
natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji Srodowiskowej.
Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajgce z uzyskania opinii do
decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego dla tych rozwigzan umiesci je w
projekcie i zrealizuje.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego uzgodnienia
projektow skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z:
- lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,
- budowg lub przebudowg wigczen do drdég wojewoddzkich drég innych kategorii oraz
zjazdow na obszarze objetym umowa.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego opiniowania

uzgodnien zwigzanych z inwestycja.
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Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robét oraz opracowania przedmiaru robét.
Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektdw przez Zarzadzajgcego Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci
ruchu.

Realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robdt laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.
Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych.

Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajacego umowy na badania

ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektow matej

architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia nadzoru
archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig
konserwatorska.

Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych ponosi
Wykonawca.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego , ktéry
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
cen, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa
protokdt przekazania placu budowy, pismo o powofaniu Komisji Odbioru, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokdt odbioru
koncowego robot, karta informacyjna odbioru robot, oSwiadczenie kierownika budowy o
wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzagdcom za zgodg Zamawiajgcego.
Przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot.
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1.3. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

a)

b)

c)

d)

e)

9)

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi

whasciwymi  dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koncowym ma by¢ rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od granicy

powiatu leszczyniskiego do granicy wojewddztwa wielkopolskiego, jako drogi klasy ,G",

jednojezdniowej, 2-pasowe;j.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.), to znaczy

konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i Gospodarki

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735

z pézn. zm.).

Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR 4.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

wymaganiami szczegdtowymi, miedzy innymi:

+ Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.),

+ ,Katalogiem wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”, IBDIM,
Warszawa, 2001,

« ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, GDDKIA,
Politechnika Gdanska, 2012 r.,

+ Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM.

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni  winien

wykonac, wiasne badania podtoza gruntowego.

1.3.1. Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

« wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
+ wynikami badan i pomiarow wiasnych,
« wynikami opracowan wiasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

planem orientacyjnym,
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e decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

e wywiadem geodezyjnym,

e analiza materiatéw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej
ZUD).

Wykonawca musi mie¢ swiadomosé, ze rodzaje rob6t okreslone w Programie
funkcjonalno — uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz

zastosowanych rozwigzan projektowych).

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiarow i wymogow przedmiotu zamodwienia i ze wartoS¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktdre mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze wartos¢ robdt okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych
z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z
powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po

stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACIA
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi znajdujg sie drzewa i krzewy, ktdére moga kolidowac z

projektowang przebudowg i bedg przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbiérkowe polegac beda na:

e rozbidrce warstw jezdnych i podbudéw w miejscu utraty no$nosci oraz w miejscach, w
ktorych ze wzgledu na bliskie wystepowanie zabudowan nie bedzie mozliwe wyniesienie
niwelety,

e rozbidrce konstrukcji jezdni przy korektach tukdw poziomych,

e rozbidrkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii skrzyzowan,

e rozbiorce istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie,

e rozbidrce barier drogowych i oznakowania pionowego,

e rozbidrce nawierzchni istniejgcych zjazddw, zatok, chodnikéw,
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e rozbiorce istniejgcych elementdw przepustow,

e rozbidrce istniejgcych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas budowy,
e inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkow,

e inwentaryzacji naktadoéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

e rozbidrka innych obiektéw uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
Przysztg nawierzchnie drogi wojewddzkiej nalezy zwymiarowa¢ na ruch KR 4 - obcigzenie

nawierzchni 115 kN/os.

1.4.3. Obiekty inzynierskie
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ budowe nowych oraz przebudowe istniejgcych

obiektéw inzynierskich.

Wykaz istn. przepustéw:
. km 53+803,00 — istn. przepust Zzelbetowy,
. km 57+611,00 — istn przepust Zzelbetowy,
o km 58+825,00 — istn przepust @ 80.

Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie niezinwentaryzowanych elementéw odwodnienia.

1.4.4. Skrzyzowania
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac przebudowe istn. skrzyzowan znajdujgcych sie na
projektowanym odcinku wraz ze zmiang geometrii, korektg wlotdw bocznych oraz nowa

organizacjg ruchu.

Wykaz istn. skrzyzowan:
e  Km 54+000 — skrzyzowanie skanalizowane (z drogg pow. Nr 4756P),
e Km 55+000 - skrzyzowanie zwykte (ul. Piaski i ul. Pitsudskiego w m. Wijewo),
e Km 55+250 — skrzyzowanie zwykte (ul. Kepifiska i ul. Krétka w m. Wijewo),
e  Km 55+310 — skrzyzowanie zwykte (ul. Poselska i drogg pow. Nr 3822P w m. Wijewo),
e  Km 55+555 — skrzyzowanie zwykte (z drogg pow. Nr 4755P w m. Wijewo),
e  Km 55+990 — wjazd i wyjazd ze stacji paliw w m. Wijewo,
e Km 58+090 - skrzyzowanie zwykte w m. Radomys|,
e Km 58+580 — skrzyzowanie zwykie z drogg na Przylesie,

e Km 59+220 - skrzyzowanie zwykte w m. Radomysl.

1.4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe istniejgcych wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi, zjazdow
publicznych i indywidualnych oraz zaprojektowa¢ budowe nowych zjazddw.

1.4.6. Chodniki, ciagi rowerowe
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W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ budowe nowych i przebudowe istniejgcych chodnikow

oraz ciggdéw rowerowych.

1.4.7. Zatoki i przystanki autobusowe
Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych zatok autobusowych lub
przystankéw autobusowych. Lokalizacje zatok autobusowych zaprojektowa¢ w nawigzaniu do

istniejgcych przystankow.

1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzane z drogg, takie jak linie energetyczne, telekomunikacyjne, przewody

kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe lub cieptownicze.

1.4.9. Urzadzenia techniczne drogi
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach wystepowania
obiektéw inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych

przepiséw zachodzi koniecznos¢ ich montazu.

1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany:
e opracowac projekt docelowej organizacji ruchu,
e projekty na czas budowy.

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajgcego Ruchem.

1.4.11. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181

z pdzniejszymi zmianami).

1.4.12. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polegac na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu
skarp i dna rowdw mieszankg traw.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat, oraz

rekojmie na okres okreslony w Umowie.
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Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamodwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania

zostanie rozliczony i przekazany w terminie 15.11.2018 r.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celdéw projektowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wycinke drzew wraz z transportem diuzyc:

- drzew iglastych o $rednicy powyzej 20 cm i dtugosci 9,0 m,

- drzew lisciastych o Srednicy powyzej 20 cm i dtugosci 6,0 m,
do Obwodu Drogowego w Wolsztynie i Opalenicy przeprowadzi Wykonawca.
Miejsce odwozu gatezi, karpiny, krzakéw i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji ustala

swoim staraniem Wykonawca.

Materiat rozbiérkowy z frezowania nawierzchni Wykonawca odwiezie do Obwodu Drogowego w
Wolsztynie i Opalenicy.

2.2.2, Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzic w sposdb nie powodujgcy destrukcji podioza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos¢.

Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujgc harmonogram realizacji przedmiotu

zamowienia do pracy zmianowej.

2.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni nalezy zabezpieczy¢ przez nadanie jej spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Nalezy przewidzie¢ oczyszczenie, pogtebienie i odtworzenie rowdw przydroznych.
Dla catego zadania nalezy zaprojektowac rozwigzanie z odwodnieniem powierzchniowym korpusu
drogowego, poprzez otwarte rowy drogowe trawiaste o ksztatcie trapezowym. Wode z rowow
drogowych nalezy ewentualnie odprowadzi¢c do istniejgcych ciekdw. Na odcinkach
przebiegajgcych przez miejscowosci nalezy zaprojektowa¢ budowe i przebudowe kanalizacji
deszczowej.

W przekroju ulicznym przy krawezniku zastosowac $ciek szer. 20 cm z kostki brukowej grub. 8
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cm na tawie betonowej wspolnej z kraweznikiem po obu stronach jezdni. Przewidzie¢ studnie
wpustowe $Sciekowe kraweznikowo-jezdniowe. W przypadku lokalizacji studni w jezdni wiazy
kanalizacji (dotyczy zaréwno kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz studni istniejgcych) osadzi¢
w prefabrykowanych elementach betonowych montowanych na zinwentaryzowanych studniach
po wycieciu wczesniej utozonych warstw bitumicznych.
Nalezy przewidzie¢ rozbidrke wszystkich istniejgcych przepustow pod zjazdami publicznymi i
indywidualnymi, zatokami autobusowymi oraz skrzyzowaniami.
W ramach inwestycji w celu ptynnego przeprowadzenia wody w ciggu rowdéw przydroznych pod
przeszkodami (drogi boczne, chodniki i zjazdy) nalezy przewidzie¢ budowe przepustow:

ez rur PEHD $rednicy min. @ 50 cm — pod zjazdami i chodnikami,

ez rur PEHD $rednicy min. @ 80 cm — pod drogami bocznymi.
Wiloty i wyloty przepustdw oraz skarpy nasypow i stozki przepustéw nalezy umocni¢ kostkg
kamienng 9/11 cm na tawie betonowej C16/20.
Przepusty pod korpusem drogi wojewoddzkiej zaprojektowac z rur zelbetowych.
Miejsca odwozu zebranych namutéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizacji

ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i
wykonanie:
« warstwy $cieralnej z SMA (asfalt modyfikowany):
- 0 uziarnieniu 0/8 mm teren zabudowany,
- 0 uziarnieniu 0/11 mm teren niezabudowany,
« warstwy wigzacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego,

+ podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymog minimalny).

2.2.6. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowaé, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosSci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujgcych sie drog,
predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.

Szeroko$¢ drogi podporzagdkowanej nie mniej niz 6,0 m.

2.2.7. Zjazdy indywidualne i publiczne
Utwardzong szeroko$¢ zjazddw do posesiji istniejgcych dostosowac do szerokosci bram i furtek, a
w przypadku braku bram minimalna utwardzona szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz 5,0

m. Na kazdg posesje, ktora w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewniong obstuge
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komunikacyjng z drogi wojewddzkiej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy
zaprojektowac jeden zjazd. W przypadku obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
terenu Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dostepnosci poszczegdinych dziatek do drogi
wojewodzkiej. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest wiekszg iloscig istniejgcych zjazdow
nalezy uwzglednia¢ wszystkie.

Na odcinkach wystepowania chodnikéw zjazdy indywidualne zaprojektowaé z brukowej kostki
betonowej koloru grafitowego grubosci 8 cm (skos 1,5:1,5).

Zjazdy publiczne wykona¢ jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci niemniejszej niz 5,0 m
plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem R, =8,0 m.

Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie wystepuje chodnik — bitumiczne (beton asfaltowy).

W przypadku wystepowania na dtugosci zjazdu kraweznika przyjac, ze bedzie wystawiony na

wysoko$¢ 3 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni przylegte;j.

2.2.8. Chodniki, ciagi rowerowe, przejscia dla pieszych

Po obu stronach drogi chodniki i ciggi rowerowe w migjscach istniejgcych nalezy utrzymac oraz
doprojektowac nowe odcinki tak, aby zapewnic ciggtos¢ na terenie zabudowy.

Nalezy zapewni¢ potgczenie chodnikdw pomiedzy zatokami autobusowymi i skrzyzowaniami.
Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowac o szerokosci 2,0 m i pochyleniu
poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni, na podbudowie betonowej. Chodniki odsuniete od jezdni
zaprojektowac o szerokosci 1,50 m. Pomiedzy krawedzig chodnikéw, a krawedzig przylegajacych
skarp rowdw i nasypow zastosowac opaske gruntowg szerokosci 0,5 m. Chodniki nalezy wykonac
z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm. Ciggi rowerowe nalezy wykonac z kostki bezfazowej
koloru czerwonego gr. 8 cm.

Nalezy zaprojektowac przejscia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przejs¢ dla
pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza przej$ciami,
gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi

jezdni. Zaprojektowac chodniki ograniczone obrzezem betonowym.

2.2.9. Zatoki i przystanki autobusowe
Konstrukcja zatoki autobusowej:*
- kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm, utozona na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza C8/10 gr. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza C5/6 gr. 20 cm,
- stabilizacja podtoza cementem C1,5/2 gr. 10 cm
*W przypadku podtoza Gl1.
Kraweznik peronowy przewidziany dla ruchu autobuséw wyniesiony na statg wysokoS¢ od
poziomu jezdni +18 cm.

W obrebie zatok nalezy przewidzie¢ miejsca pod wiaty przystankowe.
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W przypadku istniejgcych wiat i ich likwidacji, Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w
tych miejscach nowych wiat.

Nalezy zastosowac¢ wiate przeznaczong do umieszczania jej na otwartych terenach w trudnych
warunkach atmosferycznych. Wiate wykona¢ w catosci z blachy ocynkowanej lakierowanej i
wyposazy¢ w szybe umieszczong z lewej tzw. najazdowej strony przystanku, tak aby utatwita
podréznym obserwacje drogi. Maksymalne wymiary wiaty to: szeroko$¢ 310 cm, gtebokos¢ 130
cm, wysoko$¢ 240 cm. Wyposazenie standardowe: tawka, tabliczka na rozktad jazdy.

Wyposazenie dodatkowe: kosz na $mieci.

2.2.10. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang inwestycja zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe na
etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in. wyodrebnione koszty
usuniecia poszczegolnych kolizji (wg nazw kolizji okre$lonych w warunkach).

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze
strony wlascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow

wykonawczych i odbioru robét.

2.2.11. Urzadzenia techniczne drogi
Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm. oraz

zgodnie z Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.

2.2.12.0znakowanie pionowe i poziome

Nalezy przewidzie¢ wymiane oznakowania pionowego na catym przedmiotowym odcinku drogi.
Na tukach poziomych nalezy przewidzie¢ tablice prowadzace U-3.

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektdéw oraz utrzymanie i demontaz
czasowego oznakowania po zakonczeniu robot budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWIiORB.

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach" Zatacznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz
WWIiORB.

Dla znakéw nalezy zastosowac folie 2 generaciji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6, D-
6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generaciji.

d) Oznakowanie poziome na obszarze zabudowanym nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe
chemoutwardzalne, na obszarze niezbudowanym nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe

chemoutwardzalne. Punktowe elementy odblaskowe (kocie oczka) kotwione w nawierzchni nalezy

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 26 |Strona



Rozbudowa DW Nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczynskiego
do granicy wojewddztwa wielkopolskiego

przewidzie¢ na tukach oraz w obrebie skrzyzowan. Wykonanie tego oznakowania winno by¢
zgodne z wymogami zawartymi w Zafgczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.
oraz WWiORB.

W obrebie zatok autobusowych na dtugosci peronéw oraz przy przej$ciach dla pieszych nalezy
zastosowac oznakowanie poziome media-line (30 cm) w kolorze zéttym.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonac¢ przed koricowym

odbiorem robdt.

2.2.13. Zielen

Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje projekt zieleni
uwzgledniajgcy zapisy decyzji Srodowiskowej.

Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew w obrebie lasow panstwowych

nalezy do Wykonawcy.

2.2.14.Urzadzenia BRD

Na wyspach kanalizujgcych ruch oraz wyspach spowalniajgcych zastosowac znaki aktywne (z
dwach stron wyspy) zasilane z sieci energetycznej lub baterii stonecznej wraz z turbing wiatrowa.
W obrebie wysp spowalniajgcych zamontowac bariery sprezyste.

Przewidzie¢ oSwietlenie przejs¢ dla pieszych poza terenem zabudowy.

Dla oéwietlenia i znakdw aktywnych nalezy przewidzie¢ odrebne zasilanie.

2.2.15.0biekty inzynierskie

Wytyczne projektowe dla przepustow:

- przepusty przebudowane i wzmocnione - klasa obcigzen A,

- przepusty o Srednicy do 100 cm nalezy przebudowac na przepusty z rur PEHD,

- przepusty o Srednicy ponad 100 cm nalezy przebudowaé na konstrukcje Zzelbetowe o
przekroju kotowym lub prostokatnym w zaleznosci od warunkdéw terenowych,

- w przypadku zastosowania rur Zzelbetowych do przebudowy przepustow elementy koncowe
nalezy zaprojektowaé jako éciete do nachylenia skarpy nasypu drogowego. Sciecie
elementu koncowego ma by¢ wykonane w zaktadzie prefabrykacji elementéw zelbetowych
z zachowaniem otuliny pretéw zbrojeniowych. Nie dopuszcza sie $cinania elementéw na
budowie,

- potaczenie rurowych elementéw zelbetowych nalezy zaprojektowaé jako szczelne poprzez
zastosowanie uszczelnien gumowych,

- pod wlotem i wylotem przepustu nalezy zaprojektowac gurty Zelbetowe o minimalnych
wymiarach 30x80 o dtugosci dostosowanej do szerokosci dna cieku wodnego,

- Zamawiajacy dopuszcza wzmocnienie istniejgcych obiektdw poprzez wsuniecie rury
stalowej wykonanej z blach falistych. Minimalna odlegto$¢ zewnetrznej $cianki wsuwanej
rury od Scian istniejgcego przepustu musi wynosi¢ co najmniej 30 cm. Kazdy taki

przypadek nalezy indywidualnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym,
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- Skarpy nasypdw oraz stozki przepustow zaprojektowac jako umocnienie wykonane z kostki
kamiennej utozonej na betonie C16/20. Umocnienie skarpy wykona¢ w obrzezach
betonowych. Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac jako zbrojony murek betonowy
o minimalnych wymiarach 30x80 a jego dtugo$¢ dostosowac do podstawy umocnienia.
Jezeli dtugos¢ murka oporowego przekroczy 4m nalezy przewidzie¢ dylatacje dzielaca
murek na dwie czesci. Dtugie murki nalezy dylatowa¢ max co 4 metry. Dylatacje maijq
dzielic murek na osobne elementy. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ betonem klasy
C16/20 uktadanym ma mokro. Po wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy
oczyscic z pozostatosci betonu,

- bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999 roku),

- bariery i balustrady nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe bez dodatkowych
powtok malarskich,

- zelbetowe fundamenty pod balustrady i bariery nalezy projektowac jako elementy ciggte
zdylatowane co okoto 4m. Dylatacja nie moze wypasc blizej niz 40 cm od podstawy stupka.
Dylatacje majg dzieli¢ fundament na osobne elementy. Minimalne wymiary fundamentu
pod balustrade to 30x80 cm, minimalne wymiary fundamentu pod bariere mostowg to
50x80cm,

- przebudowie lub wzmocnieniu podlegajg wszystkie przepusty posiadajgce ocene z
przegladéw rocznych ponizej 4,0,

- przepusty z oceng od 4,0 wigcznie wymagajg uzgodnien z Zamawiajgcym (ze wzgledu na
roku budowy, konstrukcje przepustu, lokalizacje),

- pozostate warunki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pozn.

zm).

2.2.16. Kanaty technologiczne

W obszarach zabudowy nalezy zaprojektowac¢ i wykonac kanaty technologiczne, ktére stanowic
beda szesciootworowg kanalizacje wykonang z rur HDPE 110 mm wraz ze studniami typu SKR2,
SK6. Studnie nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci max 100 m (na trasie), w miejscu zmiany

przebiegu trasy kanatu oraz na koncu/poczatku odcinka.

2.2.17. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
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Sposob prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z pdzn. zm.).

2.3. Wymagania materialowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostatly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.
Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialdow ponosi

odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zataczanych do oferty
2.4.1.Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty :
+  Wypetniony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie
branze wchodzgce w skfad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia
wchodzace w skifad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i

na jej podstawie uzyska zgode wiasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celéow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celdéw projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podzialowej, po

wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji

Zamawiajacemu.

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

b) Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie pewnych elementdw inwestycji w ramach zgtoszenia
przed uzyskaniem decyzji ZRID.

c) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

e decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
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e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

e opinie Urzedow Gmin. Zastosowanie rozwigzan wynikajgcych z opinii Urzedow Gmin
uwzgledni¢ w projekcie po konsultacji z Zamawiajgcym.

d) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

e aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych,
e wlasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokoSciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentaciji.

e) Szczegdtowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie obejmujgcym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogodlne Specyfikacje
Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego dla GDDKiA oraz WWIORB (bedace czescig sktadowa niniejszego PFU).
Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania decyzji ZRID
(nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

f) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera
zatgczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

g) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

2.6. Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dla Zamawiajqcego projekty podziatu,
materialy do wnioskow: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie ktorych
Zamawiajacy wystapi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

Zamawiajacy dopuszcza dzielenie przedmiotowej drogi na kilka odcinkow, dla

ktérych moga zostac pozyskane niezalezne decyzje ZRID.

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody

wiasciwego organu na prowadzenie robét pozyska wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

Warto$¢ odebranych czesci, zostanie ustalona jako proporcja dtugosci odcinkdw objetych
protokotem odbioru czesciowego dokumentacji do catosci odcinka objetego Przedmiotem Umowy

z Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych
2.7.1. Wymagane terminy

a) Harmonogram robdt zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
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b) Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin zakonczenia robdt
budowlanych — 01.10.2018 r.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

a) Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng
na komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf.), w
zakresie zgodnym z wymaganiami okre$lonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

« Podkfad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celéw
projektowania drog, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie
wstegi) oraz wykonac¢ niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajgce aktualnosc
podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w
formie cyfrowej, ktdrej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa
powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map
kreskowych. Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste
punktéw lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspdtrzednych punktéw
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe,

« Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlang,

« Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreSlenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow,

« Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe,

« Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

+ Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

« Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestyciji,

« Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreSlone w szczegdtowych

rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt Wykonawca
winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

b) Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, *.dwg (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich
branz, w tym miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich, odwodnienia, przektadek
uzbrojenia, zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym

zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej skiad.
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c) Wyciag z projektu budowlanego - stanowiacy zatacznik do WRPO — 3 egz. w wersji

papierowej + wersja elektroniczna.

Nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w
formie powinna byC¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreSlajacy szczegdtowg
zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktdrym zostat zapisany) — w 3
wersjach:
Wersja nr 1 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach
Microsoft Word lub Microsoft Excel, a $lepe kosztorysy wytgcznie w formacie Excel.
Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad 2010 (przekazane z
wiasciwym stylem wydruku).
Wersja nr 2 Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, S$lepe kosztorysy, materiaty
rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
Wersja nr 3 Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego.
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekracza¢ 20 MB.

2.7.3. Nadzor autorski

a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt.
4), w szczegolnosci:

 stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1 raz w
miesigcu),

« uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzain zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

« opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajagca wykonanie

robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe
a) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc,
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b)

c)

d)

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za
pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia robdt) oraz do
uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie,

e) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w siedzibie

Zamawiajgcego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac
projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementow robot,
ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu

wykonawczego,

f) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i

uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbior robot

a) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie

realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o

zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi

stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich branz,

c) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania

zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych poézniej uzgodnieh, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje

dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego.
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II. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajagce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po uprawomochieniu
sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu
dla celéw realizacji rob6t budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza
istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan
projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich

pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty nabycia gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu wydanie

oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999
r. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych  wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j. t.).

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z pézn.
zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegOtowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z
2003 r. Nr 177, poz. 1729).
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[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z pdzn.
zm.).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢, mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakftadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikdéw produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pézn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469 t.j.).

[19] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien odpowiadac
operat wodnoprawny (MP z 1976 r. Nr 6 poz. 32).

[20] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz.981 z
pozn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektéw prac geologicznych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).
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[22]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegStowych wymagan
dotyczgcych projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktdrych wykonywanie wymaga uzyskania
konecesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596).

[24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzeniu Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[25] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z
2013 poz. 1235 z pdzn. zm.).

[26] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pdzn. zm.).

[27] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z p6zn. zm.).

[28] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z pdzn. zm.).

[29] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, z
pozn. zm.).

[30] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i le$nych (j. t. Dz.U.2015 r. poz. 909).

Wytyczne i instrukcje

[31] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.

[32] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[33] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[34] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[35] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i

kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[36] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[37] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych -
zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[38] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr

2 do rozporzadzenia [7],

[39] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych - zatacznik nr 3 do

rozporzadzenia [7].
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[40] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[41] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[42] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA Politechnika Gdanska,
2012r.

[43] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 r.

[44] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko
dla przedsiewzie¢ wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych",
wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015 r.

[45] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r.

Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostéw w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegélne materialy i uzyska¢ decyzje wedtug

nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatgcznik nr 1: Wykaz cen

Zatgcznik nr 2: Decyzja $rodowiskowa

Zatacznik nr 3:  Plan orientacyjny

Zatgcznik nr 4: Specyfikacje na projektowanie — wersja elektroniczna

Zatacznik nr 5: Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
D-M.00.00.00 I ROBOTY DROGOWE — wersja elektroniczna
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ZALACZNIK NR 1

WYKAZ CEN
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien dokfadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w programie
funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowaé swojg propozycje Ceny, bedac w petni swiadomym,
ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjgtkiem sytuacji

przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowitg cene, za ktérg Wykonawca zgodnie z Umowg wykona przedmiot

zamowienia obejmujgcy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatéw,
sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym prawem, inne
podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robdt, optaty za zajecie pasa drogowego,
wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia to jest Dokumentéw Wykonawcy, Robdt,
dostaw i ustug oraz usunieciem wad i zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty
refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej
organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejécia przez ulice,

sygnalizacja $wietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego

wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i
zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentow Wykonawcy, wykonanie

Robot, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Forma
Wyszczegodlnienie elementéw rozliczenia za
Lp. y rogzliczeniow ch kompletnie | Wartos¢ zi.
y wykonany
element
1 2 3 4
Opracowanie dokumentacji wraz z
przygotowaniem materiatow do
ztozenia wniosku w celu uzyskania
L. . : . ryczatt
decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) przez
Zamawiajacego*
I1. Roboty budowlane ryczatt
BRUTTO OGOLEM X
*Warto$¢ dokumentacji nie moze przekroczyé 5% kwoty brutto ogétem.
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ZALACZNIK NR 2

DECYZJA SRODOWISKOWA
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy

wWoJT
Gminy Przeme!
64-234 PRZEME |
ul, Jagiellonska 2

Nasz znak: RNP 6220.1.2011 Przemet. 08.02.2012 1.

DECYZJA Nr 1/2012
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 80 ust.1, art. 82,
art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zmianami) a takze § 3
ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397)
w zwiazku z art. 104 i 107 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 roku ze zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego przez Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak
51, 61-623 Poznan, W sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia polegajacego na _rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 305 od mostu
na Poludniowym Kanale Obry wlacznie do granicy wojewddztwa” na terenie gminy Przemet,
powiat wolsztyfiski oraz gminy Wijewo, powiat leszczyniski, wojewodztwo wielkopolskie,
i po przeprowadzeniu postegpowania W sprawie oceny oddzialywania na srodowisko

okreslam
érodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia
polegajacego na:
,rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 305
od mostu na Poludniowym Kanale Obry wlacznie do granicy wojewodztwa”

na terenie gminy Przemet, powiat wolsztynski oraz gminy Wijewo, powiat leszezynski,
wojewddztwo wielkopolskie.

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia,

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 305
na odcinku okoto 19 km, od mostu na Potudniowym Kanale Obry wiacznie do granicy
wojewodztwa wielkopolskiego z wojewodztwem lubuskim (od km 43+119,00 do km
61+239,10). Odcinek objety decyzja, przebiega przez miejscowosci: Mochy, Kaszezor,
Wielen (gmina Przemet, powiat wolsztynski) oraz Wijewo i Radomys$l (gmina Wijewo,
powiat leszezynski). Otoczenie drogi stanowig zwarte Oraz luzne zabudowania
ww. miejscowosci, pola uprawne, Iaki i nieuzytki oraz tereny lesne.

Celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczefistwa ruchu oraz sytuacji
komunikacyjnej regionu. [nwestycja prowadzona bedzie po istniejagcym §ladzie, zachowany
zostanie istniejacy przebieg drogi. W zakresie przedmiotowej inwestycji zaplanowano
rowniez nastgpujace rozwiazania: montaz skrajnych barier drogowych przy przepustach,
wyokraglenie skrzyzowar z drogami bocznymi oraz regulacj¢ wysp kierunkowych.

W ramach planowanej inwestycji wykonany zostanie nowy obiekt mostowy jednoprzgstowy
ze sprezonych belek prefabrykowanych w miejscu istniejgcego mostu zelbetowego
tréjprzgstowego na Poludniowym Kanale Obry. Pod obiektem przewidziano pozostawienie
po obu stronach rzeki pasow suchego terenu 0 szerokosci 4,1 m. Ma to umozliwié migracje
dziko zyjacych zwierzat. Na czas przebudowy mostu wykonana zostanie droga objazdowa
7z mostem tymczasowym umozliwiajacym utrzymanie ruchu pojazdéw na drodze.
Po wybudowaniu nowego obiektu droga objazdowa i most tymczasowy zostang w calosci
rozebrane.

Inwestycja obejmuje réwniez remont obiektu mostowego na Strudze Kaszczorskiej. Remont

polegat bedzie na: wzmocnieniu konstrukcji, wymianie izolacji, utozeniu nowej nawierzchni
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jezdni i chodnikéw, wymianie elementéw wyposazenia i bezpieczenistwa ruchu, renowacji
konstrukcji betonowej, odnowieniu umocnier skarp i stozkow.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarach objetych ochrong prawng
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku
Nr 151, poz. 1220 ze zm.):

e obszar chronionego krajobrazu ,Przemecko-Wschowski i Kompleks Lesny
Wiloszakowice”,

® obszar Natura 2000 PLB 300011 ,,Pojezierze Stawskie”,

e obszar Natura 2000 PLB 300004 ,,Wielki Leg Obrzanski”

e Przemecki Park Krajobrazowy”.

2.Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczeglnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1) Na 30 dni przed rozpoczgciem dzialalnosci ztozy¢ informacje o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, uregulowaé stan formalno-
prawny w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z art. 24 ust.] ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 ze zmianami),
oraz wystgpi¢c o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
zgodnie z art. 19 ww. ustawy.

2) Wytwarzane na poszczegdlnych etapach inwestycji odpady magazynowa¢ selektywnie
w wydzielonych do tego celu miejscach, w sposéb zabezpieczajacy $rodowisko
gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

3) Odpady niebezpieczne magazynowa¢ w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych przed
dostepem 0s6b postronnych.

4) Odpady przekazywa¢ w pierwszej kolejnosci do odzysku podmiotom posiadajacym
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

5) Przy wykonywaniu rob6t ziemnych wykraczajacych poza obecny pas drogowy warstwe
urodzajna ziemi magazynowaé w pryzmach poza obszarem prowadzonych robot.

6) Masy ziemne powstale w trakcie realizacji przedsigwzigcia zagospodarowaé na terenie
inwestycji, pod warunkiem, iz nie beda przekraczaé standardéw jakosci gleby i ziemi.

7) Koryta rowow obsia¢ nasionami traw przystosowanymi do lokalnych warunkéw
glebowych; utrzymywac gesta, wysoko koszong pokrywe trawiasta.

8) Przeprowadza¢ okresowe przeglady i kontrole stanu technicznego przydroznych rowéw
trawiastych, wylotéw do odbiornikéw oraz przepustow.

9) Bazy budowy lokalizowaé w odleglosci wigkszej niz 400 m od wod i ciekow
powierzchniowych.

10)Na etapie budowy uszczelni¢ podioze w miejscach postoju pojazdéw i maszyn
budowlanych.

11) Wszelkie ptyny eksploatacyjne w postaci m.in. paliw i olejéw pednych, olejéw, smaréw
technicznych, przechowywa¢ w miejscu wydzielonym w sposéb niezagrazajacy
srodowisku gruntowo-wodnemu na uszczelnionym podiozu, w miare mozliwosci
zadaszonym.

12) Baz¢ budowy wyposazy¢ w odpowiednia ilo$¢ materialéw i $rodkéw pochfaniajacych
produkty ropopochodne. Wszelkie wycieki nalezy niezwlocznie neutralizowaé.

13) Nie nalezy dokonywa¢ w obszarze baz budowy i placu budowy zadnych napraw sprzetu
mechanicznego oraz tankowa¢ paliwa.

14) Obszary baz budowy oraz tereny przylegte przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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15) Roboty budowlane zlokalizowane W poblizu terenéw podlegajacych ochronie

przed hatasem prowadzi¢ jedynie w porze dziennej, tj. W godzinach miedzy 6:00
a 22:00.

16) Zastosowac cicha nawierzchnig” © skuteczno$ci obnizenia hatasu minimum 7 dB
w odniesieniu do nawierzchni betonu asfaltowego na nastepujacych odcinkach drogi:

- od km 43+296 do km 46+500 we wsi Mochy,

- od km 48+700 do km 50+100 we wsi Kaszezor,

- od km 50+700 do km 514750 we wsi Wiele,

- od km 54+500 do km 56+200 we wsi Wijewo,

- od km 57+800 do km 58+500 1 od km 59+150 do km 59+600 we wsi Radomysl.

17) Nalezy ograniczy¢ predkosé pojazdéw W ciagu calej doby do 50 km/h, w celu
zmniejszenia emisji hatasu.

18) Wycinkg drzew i krzewow przeprowadzié W okresie pomiedzy 16 lipca a 14 marca.
W razie koniecznosci wykonania wycinki poza tym terminem dopuszcza si¢ jej
przeprowadzenie po stwierdzeniu, ze W miejscu prowadzenia prac nie wystepuja gatunki
zwierzat objete ochrong lub po uzyskaniu zezwolenia wiasciwego organu na odstgpstwa
od zakazéw obowiazujacych W stosunku do zwierzat chronionych.

19) Wzdtuz drogi lub w miejscach wskazanych przez Wojta Gminy Przemet, wprowadzi¢
nasadzenia drzew i krzewow W ilodci co najmniej takiej samej w jakiej zostang usuniete.
Do nasadzen wykorzystac wylacznie rodzime gatunki drzew i krzewow.

20)Drzewa nie przeznaczone do wycinki zabezpieczyé  przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a odstonigte systemy korzeniowe drzew zabezpieczy¢ przed
przesuszeniem.

21)Drzewa uszkodzone w  czasie prowadzenia prac nalezy podda¢é zabiegom
pielegnacyjnym w mozliwie jak najszybszym czasie od ich uszkodzenia.

22)Nie lokalizowac placow skladowych i drog dojazdowych w odleglo$ci mniejszej niz
2 m na zewnatrz od obrysow koron drzew.

23) Zinwentaryzowane drzewo bedace siedliskiem chronionych owadow (kwietnica okazata
Protaetia aeruginosa i ciotek matowy Dorcus parallelipipedus) po wycigeiu przewiez¢
do lasu badz zadrzewien, W ktorych znajduja si¢ drzewa, stanowiace potencjalne
siedliska tych owadow.

24) Trzy mrowiska zinwentaryzowane W pasie drogowym, ktore koliduja z realizacja
inwestycji nalezy przenies¢ w miejsce odpowiadajace warunkom siedliskowym terenu,
7 ktérego mrowiska beda translokowane. Przeniesienie mrowisk musi odbywa¢ sig pod
nadzorem entomologa, W okresie wiosennym, W€ wezesnych godzinach porannych.
Do transportu mrowek nalezy stosowac specjalistyczny sprzet — tzw. ,worek
Podkéwki”, a przeniesione kopce ogrodzi¢.

25)Dla dziatan, ktore narusza zakazy obowiazujace W stosunku do dziko wystepujacych
gatunkéw roslin grzybow i zwierzat objetych ochrong gatunkowa, konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na odstgpstwa od zakazow w trybie okreslonym w art. 56 ustawy
7 dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz.
1220 ze zm.).

26) Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji zapewni¢ pOpIzez wyposazenie zaplecza
budowy w przenosne kabiny sanitarne objete serwisem podmiotow posiadajacych
stosowne uprawnienia w tym zakresie.

27) W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych kopalnych szczatkow
rodlin lub zwierzat, nalezy powiadomi¢ o tym niezwlocznie wojewodg, a jezeli
nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta. Jesli odkryty zostanie przedmiot, co do ktorego
istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, nalezy:

—  wstrzymaé wszelkie roboty ziemne mogace uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty
przedmiot,
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— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow lub wiasciwego wajta.
Wszelkie dziatania w obrgbie $cistej strefy ochrony archeologicznej nalezy uzgodnic
z Wielkopolskim Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkow.
28) Projektowane przedsigwzigcie nie moze pogorszyé warunkoéw uzytkowania terenow
sasiednich.

3. Wymagania dotyczqce ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:
W projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ nastepujace rozwiazania chroniace
Srodowisko:

1) Tymczasowy przejazd przez Poludniowy Kanal Obry wyznaczy¢ po potudniowej
stronie istniejacego mostu — poza obszarem Natura 2000 ,,Wielki feg Obrzanski”.

2) Wody opadowe i roztopowe z projektowanego obiektu mostowego na Potudniowym
Kanale Obry odprowadza¢ poprzez wpusty mostowe, polaczone z kolektorem
© 200 mm, podwieszonym do konstrukcji mostu, do istniejacego rowu potozonego poza
obrebem waléw przeciwpowodziowych.

3) Przebudowg istniejacych i budowg nowych przepustéw zaprojektowaé w sposéb, ktory
nie doprowadzi do zmian stosunkéw hydrologicznych w przecinanych przez droge
ciekach.

4) Na wypadek wystapienia sytuacji awaryjnych, na wylotach wod opadowych z rowéw
i kolektoréw do odbiomikéw, zaprojektowaé urzadzenia odcinajace odplyw w postaci
klap zwrotnych i zastawek.

5) Zaprojektowaé przepusty pod droga z uwzglednieniem funkcji przejsé dla matych
zwierzat.

6) W s$wietle budowanego mostu na Potudniowym Kanale Obry pozostawi¢ obustronnie
pasy suchego terenu o szerokosci 4,10 m z kazdej strony (wysoko$é $wietle obiektu
2,15 m), z gruntem naturalnym i darning.

7) Rozwigzania projektowe, dob6r materialow oraz warunki prowadzenia rob6t winny
zapewnia¢ ochrong poszczegdlnych komponentéw $rodowiska w rejonie realizacji
inwestycji oraz najblizszym sasiedztwie.

8) Zastosowana technologia winna spelnia¢ warunki okreslone w art. 112, 141-144 ustawy
z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
22008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150, ze zmianami).

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych.
Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zaktadéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na srodowisko:
Dla planowanego przedsigwzigcia ze wzgledu na lokalizacj¢ w duzej odleglosci od granic
pafistwa oraz zakres oddzialywania inwestycji nie stwierdza sig transgranicznego
oddziatywania na srodowisko;

6. Stanowisko w sprawie koniecznoici przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199
p0z.1227 z 2008 r. ze zm.):
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Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko oraz postgpowania W sprawie transgranicznego oddziatywania
na $rodowisko w ramach postepowania W sprawie wydania decyzji o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 pkt. 10, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa W ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. z& zm.)

7. Integralng czeScia decyzji jest: charakterystyka przedsigwzigcia polegajacego na:
,rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 305 od mostu na Poludniowym Kanale Obry
wiacznie do granicy wojewodztwa” na terenie gminy Przemegt, powiat wolsztynski
oraz gminy Wijewo, powiat leszezynski, wojewodztwo wielkopolskie - stanowiaca
zatacznik nr 1

UZASADNIENIE

Pani Lucja Czerwinska Prezes firmy ,,DROMOST” Sp. z 0.0. ul. Tréjpole 3 b 61-693
Poznan, w imieniu Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak
51, 61-623 Poznan, pismem Z dnia 5 stycznia 2011 roku wystapita z wnioskiem w sprawie
wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsiewzigeia
polegajacego na _rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 305 od mostu na Potudniowym Kanale
Obry wiacznie do granicy wojewodztwa” na terenie gminy Przemet, powiat wolsztynski
oraz gminy Wijewo, powiat leszczynski, wojewodztwo wielkopolskie (wniosek wptynat
do tut. urzedu 7 stycznia 2011 roku). Wniosek zostal uzupeiniony w dniu 20 stycznia 2011
roku (pismo z dnia 19 stycznia 2011 roku).

Planowane przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsigwzigt, © ktorych mowa

w art. 71 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zmianami) dia ktorych
wymagane jest uzyskanie decyzji 0 érodowiskowych uwarunkowaniach.
Jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.
Wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr.
213, poz. 1397), jako drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugoscei przedsigwzigcia
powyzej 1 km, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 tego rozporzadzenia
oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej. Planowana inwestycja zaliczana
jest do grupy przedsigwzigt, dla ktorych przeprowadzenie ~oceny oddziatywania
na $rodowisko i sporzadzenie raportu 0 oddziatywaniu na érodowisko moze by¢ wymagane.
Planowane przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsigwzigé, © ktorych mowa
w art. 59 ust.] pkt.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 1. ze zmianami).

Zgodnie z art. 75, ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r.
ze zmianami), w przypadku przedsigwzigcia wykraczajacego poza obszar jednej gminy,
decyzj¢ 0 érodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojt, burmistrz, prezydent miasta,
na ktérego obszarze wiasciwosci znajduje si¢ najwigksza cze$¢ terenu, na ktorym ma by¢
realizowane to przedsigwzigcie, W porozumieniu z zainteresowanymi wojtami, burmistrzami,
prezydentami miast. Planowana inwestycja przebiegala bedzie przez teren gmin Przemet
i Wijewo, z czego diuzszy odcinek znajduje sig na terenie gminy Przemet, W zwiazku z czym
organem wiasciwym do wydania decyzji 0 érodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt
Gminy Przemet.
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W dniu 20 stycznia 2011 roku wszczgto postgpowanie w przedmiotowe]j sprawie,
Pismem z dnia 25 stycznia 2011 roku poinformowano Wojta Gminy Wijewo o wszczeciu
postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewzigcia, ktérego czesé bedzie przebiegala na obszarze jego
wiasciwosci,

Gmina Przemegt dla przedmiotowego terenu nie ma uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego. Gmina  Wijewo posiada  miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwala Nr X11/61/2003 Rady Gminy Wijewo
z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wijewo (Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 203, poz. 4001 z dnia 17 grudnia
2003 r.). Wedlug zapisow planu tereny wymagajace ochrony przed halasem zostaty
zakwalifikowane jako zabudowa mieszkaniowa z ustugami, oznaczona symbolem U/MN.
Wymog stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsigwziecia z ustaleniami migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie dotyczy decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wydawanej dla drogi publicznej.

W dniu 25 stycznia 2011 roku wystapiono do Parstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wolsztynie i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
0 opini¢ co do koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia
i sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko oraz jego zakresie dla wyzej
wymienionego przedsigwzigcia.

O planowanym przedsigwzigciu poinformowane zostaly strony postepowania. Strony
postgpowania byly informowane o kazdej podejmowanej w sprawie czynnosci przez
obwieszczenie, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdzienika 2008 roku
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r.
ze zm.) W trakcie prowadzonego postepowania nie ztozono uwag ani wnioskéw.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia,
planowane przedsiewzigcie polega na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 305, na odcinku
od mostu na Potudniowym Kanale Obry wiacznie, do granicy wojewodztwa wielkopolskiego
z wojew6dztwem lubuskim. Planowana inwestycja ma obejmowaé przebudowe mostu
na Poludniowym Kanale Obry. Wéjt Gminy Przemet w dniu 23 marca 2009 roku wydat
decyzje nr 2/2009 znak RNP.6135/33/2007 o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie mostu na Poludniowym Kanale Obry w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 305 w Mochach, gmina Przemet, powiat wolsztynski wraz z budowa
drogi objazdowej i przepustu tymczasowego na czas budowy”. Decyzja ta byta obowiazujaca
w dniu zlozenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 72 ust. § ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zm.) w okresie, o ktorym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy,
(tj. w terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sig
ostateczna nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
cytowanej ustawy), dla danego przedsigwzigcia wydaje si¢ jedna decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach. W  zwiazku 2z powyzszym WG6jt Gminy Przemet, pismem
RNP.6220.1.2011 z dnia 4 lutego 2011 roku wezwal inwestora do ztozenia wyjasnien.
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan,
reprezentowany przez firme ,, DROMOST” Sp. z 0.0. ul. Tréjpole 3 b 61-693 Poznan, pismem
z dnia 16 lutego 2011 roku wystapil z wnioskiem o uchylenie decyzji znak
RNP.6135/33/2007 z dnia 23 marca 2009 roku o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie mostu na Poludniowym Kanale Obry
W ciagu drogi wojewddzkiej nr 305 w Mochach, gmina Przemet, powiat wolsztyfiski
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wraz z budowa drogi objazdowej i przepustu tymczasowego na czas budowy”, w zwigzku
ze zmiang zakresu inwestycji (wniosek wptynat do tut. urzedu 18 lutego 2011 roku).

Wéjt Gminy Prze
decyzje nr 2/2009 znak
przedsigwzigcia polegajacego na
drogi wojewodzkiej nr 305 w M
drogi objazdowej i przepustu t

Panstwowy Powiatowy

met w dniu 21 marca 2011 roku wydat decyzjg uchylajaca w catosci
RNP.6135/33/2007 o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przebudowie mostu na Potudniowym Kanale Obry w ciagu
ochach, gmina Przemet, powiat wolsztynski wraz z budowa
czasowego na czas budowy”.

Inspektor Sanitarny w Wolsztynie opinig nr ON.NS-71/1-

4(1)/11 z dnia 14 lutego 2011 roku /wplynglo do tut. organu w dniu 16 lutego 2011 roku/,
stwierdzil, iz dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest wymagane sporzadzenie raportu
oddziatywania na drodowisko. Inwestycja nie pogorszy stanu érodowiska oraz nie bedzie
stanowi¢ ucigzliwosci pod warunkiem prowadzenia jej zgodnie z obowiazujacymi przepisami
{ zatozeniami projektowymi. Strony postgpowania zostaly poinformowane 0 powyzszej opinii
pismem Wojta Gminy Przemet znak: RNP, 6220.1.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku.

Regionalny

Dyrektor Ochrony $rodowiska w Poznaniu postanowieniem: znak WOO-

11.4240.51.2011.KS z dnia 10 lutego 2011 roku /wplyngto do tut. organu w dniu 15 lutego
2011 rokw/, wyrazil opinig, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie drogi

wojewodzkiej nr 305 od m
wojewodztwa istnieje po
oraz okreslit zakres raportu.
zgodnie z art. 66 ustawy Z

ostu na Potudniowym Kanale Obry wlacznie do granicy
ba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
Raport 0 oddziatywaniu na srodowisko powinien by¢ wykonany
dnia 3 pazdzienika 2008 r. o udostepnianiu informacji

o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zmianami). Ustalajac

zakres raportu Regionalny Dyre
7 zakresu ochrony przyrody,

ktor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wskazat zagadnienia
ochrony przed hatasem, ochrony powietrza, gospodarki

odpadami oraz gospodarki wodnej i hydrogeologii, ktore powinny by¢ szczegdlowo

i wnikliwie przeanalizowane w raporcie o oddziatywaniu przedmiotowego przedsigwzigcia
na érodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wzial pod uwagg uwarunkowania
wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

(Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 20

08 r. ze zm.). Przeanalizowal: rodzaj, skale i charakter

inwestycji, wielkos¢ zajmowanego ferenu, zakres robot zwiazanych z jej realizacja,
prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddziatywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania,
a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, emisj¢ i ucigzliwosci zwiazane Zz jej

eksploatacja, ggstos¢ zaludnienia

wok6l inwestycji oraz usytuowanie przedsigwzigcia

na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw
rodlin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrong, w tym obszarow

Natura 2000.

Po wnikliwym przeanalizowaniu wniosku inwestora, zalaczonej do wniosku karty

informacyjnej przedsigwzigcia, mapy ewidencyjnej i uzyskanych opinii, z uwagi na skale,

.

charakter i lokalizacjg planowanego przedsigwzigcia, oraz inne uwarunkowania wymienione
w art. 63 ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialtywania
na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 1. ze zmianami) Wéjt Gminy Przemet
postanowieniem znak RNP 6220.1.2011 z dnia 04.03.2011 . stwierdzil konieczno$é
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko oraz nalozyl
na inwestora obowiazek sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia i okreslil jego zakres. Ustalajac zakres raportu Wojt Gminy Przemet, zgodnie

z opinig Regionalnego Dyrekto

ra Ochrony Srodowiska w Poznaniu, wskazal zagadnienia

2 zakresu ochrony przyrody, ochrony przed hatasem, ochrony powietrza, gospodarki

odpadami oraz gospodarki wodnej i hydrogeologii, ktore powinny byé szczegblowo
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i wnikliwie przeanalizowane w raporcie o oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewzigcia
na srodowisko.

Wéjt Gminy Przemet postanowieniem znak RNP 6220.1.2011 z dnia 04.03.2011 r
zawiesil postgpowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie  znaczaco oddzialywaé
na Srodowisko do czasu przediozenia przez wnioskodawce raportu oddzialywania
na srodowisko, zgodnie z art. 63 ust. 5, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r.
ze zm.).

Pismem z dnia 16 listopada 2011 roku (data wptywu 17.11.2011 r.) wnioskodawca
przediozyl zgodnie z postanowieniem raport oddzialywania na $rodowisko autorstwa Pana
Jerzego Prochniewicza (biegtego Wojewody Wielkopolskiego Nr 0075). Pismem z dnia 17
listopada 2011 roku (data wplywu 18.11.2011 r.), uzupetiono powyzszy raport. Wojt Gminy
Przemet postanowieniem znak RNP 6220.1.2011 z dnia 18.11.2012 r. podjal z urzedu
postgpowanie w  sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie  znaczaco oddziatywaé
na srodowisko.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o s$rodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zm.)
przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach organ wiasciwy do jej
wydania zapewnia mozliwosé udziatu spoleczenstwa w postgpowaniu, w ramach ktérego
przeprowadza oceng oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko. Podanie do publicznej
wiadomosci nastapito poprzez zamieszezenie informacji na tablicy ogloszen:

~ Urzgdu Gminy Przemet (w dniach od 28.11.2011 r. do 20.12.2011 r.),

= Urzedu Gminy Wijewo (w dniach od 01.12.2011 r. do 21.12.2011 r.),

— wsi Mochy (w dniach od 26.11.2011 r. do 17.12.2011 r.)

— wsi Kaszczor (w dniach od 28.11.2011 . do 30.12.2011 r.)

—  wsi Wielen (w dniach od 28.11.2011 r. do 28.12.2011 r.)

= wsi Wijewo (w dniach od 02.12.2011 r. do 23.12.2011 r.)

~ wsi Radomysl (w dniach od 01.12.2011 r. do 22.12.2011 r.)
oraz na stronie internetowej urzedu Gminy Przemgt w Biuletynie Informacji Publicznej
(od dnia 24.11.2011 r.). W Wyznaczonym terminie nie wplynety Zzadne wnioski ani uwagi
W ramach postepowania z udziatem spofeczenstwa.

Pismem z dnia 22 listopada 2011 roku Wéjt Gminy Przemet zgodnie z art. 75, ust, 4
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz. U, Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zmianami), przestal Wojtowi Gminy
Wijewo jeden egzemplarz Raportu oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko wraz
Z uzupetnieniem.

W dniu 24 listopada 2011 roku zwrécono si¢ na podstawie art. 77 ust. 11 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu o uzgodnienie Srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedmiotowego
przedsigwziecia, oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie
0 opini¢ dotyczaca $rodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsigwziecia.

Wojt Gminy Przemet pismem znak RNP 6220.1.2011 z dnia 30.11.2011 roku,
wezwal wnioskodawce do uzupetnienia wniosku o wypis z rejestru gruntéw, obejmujacy
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przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacy obszar,
na ktory bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie. Zgodnie z art. 74 ust.1 pkt. 6 i ust.la, wypis
jest zatacznikiem do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia. W przypadku przedsigwzigcia mogacego potencjalnie oddziatywaé
na $rodowisko, dla ktorego stwierdzono obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania
na érodowisko, jezeli liczba stron postepowania przekracza 20, wypis powinien by¢
przedtozony razem Z raportem 0O oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.
W odpowiedzi na wezwanie, pelnomocnik inwestora pismem znak PD-575/11 z dnia
20.12.2011 roku, (wptyneto w dniu 21.12.2011r.) dotaczy! kserokopie wypisow. Wojt Gminy
Przemet pismem znak RNP 6220.1.2011 z dnia 22.12.2011 roku, ponownie wezwat
wnioskodawee do uzupelnienia wniosku o wypis z rejestru gruntow. Pelnomocnik Inwestora
pismem znak PF-166/11 z dnia 28.12.2011 roku, (wptynglo w dniu 29.12.2011r.) dotaczyt
oryginaly wypisow z rejestru gruntow.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem nr WOO-
[1.4242.58.2011.EM z dnia 29 grudnia 2011 roku /wplyneto do tut. organu w dniu 2 stycznia
2011 roku/ wyznaczy! nowy termin zalatwienia sprawy — do 30 stycznia 2012 roku.

Wéjt Gminy Przemet pismem znak RNP 6220.1.2011 z dnia 05.01.2011 roku,
wyznaczy! nowy termin zalatwienia sprawy z uwagi na konieczno§¢ przeprowadzenia
postgpowania wyjasniajacego, uzyskania uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, a takze zapewnienie stronom postgpowania mozliwosci
wypowiedzenia si¢ co do zebranych materialéw oraz zgloszonych zadan — do 29 lutego 2012
roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem nr WOO-
[1.4242.58.2011.EM z dnia 2 stycznia 2012 roku /wplyngto do tut. organu w dniu 5 stycznia
2011 rokw/ wezwat wnioskodawee do uzupelnienia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na érodowisko w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Wymagane uzupetnienie
obejmowato W szczegblnosci zagadnienia zwigzane z: ochrong przed halasem, ochrong
powietrza, gospodarka odpadami, ochrona przyrody, gospodarka wodno-$ciekowa i ochrona
wod powierzchniowych.

Pismo Wéjta Gminy Przemet znak sprawy RNP 6220.1.2011z dnia 24 listopada 2011
roku w ktorym Wojt Gminy Przemet zwrocit sie do Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wolsztynie o opinig dotyczaca $rodowiskowych uwarunkowan realizacji
planowanego przedsigwzigcia wraz z zalgcznikami (w tym egzemplarz raportu) nie dotarto
do adresata, w zwiazku z czym, pismem znak sprawy RNP 6220.1.2011z dnia 12 styczna
2012 roku, Wéjt Gminy Przemet ponownie zwrécit si¢ do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego W Wolsztynie o opini¢ dotyczaca $rodowiskowych uwarunkowan
realizacji planowanego przedsigwzigcia, zalaczajac raport oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko, w formie elektronicznej (kopia).

Raport oddziatywania przedsigwzigeia na érodowisko, zostal uzupelniony przez
pelnomocnika inwestora, pismem znak PD-21/12 z dnia 11 stycznia 2012 roku (wptynglo
w dniu 13 stycznia 2012 roku), w zwiazku z czym Woéjt Gminy Przemet pismem znak sprawy
RNP 6220.1.2011 z dnia 13 styczna 2012 roku, przestal jeden egzemplarz uzupeinienia
raportu o oddziatywaniu przedsiewzigeia na srodowisko do Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Jeden egzemplarz zostal wystany pismem Wéjta
Gminy Przemegt znak sprawy RNP 6220.1.2011 z dnia 13 styczna 2012 roku do Wojta Gminy
Wijewo. W dniu 20 stycznia 2012 roku Inwestor dostarczyt droga elektroniczng
do tut. urzedu dodatkowe wyjasnienie adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, z dnia 12 stycznia 2012 roku. W uzupehlieniu tym zawarto
wyjasnienia dotyczace obliczen poziomu hatasu oraz propozycji rozwiazan z zakresu ochrony

przyrody.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie postanowieniem nr ON.NS-
71/1-3(2)/12 z dnia 16 stycznia 2012 roku (data wptywu 18.01.2012 r; fax: 16.01.2012 r.),
zaopiniowal przedlozony wniosek w zakresie wymagan higieniczno-zdrowotnych pozytywnie
bez uwag.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem nr WOO-
11.4242.58.2011.EM z dnia 16 stycznia 2011 roku (data wptywu 17.01.2012 r.; e-mail:
16.01.2012 r.) uzgodnit realizacje przedsigwzigcia i okreslil warunki realizacji planowanego
przedsigwzigcia. Nie stwierdzil koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 10. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r. ze zm.),
pod warunkiem, Zze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostana dokonane zmiany
w stosunku do wymagan okre$lonych w postanowieniu oraz w raporcie o oddzialywaniu
na srodowisko. Ze wzgledu na lokalizacje w duzej odleglosci od granic parnistwa oraz zakres
oddzialywania inwestycji, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie stwierdzit
koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

Emisje zwigzane z eksploatacjg drogi nie spowoduja przekroczenia dopuszczalnych
pozioméw substancji w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 3 marca 2008 r. w sprawiec pozioméw niektorych substancjii w powietrzu
(Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281) oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu, w tym
dopuszczalnych czestosci przekroczeni okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), poza terenem do ktérego Inwestor posiada
tytut prawny. Na etapie prac budowlanych zrédlem emisji zanieczyszczen gazowych
i pylowych beda prace ziemne i procesy spalania paliw w silnikach pojazdow i maszyn.
Emisje te beda mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustana po zakorczeniu prac
budowlanych. Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska planowane
przedsigwzigcie bedzie spetniaé wymogi prawne w zakresie ochrony powietrza.

W zwiazku z przedmiotowym przedsigwzigciem beda wytwarzane zaréwno odpady
niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne. W zwiazku z tym, ze powstata w wyniku prac
ziemnych gleba i ziemia moze byé zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska natozy! warunek, aby powstale i wykorzystywane
ponownie na terenie inwestycji masy ziemne nie przekraczaty standardéw jakosci gleby
i ziemi. Aby zapewni¢ wlasciwq gospodarke odpadami zobligowano inwestora
do selektywnego magazynowania wszystkich wytwarzanych na poszczegélnych etapach
przedsigwzigcia odpadow, w wydzielonych miejscach, w sposéb zabezpieczajacy srodowisko
gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Ponadto, natozono warunek
odpowiedniego magazynowania odpadéw niebezpiecznych, w miejscu utwardzonym,
zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi, odpowiednio oznakowanym
i zabezpieczonym przed dostgpem o0s6b postronnych. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska zobowiazal inwestora do przekazywania odpadéw w pierwszej kolejnosci
do odzysku podmiotom posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami, co przyczyni si¢ do minimalizacji ilosci odpadéw trafiajacych do
unieszkodliwiania m.in. poprzez sktadowanie. Przy zalozeniu ze Inwestor bedzie realizowal
planowane przedsigwzigcie zgodnie z zapisami w raporcxe i warunkami postanowxcma
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, inwestycja nie bedzie naruszaé przepisow
prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia wiaze si¢ ze zmniejszeniem wielkosci emisji
hatasu i poprawa warunkéw akustycznych na terenach potozonych wokél planowanej
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inwestycji. Przeprowadzone obliczenia oddziatywania akustycznego na srodowisko,
wykonane dla najdalszego horyzontu czasowego wykazaly, ze przy braku odpowiednich
dziatan bedzie dochodzi¢ do przekroczenia wartoéci normatywnych wskaznika oceny hatasu
na terenach chronionych akustycznie. W zwiazku z powyzszym, W celu zapewnienia

odpowiednich warunkow
warunek zastosowania na ws
skutecznosci obnizenia emisji
asfaltowego. Analiza akustyczn

akustycznych na terenach podlegajacych ochronie nalozono
kazanych odcinkach drogi tzw. cichej nawierzchni o minimalnej
hatasu wynoszacej 7 dB w odniesieniu do nawierzchni betonu
a uwzgledniajaca projektowane érodki przeciwhatasowe

wykazala, ze nawet dla najdalszego horyzontu czasowego, tj. dla roku 2025, inwestycja

nie bedzie stanowi¢
zostang dotrzymane.
do prowadzenia prac bu
podlegajacych ochronie prze

6:00 a 22:00.

zagrozenia dla érodowiska, a akustyczne standardy jakosci srodowiska
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska zobowiazal inwestora
dowlanych w fazie realizacji zlokalizowanych w poblizu teren6w
d hatasem, jedynie w porze dziennej, tj. w godzinach miedzy

Odwodnienie analizowanego terenu odbywa sig¢ przy wykorzystaniu licznych kanatéw

i row6w. Ponadto,
Odwodnienie drogi realizowane
istniejaca kanalizacjg desz
W postanowieniu Region

wystepuje liczna sie¢ rowoéw melioracyjnych nie posiadajacych ujscia.
bedzie poprzez przydrozne rowy trawiaste oraz pOpIZEZ
czowa (na odcinkach zlokalizowanych na terenach zabudowanych).
alnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Poznaniu wpisano

warunek obsiania koryt rowow nasionami traw, przystosowanych do lokalnych warunkéw

glebowych oraz utrzymywania na nich w trakcie eksploatacji gestej, yvysoko koszonej

pokrywy trawiast
(H. Sawicka-Siarki
i ukierunkowane na ogranic
w postaci zawiesin ogdlny
im funkcje ze skuteczno
dla weglowodoré6w ropopoc

ej. Wyniki przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Srodowiska badan
ewicz 2004) wskazuja, ze urzadzenia odwadniajace pas drogowy
zanie zanieczyszczen zawartych w sptywach deszczowych
ch i weglowodorow ropopochodnych moga speinia¢ przypisang
$cia w zakresie 40-90% dla zawiesin ogolnych i 20-90%
hodnych. Analiza dokumentacji wykazata, ze przyjeta w raporcie

efektywnosé oczyszczania na poziomie min. 40% dla zawiesin ogélnych i min. 20%

dla weglowodoréw ropopo
i roztopowych, pochodzac
7 dokumentacji wynika, ze
drogi na analizo
w odbiorikach.

chodnych zapewni skuteczne oczyszezanie wod opadowych
ych z przedmiotowego odcinka uktadu komunikacyjnego.
aktualnie funkcjonujace rozwiazania W zakresie odwodnienia
wanym odcinku dotychczas nie spowodowaty istotnych zmian przeptywow
Wynika stad, ze zrzut wo6d opadowych i roztopowych z poddawanego

rozbudowie ukladu komunikacyjnego nie wywola negatywnego wplywu na odbiorniki,
zaréwno w aspekcie jakosci wod jak i parametrow hydrologicznych.

Obecno$¢ w ciagu drogi mostow i przepustow nad ciekami moze wigzaé si¢ z realnym
zagrozeniem dla érodowiska wodnego, wynikajacym z mozliwoéci  bezposredniego
przedostawania sie substancji zanieczyszczajacych, zawartych w sptywach opadowych

7 nawierzchni drogowej, Wpros
zabezpieczen ukierunkow
poza newralgiczny teren.
na Poludniowym Kanale Obry nie
ktu zlokalizowane zostang poza jego korytem. Projektowany
towym, w zwigzku z czym jego realizacja nie spowoduje

w kanale, gdyz przyczotki obie
most bedzie obiektem jednoprzes
koniecznodei ingerencji w koryto
any w dotychczasowym sposobie odwodnienia tego obiektu.
budowg istniejacych oraz budowa nowych przepustow,
k6w pod analizowang droga, Regionalny Dyrektor Ochrony
do zaprojektowania tych budowli inzynierskich w sposob,

prac mogacych powodowaé zmi
W zwiazku z planowang prze
stuzacych do przeprowadzania cie
$rodowiska zobowiazal inwestora

{ do cieku. Niezwykle istotne jest wigc zastosowanie
anych na ujgcie i odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
7 dokumentacji wynika, ze W wyniku budowy nowego mostu

dojdzie do wystapienia zmian warunkéw hydrologicznych

kanatu. Zakres remontu istniejagcego mostu nie obejmuje

ktéry nie doprowadzi do zmian stosunkéw hydrologicznych w przecinanych przez
analizowany odcinek drogi ciekach.
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W celu zabezpieczenia odbiornikow sptywajacych z analizowanego odcinka drogi nr 305 wod
opadowych i roztopowych przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych
(mogacych stanowi¢ realne zagrozenie dla $rodowiska wodnego i gruntowo-wodnego)
w sytuacjach zwigzanych z awarig pojazdéw przewozacych substancje niebezpieczne,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska zobowigzal inwestora do zainstalowania
na wylotach z rowéw i kolektoréw deszczowych zastawek odcinajacych i klap zwrotnych,
umozliwiajgcych zatrzymanie zanieczyszczen do czasu przyjazdu odpowiednich stuzb.

Na etapie budowy nie wystapi konieczno$é poboru wody na cele technologiczne, na zadnym
z etapbw nie bedg powstawaly S$cieki przemystowe wymagajace odpowiedniego
zagospodarowania. Wlasciwe zagospodarowanie $ciekéw bytowych powstajacych na etapie
realizacji bedzie zapewnione poprzez wyposazenie zaplecza budowy w przenosne kabiny
sanitarne  objete  serwisem  podmiotéw  posiadajacych  stosowne  uprawnienia
w przedmiotowym zakresie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska stwierdzil, iz realizacia i eksploatacja
przedsigwzigcia nie bedzie wiazaé sie z negatywnym oddzialywaniem na stan §rodowiska
wodnego i gruntowo-wodnego przy spetnieniu warunkéw okreslonych w jego postanowieniu
oraz w dokumentacji. Zaproponowany sposob odwodnienia analizowanego odcinka drogi
zapewni skuteczne wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia S$rodowiska wodnego
i gruntowo-wodnego obszaru poddanego analizie. Przy zastosowaniu rozwigzan w zakresie
gospodarki wodno-$ciekowej wskazanych w postanowieniu, droga nie stanowi zagrozenia
dla jakosci wod podziemnych. Jedynym zagrozeniem moga byé nieprzewidziane awarie
w postaci wypadkow drogowych z udzialem autocystern przewozacych substancje
niebezpieczne. Czas migracji zanieczyszczen przez strefe aeracji daje mozliwo$é interwencji
stuzb ratowniczych, w tym neutralizacje skazen. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
uznal, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia przy jego wlasciwej
eksploatacji. - - -

Majac na uwadze konieczno$¢ ochrony zasobéw wod podziemnych, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska zobligowat inwestora do szeregu rozwiazan majacych na celu
ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami wystepujacym na etapie
realizacji inwestycji. Masy ziemne powstajace w trakcie realizacji inwestycji nalezy w miare
mozliwosci wykorzystywa¢ ponownie, pod warunkiem, Ze nie przekraczajg standardow
jakosci gleby i ziemi okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia
2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 165, poz. 1359). W tym celu, w zwiazku z naturalnymi wartosciami odzywezymi
zawartymi w humusie, w przypadku usuwania humusu poza obecnym pasem drogowym,
nalezy warstwe urodzajng ziemi zdja¢ oddzielnie od pozostatego gruntu i przechowywacé
w osobnym miejscu w pryzmach, poza obszarem prowadzonych robot ziemnych. Ponadto,
przy wyznaczaniu terenow pod baze budowy nalezy wylaczy¢ jej lokalizacje w odleglosci
mniejszej niz 400 m od wod i ciekéw powierzchniowych, aby wykluczyé ryzyko
bezposredniego ich zanieczyszczenia. Preferowane powinno byé wykorzystanie istniejacych
powierzchni utwardzonych. Niezbedne jest takze postugiwanie si¢ sprzetem sprawnym
technicznie oraz prowadzenie rezimu technologicznego w gospodarowaniu paliwami
i smarami na terenie budowy. Wszelkie substancje niebezpieczne dla $rodowiska gruntowo-
wodnego nalezy przechowywa¢ w miejscu wydzielonym w sposob niezagrazajacy
srodowisku gruntowo-wodnemu na uszczelnionym podiozu, ktére w miare mozliwosci nalezy
zadaszy¢. Ponadto bazy budowy nalezy wyposazy¢ w odpowiednia ilo$¢ materialow
i Srodkow neutralizacji wyciekow — takich jak np. maty sorbentowe, sorbenty granulowane,
substancje neutralizujace, rekawy sorbentowe stuzace do blokowania rozlewow. Wszelkie
wycieki nalezy niezwlocznie neutralizowaé. Tak zastosowane rozwigzanie kompleksowe
polegajace na odizolowaniu czynnika zanieczyszczajacego i na jego likwidacji, pozwoli
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uniknaé np. rozjezdzania wyciekéw pod kotami pojazdow. Nie nalezy dokonywaé w obszarze
baz budowy i placu budowy zadnych napraw sprzetu mechanicznego oraz tankowa¢ paliwa.
Po zakonczeniu inwestycji tereny przylegle oraz obszary baz budowy nalezy przywroci¢
do stanu pierwotnego poprzez nadanie lub przywrocenie im wartosci uzytkowych.

Planowana inwestycja pofozona jest w caloéci w granicach obszaru chronionego krajobrazu
_Przemecko-Wschowskiego i Kompleksu Lesnego Wioszakowice”, ponadto czg$ciowo
przebiega przez obszar Natura 2000 PLB 300011 ,,Pojezierze Stawskie”, obszar Natura 2000
PLB 300004 ,,Wielki Leg Obrzanski” i ,,Przemecki Park Krajobrazowy”.

Planowana do realizacji inwestycja zakltada zachowanie istniejacego przebiegu drogi.
Nie bedzie ona stanowila nowej bariery. Pas drogowy na odcinkach drogi przebiegajacych
przez obszary Natura 2000 i jego sasiedztwo nie stanowi atrakcyjnego siedliska dla gatunk6w
ptakéw, kiore sa przedmiotami ochrony na obszarach Natura 2000: PLB 300011 ,,Pojezierze
Stawskie” i , PLB 300004 L Wielki Leg Obrzanski”. W pasie o szerokosci 25 m od skraju
jezdni stwierdzono wystepowanie tylko jednego gatunku bedacego przedmiotem ochrony
obszaru Natura 2000: ,,Pojezierze Stawskie” — baka. Gatunek ten jest zwiazany z roslinnoscig
szuwarowa na brzegach zbiornikow wodnych. W wyniku realizacji inwestycji nie dojdzie
do zniszczenia siedliska. Brak wystgpowania przedmiotow ochrony w rejonie planowanej
inwestycji potwierdzaja wyniki inwentaryzacji ornitologicznej Obszaru Specjalnej Ochrony
Ptakéw Natura 2000: PLB 300011 Pojezierze Stawskie” (II etap) przedstawione
w opracowaniu wykonanym na zlecenie GDOS przez ECO-EXPERT, Szczecin 2011,
inwentaryzacji wielkoobszarowej siedlisk przyrodniczych i gatunkow w aspekcie sieci Natura
2000 w Polsce” wykonanej przez Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej w latach 2006-
2007 oraz ,,inwentaryzacji gatunkéw dziko zyjacego ptactwa W wybranych wyznaczonych
obszarach specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 oraz obszarach proponowanych
do wyznaczenia” wykonanej przez Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej w 2008 roku.
Regionalny Dyrektor Ochrony ~Srodowiska nie przewiduje negatywnego wplywu
na gatunki lub siedliska gatunkéw, dia kiérych ochrony zostaly wyznaczone Ww. obszary
Natura 2000 lub ich powiazan z innymi obszarami.

Wzdluz drogi, jak rowniez na niektérych odcinkach drogi bezposrednio w rowach rosna
drzewa i krzewy, ktore beda kolidowaty z regulacja rowow. Ze wzgledu na koniecznosc
usuniecia 988 drzew i 2250 m? krzewéw, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
zobowiazal Inwestora do wprowadzenia nasadzef kompensujacych straty wynikajace
z wycigcia drzew i krzewow w ilogci co najmniej takiej w jakiej zostang usunigte, przy czym
do obsadzen nalezy wykorzysta¢ wylacznie rodzime gatunki drzew i krzewow. Warunek
stosowania drzew 1 krzewow rodzimych gatunkow wynika z pofozenia inwestycji
na obszarach objgtych formami ochrony przyrody oraz przepisu art. 120 ust.1, w zwiazku
7 art. 120 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.
7 2009 roku Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Na Inwestora natozono takze warunki dotyczace
drzew nie przeznaczonych do wycinki. Nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a odslonigte systemy korzeniowe drzew zabezpieczyc¢ przed przesuszeniem.
Ponadto nie nalezy lokalizowa¢ placow skladowych i drog dojazdowych w odleglosci
mniejszej niz 2 m na Zewnatrz od obrysu korony drzewa.

Teren inwestycji nie stanowi dla wystepujacych tam gatunkow  atrakcyjnego miejsca
serowania i reprodukcji. Wszystkie odnotowane podczas inwentaryzacji taksony naleza
do licznych, szeroko rozpowszechnionych i niezagrozonych wyginigeiem. W obrebie pasa
drogowego wystgpowaly gatunki ptakoéw ktérych gniazdowanie w otoczeniu drogi oceniono
jako prawdopodobne, ale z uwagi na to, ze sg to gatunki pospolite, a odppwiednie dla nich
siedliska wystgpuja w wielu miejscach, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska uznal,
iz realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia stanu lokalnych populacji.

Ze wzgledu na to, ze zadrzewienia sg zwykle siedliskiem ptakow, wycinke drzew i krzewow
nalezy przeprowadzi¢ W okresie pomiedzy 16 lipca a 14 marca, tj. poza okresem legowym
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ptakow W razie koniecznosci wykonania wycmkx poza ww. terminem dopuszcza sig
jej przeprowadzenie po stwierdzeniu, ze w miejscu prowadzenia prac nie wystepuja gatunki
zwierzat objetych ochrong lub po uzyskaniu zezwolenia wiasciwego organu na odstepstwa
od zakazéw obowigzujacych w stosunku do zwierzat chronionych.

Podczas inwentaryzacji na jednym z drzew kolidujacych z inwestycja (jesion wyniosty
rosnacy ok. 1,2 km na poludnie od Wielenia) stwierdzono wystepowanie dwéch gatunkéw
owadéw podlegajacych ochronie Scislej: kwietnica okazata Protaetia aeruginosa oraz ciotek
matowy Dorcus parallelipipedus. W zwiazku z powyzszym, zdaniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska konieczne bedzie zastosowanie dziatan mm1mahzu_|qcych
wplyw na te gatunki. Drzewo bedace siedliskiem chronionych owadéw po wycigciu nalezy
przewiez¢ do lasu badZ zadrzewienia, w ktérym znajduja sie drzewa, stanowiace potencjalne
siedliska owad6w. Zabieg ten umozliwi dalszy rozwdj ciotka matowego, ktéry moze réwniez
rozwija¢ si¢ w drzewie lezacym. W przypadku kwietnicy okazalej przewiezienie drzewa
w inne miejsce pozwoli na dokoriczenie rozwoju wystepujacych w nim larw. Dobre zdolnosci
dyspersyjne pozwolg owadom na znalezienie nowego siedliska.

W obrgbie planowanej inwestycji stwierdzono réwniez trzy mrowiska mréwek z grupy
Formica rufa, podlegajace ochronie prawnej, ktére w zwiazku z rozbudowa drogi nalezy
przenies¢ w miejsce odpowiadajgce warunkom siedliskowym miejsca, z ktérego mrowiska
beda translokowane. Przenoszenie mrowisk musi odbywa¢ si¢ pod nadzorem entomologa, w
okresie wiosennym, we wczesnych godzinach porannych, kiedy wigkszo$é mrowek znajduje
si¢ wewnatrz gniazda. Do transportu mréowek nalezy stosowaé specjalistyczny
sprzgt — tzw. ,worek Podkowki”. Przeniesione kopce ogrodzié. Ogrodzenie moze by¢é
prowizoryczne, ma ono na celu zapewnienie mréwkom bezpieczenistwa w okresie
adaptacyjny.

W obregbie rozbudowywanej drogi nie stwierdzono miejsc szczegélnie atrakcyjnych

dla ptazéw i gadow czy ssakéw. Stwierdzenia osobnikéw tych gromad byly nieliczne.
W zwigzku z tym, a takze dlatego, ze inwestycja stanowi rozbudowe drogi po istniejgcym
Sladzie, ktéra nie stanie si¢ nowg bariers dla zwierzgt i nie spowoduje przecigeia lokalnych
szlakéw migracyjnych, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie przewiduje znaczacego
wplywu inwestycji na t¢ grupe zwierzat. Autorzy raportu o oddziatywaniu inwestycji
na srodowisko zaproponowali, aby budowany na Potudniowym Kanale Obry most spelnit
jednoczesnie funkcje przejscia dla plazéw i matych zwierzat wielkosci lisa, zajaca.
Dotychczasowy most umozliwial migracje zwierzat, jednak mial znacznie mniejsze
parametry. W wyniku realizacji inwestycji mozliwo$¢ przemieszczania si¢ zwierzat znacznie
sig¢ poprawi.
Na badanym terenie odnotowano dziewie¢ gatunkéw roslin i grzyboéw objetych ochrong
prawng: dwa porosty: chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina i chrobotek smukly
Cladonia ciliata; trzy mchy: brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum, rokietnik
pospolity Pleurozium schreberi i widtozab kedzierzawy Dicranum polysetum; cztery rosliny
naczyniowe: bluszcz pospolity Hedera helix, kocanki piaskowe Helichrysum anrenarium,
kruszyna pospolita Frangula alnus i grazel 26ity Nuphar lutea. Wszystkie te gatunki nalezg
do pospolitych w Wielkopolsce. Czgé¢ stanowisk znajduje si¢ poza pasem drogowym.
W raporcie stwierdzono, ze nawet w przypadku zniszczenia wszystkich stwierdzonych
lokalizacji tych gatunkow i tak mozna wykluczy¢é znaczace negatywne oddziatywanie
planowanego przedsigwzigcia na ich populacje. W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji
zaplanowano dziatania, ktore narusza zakazy obowiazujace w stosunku do dziko
wystepujacych gatunkéw roslin grzybow i zwierzat objetych ochrona gatunkowa, w zwiazku
z czym konieczne jest uzyskanie zezwolenia na odstgpstwa od zakazéw w trybie okreslonym
w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku
Nr 151, poz. 1220 ze zm.).
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Zgodnie z trescig raportu objety inwestycja odcinek drogi przecina obszar strefy
zwyklej ochrony archeologicznej (W rejonie Kanatu Kaszczorskiego w obrebie wsi Wielen),
oraz graniczy z obszarem $cistej strefy ochrony archeologicznej (na potudnie od granicy
pomigdzy gminami Przemet i Wijewo). Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wskazal,
se wszelkie dziatania W jej obrgbie nalezy uzgodni¢ z leszczynska delegatura
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Na potudnie od wsi Wijewo
droga graniczy Z dwoma obszarami zwyklej ochrony (obserwacii) archeologiczne;j.
W zwiazku z charakterem i zasiegiem prac Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
przewiduje, ze rozbudowa drogi nie wplynie w istotny sposob na rozpoznane obszary
i obiekty zwigzane Z ochrong dziedzictwa kulturowego. Poniewaz inwestycja prowadzona
bedzie po istniejacym dladzie i nie bedzie si¢ wiazata z zajgciem nowych terendw, nie bedzie
dochodzito do ingerencji w tereny, na ktérych moglyby znajdowac si¢ nowe,
niezidentyfikowane do tej pory stanowiska archeologiczne.

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Poznaniu stwierdzil, iz przyjete
rozwiazania zapewnig minimalizacje negatywnego wplywu na érodowisko planowanego
przedsigwzigcia. Realizacja przedsigwzigeia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony
érodowiska zawartych w przepisach, jezeli spemione beda warunki okreglone w raporcie
oddziatywania na érodowisko i w uzupelnieniu raportu Oraz nalozone na Inwestora
w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Po uzyskaniu powyzszych uzgodnien pismem smak RNP.6220.1.2011 z dnia 16
stycznia 2011 roku poinformowano wnioskodawceg 1 strony postgpowania 0 mozliwosci
zapoznania si¢ Z aktami sprawy lub uzyskania wyjasnien w sprawie oraz o mozliwosci
sktadania uwag i wnioskow w terminie 7 dni. Strony postgpowania zostaly poinformowane
przez obwieszczenie, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa W ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r.

ze zm.) W wyznaczonym terminie nie ztozono zadnych uwag ani wnioskow.

Wéjt Gminy Przemgt po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji okreslit
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia, uwzgledniajac
uzyskane opinie i uzgodnienia. Raport oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko
jest kompletny i wiarygodny, uwzglednia wszelkie aspekty przewidziane W przepisach.
Po uzupetnieniu spelnia wymogi ustawy oraz warunki natozone przez organy uzupelniajace.

W raporcie oddziatywania przedsigwzigeia na érodowisko i w jego uzupelnieniu

zawarto analize oddziatywania akustycznego przedmiotowego przedsigwzigeia.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), obszary
podlegajace ochronie akustycznej zlokalizowane przy analizowanym odcinku drogowym
zakwalifikowano do terendw zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowo - ustugowej. Obszary
takie wystepuja w rejonie miejscowos$ci Mochy, Kaszczor, Wielen, Wijewo oraz Radomysl.
Najblizsze budynki mieszkalne, w tych miejscowosciach, usytuowane sa W odlegtosci od 4
do 15 m od osi istniejacej drogi. W ich rejonie wyznaczono punkty obliczeniowe poziomu
halasu, Wartosci dopuszezalne poziomu dzwigku od hataséw komunikacyjnych
dla powyzszego terenu Wynosza 60 dB(A) dla 16 godzin pory dziennej i 50 dB(A) dla 8
godzin pory nocnej. Do obliczen akustycznych przyjgto na rozbudowywanym odcinku drogi
predkos¢ w obszarze zabudowanym 50/60 km/h, natomiast w terenie niezabudowanym 80
km/h. Parametry ruchu na analizowanej drodze wojewodzkiej dla poszczegélnych lat
prognozy okreélono dla normowych odcinkow czasu pory dzienngj i nocnej, uwzgledniajac
podzial na pojazdy lekkie i ciezkie, wedlug ktorego wykonano obliczenia W wytypowanych
punktach wartosci poziomu rownowaznego hatasu dla pory dziennej i nocnej. Przyjeto przy
tym zasadg podziatu dobowego natezenia ruchu, okreélong na podstawie pomiaréw ruchu.
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Istniejaca droga stanowi zrédlo bezposredniego, statego i dtugoterminowego oddziatywania
na tereny wymagajace ochrony przed hatasem. Przeprowadzone obliczenia oddziatywania
akustycznego na Srodowisko, wykonane dla najdalszego horyzontu czasowego wykazaly,
ze przy braku odpowiednich dziatan bedzie dochodzi¢ do przekroczenia wartosci
normatywnych wskaznika oceny hatasu na terenach chronionych akustycznie. Realizacja
przedmiotowego przedsigwzigcia wiaze si¢ ze zmniejszeniem wielkosci emisji hatasu
i poprawa warunkéw akustycznych na terenach potozonych wokét planowanej inwestycii.
Analiza akustyczna uwzgledniajgca projektowane $rodki przeciwhalasowe wykazata,
ze nawet dla najdalszego horyzontu czasowego, tj. dla roku 2025, inwestycja nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska, a akustyczne standardy jakosci srodowiska zostang
dotrzymane. W zwiazku z powyzszym, w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw
akustycznych na terenach podlegajgcych ochronie, zgodnie z propozycjg zawarta w raporcie
i z zaleceniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Wéjt Gminy Przemet natozyt
na Inwestora warunek zastosowania na wskazanych ponizej odcinkach drogi tzw. cichej
nawierzchni o minimalnej skutecznosci obnmiZenia emisji halasu wynoszacej 7 dB
w odniesieniu do nawierzchni betonu asfaltowego:

- od km 43+296 do km 46+500 we wsi Mochy,

- od km 48+700 do km 50+100 we wsi Kaszczor,

- od km 50+700 do km 51+750 we wsi Wieler,

- od km 54+500 do km 56+200 we wsi Wijewo,

- od km 57+800 do km 58+500 i od km 59+150 do km 59+600 we wsi Radomys.
Poza wymienionymi powyzej odcinkami droga przebiega w odleglosci zapewniajacej
zachowanie wlasciwego klimatu akustycznego w rejonie zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z propozycjami dziatai ochronnych przedstawionymi w raporcie oddziatywania
na Srodowisko, najprostszym dziataniem o charakterze organizacyjnym jest ograniczenie
predkosci ruchu pojazdéw. Tereny chronione akustycznie, wystepujace wzdtuz
analizowanego odcinka drogi generalnie mozna zaliczyé do obszaréw zabudowanych,
na ktérych obowiazujg ograniczenia predkosci wynikajace z przepiséw o ruchu drogowym.
W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ ograniczenie predkosci pojazdéw w ciagu catej doby
do 50 km/h, co zmniejszy emisj¢ hatasu o okoto 1 dB(A).

Z uwagi na lokalizacj¢ zabudowy mieszkaniowej w bliskiej odleglosci od drogi, dla ktorej
nalezy zapewni¢ dojazd do posesji oraz lokalizacje w rejonie skrzyzowan, na ktérych
wymagane jest zachowanie widocznosci, dla istniejacego przebiegu drogi, nie jest mozliwa
budowa ekranow akustycznych.

Prowadzona rozbudowa ma na celu poprawe stanu technicznego drogi i bezpieczenstwa
ruchu. Zniszczona nawierzchnia drogi (spekania, koleiny itp.) jest zrodlem dodatkowego
hatasu. Naprawa zniszczonej nawierzchni obnizy poziom hatasu emitowanego przez
przejezdzajace pojazdy o wielkosci rzedu 3 - 5 dB(A). Z analizy powyzszych rozwiazan
wynika, iz wymiana calej konstrukcji drogi spowoduje zmniejszenie emisji hatasu,
co wplynie korzystnie na tereny podlegajace ochronie akustycznej.

Z uwagi na fakt, iz na etapie realizacji przedsiewziecia moze wystapi¢ uciazliwo$é akustyczna
zwigzana z prowadzeniem prac budowlanych, Wéjt Gminy Przemet zgodnie z zaleceniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, zobowiazat inwestora do prowadzenia prac
budowlanych w fazie realizacji zlokalizowanych w poblizu terenéw podlegajacych ochronie
przed hatasem, jedynie w porze dziennej, tj. w godzinach miedzy 6:00 a 22:00.

W raporcie oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko, dokonano analizy wptywu
eksploatacji przedsigwzigcia na stan powietrza atmosferycznego. W wyniku spalania paliwa
w silnikach pojazdéw wydalane sa nastepujgce podstawowe zanieczyszczenia: tlenki azotu,
tlenek wegla, weglowodory, pyl zawieszony. Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej
ucigzliwego zanieczyszczenia, jakim sg tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu),

16

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 64|Strona



Rozbudowa DW Nr 305 na odcinku o_d granicy powiatu leszczynskiego
do granicy wojewddztwa wielkopolskiego

gdyz ich emisja jest najwigksza i ich stezenia decyduja o wypadkowej szerokosci obszaru
przekroczen dopuszczalnych wartosci odniesienia.

Analiza wynikéw wykazuje, ze wzdhuz rozbudowywanych odcinkéw drogi w latach 2013
i 2025 maksymalne stezenia emitowanych zanieczyszczen juz na obszarze jezdni
nie przekrocza obowiazujacych dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu i wartosci
odniesienia, zarowno usrednionych do jednej godziny, jak i ¢redniorocznych w stosunku
do norm okreslonych z uwagi na ochrong zdrowia ludzi oraz ochrong roélin. Najwieksze
stezenia zostang osiagnigte w roku 2013, a maksymalne stgzenia jednogodzinne najbardziej
ucigzliwych tlenkow azotu osiagna wartos¢ 37,4 pg/m> (18,7 % normy) i wystapia
na obszarze jezdni. Maksymalne stgzenia érednioroczne tlenkéw azotu) wyniosg 4,1 pg/m3,
(10,3 % normy). Najwigksze stgzenia jednogodzinne zanieczyszczefi wystapig na pierwszym
odcinku rozbudowywanej drogi, to jest na odcinku pomigdzy mostem na Potudniowym
Kanale Obry i wsig Kaszczor. Stezenia na drugim odeinku drogi wojewodzkiej nr 305 beda
stanowi¢ okoto 75 % stezen wystepujacych na pierwszym rozbudowywanym odcinku.
Emisje zwigzane Z eksploatacja drogi nie spowoduja przekroczenia dopuszczalnych
poziomow substancji w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 3 marca 2008 r. W sprawie poziomow niektérych substancji W powietrzu
(Dz. U. z 2008 1. Nr 47, poz. 281) oraz wartoéci odniesienia substancji W powietrzu, w tym
dopuszczalnych czestosci przekroczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
2 dnia 26 stycznia 2010 r. W sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), poza terenem do ktérego Inwestor posiada
tytut prawny. Z uwagi na to, ze poziom maksymalnych stgzef emitowanych zanieczyszczen
nie bedzie przekraczac dopuszczalnych wartosci odniesienia, nie bedzie wymagane
utworzenie pasow zieleni izolacyjnej ze wzgledu na ochrone powietrza.

W przypadku rozbudowy istniejacej drogi, bez zmiany jej przebiegu, decydujacy wptyw
na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego W rejonie drogi bedzie mie¢ wielkosé
natezenia rtuchu. Planowana inwestycja praktycznie nie zmieni wplywu drogi na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w poblizu jej przebiegu W stosunku do wariantu
bezinwestycyjnego.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych Zrodtami emisji zanieczyszczen gazowych
i pylowych beda prace ziemne i procesy spalania paliw w silnikach pojazdéw i maszyn
budowlanych. Biorac pod uwage skupienie prac budowlanych na krétkich odcinkach drogi,
uciazliwosé placu budowy ograniczy si¢ tylko do tych odcinkéw, ktére przesuwac sig beda
w miare postgpowania prac budowlanych. Emisje te beda mialy charakter miejscowy
i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych.

W zwiazku z powyZszym, spelnione sg wymagania w zakresie ochrony powietrza okreslone
w przepisach prawa.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi W raporcie oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko, planowana inwestycja pod wzglgdem hydrogeologicznym jest potozona
w obrebie Glownego Zbiornika W6d Podziemnych 304 - Zbiornik migdzymorenowy
Zbaszyf. W bezposrednim sasiedztwie ocenianego fragmentu drogi brak jest ujgé
wykorzystywanych w Zbiorowym zaopatrzeniu ludnoéei w wodg do picia. W oparciu
o analize budowy geolo gicznej oraz warunkow hydrogeologicznych przedstawiong W raporcie
stwierdzono, ze rozbudowywana droga moze stanowié potencjalne zagrozenie dla wod
podziemnych poziomu gruntowego, wystepujacego na catym odcinku drogi, gdyz wody te nie
posiadaja naturalnej izolacji przed przenikaniem do nich z pasa drogowego wszelkich
zanieczyszezen. Ponadto poziom ten charakteryzuje si¢ ptytkim zaleganiem zwierciadla wody
pod powierzchnig terenu. Wyniki badania wod podziemnych na analizowanych ujgciach
wody, pokazuja, ze dotychczasowa eksploatacja drogi nie spowodowala zmian jakosci wod,
ktore mozna wigza¢ by W jaki$ sposob z przedmiotowa droga. W tej sytuacji nalezy
stwierdzi¢, ze zagrozemie ze strony drogi jest nieduze, a dotychczasowe rozwiazania
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techniczne w spos6b skuteczny chronily $rodowisko wod podziemnych i tym samym wod
powierzchniowych przed zanieczyszczeniem pochodzacym z pasa drogowego.

Odwodnienie analizowanego terenu odbywa si¢ przy wykorzystaniu licznych kanatéw
i rowdw. Ponadto, wystepuje liczna sie¢ rowéw melioracyjnych nie posiadajacych ujscia.
Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez przydrozne rowy trawiaste oraz poprzez
istniejgcy kanalizacje deszczowg (na odcinkach zlokalizowanych na terenach zabudowanych).
Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Wajt
Gminy Przemet natozyl na Inwestora warunek obsiania koryt rowéw nasionami traw,
przystosowanych do lokalnych warunkéw glebowych oraz utrzymywania na nich w trakcie
eksploatacji gestej, wysoko koszonej pokrywy trawiastej. Analiza dokumentacji wykazata,
ze przyjeta w raporcie efektywnosé oczyszczania na poziomie min. 40% dla zawiesin
ogolnych i min. 20% dla weglowodoréw ropopochodnych zapewni skuteczne oczyszczanie
wod opadowych i roztopowych, pochodzacych z przedmiotowego odcinka uktadu
komunikacyjnego. Drogi sg obiektami o okreslonym stopniu uciazliwosci dla $rodowiska
ze wzgledu na mozliwo$¢ zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi,  zanieczyszczeniami mineralnymi  oraz  wszelkimi  substancjami
wielorakiego pochodzenia, jakimi sg na przyklad gazy spalinowe, produkty Scierania opon
i zuzycia elementéw pojazdéw, niewlasciwie transportowane materialy sypkie i ptynne, pyt
opadajacy z powietrza, substancje wymywane z materiatow stosowanych do budowy drogi,
sol i piasek do posypywania drég w okresie zimowym i podobne. Zanieczyszczenia te s
splukiwane z powierzchni drogi podczas opadéw atmosferycznych i sptywow roztopowych.
Obecnosé w ciagu drogi mostéw i przepustéw nad ciekami moze wigza¢ si¢ z realnym
zagrozeniem dla Srodowiska wodnego, wynikajacym z przedostawania sig tych substancji
wprost do cieku. Niezwykle istotne Jest wigc zastosowanie zabezpieczen ukierunkowanych
na ujecie i odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poza newralgiczny teren.
Z dokumentacji wynika, ze w wyniku budowy nowego mostu na Potudniowym Kanale Obry
nie dojdzie do wystapienia zmian warunkéw hydrologicznych w kanale, gdyz przyczotki
obiektu zlokalizowane zostang poza jego korytem. Projektowany most bedzie obiektem
Jjednoprzgstowym, w zwiazku z czym jego realizacja nie spowoduje koniecznosci ingerencji
w koryto kanali. Zakres remontu istniejacego mostu nie obejmuje prac mogacych
powodowa¢ zmiany w dotychczasowym sposobie odwodnienia tego obiektu. W zwiazku

z planowang przebudowa istniejacych oraz budowa nowych przepustéw, shizacych
do przeprowadzania ciekow pod analizowang droga, zobowigzano Inwestora
do zaprojektowania tych budowli inzynierskich w sposéb, ktéry nie doprowadzi do zmian
stosunkéw hydrologicznych w przecinanych przez analizowany odcinek drogi ciekach.

Drogi mogg byé tez zrédlem zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego podczas
nagtych gwaltownych i nieprzewidzianych awarii pojazdéw transportujgcych niebezpieczne
materialy, stanowigce istotne zagrozenie w przypadku przedostania si¢ ich do $rodowiska
wodnego i gruntowo-wodnego. W celu zabezpieczenia odbiornikéw wéd opadowych
i roztopowych przed niekontrolowanym zrzutem substanciji niebezpiecznych, Wéjt Gminy
Przemgt zgodnie z zaleceniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska zobowiazal
Inwestora do zainstalowania na wylotach z rowow i kolektoréw deszczowych zastawek
odcinajacych i klap zwrotnych, umozliwiajagcych zatrzymanie zanieczyszczen do czasu
przyjazdu odpowiednich stuzb.

Do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo — wodnego moze dojs$é nie tylko podczas
eksploatacji drogi, ale réwniez podczas jej rozbudowy. Dlatego szczegélng uwage nalezy
zwréci¢ na zorganizowanie placu budowy oraz stan techniczny maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do budowy drogi.

Na etapie budowy nie wystapi koniecznos¢ poboru wody na cele technologiczne.
W technologii budowy bedg wykorzystywane materiaty budowlane gotowe i przygotowane
do bezposredniego uzytku. Nie beda powstawaly $cieki przemystowe wymagajace
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odpowiedniego zagospodarowania. Wiadciwe zagospodarowanie —sciekow bytowych
powstajacych na etapie realizacji bedzie zapewnione poprzez wyposazenie zaplecza budowy
w przeno$ne kabiny sanitarne objgte serwisem podmiotéw posiadajacych stosowne
uprawnienia w przedmiotowym zakresie.

Rozwigzania wskazane W raporcie w celu ochrony érodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniami wystepujgcymi  na etapie realizacji inwestycji, znalazty swoje
odzwierciedlenie w warunkach natozonych przez Wéjta Gminy Przemet zgodnie
7 zaleceniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Masy ziemne powstajace
w trakcie realizacji inwestycji nalezy w miare mozliwosci wykorzystywaé ponownie,
pod warunkiem, ze nie przekraczaja standardow jakosci gleby i ziemi okre$lonych
w rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. W sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359). W zwigzku
7 naturalnymi wartosciami odzywezymi zawartymi w humusie, W przypadku usuwania
humusu poza obecnym pasem drogowym, nalezy warstwe urodzajna ziemi zdjac oddzielnie
od pozostatego gruntu i przechowywa¢ w osobnym miejscu w pryzmach, poza obszarem
prowadzonych rob6t ziemnych. Ponadto, przy wyznaczaniu terenéw pod baze budowy nalezy
wylaczy¢  jej lokalizacjg w odleglosci mniejszej niz 400 m od wod i ciekéw
powierzchniowych, aby wykluczy¢ ryzyko bezposredniego ich zanieczyszczenia.
Preferowane powinno by¢ wykorzystanie istniejacych powierzchni utwardzonych. Niezbgdne
jest takze postugiwanie sie sprzgtem sprawnym technicznie oraz prowadzenie rezimu
technologicznego w gospodarowaniu paliwami i smarami na terenie budowy. Wszelkie
substancje niebezpieczne dla érodowiska gruntowo-wodnego nalezy przechowywaé
w miejscu wydzielonym W spos6b  niezagrazajacy érodowisku gruntowo-wodnemu
na uszczelnionym podiozu, ktére w miarg mozliwosci nalezy zadaszy¢. Ponadto bazy budowy
nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ materialow i $rodkéw neutralizacji wyciekow —
takich jak np. maty sorbentowe, sorbenty granulowane, substancje neutralizujace, rekawy
sorbentowe shizace do blokowania rozlewow. Wszelkie wycieki nalezy niezwiocznie
neutralizowaé. Nie nalezy dokonywaé w obszarze baz budowy i placu budowy zadnych
napraw sprzgtu mechanicznego oraz tankowac paliwa.

Po zakonczonych pracach budowlanych dno koryta zostanie umocnione. Po zakonczeniu
inwestycji tereny przylegle oraz obszary baz budowy nalezy przywrécié do stanu pierwotnego
poprzez nadanie lub przywrcenie im wartosci uzytkowych.

Realizacja 1 eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wiaza¢ si¢ z negatywnym
oddziatywaniem na stan érodowiska wodnego 1 gruntowo-wodnego  przy spetnieniu
warunkow  okreslonych w przedstawionej dokumentacji 1 W niniejszej decyzji.
Zaproponowany sposéb odwodnienia analizowanego odcinka drogi zapewni skuteczne
wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia Srodowiska wodnego i gruntowo-wodnego obszaru
poddanego analizie. Przy zastosowaniu rozwiazan w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej
wskazanych w postanowieniu, droga nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod podziemnych.
Jedynym zagrozeniem moga by¢ nieprzewidziane awarie w postaci wypadkow drogowych
2 udzialem autocystern przewozacych substancje niebezpieczne, jednak czas migracji
zanieczyszczen przez strefe aeracji daje mozliwos¢ interwencji stuzb ratowniczych, w tym
neutralizacje skazen. Na wykonanie kompleksowego odwodnienia calej trasy nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne moze na Inwestora natozyé¢ obowiazek
prowadzenia monitoringu zanieczyszczen W éciekach deszezowych, odprowadzanych do wod
powierzchniowych lub do gruntu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wiaze si¢ z powstawaniem odpad6w, ktorych
gospodarowanie winno by¢ zgodne z zapisami ustawy 2 dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach (Dz. U. z 2007 roku, nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz przepisami szczegblnymi.
W zwiazku z przedmiotowym przedsigwzigciem na poszezegdlnych jego etapach beda
wytwarzane zarowno odpady niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne. Inwestor ma
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obowiazek na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci zlozy¢ informacj¢ o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, uregulowac stan formalno-prawny
w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
0 odpadach (Dz. U. Nr 185 z 2010 roku, poz. 1241 ze zm). Przed rozpoczgciem prac
budowlanych wykonawca robét ze wzgledu na prognoze, ze odpady nicbezpieczne beda
powstawaly w ilosci powyzej 100 kg, wystapi o zatwierdzenie programu gospodarki
odpadami, jako wytwoérca nie posiadajacy instalacji. W trakcie realizacji inwestycji
powstawa¢ bedg gléwnie odpady budowlane zwiazane z nastepujacymi pracami: roboty
ziemne, prace rozbidrkowe, budowa nawierzchni, prace pomocnicze. Odpady powstajace
podczas budowy (masy ziemne, gruz, asfalt) w miare mozliwosci beda wykorzystywane
na terenie inwestycji, pozostale bedg przekazywane innym posiadaczom, uprawnionym do ich
przyjecia i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub
unieszkodliwianie). W fazie eksploatacji powstawaé beda glownie odpady komunalne
zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku.

Spos6b zagospodarowania mas ziemnych zostanie okreslony w decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. W zwiazku z tym, ze powstata w wyniku prac ziemnych
gleba i ziemia moze byé¢ zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi, zgodnie
z zaleceniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska Wajt Gminy Przemet nalozyt
warunek, aby powstate i wykorzystywane ponownie na terenie inwestycji masy ziemne
nie przekraczaly standardow jakosci gleby i ziemi. Aby zapewni¢ wlasciwa gospodarke
odpadami  zobligowano inwestora do selektywnego magazynowania wszystkich
Wwytwarzanych na poszczegdlnych etapach przedsigwzigcia odpadéw, w wydzielonych
miejscach, w spos6b zabezpieczajacy Srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami. Ponadto, nalozono warunek odpowiedniego magazynowania odpadow
niebezpiecznych, w miejscu utwardzonym, zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi,
odpowiednio oznakowanym i zabezpieczonym przed dostgpem o0séb postronnych.
Zobowigzano inwestora do przekazywania odpadow w pierwszej kolejnosci do odzysku
podmiotom posiadajacym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami, co przyczyni si¢ do minimalizacji ilogci odpadéw trafiajacych
do unieszkodliwiania m.in. poprzez sktadowanie.

Przy zalozeniu ze Inwestor bedzie realizowal planowane przedsiewzigcie zgodnie z zapisami
W raporcie i warunkami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigeia, inwestycja nie bedzie naruszaé przepisow prawa w zakresie gospodarki
odpadami.

W celu oceny oddziatywania na srodowisko i obszary Natura 2000, przeprowadzono
szczegblowa inwentaryzacje przyrodnicza (w okresie od kwietnia 2011 roku do wrzesnia
2011 roku). Inwentaryzacja przyrodnicza objeto tereny bezposrednio przylegle do drogi
oraz jej bezposrednie otoczenie w odleglosci do 25 m od skraju jezdni.

Pas drogowy na odcinkach drogi przebiegajacych przez obszary Natura 2000 i jego
sgsiedztwo nie stanowi atrakcyjnego siedliska dla gatunkéw ptakow, ktore sa przedmiotami
ochrony na obszarach Natura 2000: PLB 300011 »Pojezierze Stawskie” i , PLB 300004
»Wielki Lgg Obrzanski”. W pasie o szerokoéci 25 m od skraju jezdni stwierdzono
wystepowanie tylko jednego gatunku bedacego przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000:
~Pojezierze Stawskie” — baka. W wyniku realizacji inwestycji nie dojdzie do zniszczenia
siedliska (gatunek zwiazany z ro$linnoscia szuwarowg na brzegach zbiomikéw wodnych).
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska potwierdzil brak wystgpowania przedmiotoéw
ochrony w rejonie planowanej inwestycji na podstawie wynikéw inwentaryzacji
ornitologicznych.

Teren inwestycji nie stanowi dla wystepujacych tam gatunkéw atrakcyjnego miejsca
zerowania i reprodukcji. Wszystkie odnotowane podczas inwentaryzacji taksony naleza
do licznych, szeroko rozpowszechnionych i niezagrozonych wyginieciem. W obrebie pasa
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drogowego wystepowaty gatunki ptakow ktorych gniazdowanie W otoczeniu drogi oceniono
jako prawdopodobne, ale z uwagi na to, ze sg to gatunki pospolite, a odpowiednie dla nich
siedliska wystepuja w wielu miejscach, stad uznano, iz realizacja inwestycji nie spowoduje
pogorszenia stanu Jokalnych populacji.

Podczas inwentaryzacji na jednym z drzew kolidujacych z inwestycja (jesion wyniosty
rosngcy ok. 1,2 km na potudnie od Wielenia) stwierdzono wystgpowanie dwdch gatunkow
owadéw podlegajacych ochronie $cistej: kwietnica okazata Protaetia aeruginosa oraz ciotek
matowy Dorcus parallelipipedus. W zwiazku z powyZszym, zgodnie z propozycja zawarta
w raporcie oraz z zaleceniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska Wéjt Gminy
Przemet nakazat zastosowanie dziatan minimalizujacych wptyw na te gatunki. Drzewo bedace
siedliskiem chronionych owadéw po wycigciu nalezy przewiez¢ do lasu badz zadrzewienia,
w ktéorym znajduja sie¢ drzewa, stanowigce potencjalne siedliska owadéw. Zabieg ten
umozliwi owadom dalszy rozwoj oraz snalezienie nowego siedliska.

W obrebie planowanej inwestycji stwierdzono rowniez trzy mrowiska mrowek z grupy
Formica rufa, podlegajace ochronie prawnej, ktore W zwiazku z rozbudowa drogi nalezy
przenies¢ W miejsce odpowiadajace warunkom siedliskowym miejsca, z ktorego mrowiska
beda translokowane. Przenoszenie mrowisk musi odbywaé sig¢ pod nadzorem entomologa,
w okresie wiosennym, We€ wezesnych godzinach porannych, kiedy wigkszosé mrowek
znajduje si¢ wewnatrz gniazda. Do transportu mrowek nalezy stosowaé specjalistyczny
sprzgt — 1Zw. worek Podkowki™. Przeniesione kopce ogrodzi€. Ogrodzenie moze by¢
prowizoryczne, ma oOno na celu zapewnienie mréwkom bezpieczenstwa W okresie
adaptacyjny.

W obrgbie rozbudowywanej drogi nie stwierdzono miejsc szczegolnie atrakcyjnych
dla plazéw i gadow czy ssakow. Stwierdzenia osobnikow tych gromad byly nieliczne.
W zwigzku z tym, a takze dlatego, Zze inwestycja stanowi rozbudowe drogi po istniejacym
§ladzie, ktora nie stanie sie nowa bariera dla zwierzat i nie spowoduje przecigeia lokalnych
szlakéw migracyjnych, nie przewidujc si¢ Znaczacego wplywu inwestycji na t¢ grupe
zwierzat. W raporcie 0 oddziatywaniu inwestycji na érodowisko zaproponowano,
aby budowany na Potudniowym Kanale Obry most spetnil jednoczesnie funkcje przejscia
dla plazéw i matych zwierzat wielkosci lisa, zajaca. Dotychczasowy most umozliwiat
migracjg zwierzat, jednak mial znacznie mniejsze parametry. W wyniku realizacji inwestycji
mozliwosé przemieszezania si¢ zwierzat znacznie Sig poprawi.

Na badanym terenie odnotowano dziewie¢ gatunkow roslin i grzybow objetych ochrong

prawna:
« dwa porosty: chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina i chrobotek smukty Cladonia
ciliata

e trzy mchy: brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum, rokietnik pospolity
Pleurozium schreberi i widtozab kedzierzawy Dicranum polysetum
e cztery rosliny naczyniowe: bluszez pospolity Hedera helix, kocanki piaskowe
Helichrysum anrenarium, kruszyna pospolita Frangula alnus i grazel zolty Nuphar
lutea.
Wszystkie te gatunki naleza do pospolitych w Wielkopolsce. Czgs¢ stanowisk znajduje sig
poza pasem drogowym. W raporcie stwierdzono, ze nawet w przypadku zniszezenia
wszystkich stwierdzonych lokalizacji tych gatunkow i tak mozna wykluczy¢ znaczace
negatywne oddziatywanie planowanego przedsigwzigeia na ich populacje. W zwiazku
7 realizacja planowanej inwestycji zaplanowano dziatania, ktore narusza zakazy obowigzujace
w stosunku do dziko wystepujacych gatunkow roslin grzybow i zwierzat objetych ochrona
gatunkowa, W zwigzku z czym konieczne jest uzyskanie zezwolenia na odstgpstwa
od zakazéw w trybie okreslonym w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 ze Zm.).
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Biorac pod uwage ograniczenie prac do istniejacego pasa drogowego, najwigkszy wplyw
na $rodowisko bedzie miato usunigcie drzew i krzewow (988 drzew i 2250 m® krzewow),
ktére beda kolidowaty z regulacja rowéw. Ze wzgledu na konieczno$é ich usuniecia, Inwestor
zostal zobowigzany do wprowadzenia nasadzeri kompensujacych straty wynikajace
z wycigcia drzew i krzewdw w iloéci co najmniej takiej w jakiej zostang usuniete, przy czym
do obsadzen nalezy wykorzysta¢ wylacznie rodzime gatunki drzew i krzewéw. Warunek
stosowania drzew i krzewéw rodzimych gatunkéw wynika z polozenia inwestycji
na obszarach objetych formami ochrony przyrody oraz przepisu art. 120 ust.l, w zwiazku
z art. 120 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Ze wzgledu na to, ze zadrzewienia sg zwykle
siedliskiem ptakéw, wycinkg drzew i krzewéw nalezy przeprowadzié¢ w okresie pomigdzy 16
lipca a 14 marca, tj. poza okresem legowym ptakéw. W razie koniecznosci wykonania
wycinki poza ww. terminem dopuszcza si¢ jej przeprowadzenie po stwierdzeniu,
ze w miejscu prowadzenia prac nie wystepuja gatunki zwierzat objetych ochrong
lub po uzyskaniu zezwolenia wlasciwego organu na odstepstwa od zakazéw obowiazujacych
w stosunku do zwierzat chronionych. Na Inwestora natozono takze warunki dotyczace drzew
nie przeznaczonych do wycinki. Nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a odstonigte systemy korzeniowe drzew zabezpieczyé przed przesuszeniem.
Ponadto nie nalezy lokalizowaé¢ placéw skladowych i drég dojazdowych w odleglosci
mniejszej niz 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa. Drzewa uszkodzone w czasie
prowadzenia prac powinno si¢ podda¢é zabiegom pielegnacyjnym w mozliwie jak
najszybszym czasie od ich uszkodzenia.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu analizowanej inwestycji na obiekty zabytkowe
W rozumieniu ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm). Jesli odkryty zostanie przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, nalezy: wstrzyma¢ wszelkie roboty ziemne
mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych
srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Wéjta Gminy Przemet.
Zgodnie z trescig raportu objety inwestycja odcinek drogi przecina obszar strefy zwykiej
ochrony archeologicznej (w rejonie Kanalu Kaszczorskiego w obrgbie wsi Wielen), graniczy
z dwoma obszarami zwyklej ochrony (obserwacji) archeologicznej na potudnie od wsi
Wijewo, oraz graniczy z obszarem Scistej strefy ochrony archeologicznej (na potudnie
od granicy pomigdzy gminami Przemet i Wijewo). Wszelkie dzialania w obrebie Scistej strefy
ochrony archeologicznej nalezy uzgodni¢ z leszczynska delegatura Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac
ziemnych kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat, nalezy powiadomié¢ o tym niezwlocznie
wojewode, a jezeli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Przemet.
Ze wzgledu na charakter i zasiggi prac przewiduje sig, ze rozbudowa drogi nie wplynie
w istotny sposob na rozpoznane obszary i obiekty zwiazane z ochrong dziedzictwa
kulturowego. Poniewaz inwestycja prowadzona bedzie po istniejacym $ladzie i nie bedzie sig
wiazala z zajeciem nowych terenéw, nie bedzie dochodzito do ingerencji w tereny, na ktorych
mogtyby znajdowac si¢ nowe, niezidentyfikowane do tej pory stanowiska archeologiczne.

Monitoring oddziatywania planowanego przedsigwzigcia zarowno na etapie budowy

Jak i eksploatacji nie jest konieczny. Wynikajacy z § 3 pkt 1 lit. a rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw pozioméw w $rodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego droga, linig
kolejowa, linia tramwajows, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824) obowiazek
wykonywania okresowych pomiaréw hatasu w $rodowisku co 5 lat w ramach generalnego
pomiaru ruchu, jest niezalezny od podjecia dziatan majacych na celu rozbudowg drogi
wojewodzkiej nr 305.
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Dla planowanego przedsigwzigcie nie jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 roku).

Planowana inwestycja nie stanowi zaktadu o zwigkszonym ryzyku wystapienia awarii
w rozumieniu art. 248, ust. 1 ustawy Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 ze zm.) Glownym zagrozeniem dla érodowiska moze by¢ wystapienie awarii
przewozonych droga zbiornikow transportujacych substancje niebezpieczne lub kolizji
7 udzialem samochodow je przewozacych. Sytuacje awaryjne na drodze moga by¢
spowodowane przede wszystkim  przez ewentualne wypadki drogowe, W ktérych
uczestnikami beda pojazdy przewozace substancje niebezpieczne, gléwnie gazy, paliwa,
rozpuszezalniki i inne substancje ciekie. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,
powolanymi do zwalczania skutkow takich zagrozefh s jednostki Panstwowej Strazy
Pozarnej, posiadajgce stosowne instrukcje postgpowania.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy 0 udostgpnianiu informacji o rodowisku ijego
ochronie, udziale spoteczefistwa W ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, W decyzji © srodowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej
po przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsigwzigeia na érodowisko, whasciwy
organ moze natozy¢ na wnioskodawce obowiazek przedstawienia analizy porealizacyjnej,
okreslajac jej zakres i termin przedstawienia. Biorac pod uwage fakt, ze oceniana inwestycja
nie wigze si¢ z budowa nowego przebiegu drogi, tylko z poprawa funkcjonowania istniejacej,
a jej dotychczasowe funkcjonowanie nie powodowato ucigzliwoscei, przeprowadzanie analizy
porealizacyjnej nie jest konieczne.

Ze wzgledu na szczegblowy 1 jednoznaczny opis planowanej do zastosowania
technologii oraz stosowanych $rodkow majacych na celu zmniejszenie ucigzliwosci
dla érodowiska, W zwiazku z planowanym przedsiqwziqciem, nie stwierdzono koniecznosci
przeprowadzenja ponownej oceny oddziatywania przedsiqwziqcia na $rodowisko
w ramach postgpowania W sprawie wydania decyzji o ktorych mowa W art. 72 ust. 1 pkt. 10.
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa W ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z 2008 r.), pod warunkiem, ze We wniosku o wydanie
ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany W stosunku do wymagan okreslonych w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie 0 oddziatywaniu na érodowisko.

Ze wzgledu na lokalizacje w duzej odlegtosci od granic panstwa oraz zakres
oddziatywania inwestycji nie stwierdzono roéwniez koniecznosci przeprowadzenia
postgpowania W sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Poprzez wypelnienie warunkéw niniejszej decyzji, oraz warunkéw okreslonych
w raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko, przedsiqwziqcie nie bedzie oddziatywac
negatywnie na srodowisko. Przy rozpatrywaniu wniosku pod uwage zostaly wzigte wszystkie
elementy srodowiska.

W zwiazku z powyzszym PpoO wnikliwym przeanalizowaniu wniosku inwestora,
zataczonej do wniosku karty informacyjnej przedsigwzigcia, raportu oddziatywania
na $rodowisko oraz jego uzupelnienia a takze uzyskanych opinii i uzgodnien orzeczono
jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego W Lesznie ul. Stowiariska 54 za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od dnia dorecz/enigﬁ};dqjszej decyzji. /
T™NY /

Zatgczniki: Vi)
1. charakterystyka planowanego przedsie;v}i'z\ig‘viéi;
i |
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Otrzymuja;:
(listgm poleconym, za potwierdzeniem odbioru)
@ pelomocnik:
Pani Lucja Czerwinska
»DROMOST” Sp. z 0.0,
ul. Tréjpole 3 b
61-693 Poznan
2. Inwestor:
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51,
61-623 Poznan,
(obwieszczeniem)
3. Pozostate Strony postepowania administracyjnego

Do wiadomosci: (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru)
1. Wéjt Gminy Wijewo
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
3. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
4. aa

Przygotowata:
Anna Tylifska, pok. nr 11 tel. 65/549 60 71 wew, 32
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Zalgeznik or 1

Do decyzji Wojta Gminy Przemegt

Nr 1/2012 z dnia 08.02.2012 roku

o §rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiqwzigcia polegajgcego na:

rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 305

od mostu na Poludniowym Kanale Obry wlgcznie
do granicy wojewodztwa”

na terenie gminy Przemet, powiat wolsztynski
oraz gminy Wijewo, powiat leszezynski,
wojewodztwo wielkopolskie,

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiqwziqcie obejmuje rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 305
na odcinku okoto 19 km, od mostu na Potudniowym Kanale Obry wiacznie do granicy
wojewodztwa wielkopolskiego Z wojewodztwem lubuskim (od km 43+119,00 do km
61+239,10). Odcinek objety decyzja, przebiega Przez miejscowosci: Mochy, Kaszczor,
Wielen, Wijewo i Radomysl, nalezace do dwéch gmin: Przemet W powiecie wolsztynskim
i Wijewo W powiecie leszczynskim. Otoczenie drogi stanowig zwarte oraz luzne zabudowania
ww. miejscowosci, pola uprawne, taki i nieuzytki oraz tereny leéne. Wzdtuz drogi, czes$ciowo
w rowach, rosna drzewa oraz krzewy, ktore beda kolidowaly z regulacja tych TOWOW.
Konieczno$¢ wyznaczenia tymczasowego objazdu, wiaze sie z wycinka drzew i krzewow
na powierzchni okoto 200 — 300 m”.

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna posiada zmienna szerokos¢ w granicach od 6,5 m
(w przekroju drogowym Da odcinkach biegnacych pomigdzy miejscowoéciami) do okoto 7 m
(w przekroju ulicznym na odcinkach biegnacych przez miejscowosci). Nawierzchnia na calej
diugosci jest W réznym stopniu sniszezona. Na rozpatrywanym odcinku znajduja si¢ dwa
obiekty mostowe: most na Potudniowym Kanale Obry (w ztym stanie technicznym) oraz most
na Strudze Kaszezorskiej W miejscowosci Wielen (w zadowalajacym stanie technicznym).
Pierwszy z nich to konstrukcja zelbetowa trojprzestowa 2 nawierzchnig o szerokosei 5,8 m,
natomiast drugi to konstrukcja zelbetowa jednoprzgstowa 0 szerokosci jezdni 7,1 m. Celem
planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu oraz sytuacji komunikacyjnej
regionu. Inwestycja prowadzona bedzie po istniejacym $ladzie, zachowany zostanie istniejacy
przebieg drogi. Po rozbudowie droga posiadaé bedzie nastepujace parametry techniczne: Klas¢
drogi G i kategorig ruchu KR4, predkos¢ projektowa 70 km/h (60 km/h na terenie zabudowy);
obciazenie nawierzchni: 115 KN; szerokosé pasa ruchu: 325 m; szerokos¢ nawierzchni: 6,5 m
(przekrdj drogowy), szerokos¢ w przekroju ulicznym i potulicznym — bez zmian; szerokos¢
korony drogi: zmienna wedtug sytuacji terenowej; szerokos¢ poboczy gruntowych: od 1,5
do 2 m. W zakresie przedmiotowej inwestycji zaplanowano rowniez nastgpujace rozwiazania:
montaz skrajnych barier drogowych przy przepustach, wyokraglenie skrzyzowal Z drogami
bocznymi oraz regulacjg Wysp kierunkowych.

W ramach planowanej inwestycji wykonany Z0S ie nowy obiekt mostOWy
jednoprzestowy 7€ sprezonych belek prefabrykowanych w miejscu istniejacego mostu
selbetowego trojprzestowego na Potudniowym Kanale Obry. Most bedzie posiadal rozpigtosé
202 m i calkowita dhugosé 21,1 m oraz catkowita szeroko$c 13,2 m. Szeroko$é jezdni
na mogcie wyniesie 7m. Po obu stronach powstana takze chodniki 0 szerokodei 1,5 m. Swiatlo
poziome mostu wyniesie 19,2 m & minimalna wysoko$¢ pod obiektem 2,15 m. Pod obiektem
przewidziano pozostawienie po obu stronach rzeki pasow suchego terenu 0 szerokosci 4,1 m.
Ma to umozliwic migracje dziko zyjacych zwierzat. Na czas przebudowy mostu wykonana
sostanie droga objazdowa Z mostem tymczasowym umozliwiajacym utrzymanie ruchu
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pojazdéw na drodze (most skladajacy sie z 6 rur o Srednicy 1620 mm uktadanych obok siebie,
na rurach zostanie wykonana zasypka i tymezasowa nawierzchnia). Po wybudowaniu nowego
obiektu droga objazdowa i most tymczasowy zostang w calosci rozebrane. Most ten
odwadniany bedzie dzigki spadkom poprzecznym i podiuznym do wpustéw mostowych,
polaczonych z kolektorem @ 200 mm, podwieszonym do konstrukcji mostu,
odprowadzajacym je docelowo do istniejgcego rowu, polozonego poza obrebem waléw
przeciwpowodziowych. Zakres remontu nie obejmuje prac mogacych powodowaé zmiany
w dotychczasowym sposobie odwodnienia tego obiektu.

Inwestycja obejmuje réwniez remont obiektu mostowego na Strudze Kaszczorskie;j.
Remont polegal bedzie na: wzmocnieniu konstrukcji, wymianie izolacji, ulozeniu nowej
nawierzchni jezdni i chodnikéw, wymianie elementéw wyposazenia i bezpieczenstwa ruchu,
renowacji konstrukcji betonowej, odnowieniu umocniesi skarp i stozkow.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego drogi
oraz bezpieczenistwa ruchu. Naprawa zniszczonej nawierzchni obnizy poziom halasu.
Wykonana zostanie ,cicha nawierzchnia” obnizajaca emisje hatasu do $rodowiska,
w stosunku do nawierzchni tradycyjnej o okoto 7 dB.

Przygotowata: Anna Tylifiska, pok. nr 11 tel. 065 549 60 71 wew, 32
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ZALACZNIK NR 3

PLAN ORIENTACYJINY
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