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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta

(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane)
Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), projekt:
»Budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Klecko”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(miejscowos¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajacego
(wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane)
Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami), projekt:
,Budowa nowego mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Ktecko”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(miejscowosc i data) (podpis sprawdzajacego)
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Il. CZESC OPISOWA
1. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego

1.1. Charakterystyka ogolna

1.1.1. Architektoniczna
Przgsto wykonano w formie zelbetowej ptyty pomostu zespolonej z zelbetowymi, prefabrykowanymi dzwigarami
gtoéwnymi. Na obiekcie zlokalizowana jest jezdnia oraz obustronne chodniki. Po obu stronach obiektu znajduja si¢
balustrady ochronne z rur stalowych, zakotwione w stupkach zelbetowych.
Konstrukcja ustroju nos$nego oparta jest na dwoch podporach. Skrajne podpory stanowig masywne,
monolityczne, zelbetowe przyczotki ze skrzydtami réwnolegtymi do osi drogi. Rozpietos¢ i kat skrzyzowania
obiektu dostosowane sg do szerokos$ci koryta.

1.1.2. Techniczna

Typ konstrukcji belkowo - ptytowy

Liczba przeset / rozpigtosci 1 | ~7,5m

Materiat ustroju no$nego zelbet

Materiat podpor zelbet

Przekroj poprzeczny prefabrykowane belki zelbetowe zespolone z
zelbetowsa plyta pomostu

1.1.3. Geometryczna

Kat skrzyzowania 90,0°

Luk poziomy/prosta tuk poziomy

Luk pionowy lub pochylenie podtuzne pochylenie podtuzne nieregularne
Pochylenie poprzeczne — jezdnia jednostronne nieregularne
Pochylenie poprzeczne — chodnik brak

Dhugosc¢ obiektu (konstrukeji niosacej) ~8,Im

Dhugosc¢ catkowita obiektu ~14,7m

Szerokos¢: jezdni, chodnikow 2Xx~425=~85m 2 x~1,25m
Szeroko$¢ catkowita obiektu ~11,7m

1.2. Ustrdj no$ny
Konstrukcja przgsta wykonana jest z 32 prefabrykowanych dzwigarow. Bezposrednio na gornej

powierzchni dzwigaré6w wykonana zostata monolityczna, zelbetowa plyta pomostu. Na ptycie Zzelbetowej utozono
prefabrykowane kapy gzymsowe oraz wykonano nawierzchni¢ bitumiczna.

Stan techniczny istniejgcego mostu jest niezadowalajgcy. Zaobserwowano obnizajgce trwato$¢ konstrukceji
uszkodzone badz wadliwe elementy wyposazenia . Nalezy do nich zaliczy¢:

e uszkodzenia nawierzchni jezdni na przgstach mostu (koleiny i ubytki);

e $lady korozji powierzchniowej i wzerowej elementow stalowych obiektu — balustrad;

e ubytki w otulinie oraz $lady karbonatyzacji elementéw betonowych;

e znaczng korozj¢ odstonigtego zbrojenia;

1.3. Podpory

Konstrukcja ustroju no$nego oparta jest na 2 podporach. Skrajne podpory stanowia masywne, monolityczne,
zelbetowe przyczotki ze skrzydtami rownolegtymi do osi drogi.

Stan techniczny przyczotkow obiektu jest niezadowalajacy. Glownymi mankamentami sg widoczne
uszkodzenia korozyjne materiatu podpor, peknigcia oraz karbonatyzacja w czeSciach zelbetowych oraz
nierownomierne osiadanie przyczotka po stronie pétnocne;j.
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W niezadowalajacym stanie sa skarpy nasypow w rejonie skrzydet przyczotkow. Stwierdzono ubytki gruntu
oraz umocnien.

1.4. Wyposazenie

1.4.1. Nawierzchnia
Bitumiczna nawierzchnia drogowa na obiekcie wykazuje nieréwnomierny spadek poprzeczy i podtuzny.

1.4.2. Izolacja i urzadzenia odwadniajace
Odwodnienie obiektu realizowane jest w postaci podtuznych i poprzecznych pochylen jezdni i chodnikow
prowadzacych wode poza obiekt, do dwdch studni wpustowych umieszczonych w dojazdach do obiektu, a dalej
do miejsc zrzutu do rzeki Mata Welna.

1.4.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na obiekcie po obu jego stronach znajduja si¢ stalowe balustrady ochronne. Wykonane sa z rur stalowych
kotwionych w stupkach zelbetowych. Balustrady charakteryzujg si¢ deformacjami, a takze uszkodzeniami powtok
malarskich i widocznymi, rozlegtymi ogniskami korozji. Wysoko$¢ balustrad wynosi 110cm do goérnej krawedzi

pochwytu.

1.4.4. Skarpy nasypéw, schody skarpowe
Skarpy w obrgbie obiektu sg utrzymane w nalezytym stanie. Porastajaca skarpy roslinno$¢ trawiasta jest
uporzadkowana.
Na skarpie drogowej usytuowane sa schody skarpowe prowadzace do miejsca pamigci. Schody s3
zdeformowane.

1.4.5. Urzadzenia obce
Od strony gornej i dolnej wody pod dnem cieku przebiegaja urzadzenia teletechniczne.

Rozbiorka obiektu jest konieczna z uwagi na jego zly stan techniczny, osiadanie jednego z przyczolkow,
a takze potrzebe poprawy warunkow, bezpieczenstwa i komfortu ruchu w rejonie planowanej inwestycji.

1.5. Dokumentacja fotograficzna

Widok z poziomu nawierzchni na obiekcie od strony Gniezna
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bt

Widok schodéw prowadzqcyh do miejsca aie;ci
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Ubytki otuliny oraz korozja pretow zbrojeniowych konstrukeji przesta

2. Zakres prac rozbiérkowych

Rozbiorce podlegaja wszystkie elementy obiektu inzynierskiego oraz inne elementy zwigzane z nim
funkcjonalnie. Na czas robdt obiekt zostanie wytaczony dla ruchu pojazdéw i pieszych.

Zakres prac:

e demontaz istniejgcego wyposazenia obiektu,

e catkowita rozbiorka przesta,

e catkowita rozbiorka korpusow, skrzydet i Scianek zaplecznych podpor,

e rozbiorka taw fundamentowych,

e rozbiorka nasypow drogowych za przyczotkami w niezbednym zakresie,

e rozbiorka fragmentéw skarp przylegajacych do skrzydet przyczotkow.

e uporzadkowanie terenu w rejonie obiektu

Wymiary istniejacego mostu pokazano na rysunku inwentaryzacyjnym.

3. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
e ogrodzi¢ teren rozbiorki uniemozliwiajac dostgp na budowg osobom postronnym.
e zainstalowac tablice ostrzegawcze i informacyjne,
e wyznaczy¢ miejsce sktadowania materialow rozbidérkowych.

4. Kolejno$¢ wykonywania robot

Prace rozbidrkowe powinny by¢ kierowane przez kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi i
wykonywane przez firme posiadajaca odpowiedni sprzet i wykwalifikowanych pracownikow.

Harmonogram robdt bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady, ilosci zastosowanych dzwigéw oraz
dhugosci tygodnia pracy. Przygotowanie rzeczywistego harmonogramu robot nalezalo bedzie do obowiazkow
wykonawcy przed przystapieniem do realizacji robot.

Technologia rozbiorki istniejacego obiektu oraz czas trwania prac z tym zwigzanych zalezy od $rodkow
jakimi dysponowac¢ bedzie wykonawca rob6t budowlanych.

Rozbiorke obiektu mozna przeprowadzi¢ rdéznymi sposobami i przy uzyciu réznorakiego sprzetu. W
przedmiotowym obiekcie, na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej wybrano technike tradycyjna — przy
uzyciu sprzgtu do ciecia zelbetu oraz dzwigdw kotowych/zurawi.

ETAP 1:
e zorganizowanie placu budowy,
e zdemontowanie wyposazenia mostu (balustrady, nawierzchnia jezdni, krawezniki),
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e rozpigcciec nad rzeka/podwieszenie do obiektu siatek ochronnych zabezpieczajacych koryto przed
zanieczyszczeniem kawatkami odkuwanego betonu,
e zabezpieczenie urzadzen obcych w sasiedztwie, ktorych beda prowadzone prace,

ETAPY 2i 3:
e ustawienie podpor tymczasowych pod obiektem,
e usytuowanie dzwigoéw/zurawi w pozycjach roboczych,
e mocowanie zawiesi dzwigowych/zurawia przy uzyciu aluminiowych rusztowan przestawnych,
e przecinanie konstrukcji za pomoca pit do ciecia zelbetu (lub rozkuwanie wzdhuz zatozonych linii),
e demontaz wycinanych elementéw za pomocg dzwigdw/zurawi i uktadanie na terenie w poblizu mostu,

ETAP 4;
e rozbiorka przyczotkow z ladu, np. za pomocg koparek wyposazonych w mtoty wyburzeniowe,
e rozkucie wickszych elementéw do wielkosci umozliwiajacych ich transport,
e zaladunek na samochody samowytadowcze i wywoz gruzu.
e oczyszczenie terenu rozbiorki.

Wykonanie czynnosci towarzyszacych przygotowaniu dzwigéow/zurawi do pracy tzn. zapewnienie
odpowiedniego podparcia, ustalenie maksymalnego promienia pracy zapewniajacego statecznos¢ pojazdu wraz z
przenoszonym elementem, dobranie stosownej przeciwwagi oraz ostateczne miejsca i sposob zaczepienia zawiesi
nalezg do wykonawcy.

5. Usuni¢cie materialow z rozbiorki

Po zdemontowaniu elementy stalowe nalezy pocigé palnikami a betonowe rozku¢ do wielkosSci
umozliwiajgcych ich transport.

Elementy z rozbidrki nalezy przewie$¢ transportem do miejsca skladowania, utylizacji lub ponownego
wykorzystania. Pod wzgledem kosztorysowym wszystkie elementy sg traktowane jak do rozbiorki.

6. BHP przy pracach demontazowych

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i

poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

e Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego.

e Prowadzenie robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.

e Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowiazany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

e Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

e Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

e Dzwig/zuraw moze by¢ obstugiwany tylko przez pracownikow majacych odpowiednie uprawnienia.

e Obstuga dzwigu/zurawia musi mie¢ aktualne $§wiadectwa lekarskie dopuszczajace do wykonywania
pracy.

e  Obshugiwa¢ wolno zuraw dopuszczony do ruchu przez Panstwowy Urzad Dozoru Technicznego.

e Obshluga dzwigu/zurawia powinna zna¢ instrukcje BHP i instrukcje obstugi dzwigu/zurawia.

e Przed przystgpieniem do pracy obsluga powinna przeprowadzi¢ przeglad wstepny i sprawdzi¢ stan
bezpieczenstwa wg instrukcji obstugi dzwigu/zurawia.

e  Zabrania si¢ podnoszenia tadunkow o cigzarze przekraczajagcym dopuszczalny udzwig.
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e Zabudowa dzwigu/zurawia winna by¢ dokonywana na pewnym i stabilnym podlozu gwarantujacym
stateczno$¢ zurawia.

e Podnosi¢ mozna tylko i wytacznie fadunek swobodny - nie zamocowany do gruntu. konstrukcji itp.

e  Zabrania si¢ obstudze opuszczania kabiny dzwigu/zurawia, gdy na haku jest zawieszony ci¢zar.

o W przypadku nieprawidtlowosci w pracy lub awarii obshuga zobowigzana jest do:

- opuszczenia tadunku na ziemig,

- ustawienia manipulatoréw w pozycji ,,0”
- wylaczenia zasilania dzwigu/zurawia,

- usuni¢cia awarii lub usterki.

e W czasie pracy obstuga nie moze wykonywac¢ czynno$ci ubocznych.

e Przy podnoszeniu tadunkow o ci¢zarze zblizonym do udzwigu maksymalnego lub przy rozpoczynaniu
pracy w danym dniu nalezy sprawdzi¢ dziatanie dzwigu/Zurawia przez podniesienie i opuszczanie
fadunku na wysokos¢ okoto 0,5 m.

e Na haku dzwigu/zurawia nie wolno transportowac ludzi.

e  Przy opuszczaniu fadunku na bgbnie musi pozostawa¢ minimum 2,5 zwoja liny.

¢ Nie wolno hamowac¢ przez celowe powodowanie zadziatania wytacznikéw krancowych.

e Podnoszony tadunek powinien znajdowaé si¢ pod pionowo zwisajacym zbloczem; nie wolno $ciagaé
hakiem przedmiotéw lezacych poza zasiggiem pionowo zwisajacego zblocza.

e Dzwig/zuraw moze by¢ eksploatowany w poblizu przeszkdd pod warunkiem zainstalowania
ogranicznikoéw ruchu.

e Nie wolno wykonywa¢ napraw, obslugi technicznej i regulacji podczas pracy dzwi-gu/zurawia. Przy
przebywaniu na konstrukcji - hakowy- obowigzuja ogolne przepisy bezpieczenstwa pracy na wysokosci.

e Zabronione jest przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotow, ktorych dlugo$é wynosi ponad
4m, a ciezar ponad 30 kg.

e Przedmioty o dlugosci powyzej 4 m i o cigzarze powyzej 30 kg moga by¢ przenoszone przez
odpowiednig liczbg pracownikéw, jednak nie mniejszg niz 2.

e Do przenoszenia przedmiotdow dlugich i cigzkich nalezy w miarg technicznej mozliwosci stosowac
specjalne kleszcze i inne urzadzenia, pozwalajace na transport takich przedmiotéw z mozliwie
najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom.

e  Zabronione jest uzywanie uszkodzonych lin i fancuchow.

e  Zabronione jest uzywanie lin taczonych na odcinkach, ktére moga wejs¢ na krazek lub begben.
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1. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:
1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy
3. Widok og6lny. Stan istniejacy

10
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